Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7161486
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(20/12/2024 2:09:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COIP - 005 - 2024
Objeto del contrato	CONTRATO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y TRAMITES ANTE LAS DIFERENTES AUTORIDADES COMPETENTES ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS, TEJAS Y CIELOS FALSOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	11 Días
Fecha de inicio de contrato	6 minutos para terminar *(26/12/2024 6:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA 'EDUR'

COLOMBIA, Marinilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

vg2

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900861564

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
VG2 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S.	BANCOLOMBIA	Corriente	60995389854

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA* ***Fecha de aprobación:*** *23/12/2024 10:35:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO* ***Fecha de aprobación:*** *23/12/2024 1:03:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7161486_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(20/12/2024 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(20/12/2024 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(23/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 34 minutos de tiempo transcurrido *(26/12/2024 5:34:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16009155	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	420.863.355,45 COP	SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16009172	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7161486
Proveedor VG2 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 28B NO. 34 - 26 Sede Admon 2 Plaza de Mercado Marinilla
Ubicación CO-ANT-05440 - Marinilla
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Marinilla
Dirección CALLE 28B NO. 34 - 26 Sede Admon 2 Plaza de Mercado Marinilla
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Sedes del Centro de la Innovación, la agroindustria y la aviación del Municipio de Rionegro	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.7161486

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	935.545.022,00	935.251.901,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	CONTRATO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y TRAMITES ANTE LAS DIFERENTES AUTORIDADES COMPETENTES ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS, TEJAS Y CIELOS FALSOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO	1,00	UN	935.545.022,00	935.251.901,00	935.545.022,00	935.251.901,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Compromiso 411.pdf	Compromiso 411.pdf	(detalle)
Contrato COIP-005-2024.pdf	Contrato COIP-005-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA EUGENIA GARC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43470194	Guardar y notificar
Supervisor	CATALINA JARAMILLO S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32.257.187	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MARIA EUGENIA GARC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43470194	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO	3 días de tiempo transcurrido *(23/12/2024 1:03:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
Supervisor	CATALINA JARAMILLO SALAZAR	3 días de tiempo transcurrido *(23/12/2024 1:03:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
Ordenador del pago	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO	3 días de tiempo transcurrido *(23/12/2024 1:03:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	935.251.901
Total		935.251.901

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	294	CDP	No se ha iniciado			00-00-00-00001	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	411	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	935.251.901 COP	935.251.901 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 935.251.901 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 935.251.901 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -