Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7170401
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(24/12/2024 6:11:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONSULTORIA-346-2024
Objeto del contrato	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TIPO DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS 7 DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	23/03/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE TIMBIO

COLOMBIA, Timbío

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 901445224

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jose Luis Rios Fuentes* ***Fecha de aprobación:*** *26/12/2024 11:30:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JHONNY ALEJANDRO MUÑOZ GUTIERREZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/12/2024 6:16:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	31/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/03/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	31/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	31/03/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 horas para terminar *(27/12/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7170401
Proveedor EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 15 CARRERA 17
Ubicación CO-CAU-19807 - Timbío
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Timbío
Dirección CALLE 15 CARRERA 17
Código postal 193520

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	timbio cauca	COLOMBIA > Cauca > Timbío

1 CO1.PCCNTR.7170401

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							143.000.000,00	142.919.000,00

1	81101510	VALOR TOTAL PARA CONTRATAR REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TIPO DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS 7 DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	1,00	UN	143.000.000,00	142.919.000,00	143.000.000,00	142.919.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO DE CONSULTORIA.pdf	CONTRATO DE CONSULTORIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JHONNY ALEJANDRO M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76332884	Guardar y notificar
Supervisor	ESTEFANIA PANTOJA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1085324751	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JHONNY ALEJANDRO M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76332884	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JHONNY ALEJANDRO MUÑOZ GUTIERREZ	26/12/2024 6:16:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHONNY ALEJANDRO MUÑOZ GUTIERREZ
Supervisor	ESTEFANIA PANTOJA	26/12/2024 6:16:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHONNY ALEJANDRO MUÑOZ GUTIERREZ
Ordenador del pago	JHONNY ALEJANDRO MUÑOZ GUTIERREZ	26/12/2024 6:16:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHONNY ALEJANDRO MUÑOZ GUTIERREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	142.919.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	142.919.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024198070027	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	749	CDP	No se ha iniciado		37.842.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -