Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7078330
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	29 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 3:37:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	66-7-20228-24
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	201 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TERAFISICA IPS SAS

COLOMBIA, Santander De Quilichao
Número de documento 901019849

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TERAFISICA IPS SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	011800156512

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JULIE PAULINA CERON BURBANO* ***Fecha de aprobación:*** *26/12/2024 9:13:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CRISTIAN ALVAREZ ZAMBRANO* ***Fecha de aprobación:*** *26/12/2024 6:17:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
SOLICITUD DE GARANTÍAS PROCESO POR GRUPOS SANTANDER DE QUILICHAO.docx	-	SOLICITUD DE GARANTÍAS PROCESO POR GRUPOS SANTANDER DE QUILICHAO.docx	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7078330
Proveedor TERAFISICA IPS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida 10N No. 16N 21
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Avenida 10N No. 16N 21
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 9 2-19	COLOMBIA > Cauca > Santander De Quilichao

1	CO1.PCCNTR.7078330		
1.1	Lote 2	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo**

									indique la Entidad Estatal 21.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	85101706	REHABILITACION INTEGRAL	1,00	UN	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACEPTACION TERAFISICA.pdf	ACEPTACION TERAFISICA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CRISTIAN ALVAREZ ZA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7318436	Guardar y notificar
Supervisor	José Luis Pérez Hurtadc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10741551	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CRISTIAN ALVAREZ ZA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7318436	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CRISTIAN ALVAREZ ZAMBRANO	26/12/2024 6:17:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN ALVAREZ ZAMBRANO
Supervisor	José Luis Pérez Hurtado	26/12/2024 6:17:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN ALVAREZ ZAMBRANO
Ordenador del pago	CRISTIAN ALVAREZ ZAMBRANO	26/12/2024 6:17:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN ALVAREZ ZAMBRANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	21.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		21.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 16-01-02-034

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	69024	CDP	Generado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	16-01-02-034	Validado	Editar
☐	17624	Vigencia futura ordinaria	Tramitado	6.800.736.945 COP	120.000.000 COP	16-01-02-034	-	Editar

Saldo de CDP 10.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 6.800.736.945 COP
Saldo total a comprometer 130.000.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 5/11/2024 11:59 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	77424	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.000.000 COP	2.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	17924	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	19.000.000 COP	19.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 19.000.000 COP
Saldo total comprometido 21.000.000 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 24/12/2024 10:43 AM