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ORGANISMO: SECRETARIA DE INFRAESTRUGTURA FiSICA - SUBSECRETARIA OPERATIVA
INFRAESTRUCTURA FISICA — DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL CONVENIO
1.1. Datos Generales del proceso que se pretende adelantar.
MODALIDAD CONTRACTUAL: Régimen Especial — Ley 489 de 1998

OBJETO: APOYAR AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR
PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOCQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE
ViAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO

PRESUPUESTO (VALORY):

El valor del presente convenio serd por maximo de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
PESOS $350.000.000, representados en los siguientes aportes en especie:

Cemento. Se entregara al MUNICIPIO una cantidad méaxima de 6140 sacos de 50 kilogramos.

Varillas. Se entregara al MUNICIPIO una cantidad maxima de 6944 de unidades de acero corrugado
de diametro 3/8” (3,36 kg/unidad) suministrados en varillas de 6 mefros.

Se entregara al MUNICIPIO una cantidad méxima de 846 de unidades de acero corrugado de diametro
14" (1,49 kg/unidad) suministrades en varillas de 6 metros.

Las cantidades de materiales podran disminuir en el caso en ef cual los precios de los mismo fluctaen
al alza, pero las cantidades maximas de materiales no se incrementaran en el caso en el cuat los
precios de los mismos fluctiien a la baja. Sillegare a quedar saldo, éste sera g favor del Departamento,
estas fluctuaciones dependen de los precios presentados por el proveedor del Departamento — VIVA
— mes a mes.

Este aporte del Departamento se hara con cargo al contrato de mandato 460001 7445 de 2024, suscrito
entre la Secretaria de Infraestructura Fisica y la Empresa de Vivienda de Antioguia — VIVA, cuya
vigencia va hasta el 31 de diciembre de 2025.

PLAZO: El plazo del presente convenio interadministrativo sera de SEIS {6) meses, contados a partir
de ia suscripcion del acta de inicic por las partes en el presente convenio. Este piazo incluye la
celebracion de los procesos de seleccion de contratistas, si a ellos hay lugar, y el piazo de ejecucion
del proyecto presentado por el Municipio asociado. En todo caso la fotalidad de entrega de materiales
debera realizarse en |a vigencia del presente convenio.
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1.2, Descripcion de la Necesidad

El Departamento de Antioquia le apunta a la construccion de una agenda desde los principios de vida,
la equidad y la unidad, para asi reconocer objetivos comunes y sumar esfuerzos que se traduzcan en

abras, hechos & impactos positivos para el desarrollo integral y sostenible, tanto de las poblaciones que
habitan el departamento, como de sus territorios.

Debido a las condiciones topograficas del Departamento de Antioquia, al crecimiento de Ia poblacion y
a los pocos recursos econdmicos con los que cuentan los municipios, el deterioro de las vias terciarias
es cada vez mayor; acrecentandose este deterioro en periodos de invierno. Todo esto hace que se
presenten problemas de transitabilidad, afectando la dinamica social y econdomica de (os pobladores;
lo que conlleva a realizar acciones preventivas y de una oportuna intervencion frente a eventuales
problemas que interrumpen la transitabilidad, contribuyendo de esa manera a Ia conectividad entre
cormunidades y municipios. '

Antioquia por su ubicacién geografica y por su topografia, presenta un regimen de lluvias en gran parte
de su territorio superior a los 1500 mm per afio, La lluvia, es el principal agente de deterioro de ias
carreteras, ya que generan erosidn y deterioro de la superficie de rodadura y obras anexas, esto se
puede mitigar con un adecuado mejoramiento,

En aplicacidn de los criterios relacionados a la Constitucién y en la ley, se tiene como una de las
obligaciones de los municipios del Departamento de Antioquia, velar por el mantenimiento y
onservacion de la red vial terciaria. Lo anterior, obliga a los entes municipales a que gestionen ante

Organismos Gubernamentales y Privados recursos que permitan alivianar un poco la carga de estos.

El Municipio, como ente territorial, tiene e! conocimiento especifico y sus funcionarios tienen la
experticia necesaria para entender las necesidades del territorio y sus habitantes, de manera que
ptieden identificar cuales son las acciones mas efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas
y las condiciones de competitividad de fa regidn.

L:;\s- experiencias propias de las comunidades que habitan cerca de las vias y de las Administraciones
Municipales, resultan efectivas al momento de generar empleo, obras de buena calidad, gobernabilidad
y sobre todo un alto sentido de pertenencia del patrimonio plblico, por cuante este convenio es para

bén'eﬁcio y disfrute de las comunidades y et Municipio cooperante.

Es oor ello que el Departamento de Antioquia a través de la Secretaria de Infraestructura Fisica,

mediante Convenio Interadministrativo, quiere brindar el apoyo en especie al Municipio de ZARAGOZA
para contribuir en el desarrolic de las obras que se gjecutaran dentro del proyecte de mejoramiento de
vias terciarias buscando la calidad de vida de los habitantes, la transitabilidad vehicular y el

mejoramiento integrat rural.
El proyecto que se pretende apoyar tiene como alcance Ia intervencién de las siguientes vias terciarias:

» LOS CHIVOS-PATO (05895VT40)

]
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Las cuales representan 1.000 metros lineales de vias terciarias.

os entes territoriales estan obligados a llevar a cabo la construccion y marntenimiento de la
infraestructura propia o de la cual se benefician. Dichas obras se ejecutaran de acuerdo con el diagrama
en perfil de las obras a ejecutar presentado por el municipio en el acta de Priorizacion, las cuales, segun
el municipio, responden a fa necesidad y ala realidad de! sector donde se van a gjecutar.

De conformidad con el estatuto contractual, las Entidades Estatales estan obligadas a llevar a cabo
estudios y documentos previos para comprobar {a necesidad de coniratar el bien o servicio, obra o
labor, dejando constancia de su adecuacién al Plan de Desarrollo, al Plan de Accién de la Entidad y al
Plan Anual de Adquisiciones. En ejercicio del articuio 209 de la Constitucién Politica y los principios
generales estabiecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1437 de 2011, las relaciones convencionales
deben observar las mismas actuaciones previas de la contratacion ordinaria y se atiende lo dispuesto
por ¢l Consejo de Estado — Seccion Tercera — radicado 17860 de 2010 en cuanto a que cuando i0s
convenios contienen prestaciones de orden economico, son susceptibles de recibir las mismas
consideraciones vy aplicaciones de ia contratacion ordinaria.

Mediante oficio del 10 de octubre de 2024, el alcalde del Municipio de ZARAGOZA plantea al Secretario
de Infraestructura Fisica, la posible alianza para ia gjecucion de un proyecto de mejoramiento de vias
terciarias del Municipio, mediante la ejecucién de placa huella, donde el apoyo de la Secretaria de
Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia esta dado en materiales como cemento y acerc
de refuerzo.

Las vias a intervenir por parte del Municipio son de orden terciario, razén por la cual y de conformidad
con las jeyes 105 de 1993 y 1228 de 2008 y las Ordenanzas 4 de 1966, 4 de 1977 y 6 de 1992, son
vias cuya titularidad es del Municipio, por lo que fueron priorizadas por éste, para ser intervenidas.

€1 Departamentc de Antioquia a través de la Secretaria de Infraestructura Fisica, mediantie la
suscripcion de convenio interadministrativo, quiere apoyar al Municipio de ZARAGOZA en su plan de
mejoramiento de vias terciarias, buscando la calidad de vida de los habitantes y la transitabilidad
vehicular. El apoyo se refiere al aporte en materiales (cemento y acero), pero sera el municipio, el que
adelante la contratacion y ejecucion en la cual, el Departamento de Antioguia a través de la supervisién,
ejercera control de los recursos entregados.

El proyecto presentade por el municipio pretende el mejoramiento de la red vial rural del municipio de
ZARAGOZA, en las vias descritas en el acta de priorizacion, por lo que la estructuracion, planeacion
contratacion y ejecucion es de responsabilidad exclusiva del municipio asociado. Dicho proyecto, de
acuerdo con lo manifestado por el municipio tiene un costo de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L
($1.149.976.432) de los cuales el municipio aporta OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L (3
800.000.000). y e! Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica, aportara en
especie materiales el valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L ($349.976.432). cuya

cantidad maxima no excedera el valor de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONE DE PESOS M.L
($350.000.000).

-
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De acuerdo con o establecido en el contrato suscrito entre el Departamento y su proveedor VIVA, los
precios de los materiales pueden sufrir variaciones, por ellos Las cantidades de materiales podran
disminuir en el caso en el cual lgs precios de los mismo fluctden al alza, pero las cantidades maximas
de materiales no se incrementaran en el caso en el cual los precios de los mismos fluctGien a la baja.,
Si llegare a quedar saldo, éste sera a favor del Departamento.

Erz todo caso, el municipio garahtizaré el cumplimento de Ia totalidad de la longitud establecida en la
fgci1a de priorizacién de tal forma que sea funcional y completa.

Por lo anterior y obrando en coherencia con el Plan de Desarrollo 2024-2027: “Por Antioquia Firme”,
especificamente en su Linea 3 “Inversién desde la confianza”, Componente 3.1 Infraestructura para
la equidad y competitividad, Programa 3.1.2: Infraestructura estratégica para la conexién e integracion
territorial, es voluntad de la Administracion Departamental apoyar al Municipio de ZARAGOZA con el
desarrollc de proyectos integrales de mejoramiento de vias terciarias a través de la construccion de

placa huella; para lo cual se pretende suscribir Convenio Interadministrativo con dicho ente territorial;

para el suministro de materiales (cemento y acero) a través de! contrato No. 45600017445 de 2024
suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA

1.3.  Ubicacion del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo Departamental

—

.3.1 Departamento

F’;_LAN DE DESABROLLO: Poh Antiocquia Firme
LINEA ESTRATEGICA: 3 - Inversion desde la confianza

c@om PONENTE: 3.1 —- Infraestructura para la equidad y la competitividad
PROGRAMA: 3.1.2. - Infraestructura estratégica para la conexion e integracién
territorial.

1.3.1. Municipio de ZARAGOZA

Pi_J\N DE DESARROLLO: “ZARAGOZA COMPROMISO DE VIDA 2024-2027"

LINEA: 2. TERRITORIO COMPETITIVO
PRODUCTO: VIA TERCIARIA MEJORADA
SECTOR TRANSPORTE

CODIGO DE REGISTRO: 2024058950013
14 Competencia del organiémo para adelantar el proceso

E! Secrefario de Infraestructura Fisica es competente para adelantar el presente proceso, de

cenformidad con lo establecido en el Decreto Departamental No. 2021070000528 del 01 de febrero de
2021, expedido por el Gobernador de Antioquia, donde se delega la competencia en los Secretarios de
Despacho, para celebrar Convenios interadministrativos, en relacién con la misién, obietivo y funciones
corporativas, establecidas el Decreto con fuerza de ordenanza 2020070002567 del 5 de noviembre de
2020, modificado por las ordenarzas 023 de 2021 y 07 de 2022, asi:
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ARTICULO 97°. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.
Son funciones de la Secretaria de Infraestructura Fisica las siguientes:

1. Formular y adoptar politicas, planes, programas Y proyectos de infraestructura vial, de
transporte y habitat para la construccion, mejoramiento y mantenimiento de los distintos
sistemas 0 modos de fransporte que se requieran para el desarrollo de las actividades
econdmicas, productivas y sociales del departamento.

2. Propiciar el mejoramiento y expansién de la infraestructura vial, cables aéreos, ofros modos de
transporte y espacios publicos como medio para apoyar la integracion social de los habitantes
del departamento de Antioquia.

3. Coordinar con las entidades del orden territorial, nacional y de origen publico privado la
construccion, mantenimiento y operacién de la red vial departamental y fa realizacién ©
cofinanciacion conjunta de obras de infraestructura fisica.

4. Formular y hacer seguimiento al plan estratégico de la Secretaria de Infraestructura Fisica

De acuerdo con la delegacién en materia de contratacion y suscripcion de Convenios, la Secretaria de
Infraestructura Fisica, mediante su titular, LUIS HORAGIO GALLON ARANGO es competente para
suscribir este Convenio interadministrativo.

Direccion de Proyectos Especiales - Funciones Generales:

1. Adelantar procesos de apoyo, asesoria y gestién con instancias publicas y privadas para la
ejecucion de proyectos especiales de cardcter municipal.

2 Desarrollar con las demas direcciones de la Secretaria, los procesos contractuales que se
requieran para la realizacién de proyectos especiales y obras fisicas de caracter municipal.

3. Coordinar las acciones necesarias para que los proyectos especiales generen desarrollo
econdmico y sociat en los territorios y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes,

4. Apoyar a los municipios en la ejecucién de proyectos especiaies de caracter esiratégico, de
acuerdo con las politicas establecidas en el plan de desarrollo departamental y en los de los
municipios.

1.5. La forma de satisfacer [a necesidad

El municipio de ZARAGOZA tiene la necesidad de adelantar el mejoramiento de vias terciarias que
estan a su cargo, incluidas en el acta de priorizacion para la ejecucion de placa hueta. El
Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica se encuentra en capacidad de
apoyar la construccién de placa huelta con un aporte en especie de materiales mediante la suscripcion
de un convenio interadministrativo en el que se adnen esfuerzos para tal fin en los términos del marco
juridico aplicable a ambos entes territoriales.

A través del presente convenio interadministrativo, el Departamento de Antioguia — Secretaria de
Infraestructura Fisica, pretende brindar un apoyo en especie al Municipio, para que este construya
placa huella en las vias priorizadas que son de especial importancia, no solo para salvaguardar el
estado actual de las mismas, sino para prevenir accidentes, mejorar los fiempos de comunicacion, y

3
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Ea generacion de empleo durante el tiempo que dure el contrato a las comunidades aledafias a las
was creando con ello un sentido de pertenencia frente a las mismas.

De este modo, mediante Ia suscripcidn de un convenio interadministrativo de las caracteristicas
senaladas en este documento, le correspendera al Departamento participar del proyecio con el aporte
en especie de acero y cemento, y ef Municipio por su parte sera el responsable de la gjecucion material
de todas las actividades del proyecto de mejoramiento de sus vias terciarias: ademas, hara su direccion
técnica, realizara la supervision y demas controles que garanticen la adecuada destinacion de los

aportes del Departamento, el cumplimiento del objeto, alcance del convenio y la calidad de [os trabajos,
2. EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES
214.  Objeto |

ﬂi\POYAR AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO.

2.1.1. Alcance del Objeto

El Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica, a través de este convenio

ntregara al Municipio de ZARAGOZA, el siguiente material:

441

m

I proyecto busca alcanzar los siguientes resultados:

-~ El proyecto presentado por el municipio, pretende e mejoramients de la red vial terciaria,
mediante la ejecucion de 1 kilometro de placa huelia en vias terciarias priorizadas y
relacionadas en el acta de Priorizacién presentada por el Municipio. Por lo que ia
estructuracion, planeacion y ejecucion es de responsabilidad exclusiva del municipio ascciado
y por lo tanto garantizard que los materiales entregados por parte del Departamento de
Antioguia seran de uso exclusivo en las vias priorizadas en el proyecto presentado

- Hacer entrega de las cantidades de los materiales relacionados a continuacion, a través det
contrato 4600017445 de 2024 suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, sin
que éstas superen un valor total de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
{$350.000.000): :

Cemento: se entregara una cantidad de hasta 6140 sacos de cemento (50 kg) de acuerdo con
el proyecto presentado por el municipio.

Acero de refuerzo: Se entregara una cantidad total de hasta 6944 de unidades de acero
corrugado de diametro 3/8" (3,36 kg/unidad) suministrados en varillas de 8 metros de acuerdo
al proyecto presentado por el municipio.

Se entregara al MUNICIPIO una cantidad maxima de 846 de unidades de acero corrugado de
diametro 1/4” (1,49 kg/unidad) suministrados en variias de 6 metros.

- Toda vez que, en el contrato de mandato suscrito con VIVA ios precios de los materiales
pueden sufrir variaciones, éstos seran entregados de Ia siguiente manera:

Cuando hay aumento en los precios de los materiales: Se entregara la cantidad de

: 6
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materiales establecida en el parrafo anterior, sin superar el valor de TRESCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L ($350.000.000). Por lo que el Municipio asociado
garantizara la disponibilidad del cemento y el acero complementarios a los aportados por el
Departamento, necesarios para la ejecucion de las obras.

Cuando el precio de los materiales disminuye: La cantidad de materiales a entregar tendra
como limite las establecidas en el parrafo anterior. Si llegare a quedar saldo, éste serg a favor
del Departamento.

No obstante, el cumplimiento del alcance del proyecio presentado por el Municipio no
dependerad de la cantidad de material que el Departamento de Antioguia pueda entregar,
teniendo en cuenta que dicha cantidad sera definida de acuerdo con la fluctuacion de los precios
de material a entregar, de acuerde con lo contemplado en el contrato interadministrativo suscrito
por el Departamento de Antioguia con VIVA. Sin embargo, el municipio garantizara que la
obra que se logre ejecutar se ajuste a las exigencias técnicas, sea funcional, se garantice
su estabilidad y esté completamente confinada.

Para el desarrofio del presente objeto, EL MUNICIPIO debera ejecutar las actividades en las cuales
sea necesario el material entregado por el DEPARTAMENTO, y las demas necesarias relacionadas en
el presupuesto, durante el tiempo que dure el convenio, directamente o a través de contratos celebrados
para tal fin, de conformidad con los requisitos de ley que le apliquen. :

El acta de priorizacién de vias con todos sus anexos, diligenciada y presentada por el municipio y los
demas documentos que den cuenta de las especificaciones del proyecto a ejecutar, hacen parte integrai
del presente convenio.

2.2. Especificaciones técnicas del convenio a celebrar

Las actividades técnicas que se ejecutaran en virtud del presente convenio se deben desarrollar de
conformidad con lo definido en el acta de priorizacion.

Segtn lo contemplado en el acta de Priorizacion, se realizara ei mejoramiento de VIAS TERCIARIAS,
mediante la construccion de placa huella; para lo cual la Secretaria de Infraestructura Fisica
suministrara cemento v acerc a través del contrato interadministrativo No 4800017445 de 2024
celebrado con la Empresa de Vivienda de Antioguia — VIVA, cuya vigencia de acuerdo con el plazo es
el 31 de diciembre de 2025, con las caracteristicas técnicas descritas a continuacion:

Cemento gris portiand tipo I: Normal, destinado a usos generales: estructuras, pavimentos, blogues,
tubos. E1 cemento que se suministrara sera para uso estructural de calidad y caracteristicas uniformes
que no pierdan resistencia por aimacenamiento en condiciones normales. Se suministrara en sacos de
50 kg.

Unidad de medida y Valor: La unidad de medida sera por sacos de cemento de 50 kg.
Su valoracion sera de acuerdo a los precios facturados por [a Empresa de Vivienda de Antioguia - VIVA,
al cual se le sumara el 4,5% de honorarios y el 19% correspondiente al IVA sobre [os honorarios.
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Acero: El acero que se suministrara sera varillas de acero corrugado que cumple todas las normas de

-~

calidad y técnicas que son de obligatorio cumplimiento en Colombia, en especial la Norma NTC 161.
Las varillas se denominaran por el nimero que corresponde al diametro nominal de éstas, expresado
=n el nimero de octavos de pulgadas (Elemplo: No. 3 = @3/8).

Unidad de medida y Valor: La fmedida de acero de refuerzo sera la unidad {varillas de 6 metros cada
unidad). :

$u valoracion sera de acuerdo a'los precios facturados por la Empresa de Vivienda de Antioguia - VIVA,
al cual se le sumara el 4,5% de honorarios y €l 19% correspondiente al IVA sobre los honorarios.

Tabla de equivalencias de acerd

Designacién | Varilla diametro (en pulgadas) |Peso (Kg/barra de 6 metros)
No. 2 v 1,49

No. 3 3/8" 3,36

No. 4 o 5,964

No. 5 5/8" - 8,312

No. 6 " 13,41

No. 7 718" 18,252

No. 8 1" acero liso 23,838

Sera responsabitidad del Municipio asociado:

- El descargue del materiai y transporte hasta el sitio donde se ejecuten las obras.
- Almacenamiento, manipulacién, cuidado, custodia y buen uso del material entregado y recibido.

2.2.1. Adquisicion de bienes |

El mejoramiento de vias terciarias mediante Ia ejecucion de las actividades correspondientes a la
construccion de placa huella, se realizara sobre vias del municipio ascciado, quien mantendra la
competencia sobre las mismas, por lo que el Departamento de Anticguia no recibird bienes o servicios
que no estan bajo su cargo. '

2.2.2. Requerimientos ambienftales

urante la gjecucion de las obras, el Municipio debera organizar los trabajos de tal forma que los
rocedimientos aplicades sean compatibles no sdlo con los requerimientos técnicos establecidos, sina
on Jas disposiciones contenidas en el Codigo Nacional de los Recursos Naturales Decreto L.ey 2811
e 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos reglamentarios y demas normatividad
mbiental vigente que aplique en el momento de la ejecucion de las obras.

O o 0T

| Municipio dara cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas en ios actos
driristratives expedidos por las diferentes autoridades ambientales ¥ mineras.

@D m
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Se debe tener en cuenta las directrices expedidas para ia proteccion y conservacion de la naturaleza,
entre las cuales estan:

e Ordenanza 1 de 2020, por medio del cual se prohibe ia compra y usc de plasticos de un solo
usc no biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de contratacion def
Departamento de Antioquia

e Ordenanza 10 de 2018, mediante la cual se institucionaliza el Programa “Basura Cero” en el
Departamento de Antioguia, en el cuai se establecen como acciones, enire otras, la de prevenir
y reducir la generacion de residuos

¢ Ordenanza 18 de 2018, por medio de la cual se crea la Politica Publica para promover el uso
de ia bicicleta en el Departamento de Antioguia.

e Guia de compras publicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra
Eficiente.

E1 Municipio se compromete a realizar todos los tramites necesarios que apliquen ante la autoridad
ambiental competente y en consecuencia, sera de su estricta responsabilidad la reparacidn de los
dafios ecoldgices derivados por la inobservancia de las disposiciones y recomendaciones ambientales

2.2.3. Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

Para las actividades derivadas del convenio, el Municipio debera disponer de todos los elementos de
proteccion personal (EPP), dotacién y sefializacion, salud en el trabajo y todo lo establecido en las
normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las cuales estan:

o Decreto 1072 de 2015 “Unico reglamentario del sector trabajo’

o Resolucion 0312 de 2019 “Por la cual se definen estandares minimos del Sistema de Gestion
en Seguridad y Salud en el trabajo”

e Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organizacion y administracién del Sistema
General de Riesgos Profesionales”

o Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan ofras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.

o Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

» Las demas normas, reglamentos, leyes, decretos, circulares y requisitos internos de la entidad
contratante relacionadas con e! area de la SST y sus profesiones afines

En general todas las demés normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo con las
necesidades que presenten en la ejecucion del contrato.

Ef Municipio ejecutor debera garantizar, en caso de que ia ejecucion sea directa o exigir y verificar,
cuando la ejecucién de las actividades sea indirecta, el cumplimiento de las normas de Seguridad vy
Salud en el Trabajo, asi como Ja entrega de elementos de proteccién personal de acuerdo con el nivel
de riesgo de la actividad, y la adopcién de los protocolos de bioseguridad necesarios para la realizacion
de las actividades incluidas en el proyecto cofinanciado.
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?.2.4 Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos

Ef municipio como estructurador y ejecutor del proyecto es responsable de conocer y cumplir las
politicas y normas emanadas del Ministerio de Ambiente y Desarrolio Sostenible durante la gjecucion
de las obras; el Municipio debera organizar los trabajos que ejecute o contrate de tai forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con las normas técnicas colombianas, sino con las
disposiciones contenidas en el marco juridico aplicabte,

El incumplimiento de la normati\éidad ambiental vigente y las obligaciones estipuladas en cada uno de

los permisos ambientales requeridos para la gjecucion def contrato, no sera imputable al departamento,

siendo el Municipio como ejecutor de las obras, el (mico responsable de posibles multas o sanciones.
2.2.5. Codificacién del bien, obra o servicio segtn las Naciones Unidas — UNSPSC

Definidos los bienes, obras y servicios a contratar, se codifica de acuerdo con la Guia para la

Codificacion de bienes y servicios de Naciones Unidas, establecidos por Colombia Compra, fos cuales

fieron previamente identiﬁcadosg en &l Plan Anual de Adquisiciones.

ara la correspondiente codiﬁcécién podran utilizar el aplicativo dispuesto por Colombia Compra
ficiente en el siguiente Link: hitp:/fwww.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion.

IT1.7D

Clasificacion: 72141103 :
Segmento:  72: Servicios de Edificacion, construceién de instalaciones y mantenimiento

Familia: 14: Servicios de construccion pesada
Clase: 11: Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de infraestructura
Preducto: 03: Servicio de pavimentacion de calles y carreteras

Clasificacion: 30111601 _
Segmento:  30: Componentes: y Suministros para Estructuras, Edificacién, Construccion y Obras
Civiles :

Familia: 14: Hormigén, cemento y yeso

Clase: 16: Cemento y Cal

Praducto: 01: Cemento

Cc
S

lasificacion: 30102403 _
egmento.  30: Componentes y Suministros para Estructuras, Edificacion, Construceidn y Obras

Civiles :
Familia: 10: Componentes estructurales y formas bésicas
Clase: 24: Varilla 3

Producto: 03: Varillas de hierro
2.3. Asociados

El Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica y Municipic de ZARAGOZA.

[
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Organismo Conveniante: El Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica.
Conveniante Ejecutor: Municipio de ZARAGOZA.

2.4, Plazo

El plazo del presente convenio interadministrativo serd de SEIS (6) meses, contados a partir de ia
suscripcion del acta de inicio por fas partes en el presente convenio. Este plazo incluye la celebracion
de los procesos de seleccidn de contratistas, si a ellos hay lugar, y el plazo de ejecucion del proyecto
presentado por el Munigipio asociado.

2.5, Lugar de ejecucién o entrega

Las actividades relacionadas con el mejoramiento de vias terciarias se ejecutaran en las vias
priorizadas por la Administracion Municipal de ZARAGOZA y las cuales se encuentran descritas en el
acta de Priorizacion.

La entrega de los materiales se realizara directamente por la Secretaria de Infraestructura Fisica, a
través de VIVA, como contratista encargado de la gestion y el suministro de materiales, en la cabecera
urbana de los municipios que cuenten con ingreso vehicular. Para el caso de los municipios que no
cuenten con esta condicidon se entregara en puerto.

Correra por cuenta del municipio beneficiado realizar el descargue del material, y disponerlos en el
almacén municipal o en establecimientos publicos o en locales rentados por el municipio, para lo cual
el municipio debera controlar ef recibo y entrega del material

Dicho material sera entregado por parte del Departamento de Antioquia, con cargo al conirato
4600017445 de 2024, suscrito con VIVA, dicha entrega sera de acuerdo a lo establecido en el numerat
4.3. “Forma de desembolso de los recursos (entrega de materiales)”

2.6. Compromisos de los Convenientes
2.6.1 Compromisos del conveniente ejecutor (Municipio):

1. Garantizar el cumplimiento del alcance del proyecto de acuerdo con lo definido en el acta de
priorizacion,

2. El Municipio goza de autonomia técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y juridica,
para realizar los procesos de contratacion necesarios para la ejecucion de las actividades del
convenio, para lo cual se debera tener en consideracion las normas establecidas para tal fin,
adicionalmente debera garantizar la supervision yfo interventoria y demds controles que garanticen

la correcta destinacion de los materiales suministrados por el Departamento, asi como la calidad y
ejecucicn del proyecto.

11
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Garantizar que los materiales entregados por el Departamento de Antioquia a través del presente
tonvenio, sean aportados como especie en el modelo de ejecucion que el municipio asociado
implemente. :

Administrar el aporte en especie recibido del Departamento - Secretaria de Infraestructura Fisica,
dando informacién oportuna sobre la gjecucion del convenio interadministrativo y el avance de las
obras a su cargo al momento de solicitar la entrega de materiales o cada vez que la administracion
Departamental o requiera de acuerdo con el formato que suministra la Direccion de Proyectos
Especiales de la Secretaria de Infraestructura Fisica,

Garantizar los recursos que sean necesarios para la ejecucion de las obras a su cargo en
cumplimiento del alcance de este convenio.

Verificar que el material entregado por VIVA K sea igual ai solicitado a fa Secretaria de
Infraestructura Fisica, y en caso de existir discrepancias debera informar de manera inmediata
dicha situacion, y/o evitar el recibo de diches materiales, so pena de incurrir en |a obligacién de
reintegro de los valores que represente el material entregado de mas por ViVA y recibido por el
Municipio. :

Designar un supervisor que realice el seguimiento, contro} y vigilancia en cumplimiento del objeto
del convenio. Z

Allegar las garantias exigidas en el presente Convenio para efectos de legalizacidn del mismo, asi
como en los eventos contractuales en que el ordenamiento juridice ordene la actualizacion o
extension de éstas. :

Encontrarse al dia frente a las obligaciones por concepto de aportes a la seguridad social integral
y parafiscales, al momento de la suscripcion del convenio y deberd estar a paz y salvo con los
mismos hasta su liquidacion. Destinar el aporte recibido por parte del Departamento de Antioquia,
de manera exclusiva al alcance del proyecto. Los recursos aportados por el Departamento no
pedran ser destinados para ningun fin diferente a! establecido en el presente Convenio v por lo
tanto deberan ser estrictamente ejecutados en fa forma acordada,

. Presentar oportunamente los informes que el DEPARTAMENTO solicite, del mismo modo debera

entregar un informe final de'la obra ejecutada como parte de los insumos necesarios para la
fiquidacién del convenio, el cual debera estar avalado por el supervisor del municipio y la alcaldesa
municipal y/o interventor,

. Reintegrar a fa tesoreria del Departamento de Antioquia el valor correspondiente a los materiales

recibidos que no sean adecuadamente ejecutados.

. Cuando no haga entrega de la documentacion necesaria requerida que evidencie el cumplimiento

del objeto del convenio, reintegrara el valor total de los materiales entregados y recibidos.
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13. Acoger los lineamientos establecidos en la Politica de Comunicaciones y al Manual de Identidad
Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia, cuando
aplique o sea requerido por DEPARTAMENTO.

2.6.2 Compromises del Departamento:

1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que permitan el suministro y enirega de
los materiales abjeto del presente Convenio Interadministrativo de Apoyo al Municipio.

2. Permitir que e} Municipio asuma la ejecucion de los recursos aportados, de conformidad con el
objeto y alcance del Convenio Interadministrativo.

3. Revisar los informes elaborados y presentados por el Municipio con el fin de verificar la
ejecucion de los recursos cofinanciados para que hagan parie del expediente del convenio
interadministrativo.

4. Designar un supervisor para el convenio, encargado de verificar que jos materiales entregados
por la Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento, hayan sido invertidos en fas vias
prigrizadas por el municipio.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN EL. CONVENIO

El Articulo 311 de la Constitucién Politica de Colombia, establece que el Municipic como entidad
fundamental de ia division politico-administrativa del Estado, le corresponde prestar ios servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo
de su territorio, promover la participacién comunitaria, €l mejoramiento sociai y cultural de sus
habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen fa Constitucion y las leyes

Que, en desarrolio de los preceptos y propésitos constitucionales antes referidos, se expidio la Ley
1551 de 2012, sobre modernizacion, organizacion y funcicnamiento de los municipios, la cual previo
entre otras, como funciones de éstos las siguientes: a) Administrar los asuntos municipaies y prestar
los servicios publicos. b) Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande ef
progreso municipal, ¢) fa construccion y mantenimiento de vias urbanas y rurales del rango municipal.
d) Planificar el desarrollo econémico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y en
coordinacion con otras entidades

Los convenios entre entidades ptblicas tienen fundamento en la Constitucién Nacional, con base en
los siguientes articulos:

ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que ios
afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y culfural de la Nacion; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asequrar Ja convivencia pacifica y
la vigencia de un orden justo.

i3
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f.as autoridades de Ia Re}ot}bﬁca estan instituidas para proteger a todas Jas personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, ¥y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.,

De igual forma, el articulo 113 de I3 carta, permite el desarrollo del principio de ia Colaboracién

Armonica, bajo la siguiente literalidad:
ARTICULO 113. Son Ra:mas del Poder Pblico, la legisiativa, la ejecutiva, y la judicial.
Ademas de los érganos &;ue fas integran existen otros, auténomos e independientes, para el

cumplimiento de las demaés funciones del Estado. Los diferentes drganos del Estado tienen
funciones separadas, pero colaboran armonicamente para la realizacion de sus fines.

]

e conformidad con el Articule 209 de la Constitucion Politica de Colombia, las autoridades

dministrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
stado. :

71w

Atendiendo los preceptos del articulo 288 fas competencias atribuidas a las entidades territoriales de
diferente orden territorial seran gjercidas conforme a los principios de coordinacion, concurrencia y
stbsidiariedad en los términos que establezca ia ley.

La Ley 489 de 1998 ha desarrollado el marco constitucional para que las entidades territoriales hagan
osibles principios rectores del Estade Social de Derecho como la Colaboracién armoénica y la

p _
coordinacién entre las distintas entidades pliblicas. Algunos de los fundamentos de dicha Ley, en el
proposito de implementar Convehios de colaboracion son los siguientes:

El Articulo 6° de la Ley 489 de 1998 prescribe: “En virtud del principio de coordinacién y colaboracién,
las autoridades administrativas deberan garantizar ia armonia en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr ios fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su
colaboracién a las demds entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de
impedir o estorbar su cumplimiento por los drganos, dependencias, organismos y entidades titulares®,

Por su parte, el mismo compilado normativo establece en sy regla formal 95 la posibilidad de
asociacion entre entidades de derecho pablico. El Texto legal establece ef siguiente tenor literal:

Articule 95°.- Asociacion entre entidades publicas. Las entidades ptiblicas podran asociarse
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracién de convenios
interadministrativos o la conformacion de personas Jjuridicas sin animo de jucro.

Las personas juridicas sin dnimo de lucro que se conformen por la asociacion exclusiva de sus
entidades pablicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Cédigo Civil y en las normas
para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estaran integrados en la
forma que prevean los correspondientes estatutos internos, lfos cuales proveeran iguaimente
sobre la designacion de su representante legal.
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Lo anterior, es un claro desarrollo fegal que permite ef cumplimiento de los Fines del Estado, vertidos
en el ya expuesto articulo segundo de 1a Constitucion Politica.

Téngase en cuenta que ftratdndose de relaciones convencionales que involucran contenido
patrimonial, eventuaimente y frente a necesidades de actuacion que se desprendan del incumplimiento
por parte del asociado, serd menester tener presente lo que el Consejo de Estado — Seccion Tercera
_ Radicacion 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860), 23 de junio de 2010. Consejero Ponente
Mauricio Fajardo Gomez, sentencio;

“ta Sala considera oporfuno aprovechar esta oportunidad para afirmar que los “convenios
interadministrativos® cuando quiera que, como en el asunto sub judice, involucran prestaciones
patrimoniales, asumen idéntica naturaleza obligatoria y, en consecuencia, identicos efectos
vinculantes y judicialmente exigibles en relacion con los que se predican de cualquier otro “acuerdo de
dos o mas partes para constituir, regular o extinguir entre eflas una relacion patrimonial”, en los
términos del articulo 864 del Cddigo de Comercio. ..

En atencion a lo anterior y en relacion especificamente con lo que interesa para el caso congcreto, se
puede sefalar que los convenios ¢ coniratos interadminisirativos fienen como caracteristicas
principales las siguientes: (i} constituyen verdaderos coniratos en los términos del Codigo de Comergio
cuando su objeto lo constitiyen obligaciones patrimoniales; (i) tienen como fuente la autonomia
contractual: (iji) son contratos nominados puesto que estan mencionados en la ley; {iv) son contratos
atipicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera
detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como si fas tienen fos contratos tipicos, por
ejemplo compra venta, arrendamiento, mandato, etc. (v} la normatividad a la cual se encuentran
sujetos en principio es la del Estatuto General de Conltratacion, en atencion a que las partes que los
celebran son entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que
resuften pertinentes del Cédigo Civil y del Cédigo de Comercio; (vi} dan lugar a la creacion de
obligaciones juridicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad comun a través de la realizacién de
intereses compartidos entre las entidades vinculadas; (viii} la accion mediante fa cual se deben ventilar
las diferencias que sobre el particular surjan es la de controversias contractuales....”

Habida cuenta de que el municipio es el encargado de la ejecucion fisica que se gerive del presente
convenio, bien sea de forma directa o a través de un proceso convencional o contractual, es el
municipio el que est4 obligado a darle plena observancia al articulo 39 de la Ley 80 de 1993, bajo el
entendido de que las obligaciones juridicas suscritas por el Estado deben constar por escrito.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIC Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, INDICANDO LAS
VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION Y
LOS RUBROS QUE LO COMPONEN

4.1. Analisis del sector:

Tenienc_lo‘en cuenta que es un convenio derivado del Contrato Interadministrativo con VIVA, se aplicara
su anafisis del sector, dado que los materiales y precios que se entregaran al asociado, seran con
cargo a dicho contraio.
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Ver Anexo No. 1 Anafisis del sector - Contrato Interadministrativo de mandato suscrito con VIVA

4.2.  Valor del convenio:

El

valor del presente convenio sers por maximo de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE

F;'ESOS $350.000.000, representados en los siguientes aportes en especie:

Cé,emenio. Se entregara al MUNICIPIO una cantidad méxima de 6140 sacos de 50 kilogramos.

\é’ari%?as. Se entregara al MUNICIPIO una cantidad méxima de 6944 de unidades de acero corrugado
de diametro 3/8” (3,36 kg/unidad) suministrados en variilas de 6 metros.
Se entregara al MUNICIPIO una cantidad maxima de 846 de unidades de acero corrugado de diametro

—

Ef

2" (1,49 kg/unidad) suministrados en varillas de 6 metros.

as cantidades de materiales podran disminuir en el caso en el cual fos precios de los mismo fluctiien

alza, pero las cantidades maximas de materiales no se incrementaran en el caso en el cual los

L
d
precios de los mismos fluctiien a l2 baja. Silegare a quedar saldo, éste sera a favor del Departamento,
estas fluctuaciones dependen de los precios presentados por e} proveedor del Departamento — VIVA
—imes a mes. :

Este aporte def Departamento se hara con cargo al contrato de mandato 4600017445 de 2024, suscrito
entre la Secretaria de Infraestructura Fisica y la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, cuya
vigencia va hasta el 31 de diciembre de 2025.

4.2.1 Presupuesto
Aporte del Departamento

presupuesto detallado de mejbramierzto se presenta en el Acta de Priorizacion elaborada por e

Municipio de ZARAGOZA, el cual contempla:

"] UNIDAD:.

T T CANTIDAD [ = [ APORTES
TEM| o PETALLE b Cvaxive PRECIO | pepaRTAMENTO
q Cemento 5 Saco 6140 $35.499,9763 $217.969.854,4820
a Variflas de: acero corrl.zgad_o Unidad 6844 $15.554,0791 $ 108.007.525,2704
de diametro 3/8
o Varilias de acero corrugado | Unidad 846 $7.340,8951 $ 5.210.397 2546
° de digmetro 1/4* - o
VALOR MATERIALES $ 332.187.777,0070
Honorarios (Proveedor VIVA 4,5%) $14.948.449,9653
IVA sobre los honorarios {Proveedor VIVA 19%) $ 2.840.205,4934
Valor materiales $ 349.976.432
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Los precios de los materiales aportados por el Departamento de Antioquia, son los establecidos en la
propuesta presentada por VIVA en el contrato 460001 7445 de 2024, por lo que se le suma el 4,5% de
honorarios y el 19% correspondiente al IVA sobre los honorarios.

El valor correspondiente al descargue y transporte hasta el sitio de las obras deben ser asumidos por
el Municipio.

4.3,

Forma de desembolso de los recursos (entrega de materiales):

Para la entrega de los materiales de cemento y acero, se requerira la solicitud del municipio por escrito
y firmada por el alcalde, de conformidad con el formato establecida por la Secretaria de Infraestructura

Fisica.

Las cantidades minimas de despacho deben ser tenidas en cuenta al momento de programar [0S
pedidos, con el proposite de cumplir con la entrega de forma oportuna, para el caso del cemento los
envios se realizan en vehiculos con capacidad de 9, 17, 18 y 35 toneladas, es decir 180, 340, 360 y
700 sacos y para el caso de las varillas de acero los despachos minimos son desde 5 toneladas, en
caso de requerir menos material se debe esperar acople en la zona para consolidacion de carga.

Los materiales seran entregados por parte dei Departamento de Antioquia, con cargo al contrato
4600017445 de 2024, suscrito con VIVA asi:

¢ Una primera entrega, correspondiente al 33% del material, la cual se podré autorizar una

vez se aporten los siguientes documentos: E! contrato y el Acta de inicio del contrato,
convenio o cualquier modelo de ejecucién que el Municipio haya implementado para Ia
construccion de la obra a ejecutar si fuera a desarrollarse con un tercero contratista o el acta
de inicio del presente convenio en el caso que la obra se ejecute directamente con personai de
ta administracion municipal para lo cual debera aportar certificacion.

Los informes solicitados a partir de la segunda entrega de materiales, deberan ser elaborados en
el formato establecido por la Secretaria de Infraestructura Fisica.
¢ Una segunda entrega correspondiente al 33%, cuando se demuestre un avance de minimo

el 25% de unidad funcional completa del alcance total presentado por el municipio,
debidamente avalado por el supervisor del municipio y/o el interventor.

Una tercera y Gltima entrega de materiales correspondiente al 34%: Upa vez se demuestre
un avance de ejecucion del 80% de unidad funcional completa del alcance total presentado por
el municipio, debidamente avalado por el supervisor del municipio y/o interventor; para fo cual
se requerira la verificacion del valor facturado de las entregas previas con el fin de que los
materiales a entregar no superen las cantidades contractuales ni el valor del presente convenio.
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Los porcentajes anteriormente definidos podran variar de acuerdo con la necesidad y avance de
ejecucion del municipio y cuente con el aval del supervisor designado por el Departamento.

La cantidad final de materiaies@que efectivamente entregue el DEPARTAMENTO dependera de |a

juctuacion de sus precios, y el material cuyo precio presente mayor fluctuacion determinara la cantidad
de entrega de los demas, garantizando la proporcion en fa que inciden los mismos dentro de la
estructura presentada por el MUNICIPIO asociado, por Jo que este debera garantizar que, con las
antidades de materiales entregadas se ejecutara la obra a su cargo, debiendo ser esta funcional,
justada & las normas técnicas y debidamente confinada de manera que se garantice su uso en

ondiciones seguras y la estabilidad de la misma.

a1}

[ LS T s )

Debido a que el contrate suscrito con VIVA contempla un plazo para los tramites internos y los tiempos
que destina el proveedor para la entrega de materiales de quince (15} dias habiles, la soiicitud de
materiales debera realizarse con |a antelacién debida de forma 1al que no se afecte la ejecucion de ias
obras, para lo cual se deberan entregar los soportes necesarios para cada entrega, de acuerdo a lo

nairado en los parrafos anteriores

La entrega de los materiales se hara en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles contados a partir
del dia habil siguiente a Ja autorizacion que la Secretaria de Infraestructura Fisica realiza a Ia Empresa
de Vivienda de Antioguia — V[VAf, situacién que deberd ser tenida en cuenta por el municipio.

EI Municipio, como ejecutor del proyecto, se compromete a utilizar los recursos del convenio Unica y
exclusivamente para llevar a cabo su objeto y alcance. En caso de incumplimiento de tal obligacién,
respondera no solo ante el Departamento de Antioquia, sino también ante los organos de controf que
tengan competencia para auditar la ejecucién del Convenio,

EI Municipio es el responsable por la correcta inversion y ejecucion de los recursos del presente
C‘@onvenio y por esta razon es quien debe realizar los tramites tendientes a obtener la autorizacion de
entrega de los materiales por parte de la Secretaria de Infraestructura Fisica. Ef Departamento de
Antioquia se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar
afectados por la ejecucién de las obras, la inactividad o la demora en los tramites por parte del
Municipio para llevar a cabo las obras. Ante una reclamacion directa elevada al Departamento de
Antioguia por cualquiera de las situaciones antes rmencionadas, el Municipio se compromete a
acompariar su atencién y mantener la indemnidad del Departamento de Antioquia ante cualquier
sancién y/o condena. :

Para todos los efectos legales pertinentes, la sede es {a ciudad de Medeliin

4.4. Rubro Presupuestal, Cértificado de Disponibilidad Presupuestal y Namero de registro
en el Banco de Proyectos

4.4.1. DEPARTAMENTO

e BANCO DE PROYECTCS: Mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria de!
depariamento de Antioquia, Codigo BPID: 2024003050089 - Elemento PEP: 17-0155, con
vigencia desde 9 de octubre de 2024 hasta el ¢ de enero de 2025,
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e RUBRO PRESUPUESTAL: El rubro presupuestal no aplica en razon que el aporte del
DEPARTAMENTO seré en materiales con cargo al contrato interadministrativo No.
4600017445 de 2024 suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, el cual dispone
de los siguientes registros presupuestales de compromisos:

RPC: 4500063488

Fecha de creacion: 17/08/2024

Descripcion: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO PARA LA GESTION DEL
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA
DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

item: C0001 Valor total: 15.000.000.000 COP

Rubro: 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24022/17-0155/005

Proyecto: 17-0155/005

CDP: 3500054697

Programacion PAC: Sep: 15.000.000.000

Certificado de Vigencia Futura: 6000003177
Fecha de creacidn: 3/09/2024

Valor: 10.000.000.000

Rubro: F320202005/111B8/0-8115/f24022/000168
Vigencia: 2025

5. JUSTIFICACION DE LA SELECCION DEL ASCCIADO

Que conforme a lo consagrado en la Constitucién las competencias atribuidas a los distintos niveles
territoriales seran ejercidas conforme a los principios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad
en los términos que establezea la ley. (Articulo 288)

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica ordena a las autoridades administrativas coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que amén del marco constitucional el fundamento juridico se adelanta conforme lo dispuesto en el
articulo 6 de la Ley 489 de 1998, que: "en virtud del principio de coordinacion y cofaboracion fas
autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el gjercicio de sus respectivas funciones
con el fin de lograr fos fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las
demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir y estorbar su
cumplirniento por los Organos, dependencias, organismos y entidades titulares”.

Que de conformidad con los articulos 298 y 311 de fa Constitucién Politica, corresponde a los

departamentos, entre ofras funciones, gestionar y promover el desarrollo integral de los municipios que
los conferman, y complementar la accién municipal.
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Que el Articulo 22 de la Ley 1551 de 2012, sefiala que son funciones de los alcaldes las que les asigna

la Constitucién, la ley, |as ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de
la Republica ¢ gobernador respective.

Que el Articulo 1° de la Ley 344 de 19986, permite que las autoridades administrativas puedan adoptar
"medidas tendientes a racionalizar y disminuir el gasto poblico, garantizar su financiamiento y reasignar
recursos hacia sectores deficitarios de la actividad estatal, como condicion fundamental para mantener
el equilibrio financiero y garantizar ef cumplimiento de los principios de economia, eficacia y celeridad
en el uso de los recursos publicos de conformidad con lo dispuesto en el articulo 209 de la Constitucion
Politica." 3

La Ley 1454 de 2011, determind entre los principios rectores del ejercicio de competencias de las
entidades territoriales el de Coordinacién, Concurrencia, Subsidiariedad y Complementariedad. En el
mismo sentido ia ley 2200 de 2022, establecid como principios que regiran el actuar de los
Departamentos, los de Coordinacién, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad, cohesion
territorial '

En consecuencia y teniendo en cuenta la normatividad expuesta, es posible conciuir gue, ¢con &} animo
de dar cumplimiento a los fines estatales, el Departamento de Antioguia encuentra en los municipios el
aliado estratégico por excelencia para impactar la regién con las actividades de mejoramiento de placa
huella en vias terciarias, destinadas a la conservacién de las vias que se encuentra dentro de Ja
jurisdiccion territorial de ambas entidades, en condiciones de operatividad, seguridad y conectividad,
para lo cual es necesario concatenar esfuerzos para que las vias en las cuales confluyen ambas
entidades presten un optimo ‘servicio a la comunidad aledafia, generandc mejores condiciones
econdmicas e impactado fa calidad de vida de los habitantes no solo del Municipio asociado, sinc de la
region entera. '

6. EI ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
Ver Anexo 2 - Matriz de Riesgos.
7. GARANTIAS QUE AMPARAN EL CONVENIO

Ef Municipio se compromete a constituir a favor def Departamento, una poliza expedida por una
compafia de seguros autorizada para funcionar en Colombia o Garantia Bancaria que ampare el
resgo de: 5

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO: Por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del convenio, esto es TREINTA Y CINCO MILLONES M.L ($35.000.000) y con una vigencia igual
a su plazo y seis {6) meses mas, para asegurar el total y estricto cumplimiento, de parte del municipio,
de todas las obligaciones emanadas del convenio. De conformidad con ef articulo 2.2.1.2.2.3.1 de!
Decreto 1082 de 2015 “Suficiencia de fa garantia de cumplimiento”, la vigencia minima de |a garantia
de cumplimiento es hasta la liquidacién del convenio, para lo cual debe también incluirse el tiempo
pactado para la liquidacion.
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En el evente en que no se ilegare a liquidar el convenio dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliard la vigencia de la garantia Unica
para ei amparo de Cumplimiento por veinticuatro (24) meses mas, de conformidad con el Articulo 11
de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el supervisor debera verificar el cumplimiente de esta
obligacion y requerir oportunamente al asociado de ser necesario, para que proceda a la ampliacién
de la vigencia de |la garantia.

Cuandoe haya modificaciones al Convenio Interadministrativo, las garantias otorgadas para amparar el
mismo, deberan ajustarse a dichas modificaciones.

En los eventos en que el municipio suscribiente de este convenio contrate la ejecucion material de las
actividades a desarrollarse en virtud a la presente cofinanciacion, las pdlizas que exija al contratista
deberan contener garantias de asegurabilidad en favor del Departamento de Antioquia, con las
cuales se cobije al ente departamental con los mismos amparos otorgados a la entidad contratante,
en especial, la proteccion frente a circunstancias derivadas de la responsabilidad civil contractual y
extracontractual, el eventual reconocimiento de indemnizaciones laborales, salarios y prestaciones
sociales, y su inclusion como beneficiario de las coberturas referidas a la calidad de los servicios y |a
estabilidad de las ohras.

En virtud de o anterior, se estima necesaria la exigencia de garantias que aseguren los siguientes
amparos; '

 Amparo

CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

CUMP

8. RESCLUCION POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMO EL COMITE ASESOR Y
EVALUADOR

De conformidad con lo sefialado en el Titulo Ill, articulo 8° del Decreto Departamental No.
2020070000007 del 2 de enero de 2020, se designa el Comité Asesor y Evaluador mediante Resolucion
No. 2024060430240 del 13 de diciembre de 2024, conformado por los siguientes profesionales: '

Rol Juridico:  José Octavio Vasquez Arboleda
Roi Técnico: Gurmer Romario Flérez Garcia
Rol Logistico: Maria Janeth Valencia Ceballos

En los eventos en que por especialidad o complejidad se requiera, se podra disponer, ademas, de un
apoyo financiero.

9. TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

De acuerdo con ei_ManuaI de Supervisién e Interventoria del Departamento de Antioguia, numeral
11.3.3, segin la t_aaja complejidad del objeto del convenio a celebrar, 1a supervisioén debera ser de tipo
C, es decir, requiere un Supervisor que sera designado de la Secretaria de Infraestructura Fisica, el
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u.zal tendra conocimiento sobre et objeto del Convenio y debera realizar el seguimiento administrativo,

técnico, juridico, contable y fi nanmero relacionado con el convenio sin interferir en la ejecucion de la

obra
;IU_. ANEXOS

)i'%nexo 1 — Analisis del Sector
Anexo 2 — Matriz de Riesgos

Certificado de Registro de Programas y Proyectos del Departamento/Municipio.

Cenrtificacion de disponibilidad de recursos (financieros y/o especie) del Municipio.

Acta de Priorizacion, elaborada por el Municipio.
COMITE ASESOR Y EVALUADOR
Qumed FIot Py

Gumer Romario Florez Garcia
: |onal Uiniversitario Contratlsta

Maria *aneth Valencia Cebalilos
Profesional Universitario Contratlsta
Rol Logistico

e T L Ry

el
Jos é@s\ﬁwo Vasquez Arboleda
Profesional Universitario '
Rol Juridico

F“PH("(}N‘\\'Q‘ ﬂ(/“%(\"\ O

Katherlne Zapata Orrego ;
Directora De Proyectos Especiales
Secretaria De Infraestructura Fisica

Fecha de creacion:

Fecha de Aprobacion: 23 DIC 2024
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