
 
 
 

 
ACEPTACION DE LA OFERTA N°211-2024 

  
 

Señores 
CONSORCIO DISEÑOS CAMPIN 
NIT. 901.901.111-4 
RL. JONATHAN JUAN CARLOS SALGADO PEDRAZA 
CC. 3.251.923 
Cr 81 B No. 6 B 40 
Tel: 3028350924 
Email: proyectosconsultoravci@gmail.com 
Bogotá, D.C. 
 
REFERENCIA: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MA-MC-
040-2024       
 
El Municipio de Anolaima Cundinamarca, le comunica que ha sido aceptada su oferta presentada el 15 de 
diciembre de 2024, en el marco de la convocatoria pública de mínima cuantía de la referencia, al cumplir con 
los requerimientos establecidos en la invitación citada.  En consecuencia, las condiciones se describen a 
continuación: 
 

OBJETO 
CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
REFORZAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO 
DEPORTIVO "EL CAMPIN" DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA 

CODIFICACION 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

ITEM CODIGOS UNSPSC PRODUCTO 

1 

GRUPO [F] SERVICIOS 

SEGMENTO [80] 

SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS 

PROFESIONALES DE EMPRESA Y 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 

FAMILIA [8010] SERVICIOS DE ASESORIA   

CLASES [80101600] GERENCIA DE PROYECTOS 

PRODUCTO [80101602] 
ESTUDIOS REGIONALES O LOCALES 

PARA PROYECTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El valor del contrato a celebrar hasta por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($36.320.000) M/CTE. Valor que Incluye 
Retenciones, Impuestos, Tasas, Contribuciones y todo costo directo e indirecto que la 
ejecución contractual conlleve.  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

VALOR y 
ESPECIFICACI

ONES 
TECNICAS 

 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:  
Se realizará estudio topográfico de la información geográfica georreferenciado en 
altimetría y planimetría de la superficie del terreno para el escenario deportivo “EL 
CAMPIN” localizando accidentes geográficos, cuerpos de agua, alcantarillas, postes de 
energía, paramentos y demás puntos de interés, en el área de influencia del proyecto, 
que permita la localización del proyecto y diseño.  
 
Adicionalmente se realizará el posicionamiento de un mojón para la localización 
referenciación de la posterior ejecución de la obra.  
 
La topografía debe incluir paramentos, andenes, zonas verdes, límites de frentes de cada 
edificación, postes eléctricos, pozos de inspección, sumideros y árboles.  
 
ENTREGABLE:  
 

- Informe Topográfico: Descripción de las actividades del levantamiento; registro 
fotográfico; memorias de cálculo y carteras de campo.  

- Planos de localización: Representación de cada uno de los puntos levantados 
a lo largo del proyecto con coordenadas, planimetría, altimetría con cotas reales 
y perfiles del terreno, Planos de Poligonal. 

- Registro fotográfico y ubicación de mojones.  
- Memorial de responsabilidad el cual debe contener nombre competo del 

profesional, identificación, No. De matrícula profesional, normativa con la que 
se realizó el diseño, eximiendo al Municipio de responsabilidad.  

 
ESTUDIO DE SUELOS:  
 



 
 
 

 
Se realizará estudio de suelos para identificar y caracterizar mediante técnicas de 
exploración y muestreo los materiales para determinar y caracterizar mediante ensayos 
de laboratorio las propiedades físicas y mecánicas más importantes de los suelos 
representativos, para el diseño de la estructura de muro perimetral, ampliación de 
gradería y capacidad portante del suelo para ejecución del segundo piso de los 
camerinos.   
 
En este componente se deberán suministrar los insumos para el diseño de la estructura 
de cerramiento perimetral del proyecto con base en las características geomecánicas del 
suelo y de la estructura existente.   
 
Caracterizar geotécnicamente los materiales de obra, que componen la estructura de 
soporte, en especial materiales de capas granulares.  
 
Presentar recomendaciones técnicas, en especial sobre el manejo del nivel freático y 
aguas de escorrentía, además del proceso constructivo que contribuyan durante el 
proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del diseño o inadecuadas 
prácticas de ingeniería que disminuyen la vida útil del proyecto.  
 
Alcance y contenido exploración geotécnica:  
 
Identificar y caracterizar mediante técnicas de exploración y muestreo los materiales que 
conforman la el suelo del proyecto.   
   
Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las propiedades físicas y 
mecánicas más importantes de los suelos representativos para el diseño de la estructura.  
 
Exploración geotécnica   
 
Para conocer las características de los materiales encontrados, su espesor y distribución 
espacial y posición del nivel freático, a continuación, se plantea las características de la 
exploración geotécnica para el sitio a estudiar.  
 
En el sector se realizará mínimo tres (3) apiques a 6 metros de profundidad. Durante la 
investigación del subsuelo se llevará a cabo la descripción y toma de muestras tanto 
alteradas como inalteradas a lo largo de las perforaciones, análisis y realización de 
ensayos de caracterización en laboratorio; en los sondeos efectuados se evaluarán las 
condiciones de agua del subsuelo.   
 
Ensayos de Laboratorio   
 
De la totalidad de muestras colectadas, para la estructura de muro perimetral, ampliación 
de gradería y capacidad portante del suelo para ejecución del segundo piso de los 
camerinos, se desarrollarán pruebas de laboratorio, de tal manera que se establezcan 
los parámetros mecánicos, físicos y de durabilidad del subsuelo en el área de influencia 
del sitio de fundación.   
 



 
 
 

 
Se llevarán a cabo ensayos de laboratorio a las muestras obtenidas para su clasificación, 
dentro de los cuales se incluyen humedad natural, lavados sobre tamiz 200 para suelos 
finos y/o granulometría para materiales de tamaño grava, límites de Atterberg, ensayos 
para determinación de resistencia del suelo.  
 
ENTREGABLE:  
 

- Informe Estudio de Suelos: Descripción de las actividades, registro fotográfico, 
ensayos de laboratorio.  

- Memorial de responsabilidad el cual debe contener nombre competo del 
profesional, identificación, No. De matrícula profesional, normativa con la que 
se realizó el diseño, eximiendo al Municipio de responsabilidad.  

 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:   
 
Este diseño consiste en la definición de todos los componentes arquitectónicos del 
proyecto de manera que sea un proyecto visualmente agradable, funcional y amigable 
para todos los actores del escenario deportivo, amigable con el medio ambiente. Se debe 
establecer la existencia de un proyecto integral que tenga como finalidad satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos en términos de recreación y deportes de acuerdo con las 
normas del municipio vigentes. El consultor deberá realizar el diseño arquitectónico, 
texturas, estructura y sus accesos.  
 
El diseño arquitectónico deberá contener los siguientes aspectos:   
 

- Propuesta en planta general y detallada del proyecto.  
 

- Especificaciones de materiales, detalles constructivos y recomendaciones para 
el proceso constructivo.  

 
ENTREGABLE:  
 

- Informe con las memorias descriptivas del diseño y recomendaciones proceso 
constructivos.  

- Planos de planta general, secciones típicas, y detalles constructivos requeridos 
para un total entendimiento de la arquitectura en el proyecto.   

- Memorial de responsabilidad el cual debe contener nombre competo de la 
profesional identificación, No. De matrícula profesional, normativa con la que se 
realizó el diseño, eximiendo al Municipio de responsabilidad.  

 
DIAGNOSTICO Y DISEÑO ESTRUCTURAL:   
 
El diagnóstico estructural tiene como propósito evaluar el estado actual de la estructura 
existente, primer piso de los camerinos del escenario deportivo y proporcionar 
recomendaciones técnicas para la construcción de un segundo piso. Este análisis se 
basa en diseño inicial de la estructura, el estado observado de la estructura, las 
características del suelo y las normativas vigentes.  
 



 
 
 

 
Alcance del Diagnóstico Estructural  
 
Evaluación de la Estructura Existente:  
 

- Se analizarán los componentes estructurales actuales, tales como muros, 
columnas, vigas y cimientos, para verificar su capacidad de soportar las cargas 
que se generarán con el segundo piso de acuerdo con diseño inicial.  

- Se examinarán los materiales empleados en la construcción del primer piso, 
evaluando posibles signos de deterioro o desgaste en elementos portantes.  

- Se realizarán pruebas de resistencia y ensayos de calidad en concreto y otros 
materiales clave, para determinar su condición y durabilidad.  

 
Determinación de la Capacidad Estructural para Soportar el Segundo Piso:  
 

- A partir de los resultados del estudio de suelos, se verificará con el diseño inicial 
las cargas admisibles que puede soportar el terreno para asegurar la estabilidad 
de la ejecución del segundo piso.  

- Se evaluará la estructura de soporte para determinar si es necesario 
implementar refuerzos en cimientos, muros o columnas para garantizar la 
estabilidad de la edificación.  

 
Requerimientos del Proceso Constructivo para la Ampliación:  
 
Planificación del Proceso Constructivo:  
 

- Se establecerán pautas para la construcción del segundo piso, asegurando que 
se sigan prácticas de ingeniería adecuadas para minimizar cualquier impacto 
negativo sobre la estructura existente.  

- Se incluirán recomendaciones sobre el uso de materiales que optimicen la 
relación peso-resistencia, reduciendo la carga sobre la estructura existente.  

 
Supervisión y Control de Calidad:  
 

- Se especificarán pruebas y controles de calidad necesarios en el desarrollo de 
la obra, tanto para la estructura actual como para los materiales y elementos 
estructurales del segundo piso.  

 
ENTREGABLES:  
 
Informe del Diagnóstico Estructural:  
 

- Descripción detallada de las actividades realizadas, resultados de los ensayos 
y análisis de laboratorio de los materiales estructurales.  

- Evaluación de la capacidad de la estructura de acuerdo a los diseños iniciales 
que incluyen la construcción del segundo piso.  

- Memorial de responsabilidad el cual debe contener nombre competo de la 
profesional identificación, No. De matrícula profesional, normativa con la que se 
realizó el diseño, eximiendo al Municipio de responsabilidad.  



 
 
 

 
 
Objetivo del Diseño Estructural:  
 
El objetivo de este diseño estructural es proporcionar los lineamientos técnicos y 
constructivos necesarios para la ampliación de las graderías existentes, incorporando 
una cubierta que garantice la comodidad de los usuarios y un muro perimetral que brinde 
seguridad y delimitación al escenario deportivo, este diseño debe cumplir con las 
normativas vigentes y estar acorde a las características geotécnicas del suelo y las 
condiciones ambientales de la zona.  
 
Alcance del Diseño Estructural:  
 
Diseño de la Ampliación de Graderías:  
 

- Capacidad y Carga de las Graderías: El diseño estructural debe considerar la 
capacidad de las graderías, tanto en términos de carga estática como dinámica, 
para asegurar que soporte adecuadamente la carga de ocupantes y las cargas 
de viento y sismo.  

- Materiales y Dimensiones: Se utilizarán materiales de alta resistencia y 
durabilidad, como concreto reforzado y acero estructural, que cumplan con los 
requerimientos de las normas estructurales aplicables, las dimensiones de los 
elementos estructurales serán definidas en función de la carga esperada y los 
factores de seguridad.  

- Refuerzos y Soportes Adicionales: En caso de que el análisis de cargas lo 
determine, se implementarán refuerzos adicionales en puntos críticos de las 
graderías, como bases y columnas de soporte, para garantizar la estabilidad y 
seguridad estructural.  

 
Diseño de la Cubierta:  
 

- Estructura de Soporte de la Cubierta: Se diseñará una estructura de soporte 
para la cubierta de las graderías, utilizando perfiles de acero o elementos de 
concreto reforzado, según lo requiera el diseño arquitectónico y la carga que 
deberá soportar.  

- Resistencia a las Condiciones Climáticas: La estructura de la cubierta debe 
estar diseñada para soportar las condiciones climáticas de la región, 
especialmente cargas de viento y lluvias intensas. Se incluirán sistemas de 
anclaje adecuados para evitar desplazamientos o daños estructurales.  

- Material de la Cubierta: Se seleccionará un material de cubierta ligero y 
resistente a la intemperie, que ofrezca protección adecuada contra el sol y la 
lluvia, evaluando la mejor opción en función de la durabilidad y el 
mantenimiento.  

 
Diseño del Muro Perimetral de Cerramiento:  
 

- Altura y Resistencia del Muro: El muro perimetral será diseñado con una altura 
que garantice la seguridad del escenario deportivo y la delimitación de sus 



 
 
 

 
espacios, los materiales seleccionados deben garantizar resistencia y 
durabilidad  

- Análisis de Estabilidad y Anclaje: Se realizarán cálculos de estabilidad para 
garantizar que el muro pueda soportar las cargas laterales, incluyendo posibles 
empujes de viento y sismo. Se definirán los anclajes necesarios para una 
correcta fijación al suelo.  

 
ENTREGABLES:  
 

- Informe del Diseño Estructural: Descripción detallada de los cálculos y análisis 
estructurales realizados para las graderías, la cubierta y el muro perimetral, 
incluyendo los resultados de los ensayos de laboratorio y estudios de 
resistencia del suelo.  

- Planos estructurales que incluyan detalles de las dimensiones, materiales, 
refuerzos y conexiones necesarias para la correcta construcción de cada 
componente.  

- Memorial de responsabilidad el cual debe contener nombre competo de la 
profesional identificación, No. De matrícula profesional, normativa con la que se 
realizó el diseño, eximiendo al Municipio de responsabilidad.  

 
Este diseño estructural, elaborado con base en los estudios de suelos y el diagnóstico 
estructural, ofrece una guía técnica sólida para la ampliación segura y eficiente de las 
graderías, la construcción de una cubierta protectora y la edificación de un muro 
perimetral que cumpla con los estándares de seguridad y funcionalidad necesarios para 
el escenario deportivo.  
 
DISEÑO HIDROSANITARIO:  
 
Se realizará estudio hidráulico para y diseño de las estructuras y obras de arte 
necesarias para garantizar un adecuado manejo de aguas superficiales y sub-
superficiales. Para el estudio se estimará con base en análisis hidrológicos de la zona el 
caudal de diseño de las obras de manejo de agua con un periodo de retorno de 5 años, 
de acuerdo con las especificaciones y Normas.  
 
ENTREGABLE:  
 

- Informe Diseño Hidráulico y sanitario.  
- Planos Hidráulicos y sanitarios con el diseño de las estructuras de manejo de 

agua como: tubería hidráulica y sanitaria, filtros, según aplique.  
- Memorial de responsabilidad el cual debe contener nombre competo de la 

profesional identificación, No. De matrícula profesional, normativa con la que se 
realizó el diseño, eximiendo al Municipio de responsabilidad    

 
DIAGNÓSTICO DE REDES EXISTENTES ELÉCTRICAS EN LOS CAMERINOS  
 
Objetivo del Diagnóstico de Redes Eléctricas Existentes:  
 



 
 
 

 
- El propósito de este diagnóstico es evaluar el estado actual de las instalaciones 

eléctricas en el primer piso de los camerinos del escenario deportivo, se 
revisarán los sistemas eléctricos, identificando cualquier deficiencia o 
necesidad de adecuación para soportar la carga que implicará la instalación 
eléctrica del segundo piso y la iluminación de las graderías.  

 
Alcance del Diagnóstico Eléctrico  
 
Evaluación de la Capacidad Eléctrica Existente:  
 

- Se realizará una inspección detallada de los componentes eléctricos actuales, 
incluyendo tableros de distribución, circuitos, cableado y dispositivos de 
protección, para verificar si cumplen con las normativas de seguridad vigentes 
y si tienen capacidad suficiente para el desarrollo del segundo piso y graderías.  

- Se evaluará el estado del cableado y los dispositivos de protección, verificando 
su funcionalidad y condiciones de operación, identificando posibles deterioros, 
conexiones inadecuadas o desgastes en los materiales.  

 
Revisión de la Distribución y Conexiones Eléctricas:  
 

- Se revisará la distribución actual de las cargas eléctricas de acuerdo con el 
diseño inicial y se analizarán los puntos de conexión para determinar si están 
correctamente balanceados y cumplen con las normas de seguridad.  

- Se evaluará la configuración del sistema de puesta a tierra y protección contra 
sobrecargas, asegurando que esté en óptimas condiciones para la protección 
de los usuarios y equipos.  

 
Identificación de Deficiencias o Necesidades de Actualización:  
 

- Se identificarán deficiencias en la instalación existente que puedan afectar la 
construcción de la redes de acuerdo con el diseño inicial de las redes eléctricas, 
tales como insuficiencia en la capacidad del sistema o falta de protecciones 
adecuadas.  

 
ENTREGABLES:  
 

- Informe del Diagnóstico Eléctrico Existente: Incluirá una descripción detallada 
de los componentes inspeccionados, el estado de los mismos, las deficiencias 
encontradas y las recomendaciones para su actualización o adecuación.  

- Memorial de responsabilidad el cual debe contener nombre competo de la 
profesional identificación, No. De matrícula profesional, normativa con la que se 
realizó el diseño, eximiendo al Municipio de responsabilidad.  

 
DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA EL SEGUNDO PISO 
DE LOS CAMERINOS Y GRADERÍAS  
 
Objetivo del Diseño de Redes Eléctricas y de Iluminación:  
 



 
 
 

 
- El diseño tiene como finalidad proporcionar una solución eficiente y segura para 

las necesidades de energía y de iluminación del segundo piso de los camerinos 
de acuerdo con el diseño inicial y de las graderías del escenario deportivo, 
cumpliendo con las normativas vigentes y garantizando un adecuado nivel de 
iluminación para los usuarios 

 
Alcance del Diseño de Redes Eléctricas y de Iluminación:  
 
Diseño de la Red Eléctrica del Segundo Piso de Camerinos:  
 

- Tablero de Distribución Eléctrica: Se diseñará un tablero de distribución para el 
segundo piso, considerando la capacidad de carga requerida y protecciones 
adecuadas contra sobrecargas y cortocircuitos.  

- Circuitos Eléctricos: Se definirán los circuitos eléctricos necesarios para 
alimentar las áreas específicas del segundo piso, incluyendo áreas de 
iluminación, ventilación, tomacorrientes, y equipos eléctricos que pudieran 
requerirse.  

- Materiales y Conductores: Se especificarán conductores, tuberías y dispositivos 
de protección adecuados, cumpliendo con las normativas locales de seguridad 
eléctrica para asegurar durabilidad y protección contra posibles fallos.  

 
Diseño de la Iluminación para el Segundo Piso de Camerinos:  
 

- Nivel de Iluminación Adecuado: Se establecerán niveles de iluminación en 
función de las actividades que se realizarán en cada área de los camerinos. Las 
luminarias seleccionadas deben asegurar una iluminación uniforme y eficiente 
en el consumo de energía.  

- Selección de Luminarias: Se especificarán luminarias LED de bajo consumo 
que ofrezcan durabilidad y eficiencia, asegurando una adecuada distribución de 
luz y una baja necesidad de mantenimiento.  

- Control de Iluminación: Se considerará la instalación de sensores de 
movimiento o temporizadores para optimizar el uso de la iluminación, 
reduciendo el consumo energético.  

 
Diseño de la Red Eléctrica e Iluminación para las Graderías:  
 

- Distribución Eléctrica de las Graderías: Se diseñará una red eléctrica 
independiente o adecuadamente integrada al sistema general del escenario 
deportivo para las graderías, asegurando la distribución de carga sin 
sobrecargar los sistemas existentes.  

- Iluminación de las Graderías: Se implementará un diseño de iluminación que 
permita una visibilidad óptima y segura en las graderías, empleando luminarias 
adecuadas para exteriores que resistan las condiciones ambientales.  

- Protección Contra Sobrecargas y Cortocircuitos: Se incluirán dispositivos de 
protección que resguarden la red eléctrica de las graderías contra sobrecargas, 
cortocircuitos y posibles fallos, garantizando la seguridad de los usuarios y 
equipos.  

 



 
 
 

 
ENTREGABLES:  
 

- Planos Eléctricos y de Iluminación: Planos detallados de la distribución de la 
red eléctrica y puntos de iluminación para el segundo piso de los camerinos y 
las graderías, diagrama unifilar, los planos incluirán especificaciones de los 
materiales, diámetros de conductores, protecciones y ubicaciones de luminarias 
y tomacorrientes.  

- Memoria Técnica del Diseño Eléctrico y de Iluminación: Documento que 
contiene una descripción detallada de los componentes y materiales 
seleccionados, cálculos de carga y balanceo de circuitos, especificaciones de 
luminarias y detalles técnicos de la instalación.  

- Memorial de responsabilidad el cual debe contener nombre competo de la 
profesional identificación, No. De matrícula profesional, normativa con la que se 
realizó el diseño, eximiendo al Municipio de responsabilidad.  

 
PRESUPUESTO DE OBRA:  
 
El presente capítulo consiste en realizar el análisis y especificación del costo total del del 
proyecto, mediante la elaboración de los análisis de precios unitarios APU, considerando 
costos de materiales, localización de fuentes de materiales, transportes, personal, y 
equipos. Cálculo detallado de las cantidades de obra y determinación del presupuesto 
total del proyecto, realizando análisis detallado de costos directos, e indirectos.  
 
ENTREGABLE:  
 

- Presupuesto de Obra  
- Memorias de cálculo de las cantidades de obra.  
- Análisis de Precios Unitarios  
- Análisis AIU  
- Análisis costos Interventoría  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA:  
 
Se elaborará las Especificaciones técnicas de cada una de las actividades que 
componen el presupuesto de Obra, considerando aspectos como: unidad de medida, 
descripción, procedimiento de ejecución, tolerancias para aceptación, ensayos a realizar, 
materiales, equipo, desperdicios, mano de obra, medida y forma de pago, obra 
inaceptable, y demás especificaciones necesarias.  
 
ENTREGABLE:  
 

- Especificaciones Técnicas por ítem de obra.  
- Programación de Obra.  
- Flujo de Inversión de los recursos. 

 
NOTA: 
Adicional a las especificaciones técnicas descritas en el presente apartado, el futuro 
contratista debe cumplir con los entregables necesarios para dar cumplimiento con los 



 
 
 

 
requisitos descritos en la RESOLUCIÓN NO. 319 DE 2024, emitida por el Instituto 
Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca para la presentación 
de proyectos de inversión en infraestructura deportiva. 
 
Nota 1: 
Se debe tener en cuenta que, en el Municipio de Anolaima, para los contratos estatales 
existen las contribuciones así: 

PRODEPROTE  1,5% 

PROCULTURA  0,5% 

Estampilla Adulto mayor 4% 

ICA 0,8x1000 

ESTAMPILLA FAMILIA 2% 

RETENCION SERVICIOS   

JURIDICA  4% 

NATURAL  6% 
 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTA
L  

CDP 
FEC
HA 

OBJETO DEL GASTO RUBRO VALOR 

DIS-
2024000

531 

26 de 
Agost
o de 
2024 

2.3.4301031.1604.2.3.2.02.02.02.0
09.126.088 

FORMULAR E 
IMPLEMENTAR 
(1) PROYECTO 
PARA LA 
CONSTRUCCIO
N DE 
INFRAESTRUC
TURA 
DEPORTIVA 
-FUENTE: 008 
sgp. Propios 
General Forzosa 
Inversión  

$36.400.
000 

 
TOTAL 

$36.400.
000 

 

PLAZO Y 
LUGAR DE 
EJECUCION  

El plazo de ejecución será de UN MES (01) MES, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2024, contado a partir de la suscripción del acta de inicio por el CONTRATISTA y 
el/la SUPERVISOR del contrato, previa expedición del registro presupuestal y 
aprobación de póliza. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN: Se tendrá como sede principal el Municipio de Anolaima 
Cundinamarca.  

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Un primer pago parcial del 90% del valor del contrato de consultoría, con la entrega 
y aprobación de la PRIMERA FASE que comprende los entregables del 
Levantamiento Topográfico y el Estudio de Suelos, diseño arquitectónico, 
diagnóstico y diseño estructural, diseño hidrosanitario, diagnóstico y diseño 
eléctrico. 
 

b. Un segundo y último pago del 10% del valor del contrato de consultoría que 
comprende la entrega de los productos del Presupuesto de Obra, Especificaciones 



 
 
 

 
FORMA DE 
PAGO 
 

Técnicas y Programación de Obra, así como ajustes finales a todos los productos 
que comprende el Contrato, sujetos a aprobación, previo a la Liquidación.  
 
Además de la presentación del acta de recibo final y certificación de cumplimiento 
firmada por el supervisor y/o interventor que designe el Municipio de ANOLAIMA , 
así como el informe final por parte del Contratista y del Supervisor y/o Interventor, 
presentación de la correspondiente cuenta de cobro y/o factura, RUT, aportes a 
seguridad social y parafiscales, certificación bancaria, suscripción del acta de 
liquidación suscrita por parte de la entidad contratante y el contratista, y 
cumplimiento de todas las obligaciones de ley.    

 
El supervisor o interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que 
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista. 
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el 
Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 
 
Nota 1: Los pagos se efectuarán mediante la plataforma Secop II, de conformidad con 
la guía de gestión contractual para proveedores expedida por Colombia compra eficiente. 

 
 
 
 
OBLIGACIONE
S GENERALES 
DEL 
CONTRATISTA 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido 
en el presente documento y en sus anexos.  

2. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato en los casos 
que se requiera.  

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el 
interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen.  

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, 
y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad 
establecida.  



 
 
 

 
5. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 

objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
6. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 

seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente 
contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato.  

7. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas 
de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), 
que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas 
de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley 789 
de 2002).  

8. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así 
como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

9. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  

10. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la 
entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo 
y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en 
especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que 
esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las 
acciones que del hecho se puedan predicar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBLIGACIONE
S ESPECIFICAS 
DEL 
CONTRATISTA 

1. El CONSULTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el 
presente contrato y aquellas que se deriven de su ejecución; también las que 
provengan de la naturaleza del contrato, y las establecidas en los demás 
documentos que hacen parte del contrato; las que se resulten de la propuesta 
presentada por EL CONSULTOR, así como las incluidas en los estudios 
previos, y todas las que por su esencia se consideren imprescindibles para la 
correcta ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que 
rigen la presente contratación.  

 
2. El CONSULTOR se compromete a responder por todos y cada uno de los 

insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o 
materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios 
realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, 
administrador o contratista y este responderá con ellos, autorizando que el valor 
del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en 
caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y 
diligencia inmerso en el contrato.  

 
3. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta 

responsabilidad, el personal suficiente e idóneo que sea necesario para la cabal 
ejecución del objeto de este contrato.  

 
4. Mantener durante la ejecución del contrato, al personal incluido en la oferta. El 

cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo 



 
 
 

 
propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su 
reemplazo solo se podrá realizar por personas de igual o superior perfil a la 
persona que está reemplazando.  

 
5. Asistir a la Entidad Estatal en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y 

demandas que sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por 
contratistas, trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y 
terceros, relacionados con el objeto del presente contrato.  

 
6. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias derivadas de las leyes 

referentes al medio ambiente, el Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales; así como urbanismo, seguridad industrial, en lo que corresponda 
de acuerdo con el objeto del contrato.  

 
7. Llevar el control del archivo de la Consultoría del respectivo proyecto o contrato.  

 
8. Informar a la Entidad Contratante cualquier cambio en la persona que 

representa al consultor en la ejecución y administración del contrato de 
consultoría, a quien deben dirigirse las notificaciones y comunicaciones de 
acuerdo con lo establecido.  

 
9. Dar a conocer a la Alcaldía Municipal cualquier reclamación que indirecta.  

 
10. Realizar los estudios y diseños del proyecto de obra, bajo las condiciones y 

normatividad aplicable. 
 

11. Informar de manera oportuna las observaciones o incidentes que se puedan 
presentar durante a elaboración de los estudios y diseños del proyecto de obra.  

 
12. Apoyar a el municipio en las respuestas a las solicitudes que se alleguen de 

cada una de las entidades donde se gestionarán los recursos.  
 

13. Establecer y cumplir el cronograma de trabajo.  
 

14. Realizar los correspondientes ajustes en los estudios y diseños si se requiere, 
hasta la aprobación de los mismos.  

 
15. Verificar y aplicar el estricto cumplimiento de la normatividad vigente para los 

diseños que se realizan.  
 

16. Cumplir con las obligaciones establecidas en la invitación pública y en la minuta 
contractual.  

 
17. Suscribir y entregar al MUNICIPIO DE ANOLAIMA un documento de cesión de 

derechos patrimoniales de autor correspondiente a cada una de los estudios y 
diseños creados por EL CONSULTOR en cumplimiento del presente Contrato, 
para asegurar la titularidad del MUNICIPIO DE ANOLAIMA de todos los 
derechos patrimoniales de autor sobre tales obras sin limitación alguna de 



 
 
 

 
tiempo, territorio y facultades propias de los derechos patrimoniales. EL 
CONSULTOR entregará los contratos de cesión de derechos patrimoniales de 
autor suscritos directamente por las personas naturales (empleados o 
contratistas) que hayan participado en la creación de determinada obra.  

 
18. EL CONSULTOR deberá dar cumplimiento a todas las demás obligaciones que 

surjan materia normativa, solicitudes para aprobación de los Estudios y diseños. 
 

19. Las demás obligaciones en cumplimiento de los requisitos de la entidad de 
orden territorial donde se presenta el proyecto, de acuerdo a su normatividad y 
los requisitos descritos en la resolución No. 319 de 2024 emitida por el Instituto 
Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca.  

OBLIGACIONE
S DEL 
MUNICIPIO 

1. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas 
las obligaciones contractuales.  

2. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.  
3. Suministrar oportunamente la información que se requiera para el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales. 
4. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
5. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad 

social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar 
(cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad 
vigente. 

6. Efectuar los descuentos de ley del orden nacional y municipal en cumplimiento 
de las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada y 
con la actividad objeto del contrato.  

7. Verificar y dejar constancia a través del supervisor del contrato del cumplimiento 
de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad 
social integral y aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar.  

8. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 

SUPERVISION La supervisión y control de ejecución del contrato la ejercerá el Municipio a través de la 
Secretaría que para tal fin designe el ordenador del gasto, quienes ejercerán el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento 
del objeto del contrato, quien estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del art. 26 de 
la Ley 80 de 1993 así como lo establecido en el manual de supervisión e interventoría 
del Municipio, y en especial tendrá las siguientes obligaciones: 
 

▪ Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos asignados a los 
contratos y convenios. 

▪ Asegurar que el contratista cumpla con los plazos, términos, condiciones 
técnicas y demás previsiones pactadas en el contrato. 

▪ Mantener permanente comunicación con el contratista y las dependencias de 
la Institución involucradas en la ejecución de los contratos. 

▪ Velar porque la ejecución del contrato o convenio no sufra interrupciones 
injustificadas. 

▪ Buscar, en la medida de lo posible, que no se generen conflictos entre las 
partes y adoptar las medidas necesarias para solucionar eventuales 
controversias. 



 
 
 

 
▪ Prestar el apoyo que requiera el contratista en aquellas situaciones de orden 

institucional para la adecuada ejecución del objeto del contrato.  
▪ Velar por el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad ambiental para los 

contratos en los que apliquen.  
▪ Ejercer seguimiento al cumplimiento de las políticas y acuerdos referentes a 

seguridad de la información en los contratos, según aplique y velar por la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de propiedad del 
Municipio de Anolaima. 

GARANTIAS De conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, 
que señala: “La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de 
selección de mínima cuantía y en la adquisición de "grandes almacenes”; de acuerdo a 
lo anterior el Municipio de ANOLAIMA, considera que por la naturaleza del contrato  se 
hace necesario exigir garantías de cobertura del riesgo de las obligaciones surgidas con 
ocasión del contrato a celebrar, El futuro CONTRATISTA constituirá a favor del Municipio 
de Anolaima con una compañía de seguros o entidad bancaria establecida en el país 
cuya póliza matriz este aprobada por la Superintendencia Bancaria de conformidad con 
el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y la sección 3 subsección 1 del decreto 1082 de 
2015. GARANTÍA ÚNICA que ampare lo siguiente: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento del Contrato 
10% del valor 
total del 
contrato 

Será por el término de ejecución del 
mismo y seis (6) meses más. 

Calidad del servicio 
10% del valor 
total del 
contrato 

Será por el término de ejecución del 
mismo y seis (6) meses más. 

Pago de salarios prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

5% del valor 
total del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 

 
El CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos para mantener vigentes las 
garantías a que se refiere esta cláusula y será responsabilidad del CONTRATISTA el 
pago de todas las primas y demás erogaciones para constitución y mantenimiento de las 
pólizas mencionadas. El monto de los amparos de las garantías se repondrá por el 
CONTRATISTA, cada vez que el mismo se vea disminuido o agotado por razón de los 
siniestros correspondientes. Cuando el contrato a suscribir se adicione en valor, se 
suspenda, o en cualquier otro evento en que fuera necesario, el CONTRATISTA se 
obliga a modificar la garantía señalada en el contrato en forma tal que en todo momento 
se hallen ajustadas en valor y vigencia a lo pactado en el contrato.  Si el CONTRATISTA, 
se demora o se niega a modificar la garantía, esta podrá ser modificada por la 
aseguradora o banco a petición del MUNICIPIO, a cuenta del CONTRATISTA, quien, 
con la firma del contrato, autoriza al MUNICIPIO para retener y descontar los valores 
respectivos de los saldos que hubiere a su favor. Aprobación de garantías. Las garantías, 
los certificados de modificación o anexos de las mismas, deberán someterse a la debida 
aprobación por parte del MUNICIPIO. 
 



 
 
 

 
Estas garantías se deberán constituir y entregar por el contratista dentro de la fecha 
establecida en SECOP II o en su defecto a más tardar (03) días calendario siguiente a 
la firma del contrato electrónico, a favor de MUNICIPIO DE ANOLAIMA, NIT: 
899.999.426-3, para amparar el cumplimiento de la ejecución contractual. 

 
CESION Y 
SUBCONTRAT
OS 

EL (LA) CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato de prestación 
de servicios a persona natural o jurídica alguna, sin previo consentimiento expreso y escrito 
del Municipio de Anolaima, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la 
cesión o subcontrato del servicio. Para efectos de la cesión, el cesionario deberá cumplir 
con los requisitos previstos en el estudio previo que antecedió al presente CONTRATO 

 
SANCIONES 
POR 
INCUMPLIMIEN
TO O DEL 
CONTRATISTA 

En caso de incumplimiento por parte del contratista o declaratoria de caducidad este 
deberá pagar a la entidad, a título de cláusula penal pecuniaria como estimación 
anticipada de perjuicios, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato. Podrá hacerse efectiva de los saldos a favor del contratista, o de las garantías, 
o si no fuere posible se hará efectiva por la vía judicial. Esta suma se tendrá como pago 
parcial pero no definitivo de los perjuicios que reciba la entidad por el incumplimiento. En 
todo caso el Municipio se reserva el derecho a reclamar los perjuicios sufridos en exceso 
del valor pagado a título de pena y a exigir el cumplimiento de la obligación incumplida 

VIGENCIA DEL 
CONTRATO 

El contrato estará vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más 

DOCUMENTOS 
DEL 
CONTRATO 

Se incorporan al presente contrato y, por lo tanto, hace parte integral del mismo, los 
documentos que se relacionan a continuación en el siguiente orden de prelación: 1) Todos 
los documentos que hacen parte del Estudio Previo. 2) Todos los documentos que se 
alleguen o expidan con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del presente 
contrato. 3) Propuesta presentada por el contratista. 4) Los anexos del presente proceso 

DOMICILIO 
CONTRACTUA
L 

Para los efectos legales del presente contrato, será el Municipio de Anolaima. para 
constancia se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II. 

MUNICIPIO DE 
ANOLAIMA - 
CUNDINAMARCA 

CARLOS ALEXYS GONZÁLEZ CHACÓN 
– ALCALDE MUNICIPAL  

 
Se entiende suscrito 
electrónicamente en el SECOP II 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO DISEÑOS CAMPIN 
NIT. 901.901.111-4 
RL. JONATHAN JUAN CARLOS 
SALGADO PEDRAZA 
CC. 3.251.923 

Se entiende suscrito 
electrónicamente en el SECOP II 

Revisó: César Augusto Robles Ferrer-Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 

Elaboró: 
Laura Yineth Beltrán Beltrán– Profesional Especializado- Secretaría de Gobierno y 
Asuntos Administrativos 

 
 


