
Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

PUNTILLA LB 1,0,000000 $2.032,29 $2.032,29

Madera Rolliza de 3 mts x 7 cms un 1,0,000000 $5.265,00 $5.265,00

Lona Verde para Cerramiento ML 1,0,000000 $2.632,50 $2.632,50
SUMA: $9.929,79

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,0,200000 $171.188,35 $3.423,77
SUMA: $3.423,77

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $3.423,77 $342,38
SUMA: $342,38

$13.695,94

RENDIMIENTO: 50,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

50

PRECIO UNITARIO =
(* TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 94/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 1001 CONCEPTO: Cerramiento provisional en tela verde de polipropileno o en tela tipo sarán  con una altura de 2.1 m. Incluye obra civil, 
suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera común, excavación manual en cualquier material y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta instalación.

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,2,500000 $171.188,35 $42.797,09
SUMA: $42.797,09

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $42.797,09 $4.279,71
SUMA: $4.279,71

$47.076,80

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 1002 CONCEPTO: Demolición caja de inspección

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

RENDIMIENTO: 4,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

4

PRECIO UNITARIO =
(* CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 80/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 





Área de Construcciones

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,0,833330 $171.188,35 $14.265,64
SUMA: $14.265,64

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $14.265,64 $1.426,56
SUMA: $1.426,56

$15.692,20

RENDIMIENTO: 12,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

12

PRECIO UNITARIO =
(* QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 1003 CONCEPTO: Demolición carcamo existente 

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,1,000000 $171.188,35 $17.118,84
SUMA: $17.118,84

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $17.118,84 $1.711,88
SUMA: $1.711,88

$18.830,72

No: 1004 CONCEPTO: Demolición de alfajías de concreto en mal estado hasta 12 m de altura, incluye retiro de material sobrante fuera del sitio de 
la obra.

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

RENDIMIENTO: 10,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

10

PRECIO UNITARIO =
(* DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 72/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,0,333330 $171.188,35 $5.706,22
SUMA: $5.706,22

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $5.706,22 $570,62
SUMA: $570,62

$6.276,84
30

PRECIO UNITARIO =
(* SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 MXN *)

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 1005 CONCEPTO: Demolición de enchape de piso en cualquier material 

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

RENDIMIENTO: 30,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES





Área de Construcciones

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,0,500000 $171.188,35 $8.559,42
SUMA: $8.559,42

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $8.559,42 $855,94
SUMA: $855,94

$9.415,36

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

RENDIMIENTO: 20,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

20

PRECIO UNITARIO =
(* NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 36/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 1006 CONCEPTO: Demolición de enchape sobre muro (incluye pañete impermeabilizado)





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO un 0,0,010000 $120.276,00 $120,28

DURMIENTE ml 0,0,700000 $2.310,75 $161,75

ESMALTE DEMARCACIÓN gl 0,0,010000 $95.823,00 $95,82

PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2" lb 0,0,500000 $3.243,24 $162,16
SUMA: $540,01

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA II - TOPOGRAFIA día 0,0,040000 $563.120,00 $2.252,48
SUMA: $2.252,48

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $2.252,48 $225,25

EQUIPO DE TOPOGRAFIA dd 0,0,060000 $171.639,00 $1.029,83
SUMA: $1.255,08

$4.047,57
250

PRECIO UNITARIO =
(* CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 57/100 MXN *)

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 1035 CONCEPTO: Localización y replanteo manual (incluye localización planimétrica de obras arquitectónicas, estructurales, de redes y 
acabados, nivelación de puntos de referencia, instalación de estacas y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

20

RENDIMIENTO: 250,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 





Área de Construcciones

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,0,555560 $171.188,35 $9.510,54
SUMA: $9.510,54

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $9.510,54 $951,05
SUMA: $951,05

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - RETIRO DE SOBRANTES
m3.km

12,0,000000 $819,00 $9.828,00

DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO m3 1,0,000000 $7.020,00 $7.020,00
SUMA: $16.848,00

$27.309,59

No: 1038 CONCEPTO: Retiro de escombros (incluye cargue, retiro, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado por la autoridad 
ambiental y/o autoridad territorial)

Unidad:  m3 CANTIDAD:  0,000000

RENDIMIENTO: 18,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

18

18

PRECIO UNITARIO =
(* VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 59/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,0,050000 $171.188,35 $855,94
SUMA: $855,94

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $855,94 $85,59

RETROEXCAVADORA hr 0,0,200000 $160.114,50 $3.202,29
SUMA: $3.287,88

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - RETIRO DE SOBRANTES
m3.km

1,2,000000 $819,00 $982,80

DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO m3 0,1,000000 $7.020,00 $702,00
SUMA: $1.684,80

$5.828,62

RENDIMIENTO: 200,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

200

200

PRECIO UNITARIO =
(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 62/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 2002 CONCEPTO: Descapote mecánico (incluye trasiego, cargue y retiro de material e= 10 cm, en botadero oficial o en sitio aprobado por la 
interventoría).

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,1,666670 $171.188,35 $28.531,45
SUMA: $28.531,45

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $28.531,45 $2.853,15
SUMA: $2.853,15

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - RETIRO DE SOBRANTES
m3.km

12,0,000000 $819,00 $9.828,00

SUMA: $9.828,00

$41.212,60
6

PRECIO UNITARIO =
(* CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 60/100 MXN *)

Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 2005 CONCEPTO: Excavación manual en material heterogéneo hasta h=2m (incluye excavación, trasiego, herramientas y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. no incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio autorizado)

Unidad:  m3 CANTIDAD:  0,000000

RENDIMIENTO: 6,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

6

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020





Área de Construcciones

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,1,250000 $171.188,35 $21.398,54
SUMA: $21.398,54

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $21.398,54 $2.139,85
SUMA: $2.139,85

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO m3 1,0,000000 $7.020,00 $7.020,00

VOLQUETA SENCILLA 6M - RETIRO DE SOBRANTES
m3.km

10,0,000000 $819,00 $8.190,00

SUMA: $15.210,00

$38.748,39

Unidad:  m3 CANTIDAD:  0,000000

RENDIMIENTO: 8,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

8

8

PRECIO UNITARIO =
(* TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 39/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 2006 CONCEPTO: Excavación manual en relleno compactado (incluye cargue y retiro del material excavado a botadero autorizados)





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

RECEBO B-400 m3 1,2,000000 $93.600,00 $112.320,00
SUMA: $112.320,00

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,1,250000 $171.188,35 $21.398,54
SUMA: $21.398,54

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $21.398,54 $2.139,85

VIBROCOMPACTADOR TIPO CANGURO dd 0,0,500000 $70.200,00 $3.510,00
SUMA: $5.649,85

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - MATERIALES PETREOS
m3.km

12,0,000000 $819,00 $9.828,00

SUMA: $9.828,00

$149.196,39

RENDIMIENTO: 8,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

8

8

PRECIO UNITARIO =
(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 39/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 2009 CONCEPTO: Relleno en base granular B-400 compactado al 95% del Proctor (incluye suministro e instalación, ensayos y todo lo 
requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción. )

Unidad:  m3 CANTIDAD:  0,000000

8





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

RECEBO B-200 m3 1,2,000000 $81.900,00 $98.280,00
SUMA: $98.280,00

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,1,250000 $171.188,35 $21.398,54
SUMA: $21.398,54

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $21.398,54 $2.139,85

VIBROCOMPACTADOR TIPO CANGURO dd 0,0,500000 $70.200,00 $3.510,00
SUMA: $5.649,85

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - MATERIALES PETREOS
m3.km

12,0,000000 $819,00 $9.828,00

SUMA: $9.828,00

$135.156,39

8

8

PRECIO UNITARIO =
(* CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 39/100 MXN *)

Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 2013 CONCEPTO: Suministro y colocación de relleno granular compactado (características ip<10%, pasa tamiz#200<25%, tamaño máximo 
7.5 cm) ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

Unidad:  m3 CANTIDAD:  0,000000

8

RENDIMIENTO: 8,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ANTISOL Kg 0,0,700000 $6.732,18 $471,25

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500PSI 
(AN03) m3

1,0,500000 $483.935,40 $508.132,17

SUMA: $508.603,42
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,5,000000 $171.188,35 $85.594,18
SUMA: $85.594,18

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $85.594,18 $8.559,42

FORMALETERIA PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE 
DESENCOFRANTE) m3

1,0,000000 $223.333,11 $223.333,11

MOTOBOMBA DE CONCRETO hr 0,0,625000 $75.114,00 $4.694,63

VIBRADOR  DE CONCRETO dd 0,1,000000 $30.630,60 $3.063,06
SUMA: $239.650,22

$833.847,82
2

PRECIO UNITARIO =
(* OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 82/100 MXN *)

No: 3003 CONCEPTO: Columnas en concreto 3.500 psi  de secciones variables acabado a la vista (incluye suministro, transporte, bombeo, 
vaciado, formaletas metálica o tablemac, vibrado, curado, ensayos, filos achaflanados, y todo lo requerido para su correcta ejecución y 
funcionamiento. No incluye refuerzo)

Unidad:  m3 CANTIDAD:  0,000000

8

RENDIMIENTO: 2,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 4000PSI 
(AN04) m3

1,0,500000 $532.734,93 $559.371,68

ANTISOL Kg 0,0,700000 $6.732,18 $471,25
SUMA: $559.842,93

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,5,000000 $171.188,35 $85.594,18
SUMA: $85.594,18

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $85.594,18 $8.559,42

FORMALETERIA PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE 
DESENCOFRANTE) m3

1,0,000000 $223.333,11 $223.333,11

MOTOBOMBA DE CONCRETO hr 0,0,625000 $75.114,00 $4.694,63

VIBRADOR  DE CONCRETO dd 0,1,000000 $30.630,60 $3.063,06
SUMA: $239.650,22

$885.087,33

Unidad:  m3 CANTIDAD:  0,000000

2

RENDIMIENTO: 2,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

2

PRECIO UNITARIO =
(* OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 33/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 3004 CONCEPTO: Columnas en concreto 4.000 psi de secciones variables, acabado a la vista (incluye suministro, transporte, bombeo, 
vaciado, formaletas metálica o tablemac, vibrado, curado, ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento. No 
incluye refuerzo)





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

PIEDRA RAJON m3 0,4,000000 $99.450,00 $39.780,00

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000PSI 
(AN02) m3

0,6,000000 $435.135,87 $261.081,52

SUMA: $300.861,52
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,6,250000 $171.188,35 $106.992,72
SUMA: $106.992,72

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $106.992,72 $10.699,27
SUMA: $10.699,27

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - MATERIALES PETREOS
m3.km

12,0,000000 $819,00 $9.828,00

SUMA: $9.828,00

$428.381,51

2

RENDIMIENTO: 1,600000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

1,6

1,6

PRECIO UNITARIO =
(* CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 51/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 3009 CONCEPTO: Concreto ciclópeo de 21 mpa y 60/40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10". (incluye concreto, suministro, transporte, 
mano de obra, protección, curado y todo lo demás necesario para el correcto proceso 

Unidad:  m3 CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 2000PSI 
(AN01) m3

0,0,500000 $432.598,14 $21.629,91

SUMA: $21.629,91
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,0,062500 $171.188,35 $1.069,93
SUMA: $1.069,93

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $1.069,93 $106,99
SUMA: $106,99

$22.806,83

RENDIMIENTO: 160,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

160

PRECIO UNITARIO =
(* VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 83/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 3010 CONCEPTO: Concreto pobre de limpieza para solados 2.000 psi e=0.05m (incluye suministro y transporte de concreto 2000 psi, 
instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

1,6





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000PSI 
(AN02) m3

0,0,400000 $435.135,87 $17.405,43

TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 ml 1,0,000000 $7.965,36 $7.965,36

PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2" lb 0,2,500000 $3.243,24 $810,81

DURMIENTE ml 5,0,000000 $2.310,75 $11.553,75
SUMA: $37.735,35

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,0,666670 $171.188,35 $11.412,61
SUMA: $11.412,61

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ANDAMIO SECCION CERTIFICADO dia 0,8,600000 $16.263,00 $13.986,18

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $11.412,61 $1.141,26

VIBRADOR  DE CONCRETO dd 0,0,200000 $30.630,60 $612,61
SUMA: $15.740,05

$64.888,01
15

PRECIO UNITARIO =
(* SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 01/100 MXN *)

No: 3011 CONCEPTO: Dintel en concreto 21 mpa (3000 psi) (20x20cm)

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

160

RENDIMIENTO: 15,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ANTISOL Kg 0,0,700000 $6.732,18 $471,25

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500PSI 
(AN03) m3

1,0,500000 $483.935,40 $508.132,17

SUMA: $508.603,42
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,5,000000 $171.188,35 $85.594,18
SUMA: $85.594,18

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $85.594,18 $8.559,42

FORMALETERIA PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE 
DESENCOFRANTE) m3

1,0,000000 $223.333,11 $223.333,11

MOTOBOMBA DE CONCRETO hr 0,0,625000 $75.114,00 $4.694,63

VIBRADOR  DE CONCRETO dd 0,1,000000 $30.630,60 $3.063,06
SUMA: $239.650,22

$833.847,82PRECIO UNITARIO =
(* OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 82/100 MXN *)

No: 3014 CONCEPTO: Escaleras en concreto 3500 psi acabado a la vista (incluye suministro, transporte, bombeo, vaciado, formaleta, vibrado, 
curado, ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento. No incluye refuerzo)

Unidad:  m3 CANTIDAD:  0,000000

15

RENDIMIENTO: 2,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

2

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500PSI 
(AN03) m3

0,2,100000 $483.935,40 $101.626,43

ESTRUCTURA ICOPOR PARA CASETON m3 0,3,200000 $133.625,70 $42.760,22

GRAPA INDUSTRIAL lb 0,0,300000 $339,30 $10,18
SUMA: $144.396,83

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,3,750000 $171.188,35 $64.195,63
SUMA: $64.195,63

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $64.195,63 $6.419,56

VIBRADOR  DE CONCRETO dd 0,0,100000 $30.630,60 $306,31

FORMALETERIA PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE 
DESENCOFRANTE) m3

0,2,100000 $223.333,11 $46.899,95

MOTOBOMBA DE CONCRETO hr 0,0,131580 $75.114,00 $988,35
SUMA: $54.614,17

$263.206,63

2

RENDIMIENTO: 2,666667 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

2,666667

PRECIO UNITARIO =
(* DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 63/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 3015 CONCEPTO: Placa aérea aligerada h=40 cm con casetón de icopor h=32cm en concreto de 3.500 psi. (incluye suministro, transporte, 
bombeo, vaciado, formaletas metálica o tablemac, vibrado, curado, ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y 
funcionamiento. No incluye refuerzo)

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000PSI 
(AN02) m3

0,1,200000 $435.135,87 $52.216,30

STEEL DECK 2" CAL 20 m2 1,0,000000 $54.054,00 $54.054,00
SUMA: $106.270,30

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS día 0,0,825000 $284.284,33 $23.453,46
SUMA: $23.453,46

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $23.453,46 $2.345,35

FORMALETERIA PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE 
DESENCOFRANTE) m3

0,1,200000 $223.333,11 $26.799,97

MOTOBOMBA DE CONCRETO hr 0,0,076920 $75.114,00 $577,78

VIBRADOR  DE CONCRETO dd 0,0,100000 $30.630,60 $306,31
SUMA: $30.029,41

$159.753,17

2,666667

RENDIMIENTO: 12,121212 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

12,121212

PRECIO UNITARIO =
(* CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 17/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 3018 CONCEPTO: Placa en lamina colaborante e=10cm  (incluye lamina colaborante de acero de 2" cal. 18. Tapas y todo los insumos para su 
correcta construcción,  suministro concreto, transporte, bombeo, vaciado, vibrado, curado, ensayos y todo lo requerido para su correcta 
ejecución y funcionamiento. No incluye refuerzo)

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000PSI 
(AN02) m3

0,1,500000 $435.135,87 $65.270,38

SUMA: $65.270,38
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,1,250000 $171.188,35 $21.398,54
SUMA: $21.398,54

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $21.398,54 $2.139,85

FORMALETERIA PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE 
DESENCOFRANTE) m3

0,1,500000 $223.333,11 $33.499,97

MOTOBOMBA DE CONCRETO hr 0,0,100000 $75.114,00 $751,14

VIBRADOR  DE CONCRETO dd 0,0,200000 $30.630,60 $612,61
SUMA: $37.003,57

$123.672,49

RENDIMIENTO: 8,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

8

PRECIO UNITARIO =
(* CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 49/100 MXN *)

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 3019 CONCEPTO: Placa maciza 3000 psi  (e=0.15m) (incluye suministro, transporte, bombeo, vaciado, formaletas metálica o tablemac, 
vibrado, curado, ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento. No incluye refuerzo)

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

12,121212

ADECUACIONES





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ANTISOL Kg 0,0,500000 $6.732,18 $336,61

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500PSI 
(AN03) m3

1,0,500000 $483.935,40 $508.132,17

SIKA 1 kg 10,0,000000 $18.076,50 $180.765,00
SUMA: $689.233,78

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,0,000000 $171.188,35 $0,00
SUMA: $0,00

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $0,00 $0,00

MOTOBOMBA DE CONCRETO hr 0,0,625000 $75.114,00 $4.694,63

FORMALETERIA PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE 
DESENCOFRANTE) m3

1,0,000000 $223.333,11 $223.333,11

VIBRADOR  DE CONCRETO dd 0,1,000000 $30.630,60 $3.063,06
SUMA: $231.090,80

$920.324,58
0

PRECIO UNITARIO =
(* NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 58/100 MXN *)

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 3020 CONCEPTO: Tanque impermeabilizado 3500 psi (incluye concreto, aditivos,  formaleta, transporte, bombeo, vaciado, vibrado, curado, 
ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción. No incluye refuerzo.)

Unidad:  m3 CANTIDAD:  0,000000

8

RENDIMIENTO: 0,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ANTISOL Kg 0,0,700000 $6.732,18 $471,25

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500PSI 
(AN03) m3

1,0,500000 $483.935,40 $508.132,17

SUMA: $508.603,42
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,5,000000 $171.188,35 $85.594,18
SUMA: $85.594,18

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $85.594,18 $8.559,42

FORMALETERIA PARA ESTRUCTURAS (INCLUYE 
DESENCOFRANTE) m3

1,0,000000 $223.333,11 $223.333,11

MOTOBOMBA DE CONCRETO hr 0,0,625000 $75.114,00 $4.694,63

VIBRADOR  DE CONCRETO dd 0,1,000000 $30.630,60 $3.063,06
SUMA: $239.650,22

$833.847,82
2

PRECIO UNITARIO =
(* OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 82/100 MXN *)

No: 3022 CONCEPTO: Vigas aéreas en concreto 3500 psi acabado a la vista filos achaflanados (incluye suministro, transporte, bombeo, vaciado, 
formaletas metálica o tablemac, vibrado, curado, ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento. No incluye 
refuerzo)

Unidad:  m3 CANTIDAD:  0,000000

0

RENDIMIENTO: 2,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ANTISOL Kg 0,0,700000 $6.732,18 $471,25

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500PSI 
(AN03) m3

1,0,500000 $483.935,40 $508.132,17

SUMA: $508.603,42
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,5,000000 $171.188,35 $85.594,18
SUMA: $85.594,18

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $85.594,18 $8.559,42

MOTOBOMBA DE CONCRETO hr 0,0,625000 $75.114,00 $4.694,63

VIBRADOR  DE CONCRETO dd 0,1,000000 $30.630,60 $3.063,06
SUMA: $16.317,11

$610.514,71

Unidad:  m3 CANTIDAD:  0,000000

2

RENDIMIENTO: 2,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

2

PRECIO UNITARIO =
(* SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 71/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 3024 CONCEPTO: Vigas de cimentación en concreto 3500 psi  (sin refuerzo)





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ANTISOL Kg 0,0,700000 $6.732,18 $471,25

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500PSI 
(AN03) m3

1,0,500000 $483.935,40 $508.132,17

SUMA: $508.603,42
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,5,000000 $171.188,35 $85.594,18
SUMA: $85.594,18

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $85.594,18 $8.559,42

MOTOBOMBA DE CONCRETO hr 0,0,625000 $75.114,00 $4.694,63

VIBRADOR  DE CONCRETO dd 0,1,000000 $30.630,60 $3.063,06
SUMA: $16.317,11

$610.514,71

2

RENDIMIENTO: 2,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

2

PRECIO UNITARIO =
(* SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 71/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 3028 CONCEPTO: Zapatas en concreto f'c=3500psi (sin refuerzo)

Unidad:  m3 CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ACERO COR/FIG 60000 PSI kg 1,0,300000 $3.063,06 $3.154,95

ALAMBRE NEGRO No.18 kg 0,0,300000 $3.776,76 $113,30
SUMA: $3.268,25

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,0,040000 $171.188,35 $684,75
SUMA: $684,75

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $684,75 $68,48
SUMA: $68,48

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CAMION FVR/LARGO TIPO CHEVROLET m3.km 1,0,000000 $760,50 $760,50
SUMA: $760,50

$4.781,98

250

250

PRECIO UNITARIO =
(* CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 98/100 MXN *)

Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 4001 CONCEPTO: Acero de refuerzo 60000 psi

Unidad:  kg CANTIDAD:  0,000000

2

RENDIMIENTO: 250,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR kg 1,0,200000 $4.543,11 $4.633,97

ALAMBRE NEGRO No.18 kg 0,0,100000 $3.776,76 $37,77
SUMA: $4.671,74

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,0,020000 $171.188,35 $342,38
SUMA: $342,38

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $342,38 $34,24
SUMA: $34,24

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CAMION FVR/LARGO TIPO CHEVROLET m3.km 0,1,000000 $760,50 $76,05
SUMA: $76,05

$5.124,41
500

PRECIO UNITARIO =
(* CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 41/100 MXN *)

No: 4007 CONCEPTO: Malla electrosoldada

Unidad:  kg CANTIDAD:  0,000000

250

RENDIMIENTO: 500,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

500

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

SOLDADURA ELECTRICA kg 0,0,500000 $12.343,50 $617,18

ANTICORROSIVO gl 0,0,250000 $46.254,78 $1.156,37

ACERO ASTM A36 KG 1,0,000000 $7.020,00 $7.020,00
SUMA: $8.793,55

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA HH - METALICAS día 0,0,125000 $326.008,53 $4.075,11
SUMA: $4.075,11

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $4.075,11 $407,51

EQUIPO DE SOLDADURA dd 0,0,050000 $92.898,00 $464,49
SUMA: $872,00

$13.740,66

Unidad:  kg CANTIDAD:  0,000000

500

RENDIMIENTO: 80,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

80

PRECIO UNITARIO =
(* TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 66/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 5002 CONCEPTO: Estructura metálica A36





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

PANEL LED 60X60 25W 6400K un 1,0,000000 $112.776,30 $112.776,30
SUMA: $112.776,30

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS día 0,4,900000 $266.705,85 $130.685,87
SUMA: $130.685,87

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $130.685,87 $13.068,59
SUMA: $13.068,59

$256.530,76

80

RENDIMIENTO: 2,040816 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

2,040816

PRECIO UNITARIO =
(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 76/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 7001 CONCEPTO: Bala panel led incrustar 25w, incluye  suministro, transporte e instalación, mano de obra y todos los accesorios necesarios 
para su buen funcionamiento.

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CABLE COBRE DESNUDO AWG 2 ml 2,0,000000 $30.724,20 $61.448,40

CONECTOR TUBULAR un 1,0,000000 $2.187,90 $2.187,90

VARILLA CW 5/8"V x 2.40 un 1,0,000000 $20.884,50 $20.884,50
SUMA: $84.520,80

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS día 0,1,100000 $266.705,85 $29.337,64
SUMA: $29.337,64

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $29.337,64 $2.933,76
SUMA: $2.933,76

$116.792,20
9,090909

PRECIO UNITARIO =
(* CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 MXN *)

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 7002 CONCEPTO: Conexión exotérmica varilla-cable calibre #2 awg. Incluye suministro de molde fundente y demás accesorios.

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

2,040816

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

LAMPARA HERM LED SOBREPONER 15x120 2x25W
un

1,0,000000 $153.153,00 $153.153,00

SUMA: $153.153,00
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS día 0,1,000000 $266.705,85 $26.670,59
SUMA: $26.670,59

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $26.670,59 $2.667,06
SUMA: $2.667,06

$182.490,65

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

9,090909

RENDIMIENTO: 10,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

10

PRECIO UNITARIO =
(* CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 65/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 7003 CONCEPTO: Luminaria led hermética 2*25w de sobreponer en techo, incluye suministro, transporte, instalación, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento.





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

PANEL LED 60X60 48W 6400k un 1,0,000000 $135.603,00 $135.603,00
SUMA: $135.603,00

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS día 0,5,100000 $266.705,85 $136.019,98
SUMA: $136.019,98

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $136.019,98 $13.602,00
SUMA: $13.602,00

$285.224,98

RENDIMIENTO: 1,960784 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

1,960784

PRECIO UNITARIO =
(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 98/100 MXN *)

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 7004 CONCEPTO: Panel 60x60 45w,  luminaria con marco (incluye  suministro, transporte, instalación, mano de obra y todos los accesorios 
necesarios para su buen funcionamiento.

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

10

ADECUACIONES





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOMA DOBLE POLO A TIERRA un 1,0,000000 $5.452,20 $5.452,20

TUBO EMT 1/2" ml 6,0,000000 $4.446,00 $26.676,00

ALAMBRE COBRE DESNUDO 12 ml 6,0,000000 $1.368,90 $8.213,40

CABLE COBRE THHN 12 NEGRO ml 12,0,000000 $1.579,50 $18.954,00

CAJA OCTOGONAL CONDUIT un 1,0,000000 $855,27 $855,27
SUMA: $60.150,87

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS día 0,1,570000 $266.705,85 $41.872,82
SUMA: $41.872,82

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $41.872,82 $4.187,28
SUMA: $4.187,28

$106.210,97
6,369427

PRECIO UNITARIO =
(* CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 97/100 MXN *)

No: 7005 CONCEPTO: Salida monofásica,  incluye suministro, transporte, instalación, mano de obra,  cajas, ducto de emt de   ½", cable no. 12 
awg,thhn   toma corriente doble con polo a tierra  (5-15r) conductor de cobre desnudo no12para continuidad  y demás accesorios. (6 
metros) incluye suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios  y todos los insumos necesarios para su correcta 

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

1,960784

RENDIMIENTO: 6,369427 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CELDA DE PROTECCIÓN 25A-13.2KV un 1,0,000000 $14.619.150,00 $14.619.150,00
SUMA: $14.619.150,00

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS día 4,4,000000 $266.705,85 $1.173.505,74
SUMA: $1.173.505,74

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $1.173.505,74 $117.350,57
SUMA: $117.350,57

$15.910.006,31

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

6,369427

RENDIMIENTO: 0,227273 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

0,227273

PRECIO UNITARIO =
(* QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEIS PESOS 31/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 7006 CONCEPTO: Suministro e instalación de celda protección fusible 25a - 13,2 kv según diagrama unifilar 





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

VARILLA COOPERWELD DE 5/8" x 2.44m un 0,4,500000 $207.265,50 $93.269,48

CONECTOR TUBULAR un 0,4,500000 $2.187,90 $984,56
SUMA: $94.254,04

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS día 0,6,100000 $266.705,85 $162.690,57
SUMA: $162.690,57

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $162.690,57 $16.269,06
SUMA: $16.269,06

$273.213,67

RENDIMIENTO: 1,639344 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

1,639344

PRECIO UNITARIO =
(* DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 67/100 MXN *)

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 7007 CONCEPTO: Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra en cu de 5/8"x 8' + conector

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

0,227273

ADECUACIONES





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CANALETA METALICA x 6.00 un 1,0,500000 $63.765,00 $66.953,25

MASIL GRIS FRIO kg 0,1,700000 $5.215,86 $886,70

TORNILLO PARA CANALETA METALICA un 4,0,000000 $7.023,51 $28.094,04

ACCESORIOS DE FIJACION kg 0,4,000000 $22.113,00 $8.845,20
SUMA: $104.779,19

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS día 0,1,100000 $266.705,85 $29.337,64
SUMA: $29.337,64

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $29.337,64 $2.933,76
SUMA: $2.933,76

$137.050,59
9,090909

PRECIO UNITARIO =
(* CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS 59/100 MXN *)

No: 7008 CONCEPTO: Suministro y montaje de canaleta tipo malla con división, de sección 54x300 mm. Incluye soportes.

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

1,639344

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CABLE ALUMINIO XLPE 15 KV #1/0 ml 1,0,000000 $262.448,55 $262.448,55
SUMA: $262.448,55

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS día 0,0,600000 $266.705,85 $16.002,35
SUMA: $16.002,35

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $16.002,35 $1.600,24
SUMA: $1.600,24

$280.051,14

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

9,090909

RENDIMIENTO: 16,666667 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

16,666667

PRECIO UNITARIO =
(* DOSCIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y UN PESOS 14/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 7009 CONCEPTO: Suministro, transporte e instalación de de cable de media tensión 1/0 xlpe 15 kv- al





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TUBO EMT 1/2" ml 6,0,000000 $4.446,00 $26.676,00

CONDULETA ALUMINIO 1/2" un 2,0,000000 $6.669,00 $13.338,00

TOMA SENCILLA un 1,0,000000 $2.620,80 $2.620,80

INTERRUPTOR SENCILLO CON LUZ PILOTO LUM
un

1,0,000000 $30.186,00 $30.186,00

ALAMBRE COBRE DESNUDO 12 ml 6,0,000000 $1.368,90 $8.213,40

CABLE ENCAUCHETADO 3x12 ml 1,2,000000 $6.427,98 $7.713,58

CABLE COBRE THHN 12 NEGRO ml 12,0,000000 $1.579,50 $18.954,00

CAJA OCTOGONAL CONDUIT un 1,0,000000 $855,27 $855,27
SUMA: $108.557,05

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS día 0,2,860000 $266.705,85 $76.277,87
SUMA: $76.277,87

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $76.277,87 $7.627,79
SUMA: $7.627,79

$192.462,71

16,666667

RENDIMIENTO: 3,496503 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

3,496503

PRECIO UNITARIO =
(* CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 71/100 MXN *)

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 7010 CONCEPTO: Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo tubería metálica 
emt, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente para conexión de la luminaria, clavija, cable encauchetado 3x12 1.2m.  Conductor 
thhn, 2 no 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor  de cobre desnudo no 12 para puesta a tierra. (6 metros)

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

ADECUACIONES





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

SOLDADURA EXOTERMICA un 0,0,500000 $17.199,00 $859,95

CABLE COBRE DESNUDO AWG 2 ml 1,0,500000 $30.724,20 $32.260,41

DUCTO TDP 2" ml 1,0,000000 $81.549,00 $81.549,00
SUMA: $114.669,36

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS día 0,0,500000 $266.705,85 $13.335,29
SUMA: $13.335,29

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $13.335,29 $1.333,53
SUMA: $1.333,53

$129.338,18

RENDIMIENTO: 20,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

20

PRECIO UNITARIO =
(* CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18/100 MXN *)

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 7011 CONCEPTO: Tendido de conductor de cobre desnudo # 2/0 awg, para equipotencializar los sistemas de puesta a tierra, incluyendo 
preparación del terreno, canalización, y soldaduras tipo cadwell

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

3,496503

ADECUACIONES





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TUBO CONDUIT PVC 1/2" ml 6,0,000000 $3.312,27 $19.873,62

TOMACORRIENTE GFCI un 1,0,000000 $11.587,68 $11.587,68

ALAMBRE COBRE DESNUDO 12 ml 6,0,000000 $1.368,90 $8.213,40

CABLE COBRE THHN 12 NEGRO ml 12,0,000000 $1.579,50 $18.954,00
SUMA: $58.628,70

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS día 0,0,300000 $266.705,85 $8.001,18
SUMA: $8.001,18

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $8.001,18 $800,12
SUMA: $800,12

$67.430,00
33,333333

PRECIO UNITARIO =
(* SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN *)

No: 7012 CONCEPTO: Tomacorriente monofásica   con protección de falla de puesta a tierra,(gfci). Incluyendo cajas, ducto de pvc de  ½", cable 
no12 awg, thhn  toma corriente doble con polo a tierra, 20 a,  120v conductor de cobre desnudo no12 para continuidad  y demás 
accesorios. (6 metros) incluye suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y 

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

20

RENDIMIENTO: 33,333333 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TUBO CONDUIT IMC 3/4" ml 1,0,500000 $11.028,42 $11.579,84

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)
gl

0,0,100000 $102.726,00 $1.027,26

SUMA: $12.607,10
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA FF - ELECTRICAS día 0,0,130000 $266.705,85 $3.467,18
SUMA: $3.467,18

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $3.467,18 $346,72
SUMA: $346,72

$16.421,00

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

33,333333

RENDIMIENTO: 76,923077 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

76,923077

PRECIO UNITARIO =
(* DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚNPESOS 00/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 7013 CONCEPTO: Tubería conduit galvanizada de ø 3/4" , incluye suministro, transporte,  instalación, mano de obra y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMANOS un 1,0,000000 $323.505,00 $323.505,00
SUMA: $323.505,00

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,0,800000 $201.746,17 $16.139,69
SUMA: $16.139,69

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $16.139,69 $1.613,97
SUMA: $1.613,97

$341.258,66

RENDIMIENTO: 12,500000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

12,5

PRECIO UNITARIO =
(* TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 66/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8003 CONCEPTO: Colocación de griferia para lavamanos ref. push antivandalica de mesón de grival o equivalente. incluye suministro y 
transporte de los materiales, válvula de regulación (abasto) 1/2" ref. 967400001 y todos los demás elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento.

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

76,923077





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ADAPTADOR MACHO PVCP 1/2" un 1,0,000000 $361,53 $361,53

CODO 90 PRESION PVC 1/2 un 1,0,000000 $535,86 $535,86

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)
gl

0,0,066670 $102.726,00 $684,87

TAPON SOLDADO PVCP 1/2" un 1,0,000000 $358,02 $358,02

TEFLON un 0,0,500000 $1.638,00 $81,90

TUBO PVCP 1/2" RDE 9 ml 1,5,000000 $1.891,89 $2.837,84
SUMA: $4.860,02

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,0,625000 $201.746,17 $12.609,14
SUMA: $12.609,14

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $12.609,14 $1.260,91

PULIDORA dd 0,0,500000 $35.685,00 $1.784,25
SUMA: $3.045,16

$20.514,32
16

PRECIO UNITARIO =
(* VEINTE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 32/100 MXN *)

No: 8006 CONCEPTO: Punto de agua fría 1/2" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios, llenos y todo lo 
requerido para la correcta ejecución y funcionamiento) conexión de agua fría a los aparatos en tubería pvc presión desde los codos  a 
nivel de piso o tee en tubería por muro hasta empate a griferías. incluye tapón de prueba y cámaras de aire, tapón de protección. se 

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

12,5

RENDIMIENTO: 16,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ADAPTADOR MACHO PVCP 3/4" un 1,0,000000 $548,73 $548,73

TUBO PVCP 3/4" RDE 11 ml 1,5,000000 $3.773,25 $5.659,88

CODO 90 PRESION PVC 3/4" un 1,0,000000 $1.146,60 $1.146,60

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)
gl

0,0,066670 $102.726,00 $684,87

TAPON SOLDADO PVCP 3/4" un 1,0,000000 $716,04 $716,04

TEFLON un 0,0,600000 $1.638,00 $98,28
SUMA: $8.854,40

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,0,625000 $201.746,17 $12.609,14
SUMA: $12.609,14

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $12.609,14 $1.260,91

PULIDORA dd 0,0,500000 $35.685,00 $1.784,25
SUMA: $3.045,16

$24.508,70
16

PRECIO UNITARIO =
(* VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 70/100 MXN *)

No: 8007 CONCEPTO: Punto de agua fría 3/4" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios, llenos y todo lo 
requerido para la correcta ejecución y funcionamiento) conexión de agua fría a los aparatos en tubería pvc presión desde los codos  a 
nivel de piso o tee en tubería por muro hasta empate a griferías. incluye tapón de prueba y cámaras de aire, tapón de protección. se 

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

16

RENDIMIENTO: 16,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TUBO PVCS 2" ml 1,5,000000 $7.780,50 $11.670,75

CODO 90 SANITARIO PVC 2" un 2,0,000000 $2.223,00 $4.446,00

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)
gl

0,0,100000 $102.726,00 $1.027,26

TAPON DE PRUEBA SANITARIO PVC 2" un 1,0,000000 $1.311,57 $1.311,57

SIFON PVC 2" un 1,0,000000 $4.387,50 $4.387,50
SUMA: $22.843,08

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,1,111110 $201.746,17 $22.416,22
SUMA: $22.416,22

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $22.416,22 $2.241,62
SUMA: $2.241,62

$47.500,92PRECIO UNITARIO =
(* CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 92/100 MXN *)

No: 8008 CONCEPTO: Salida sanitaria pvcs 2" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios, llenos y todo lo 
requerido para la correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

16

RENDIMIENTO: 9,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

9

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

SIFON PVC 4" un 1,0,000000 $19.773,00 $19.773,00

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)
gl

0,0,100000 $102.726,00 $1.027,26

TAPON DE PRUEBA SANITARIO PVC 4" un 1,0,000000 $3.080,61 $3.080,61

TUBO PVCS 4" ml 1,5,000000 $15.775,11 $23.662,67

CODO 90 SANITARIO PVC 4" un 2,0,000000 $8.190,00 $16.380,00
SUMA: $63.923,54

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,1,111110 $201.746,17 $22.416,22
SUMA: $22.416,22

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $22.416,22 $2.241,62
SUMA: $2.241,62

$88.581,38

9

RENDIMIENTO: 9,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

9

PRECIO UNITARIO =
(* OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 38/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8009 CONCEPTO: Salida sanitaria pvcs 4" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios, llenos y todo lo 
requerido para la correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

BRIDAS 3" un 1,0,000000 $47.853,00 $47.853,00
SUMA: $47.853,00

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,0,625000 $201.746,17 $12.609,14
SUMA: $12.609,14

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $12.609,14 $1.260,91
SUMA: $1.260,91

$61.723,05

RENDIMIENTO: 16,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

16

PRECIO UNITARIO =
(* SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 05/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8010 CONCEPTO: Suministro e instalación de brida acero roscar 3"

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

9





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ORINAL GOTTA ANTIBACTERIAL ENTRADA 
POSTERIOR un

1,0,000000 $322.803,00 $322.803,00

FLUXÓMETRO PARA ORINAL un 1,0,000000 $471.393,00 $471.393,00

DESAGUE SENCILLO INTEGRADO PLASTICO
un

1,0,000000 $25.623,00 $25.623,00

SILICONA TRASPARENTE un 0,0,833330 $11.396,97 $949,74
SUMA: $820.768,74

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,1,666670 $201.746,17 $33.624,43
SUMA: $33.624,43

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $33.624,43 $3.362,44
SUMA: $3.362,44

$857.755,61
6

PRECIO UNITARIO =
(* OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 61/100 MXN *)

No: 8021 CONCEPTO: Suministro e instalación de Orinal blanco linea  ARRECIFE DE CORONA O SIMILAR, incluye desagüe, sifón y acople.

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

16

RENDIMIENTO: 6,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TUBO ACERO CARBON SCH 40 - 3" ml 1,0,200000 $67.275,00 $68.620,50

UNION HG SIMPLE 3" un 0,1,200000 $18.252,00 $2.190,24

LOCTIGAS F/MEDIA 36 ML un 0,0,400000 $31.875,48 $1.275,02
SUMA: $72.085,76

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,1,100000 $201.746,17 $22.192,08
SUMA: $22.192,08

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $22.192,08 $2.219,21
SUMA: $2.219,21

$96.497,05

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

6

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

9,090909

PRECIO UNITARIO =
(* NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 05/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8025 CONCEPTO: Suministro e instalación de tubería a.g. sch - 40 3" incl. accesorios





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TUBO ACERO CARBON SCH 40 4" ml 1,0,200000 $97.256,25 $99.201,38

UNION HG SIMPLE 3" un 0,1,300000 $18.252,00 $2.372,76

LOCTIGAS F/MEDIA 36 ML un 0,0,500000 $31.875,48 $1.593,77
SUMA: $103.167,91

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,1,100000 $201.746,17 $22.192,08
SUMA: $22.192,08

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $22.192,08 $2.219,21
SUMA: $2.219,21

$127.579,20

9,090909

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

9,090909

PRECIO UNITARIO =
(* CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8026 CONCEPTO: Suministro e instalación de tubería a.g. sch - 40 4" incl. accesorios

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TUBO ACERO CARBON SCH 40 2 1/2" ml 1,0,200000 $53.893,71 $54.971,58

LOCTIGAS F/MEDIA 36 ML un 0,0,800000 $31.875,48 $2.550,04
SUMA: $57.521,62

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,1,100000 $201.746,17 $22.192,08
SUMA: $22.192,08

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $22.192,08 $2.219,21
SUMA: $2.219,21

$81.932,91
9,090909

PRECIO UNITARIO =
(* OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 91/100 MXN *)

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8027 CONCEPTO: Suministro e instalación de tubería acero 2-1/2"

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

9,090909

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TAZA SANITARIA BALTICO SIN FLUXOMETRO 
ANTIBACTERIAL un

1,0,000000 $582.543,00 $582.543,00

KIT VALVULA PUSH FLUXO un 1,0,000000 $472.797,00 $472.797,00
SUMA: $1.055.340,00

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,2,500000 $201.746,17 $50.436,54
SUMA: $50.436,54

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $50.436,54 $5.043,65
SUMA: $5.043,65

$1.110.820,19

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

9,090909

RENDIMIENTO: 4,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

4

PRECIO UNITARIO =
(* UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 19/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8029 CONCEPTO: Suministro e instalación sanitario blanco institucional taza adriática de corona o similar, para personas con limitación fisica,  
alongada de mayor altura, de alta eficiencia, consumo 4.8 lts por descarga, con asiento sanitario y conexión superior. (incluye kit válvula 
de descarga antivandalica, con botón de accionamiento metálico cromado y juego de accesorios de conexión superior corona o similar)





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TUBO ACERO CARBON SCH 40 1 1/4" ml 1,0,500000 $17.870,58 $18.764,11
SUMA: $18.764,11

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,1,100000 $201.746,17 $22.192,08
SUMA: $22.192,08

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $22.192,08 $2.219,21

RANURADORA dd 0,5,000000 $421,20 $210,60
SUMA: $2.429,81

$43.386,00

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

9,090909

PRECIO UNITARIO =
(* CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8030 CONCEPTO: Suministro e instalaciòn tuberia acero carbon astm a-135, a 795  sch 40  c/costura  1 1/ 4"

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

4





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TUBO ACERO CARBON SCH 40 2" ml 1,0,500000 $31.824,00 $33.415,20
SUMA: $33.415,20

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,1,100000 $201.746,17 $22.192,08
SUMA: $22.192,08

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $22.192,08 $2.219,21

RANURADORA dd 0,7,800000 $421,20 $328,54
SUMA: $2.547,75

$58.155,03
(* CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 MXN *)

No: 8031 CONCEPTO: Suministro e instalaciòn tuberia acero carbon astm a-135, a 795  sch 40  c/costura  2"

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

9,090909

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

9,090909

PRECIO UNITARIO =

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

LIMPIADOR PVC x 1/4 un 0,0,800000 $34.285,68 $2.742,85

LUBRICANTE 500GR U.M. un 0,0,800000 $15.479,10 $1.238,33

TUBO ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 8"
ml

1,0,500000 $25.015,77 $26.266,56

SUMA: $30.247,74
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,1,100000 $201.746,17 $22.192,08
SUMA: $22.192,08

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $22.192,08 $2.219,21
SUMA: $2.219,21

$54.659,03

9,090909

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

9,090909

PRECIO UNITARIO =
(* CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 03/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8032 CONCEPTO: tubería alcantarillado novafort 8" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su 
correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)
gl

0,0,050000 $102.726,00 $513,63

TUBO PVCP 3/4" RDE 11 ml 1,0,500000 $3.773,25 $3.961,91
SUMA: $4.475,54

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,0,416670 $201.746,17 $8.406,16
SUMA: $8.406,16

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $8.406,16 $840,62
SUMA: $840,62

$13.722,32

RENDIMIENTO: 24,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

24

PRECIO UNITARIO =
(* TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 32/100 MXN *)

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8033 CONCEPTO: Tubería pvcp rde 11 3/4" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para 
su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

9,090909

ADECUACIONES





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TUBO PVCP 1" RDE 13.5 ml 1,0,500000 $6.920,55 $7.266,58

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)
gl

0,0,050000 $102.726,00 $513,63

SUMA: $7.780,21
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,0,416670 $201.746,17 $8.406,16
SUMA: $8.406,16

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $8.406,16 $840,62
SUMA: $840,62

$17.026,99
(* DIECISIETE MIL VEINTISÉIS PESOS 99/100 MXN *)

No: 8034 CONCEPTO: Tubería pvcp rde 13,5 1" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para 
su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

24

RENDIMIENTO: 24,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

24

PRECIO UNITARIO =

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TUBO PVCP 1 1/2" RDE 21 ml 1,0,500000 $11.240,19 $11.802,20

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)
gl

0,0,050000 $102.726,00 $513,63

SUMA: $12.315,83
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,0,416670 $201.746,17 $8.406,16
SUMA: $8.406,16

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $8.406,16 $840,62
SUMA: $840,62

$21.562,61

24

RENDIMIENTO: 24,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

24

PRECIO UNITARIO =
(* VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 61/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8035 CONCEPTO: Tubería pvcp rde 21 1 1/2" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido 
para su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TUBO PVCP 1/2" RDE 21 ml 1,0,500000 $9.712,17 $10.197,78

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)
gl

0,0,050000 $102.726,00 $513,63

SUMA: $10.711,41
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,0,416670 $201.746,17 $8.406,16
SUMA: $8.406,16

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $8.406,16 $840,62
SUMA: $840,62

$19.958,19
24

PRECIO UNITARIO =
(* DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 19/100 MXN *)

Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8036 CONCEPTO: Tubería pvcp rde 21 1 1/4" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido 
para su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

24

RENDIMIENTO: 24,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)
gl

0,0,050000 $102.726,00 $513,63

TUBO PVCP 1/2" RDE 9 ml 1,0,500000 $1.891,89 $1.986,48
SUMA: $2.500,11

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,0,416670 $201.746,17 $8.406,16
SUMA: $8.406,16

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $8.406,16 $840,62
SUMA: $840,62

$11.746,89

No: 8037 CONCEPTO: Tubería pvcp rde 9 1/2" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para 
su correcta ejecución y funcionamiento)

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

24

RENDIMIENTO: 24,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

24

PRECIO UNITARIO =
(* ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 89/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)
gl

0,0,066670 $102.726,00 $684,87

TUBO PVCS 2" ml 1,0,500000 $7.780,50 $8.169,53
SUMA: $8.854,40

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,0,555560 $201.746,17 $11.208,21
SUMA: $11.208,21

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $11.208,21 $1.120,82
SUMA: $1.120,82

$21.183,43

24

RENDIMIENTO: 18,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

18

PRECIO UNITARIO =
(* VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 43/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8038 CONCEPTO: Tubería pvcs 2" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta 
ejecución y funcionamiento)

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)
gl

0,0,066670 $102.726,00 $684,87

TUBO PVCS 3" ml 1,0,500000 $17.890,47 $18.784,99
SUMA: $19.469,86

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,0,555560 $201.746,17 $11.208,21
SUMA: $11.208,21

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $11.208,21 $1.120,82
SUMA: $1.120,82

$31.798,89
18

PRECIO UNITARIO =
(* TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 89/100 MXN *)

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8039 CONCEPTO: Tubería pvcs 3" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta 
ejecución y funcionamiento)

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

18

RENDIMIENTO: 18,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TUBO PVCS 4" ml 1,2,800000 $15.775,11 $20.192,14

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)
gl

0,0,066670 $102.726,00 $684,87

SUMA: $20.877,01
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,0,555560 $201.746,17 $11.208,21
SUMA: $11.208,21

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $11.208,21 $1.120,82
SUMA: $1.120,82

$33.206,04

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

18

RENDIMIENTO: 18,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

18

PRECIO UNITARIO =
(* TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 04/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8040 CONCEPTO: Tubería pvcs 4" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta 
ejecución y funcionamiento)





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TUBO PVCS 6" ml 1,0,500000 $52.799,76 $55.439,75

LIMPIADOR PVC x 1/4 un 0,0,800000 $34.285,68 $2.742,85

LUBRICANTE 500GR U.M. un 0,0,800000 $15.479,10 $1.238,33
SUMA: $59.420,93

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,1,100000 $201.746,17 $22.192,08
SUMA: $22.192,08

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $22.192,08 $2.219,21
SUMA: $2.219,21

$83.832,22

18

RENDIMIENTO: 9,090909 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

9,090909

PRECIO UNITARIO =
(* OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 22/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8041 CONCEPTO: Tubería pvcs 6" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta 
ejecución y funcionamiento)

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

REGISTRO ECONO 3/4" un 1,0,000000 $16.380,00 $16.380,00
SUMA: $16.380,00

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,0,200000 $201.746,17 $4.034,92
SUMA: $4.034,92

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $4.034,92 $403,49
SUMA: $403,49

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CAMION TURBO FURGON 2.5TON/12M3 m3.km 1,0,000000 $526,50 $526,50
SUMA: $526,50

$21.344,91
50

PRECIO UNITARIO =
(* VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 91/100 MXN *)

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8042 CONCEPTO: Registros p/d 3/4" (incluye suministro, transporte e instalación de accesorios y todo lo demás requerido para su correcta 
ejecución y funcionamiento)

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

9,090909

RENDIMIENTO: 50,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

50

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

REGISTRO P/D RED WHITE 1/2" un 1,0,000000 $61.264,71 $61.264,71
SUMA: $61.264,71

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,0,200000 $201.746,17 $4.034,92
SUMA: $4.034,92

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $4.034,92 $403,49
SUMA: $403,49

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CAMION TURBO FURGON 2.5TON/12M3 m3.km 1,0,000000 $526,50 $526,50
SUMA: $526,50

$66.229,62
(* SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 62/100 MXN *)

No: 8043 CONCEPTO: Registros p/d 1/2" (incluye suministro, transporte e instalación de accesorio y todo lo demás requerido para su correcta 
ejecución y funcionamiento)

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

50

RENDIMIENTO: 50,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

50

50

PRECIO UNITARIO =

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TAZA BALTICO ALONGADO SIN FLUXOMETRO
un

1,0,000000 $856.674,00 $856.674,00

KIT VALVULA PUSH FLUXO un 1,0,000000 $472.797,00 $472.797,00
SUMA: $1.329.471,00

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,2,500000 $201.746,17 $50.436,54
SUMA: $50.436,54

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $50.436,54 $5.043,65
SUMA: $5.043,65

$1.384.951,19

50

RENDIMIENTO: 4,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

4

PRECIO UNITARIO =
(* UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 19/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8044 CONCEPTO: Suministro e instalación sanitario blanco institucional taza  alongada, báltica de corona o similar,  altura tradicional, de alta 
eficiencia, consumo 4.8lts por descarga, con asiento sanitario y conexión superior. (incluye kit válvula de descarga anti vandálica, con 
botón de accionamiento anti vandálico metálico cromado y juego de accesorios de conexión superior corona o similar)

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ACCESORIOS DE FIJACION kg 0,5,000000 $22.113,00 $11.056,50

BOQUILLACHORRO Y NIEBLA 1 1/2" NH BR un 1,0,000000 $164.853,00 $164.853,00

VALVULA DE PIE CANASTILLA METALICA HAVM 2 
1/2" un

1,0,000000 $228.150,00 $228.150,00

GABINETE LAM CR CAL16 77x77x24 PINT 
ELECTROST un

1,0,000000 $138.060,00 $138.060,00

HACHAPICO 1.6KG CABO MADERA 80CM un 1,0,000000 $40.833,00 $40.833,00

LLAVE SPANNER EN HIERRO DOS SERVICIOS
un

1,0,000000 $37.151,01 $37.151,01

SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA
un

1,0,000000 $28.080,00 $28.080,00

TRAMO MANGUERA 1 1/2" X 100 CON ACOPLES
un

1,0,000000 $81.900,00 $81.900,00

SUMA: $730.083,51
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,5,000000 $201.746,17 $100.873,09
SUMA: $100.873,09

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $100.873,09 $10.087,31

EQUIPO DE ORNAMENTACION dd 0,0,600000 $97.344,00 $5.840,64
SUMA: $15.927,95

$846.884,55

4

RENDIMIENTO: 2,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

2

PRECIO UNITARIO =
(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 55/100 MXN *)

Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8045 CONCEPTO: Gabinete clase ii (incluye válvula reguladora marca giacomini o similar)

Unidad:  und CANTIDAD:  0,000000

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TUBO PVCP 4" RDE 21 ml 1,0,500000 $63.618,75 $66.799,69

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)
gl

0,0,500000 $102.726,00 $5.136,30

SUMA: $71.935,99
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,0,400000 $201.746,17 $8.069,85
SUMA: $8.069,85

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $8.069,85 $806,99
SUMA: $806,99

$80.812,83
25

PRECIO UNITARIO =
(* OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 83/100 MXN *)

Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 8046 CONCEPTO: Suministro e instalación tubería pvc.p. rde-21 4" (incluye accesorios)

Unidad:  m CANTIDAD:  0,000000

2

RENDIMIENTO: 25,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TUBO PVCP 3" RDE 21 ml 1,0,500000 $37.298,43 $39.163,35

SOLDADURA PVC + LIMPIADOR PVC (1/4 galón)
gl

0,0,400000 $102.726,00 $4.109,04

SUMA: $43.272,39
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA BB - INSTALACIONES BASICAS día 0,0,200000 $201.746,17 $4.034,92
SUMA: $4.034,92

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $4.034,92 $403,49
SUMA: $403,49

$47.710,80

No: 8047 CONCEPTO: Suministro e instalación de tubería PVC-p rde-21 3"

Unidad:  m CANTIDAD:  0,000000

25

RENDIMIENTO: 50,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

50

PRECIO UNITARIO =
(* CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 80/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

GRAFIL 5MM kg 1,0,000000 $3.744,00 $3.744,00

BLOQUE No. 5 UND 15,5,000000 $1.067,04 $16.539,12

MORTERO 1:4 (AN07) m3 0,0,230000 $327.392,91 $7.530,04
SUMA: $27.813,16

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS día 0,0,500000 $284.284,33 $14.214,22
SUMA: $14.214,22

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $14.214,22 $1.421,42
SUMA: $1.421,42

$43.448,80

50

RENDIMIENTO: 20,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

20

PRECIO UNITARIO =
(* CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 9015 CONCEPTO: Muro en bloque #5 e=0.23 

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CANAL AMAZONAS BLANCO mL 0,2,100000 $22.191,39 $4.660,19

CINTA DE PAPEL 250 rl 0,0,500000 $11.733,93 $586,70

LIJA pl 0,2,400000 $1.160,64 $278,55

MASILLA SUPERMASTICO 5 GALONES un 0,0,500000 $33.473,70 $1.673,69

PARAL B6 x 2,44 CAL 26 un 0,4,300000 $4.629,69 $1.990,77

PLACA SUPERBOARD 2.4x1.2x10MM un 0,7,200000 $64.283,31 $46.283,98

TORNILLO 7x7/16 un 1,6,800000 $52,65 $88,45

TORNILLO GRABBER 6x1" un 16,2,000000 $87,75 $1.421,55
SUMA: $56.983,88

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,2,150000 $171.188,35 $36.805,50
SUMA: $36.805,50

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $36.805,50 $3.680,55

EQUIPO MANUAL DRY-WALL dd 0,0,600000 $74.295,00 $4.457,70
SUMA: $8.138,25

$101.927,63

20

RENDIMIENTO: 4,651163 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

4,651163

PRECIO UNITARIO =
(* CIENTO UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 63/100 MXN *)

Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 9016 CONCEPTO: muros en lamina superboard o similar de 10mm doble cara, junta perdida con perfilería en lamina galvanizada calibre 20 
base 9. (incluye suministro, transporte, encintado, masillado, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) incluye 
tapas

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

MORTERO 1:4 (AN07) m3 0,0,200000 $327.392,91 $6.547,86

PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2" lb 0,2,000000 $3.243,24 $648,65
SUMA: $7.196,51

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,0,833330 $171.188,35 $14.265,64
SUMA: $14.265,64

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $14.265,64 $1.426,56
SUMA: $1.426,56

$22.888,71
12

PRECIO UNITARIO =
(* VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 71/100 MXN *)

Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 10003 CONCEPTO: Pañete liso en mortero 1:4 para muros interiores.e=2 cm

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

4,651163

RENDIMIENTO: 12,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ESTUCO PLASTICO gl 0,2,500000 $17.433,00 $4.358,25

LIJA pl 0,1,000000 $1.160,64 $116,06
SUMA: $4.474,31

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS día 0,0,500000 $284.284,33 $14.214,22
SUMA: $14.214,22

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $14.214,22 $1.421,42
SUMA: $1.421,42

$20.109,95

No: 11003 CONCEPTO: Estuco sobre muros (incluye aplicación y lijada)

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

12

RENDIMIENTO: 20,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

20

PRECIO UNITARIO =
(* VEINTE MIL CIENTO NUEVE PESOS 95/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

PINTURA ACRILICA TIPO KORAZA gl 0,1,666670 $79.302,60 $13.217,13

ESTOPA kg 0,1,000000 $5.850,00 $585,00

RODILLO FELPA 9" un 0,1,000000 $6.222,06 $622,21
SUMA: $14.424,34

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS día 0,0,416670 $284.284,33 $11.845,28
SUMA: $11.845,28

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ANDAMIO SECCION CERTIFICADO dia 0,0,500000 $16.263,00 $813,15

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $11.845,28 $1.184,53
SUMA: $1.997,68

$28.267,30

20

RENDIMIENTO: 24,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

24

PRECIO UNITARIO =
(* VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 30/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 11006 CONCEPTO: Pintura acrílica superlavable  hidrofugada, tipo koraza o similar, sobre cualquier superficie, tres manos (incluye suministro, 
transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

PINTURA BLANCA EPOXICA TIPO 1 POLIAMIDA
gl

0,0,800000 $204.516,00 $16.361,28

ESTOPA kg 0,1,000000 $5.850,00 $585,00

RODILLO FELPA 9" un 0,1,000000 $6.222,06 $622,21
SUMA: $17.568,49

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS día 0,0,416670 $284.284,33 $11.845,28
SUMA: $11.845,28

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $11.845,28 $1.184,53
SUMA: $1.184,53

$30.598,30

RENDIMIENTO: 24,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

24

PRECIO UNITARIO =
(* TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 30/100 MXN *)

Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 11012 CONCEPTO: Pintura epóxica para protección y decoración de paredes en zonas de alta asepsia - 3 manos

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

24

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

VINILO TIPO 1 gl 0,1,000000 $34.140,60 $3.414,06

ESTOPA kg 0,0,600000 $5.850,00 $351,00

RODILLO FELPA 9" un 0,0,600000 $6.222,06 $373,32
SUMA: $4.138,38

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS día 0,0,250000 $284.284,33 $7.107,11
SUMA: $7.107,11

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $7.107,11 $710,71
SUMA: $710,71

$11.956,20
(* ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 MXN *)

No: 11015 CONCEPTO: Pintura interior vinilo tipo 1 -3 manos- (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la 
correcta ejecución y recibo a satisfacción)

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

24

RENDIMIENTO: 39,999680 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

39,99968

PRECIO UNITARIO =

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

SIKA 1 kg 0,1,920000 $18.076,50 $3.470,69

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (AN06) m3 0,0,120000 $532.496,25 $6.389,96
SUMA: $9.860,65

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,0,500000 $171.188,35 $8.559,42
SUMA: $8.559,42

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $8.559,42 $855,94
SUMA: $855,94

$19.276,01

39,99968

RENDIMIENTO: 20,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

20

PRECIO UNITARIO =
(* DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 01/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 12003 CONCEPTO: Mediacaña en mortero impermeabilizado 1:4 d=20cm terrazas y cubiertas (incluye suministro, transporte y colocación, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y recibo a satisfacción).

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

MORTERO 1:4 (AN07) m3 0,0,400000 $327.392,91 $13.095,72
SUMA: $13.095,72

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS día 0,0,555560 $284.284,33 $15.793,70
SUMA: $15.793,70

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $15.793,70 $1.579,37
SUMA: $1.579,37

$30.468,79
18

PRECIO UNITARIO =
(* TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 79/100 MXN *)

Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 13001 CONCEPTO: Alistado de pisos con mortero 1:4 e = hasta 4 cm

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

20

RENDIMIENTO: 18,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

SIKA 1 kg 0,3,200000 $18.076,50 $5.784,48

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (AN06) m3 0,0,400000 $532.496,25 $21.299,85
SUMA: $27.084,33

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,0,500000 $171.188,35 $8.559,42
SUMA: $8.559,42

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $8.559,42 $855,94
SUMA: $855,94

$36.499,69

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

18

RENDIMIENTO: 20,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

20

PRECIO UNITARIO =
(* TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 13002 CONCEPTO: Alistado impermeabilizado pisos 1:3 e = hasta 4 cm





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

SIKAFLOOR-QUARTZ kg 4,0,000000 $1.556,10 $6.224,40

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000PSI 
(AN02) m3

0,0,700000 $435.135,87 $30.459,51

SUMA: $36.683,91
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS día 0,0,825000 $284.284,33 $23.453,46
SUMA: $23.453,46

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $23.453,46 $2.345,35

VIBRADOR  DE CONCRETO dd 0,0,100000 $30.630,60 $306,31
SUMA: $2.651,66

$62.789,03

RENDIMIENTO: 12,121212 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

12,121212

PRECIO UNITARIO =
(* SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 03/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 13008 CONCEPTO: Construcción de piso en concreto pulido de 21 mpa, con un espesor de 7cm, con endurecedor neutro tipo sikafloor 3 quartz 
Sika o equivalente. (incluye suministro y transporte de los materiales, formaletas, acabado con allanadora, marcación de dilataciones  y 
sellado, así como los insumos necesarios para su correcta instalación y recibo a satisfacción).

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

20





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

AGUA lt 13,3,200000 $2,93 $39,03

MORTERO 1:3 (AN05) m3 0,0,033000 $368.025,84 $1.214,49

BALDOSA EN GRANITO 33 X 33 m2 1,0,500000 $51.480,00 $54.054,00
SUMA: $55.307,52

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS día 0,1,250000 $284.284,33 $35.535,54
SUMA: $35.535,54

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $35.535,54 $3.553,55

PULIDORA dd 0,0,833000 $35.685,00 $2.972,56
SUMA: $6.526,11

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CAMION FVR/LARGO TIPO CHEVROLET m3.km 4,0,000000 $760,50 $3.042,00
SUMA: $3.042,00

$100.411,17

8

8

PRECIO UNITARIO =
(* CIEN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 17/100 MXN *)

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 13015 CONCEPTO: Suministro e instalación de  baldosa de grano de mármol de 33*33, pulida y cristalizada (incluye suministro, transporte y 
colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

12,121212

RENDIMIENTO: 8,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

AGUA lt 2,0,000000 $2,93 $5,86

MORTERO 1:3 (AN05) m3 0,0,020000 $368.025,84 $736,05

BALDOSA EN GRANITO 33 X 33 m2 0,6,000000 $51.480,00 $30.888,00
SUMA: $31.629,91

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS día 0,0,750000 $284.284,33 $21.321,32
SUMA: $21.321,32

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $21.321,32 $2.132,13

PULIDORA dd 0,0,700000 $35.685,00 $2.497,95
SUMA: $4.630,08

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CAMION FVR/LARGO TIPO CHEVROLET m3.km 0,2,000000 $760,50 $152,10
SUMA: $152,10

$57.733,41

13,3333

13,3333

PRECIO UNITARIO =
(* CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 41/100 MXN *)

No: 13016 CONCEPTO: Suministro e instalación de guarda escobas en baldosa granito pulido de 8 cm  bordes biselados (incluye suministro, 
transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)

Unidad:  m CANTIDAD:  0,000000

8

RENDIMIENTO: 13,333300 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

AGUA lt 2,4,700000 $2,93 $7,24

PISO PIZARRA NATURAL 45x45 m2 1,0,300000 $25.740,00 $26.512,20

BOQUILLA PARA PISOS kg 0,1,000000 $9.218,43 $921,84

PEGACOR kg 6,0,000000 $1.773,72 $10.642,32
SUMA: $38.083,60

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS día 0,0,500000 $284.284,33 $14.214,22

CUADRILLA CC - ACABADOS día 0,0,500000 $284.284,33 $14.214,22
SUMA: $28.428,44

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $28.428,44 $2.842,84

CORTADORA dd 0,0,300000 $33.415,20 $1.002,46
SUMA: $3.845,30

$70.357,34
20

PRECIO UNITARIO =
(* SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 34/100 MXN *)

No: 13017 CONCEPTO: Suministro e instalación de pizarra negra 45 x 45 para  piso de baños tipo corona o similar (incluye suministro, transporte y 
colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

13,3333

RENDIMIENTO: 20,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

DIVISONES PANELES ACERO INOXIDABLE m2 1,0,000000 $234.000,00 $234.000,00

ACCESORIOS Y FIJACIONES PARA DIVISIONES
un

0,2,000000 $68.975,01 $13.795,00

SUMA: $247.795,00
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA HH - METALICAS día 0,5,900000 $326.008,53 $192.345,03
SUMA: $192.345,03

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $192.345,03 $19.234,50

EQUIPO DE ORNAMENTACION dd 0,1,200000 $97.344,00 $11.681,28
SUMA: $30.915,78

$471.055,81

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

20

RENDIMIENTO: 1,694915 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

1,694915

PRECIO UNITARIO =
(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 81/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 14004 CONCEPTO: Divisiones orinales en acero inoxidable  cal 20, aisi sae 304, acabado satinado,  elaborada en láminas conformando 
paneles de tipo san duche con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad y estructura interna en tubería cuadrada de 1" 
galvanizada, incluye herrajes elaborados en acero inoxidable tipo aisi sae 304. ref: socoda cantiléver o similar (incluye suministro de 1 





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

DIVISONES PANELES ACERO INOXIDABLE m2 1,0,000000 $234.000,00 $234.000,00

ACCESORIOS Y FIJACIONES PARA DIVISIONES
un

0,2,000000 $68.975,01 $13.795,00

SUMA: $247.795,00
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA HH - METALICAS día 0,5,900000 $326.008,53 $192.345,03
SUMA: $192.345,03

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $192.345,03 $19.234,50

EQUIPO DE ORNAMENTACION dd 0,1,200000 $97.344,00 $11.681,28
SUMA: $30.915,78

$471.055,81

1,694915

RENDIMIENTO: 1,694915 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

1,694915

PRECIO UNITARIO =
(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 81/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 14005 CONCEPTO: Divisiones sanitarias en acero inoxidable aisi sae 304 elaborada en láminas conformando paneles de tipo sanduche con 
estructura interior en polímero inyectado de alta densidad y tubería cuadrada de 1" galvanizada. los paneles son totalmente lisos en 
acabado satinado externo # 4 ref: socoda cantiléver o similar (incluye suministro de 1 puerta 1.60 x 0.57, 1 ½ paral de 0.22x160, ½ 

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

MESON ACERO INOXIDABLE CAL18 ESTR+POL
m2

0,6,000000 $362.700,00 $217.620,00

ACCESORIOS DE FIJACION ACERO INOX kg 0,5,000000 $20.943,00 $10.471,50
SUMA: $228.091,50

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA HH - METALICAS día 0,1,000000 $326.008,53 $32.600,85
SUMA: $32.600,85

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $32.600,85 $3.260,09

EQUIPO DE ORNAMENTACION dd 0,1,000000 $97.344,00 $9.734,40
SUMA: $12.994,49

$273.686,84
10

PRECIO UNITARIO =
(* DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 84/100 MXN *)

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 14006 CONCEPTO: Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable (incluye accesorios) 

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

1,694915

RENDIMIENTO: 10,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ACCESORIOS DE FIJACION kg 0,3,300000 $22.113,00 $7.297,29

CINTA DE PAPEL 250 rl 0,1,700000 $11.733,93 $1.994,77

SILICONA TRASPARENTE un 0,2,700000 $11.396,97 $3.077,18

TORNILLERIA SEGÚN ESPECIFICACIONES kg 0,2,700000 $10.728,90 $2.896,80

PERFILERIA EN ALUMINIO 3831 ml 3,3,500000 $35.605,44 $119.278,22

CRISTAL LAMINADO INCOLORO 6mm m2 1,0,000000 $84.591,00 $84.591,00
SUMA: $219.135,26

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA DD - CARPINTERIA día 0,3,703700 $213.972,71 $79.249,07
SUMA: $79.249,07

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $79.249,07 $7.924,91

EQUIPO DE CARPINTERIA dd 0,3,300000 $100.152,00 $33.050,16
SUMA: $40.975,07

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CAMION FVR/LARGO TIPO CHEVROLET m3.km 33,0,000000 $760,50 $25.096,50
SUMA: $25.096,50

$364.455,90
2,7

PRECIO UNITARIO =
(* TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 90/100 MXN *)

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

10

RENDIMIENTO: 2,700000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

2,7

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 14007 CONCEPTO: Ventanería proyectante con perfilería en aluminio anodizado color natural tipo 3831 o similar -  vidrio laminado 6mm





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ACCESORIOS DE FIJACION ACERO INOX kg 2,0,000000 $20.943,00 $41.886,00

CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm m2 1,0,000000 $158.184,00 $158.184,00

PERFILERIA EN ALUMINIO SISTEMA FIJO ml 1,0,000000 $15.206,49 $15.206,49
SUMA: $215.276,49

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA DD - CARPINTERIA día 0,4,000000 $213.972,71 $85.589,08
SUMA: $85.589,08

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $85.589,08 $8.558,91

EQUIPO DE CARPINTERIA dd 0,4,400000 $100.152,00 $44.066,88
SUMA: $52.625,79

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CAMION FVR/LARGO TIPO CHEVROLET m3.km 10,0,000000 $760,50 $7.605,00
SUMA: $7.605,00

$361.096,36
2,5

PRECIO UNITARIO =
(* TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 36/100 MXN *)

No: 14008 CONCEPTO: División en vidrio templado e=10 mm. Con zócalo superior e inferior en aluminio anodizado color natural

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

2,7

RENDIMIENTO: 2,500000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

2,5

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ACCESORIOS DE FIJACION ACERO INOX kg 2,0,000000 $20.943,00 $41.886,00

CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm m2 1,0,000000 $158.184,00 $158.184,00

PERFILERIA EN ALUMINIO SISTEMA FIJO ml 1,0,000000 $15.206,49 $15.206,49
SUMA: $215.276,49

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA DD - CARPINTERIA día 0,4,000000 $213.972,71 $85.589,08
SUMA: $85.589,08

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $85.589,08 $8.558,91

EQUIPO DE CARPINTERIA dd 0,4,400000 $100.152,00 $44.066,88
SUMA: $52.625,79

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CAMION FVR/LARGO TIPO CHEVROLET m3.km 10,0,000000 $760,50 $7.605,00
SUMA: $7.605,00

$361.096,36PRECIO UNITARIO =
(* TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 36/100 MXN *)

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

2,5

RENDIMIENTO: 2,500000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

2,5

2,5

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 14009 CONCEPTO: Puerta en vidrio templado e=10 mm. Con zócalo superior e inferior en aluminio anodizado color natura





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ACCESORIOS DE FIJACION kg 0,4,500000 $22.113,00 $9.950,85

CERRADURA SCHLAGE JUPITER un 1,0,000000 $99.567,00 $99.567,00

CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 6mm m2 1,0,000000 $119.574,00 $119.574,00

PERFILERIA PUERTAS ALUMINIO DIV NAV ENC
ml

3,5,600000 $48.583,08 $172.955,76

SUMA: $402.047,61
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA DD - CARPINTERIA día 0,5,000000 $213.972,71 $106.986,36
SUMA: $106.986,36

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $106.986,36 $10.698,64
SUMA: $10.698,64

$519.732,61

2,5

RENDIMIENTO: 2,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

2

PRECIO UNITARIO =
(* QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 61/100 MXN *)

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 14010 CONCEPTO: Puerta en perfileria de aluminio anodizado natural y vidrio transparente templado de 6 mm

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ACCESORIOS DE FIJACION kg 0,3,000000 $22.113,00 $6.633,90

ANTICORROSIVO gl 0,0,500000 $46.254,78 $2.312,74

BISAGRA METALICA 3" UN un 2,0,000000 $1.497,60 $2.995,20

LAMINA COLD ROLLED CAL 18 m2 2,1,000000 $51.129,00 $107.370,90

LAMINA HOT ROLLED 3mm m2 0,1,000000 $61.506,90 $6.150,69

MANIJA ACERO INOXIDABLE TUBULAR 96MM
un

1,0,000000 $3.276,00 $3.276,00

PASADOR GATO SUECO 2 1/2" un 1,0,000000 $7.910,37 $7.910,37

PINTURA ELECTROSTATICA CON POLVO 
POLIESTER m2

2,0,000000 $34.438,95 $68.877,90

PLATINA LAMINA HR 25-30X25-30 CAL 3/16" un 2,0,000000 $26.927,55 $53.855,10

SOLDADURA ELECTRICA kg 0,7,000000 $12.343,50 $8.640,45

TUBO ESTRUCT RECT GALV 60x40x2.00MM ml 1,8,000000 $13.632,84 $24.539,11
SUMA: $292.562,36

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA HH - METALICAS día 0,2,857140 $326.008,53 $93.145,20
SUMA: $93.145,20

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $93.145,20 $9.314,52

EQUIPO DE ORNAMENTACION dd 0,4,100000 $97.344,00 $39.911,04
SUMA: $49.225,56

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CAMION FVR/LARGO TIPO CHEVROLET m3.km 14,0,000000 $760,50 $10.647,00
SUMA: $10.647,00

$445.580,12
3,5

PRECIO UNITARIO =
(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 12/100 MXN *)

2

RENDIMIENTO: 3,500000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

3,5

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 14011 CONCEPTO: Puerta entamborada metálica  en lamina cold rolled cal.18, con marco en lamina cal 18, pintura electrostática. (incluye 
suministro, transporte e instalación, chapa y todo lo necesario para su correcta instalación y  funcionamiento.

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TAPON HD 2" un 4,0,000000 $26.672,49 $106.689,96

TUBO PRESION GALV 2" ESP 2.95MM ml 11,5,000000 $31.538,52 $362.692,98

ACERO COR/FIG 60000 PSI kg 8,0,200000 $3.063,06 $24.565,74

ANTICORROSIVO gl 0,1,200000 $46.254,78 $5.550,57

ARENA LAVADA DE RIO m3 0,0,400000 $160.230,33 $6.409,21

CEMENTO GRIS bt 0,5,400000 $33.280,65 $17.971,55

DISOLVENTE THINNER gl 0,1,800000 $31.341,96 $5.641,55

ESMALTE DEMARCACIÓN gl 0,0,500000 $95.823,00 $4.791,15

GRAVILLA DE RIO m3 0,0,700000 $136.082,70 $9.525,79

WASH PRIMER B CATALIZADOR gl 0,0,500000 $158.184,00 $7.909,20

PIEDRA RAJON m3 0,0,500000 $99.450,00 $4.972,50

REPISA ORDINARIO 3m ml 0,0,400000 $16.380,00 $655,20

SOLDADURA ELECTRICA 004-3/23" kg 0,7,400000 $9.087,39 $6.724,67
SUMA: $564.100,07

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA HH - METALICAS día 0,2,000000 $326.008,53 $65.201,71
SUMA: $65.201,71

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $65.201,71 $6.520,17

EQUIPO DE SOLDADURA dd 0,3,100000 $92.898,00 $28.798,38
SUMA: $35.318,55

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - MATERIALES PETREOS
m3.km

3,4,000000 $819,00 $2.784,60

SUMA: $2.784,60

$667.404,93

RENDIMIENTO: 5,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

5

5

PRECIO UNITARIO =
(* SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 93/100 MXN *)

Unidad:  m CANTIDAD:  0,000000

3,5

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 14012 CONCEPTO: Cerramiento perimetral en tubería galvanizada de ø 2" y 1,2 mm como mínimo, separadas cada 0.20m entre ejes, con una 
altura de 2,40m libres a partir del muro, se debe empotrar mínimo 0.20m, tapón metálico soldado y pulido en la parte superior del tubo, 
tubería empotrada sobre muro en concreto de 21 mpa con acabado a la vista por dos caras de 0,3m; de altura y ancho mínimo de 0,15m, 





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ACCESORIOS REMATE SANDWICH DECK POL 2"
ml

1,0,000000 $21.352,50 $21.352,50

ALAMBRE NEGRO CAL 18 Kg 0,0,100000 $3.776,76 $37,77

TORNILLOS ZINCADOS DE CABEZA HEXAGONAL 
3/4" un

2,0,000000 $1.261,26 $2.522,52

SUMA: $23.912,79
MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,0,180000 $171.188,35 $3.081,39
SUMA: $3.081,39

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $3.081,39 $308,14

ANDAMIO SECCION CERTIFICADO dia 0,0,790000 $16.263,00 $1.284,78
SUMA: $1.592,92

$28.587,10

RENDIMIENTO: 55,555556 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

55,555556

PRECIO UNITARIO =
(* VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 MXN *)

Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 15009 CONCEPTO: Accesorios de remate de cubierta  (incluye suministro, transporte, instalación, tornillería y accesorios y todo lo requerido 
para su correcta ejecución y funcionamiento).

Unidad:  ml CANTIDAD:  0,000000

5

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ACCESORIOS DE FIJACION kg 0,1,666670 $22.113,00 $3.685,51

ANTICORROSIVO gl 0,0,416670 $46.254,78 $1.927,30

ESMALTE DEMARCACIÓN gl 0,0,800000 $95.823,00 $7.665,84

GAS PROPANO un 0,0,833330 $15.327,00 $1.277,24

LAMINA GALVANIZADA CAL 22 m2 1,0,000000 $22.895,73 $22.895,73

SILICONA TRASPARENTE un 0,0,800000 $11.396,97 $911,76

SOLDADURA DE ESTAÑO un 0,0,833330 $45.323,46 $3.776,94

WASH PRIMER B CATALIZADOR gl 0,0,833330 $158.184,00 $13.181,95
SUMA: $55.322,27

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA HH - METALICAS día 0,0,833330 $326.008,53 $27.167,27
SUMA: $27.167,27

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $27.167,27 $2.716,73

ANDAMIO SECCION CERTIFICADO dia 0,2,000000 $16.263,00 $3.252,60

EQUIPO DE ORNAMENTACION dd 0,0,277780 $97.344,00 $2.704,02

EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA dd 0,0,277780 $57.213,00 $1.589,26

QUEMADOR A GAS hr 0,1,666670 $17.082,00 $2.847,01
SUMA: $13.109,62

$95.599,16

RENDIMIENTO: 12,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

12

PRECIO UNITARIO =
(* NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 16/100 MXN *)

No: 15010 CONCEPTO: Canal en lamina galvanizada cal. 22 de 35x30. (incluye suministro, transporte, instalación,  pintura base en wash primer, 3 
manos de cromato de zinc, barrera epóxica y acabado en esmalte a base de poliuretano, soportes, elementos de fijación y todo lo 
requerido para su correcta instalación y recibo a satisfacción (no incluye accesorios de remate)).

Unidad:  m CANTIDAD:  0,000000

55,555556

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

CUBIERTA EN MODULOS TIPO SANDWICH m2 1,0,000000 $98.319,78 $98.319,78

TORNILLOS AUTOPERFORANTES un 3,0,000000 $678,60 $2.035,80

ACCESORIOS DE FIJACION kg 0,1,500000 $22.113,00 $3.316,95
SUMA: $103.672,53

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,0,833330 $171.188,35 $14.265,64
SUMA: $14.265,64

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ANDAMIO SECCION CERTIFICADO dia 0,1,000000 $16.263,00 $1.626,30

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $14.265,64 $1.426,56
SUMA: $3.052,86

$120.991,03

RENDIMIENTO: 12,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

12

PRECIO UNITARIO =
(* CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 03/100 MXN *)

Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 15007 CONCEPTO: Suministro e instalación cubierta tipo sándwich

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

12

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ANGULO DE 1"X1"CAL .26 DE X 2.44 M un 1,0,000000 $2.611,44 $2.611,44

ESTUCO PLASTICO gl 0,2,500000 $17.433,00 $4.358,25

LAMINA SUPERBOARD PREMIUM 10 MM DE 
1.22X2.44 un

0,3,333330 $81.783,00 $27.260,97

LIJA pl 0,1,000000 $1.160,64 $116,06

MASIL GRIS FRIO kg 0,3,000000 $5.215,86 $1.564,76

VIGUETA 37 X 20MM, E = 0.40MM, L = 2.44M un 1,0,000000 $3.334,50 $3.334,50

PINTURA ACRILICA TIPO KORAZA gl 0,0,333330 $79.302,60 $2.643,39

OMEGA CAL.26  * 2.44M un 0,5,000000 $3.334,50 $1.667,25

TORNILLO 7x7/16 un 12,0,000000 $52,65 $631,80
SUMA: $44.188,42

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA CC - ACABADOS día 0,0,666670 $284.284,33 $18.952,38
SUMA: $18.952,38

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $18.952,38 $1.895,24

ANDAMIO SECCION CERTIFICADO dia 0,1,000000 $16.263,00 $1.626,30
SUMA: $3.521,54

$66.662,34

RENDIMIENTO: 15,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

15

PRECIO UNITARIO =
(* SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 34/100 MXN *)

No: 16002 CONCEPTO: Cielo raso en dry wall con perfilería de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura).

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

12

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

ACERO COR/FIG 60000 PSI kg 8,3,000000 $3.063,06 $25.423,40

AGUA lt 36,0,000000 $2,93 $105,48

ALAMBRE NEGRO No.18 kg 0,1,000000 $3.776,76 $377,68

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000PSI 
(AN02) m3

0,0,833330 $435.135,87 $36.261,18

MORTERO 1:3 (AN05) m3 0,0,300000 $368.025,84 $11.040,78

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (AN06) m3 0,0,200000 $532.496,25 $10.649,93

RECEBO B-200 m3 0,0,360000 $81.900,00 $2.948,40

LADRILLO TOLETE COMUN un 86,4,000000 $631,80 $54.587,52

MARCO Y TAPA DE 60X60 un 1,0,000000 $96.579,99 $96.579,99
SUMA: $237.974,36

MANO DE OBRA CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA día 0,2,500000 $171.188,35 $42.797,09
SUMA: $42.797,09

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $42.797,09 $4.279,71
SUMA: $4.279,71

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - MATERIALES PETREOS
m3.km

0,6,000000 $819,00 $491,40

SUMA: $491,40

$285.542,56

15

RENDIMIENTO: 4,000000 Cantidad de Unidades de Trabajo a realizar por cada jornada

4

4

PRECIO UNITARIO =
(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 MXN *)

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 17004 CONCEPTO: Caja de inspección 0.60 x 0.60 hmax=0.60m (incluye excavación, relleno en recebo b200, suministro, transporte e 
instalación de ladrillo, mci 1:3, acero, alambre, tapa en concreto reforzado, y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y 
funcionamiento)

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

ADECUACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 





Área de Construcciones

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

AGUA lt 16,4,100000 $2,93 $48,08

ACERO COR/FIG 60000 PSI kg 10,0,000000 $3.063,06 $30.630,60

ALAMBRE NEGRO No.18 kg 0,2,000000 $3.776,76 $755,35

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000PSI 
(AN02) m3

0,1,000000 $435.135,87 $43.513,59

MORTERO 1:3 (AN05) m3 0,0,600000 $368.025,84 $22.081,55

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (AN06) m3 0,0,500000 $532.496,25 $26.624,81

RECEBO B-200 m3 0,0,700000 $81.900,00 $5.733,00

LADRILLO TOLETE COMUN un 146,0,000000 $631,80 $92.242,80

MARCO Y TAPA DE 80X80 un 1,0,000000 $104.617,89 $104.617,89
SUMA: $326.247,67

HERRAMIENTAS DE USO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0,1,000000 $0,00 $0,00
SUMA: $0,00

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - MATERIALES PETREOS
m3.km

1,4,000000 $819,00 $1.146,60

SUMA: $1.146,60

$327.394,27

4

4

4

PRECIO UNITARIO =
(* TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 27/100 MXN *)

PRESUPUESTO OFICIAL SENA 2020
Dirección General SENA, Bogotá, 

Departamento Administrativo y financiero - SENA

No: 17005 CONCEPTO: Caja de inspección 0.80 x 0.80 hmax=0.80m (incluye excavación, relleno en recebo b200, suministro, transporte e 
instalación de ladrillo, mci 1:3, acero, alambre, tapa en concreto reforzado, y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y 
funcionamiento)

Unidad:  m2 CANTIDAD:  0,000000

ADECUACIONES




