1.507.675-7

COTIZACION SV-5620
FECHA: 17/12/2024

(a):
CIPIO DE CAICEDO
alcalde@gmail.com

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PLASTICO EN FRIO INCLUYE IMPRIMANTE

DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	VALOR U.	VALOR TOTAL
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA PLÁSTICO EN FRIO PARA DEMARCACIÓN VIAL DE PICTOGRAMA FECHA DE FRENTE	UN	10.00	$ 72.000	$720,000.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA PLÁSTICO EN FRIO PARA DEMARCACIÓN VIAL DE PICTOGRAMA FECHA DE FRENTE Y GIRO	UN	4.00	$ 130.200	$520,800.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA PLÁSTICO EN FRIO PARA DEMARCACIÓN VIAL DE PICTOGRAMA PROHIBIDO PARQUEAR	UN	5.00	$ 126.000	$630,000.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA PLÁSTICO EN FRIO PARA DEMARCACIÓN VIAL DE PICTOGRAMA FECHA SOLO GIRO	UN	2.00	$ 87.600	$175,000.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA PLÁSTICO EN FRIO PARA DEMARCACIÓN VIAL DE PICTOGRAMA FECHA DOBLE GIRO	UN	1.00	$ 60.000	$189,000.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA PLÁSTICO EN FRIO PARA DEMARCACIÓN VIAL DE PICTOGRAMA PASO PEATONAL	M2	33.60	$ 60.000	$2,016,000.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA PLÁSTICO EN FRIO PARA DEMARCACIÓN VIAL DE PICTOGRAMA LINEA DE PARE DE 3,5 M	UN	22.40	$ 60.000	$1,344,000.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA PLÁSTICO EN FRIO PARA DEMARCACIÓN VIAL DE RESALTO REAL	UN	72.00	$ 348.000	$34,554,456.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA PLÁSTICO EN FRIO PARA DEMARCACIÓN VIAL DE PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	UN	2.00	$ 712.800	$696,000.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA PLÁSTICO EN FRIO PARA DEMARCACIÓN VIAL DE LINEA DE 0,12 M AMARILLA	M	30.00	$ 7.200	$216,000.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA DE IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN VIAL	M2	262.00	$ 216.000	$8,531,036.31
	SUB TOTAL			$ 49,592,492.31
	Administracion 6%			$ 2,975,549.54
	utilidad 4%			$ 1,983,699.69
	iva 19%			$ 376,902.69
	TOTAL			$ 54,928,644.48

NOTAS COMERCIALES

ALACIÓN:	Incluye
TRANSPORTE:	Incluye
PO DE ENTREGA:	A Convenir
NCIA DE LA OFERTA:	30 días
A DE PAGO	70% anticipado 30% contraentrega

CANTIDADES FINALES COBRADAS SERAN LAS MEDIDAS EN CAMPO.

peta asfaltica debe tener como minimo 28 dias de curado

