REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NIT: 00000900160387-5
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00044267

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/08/10
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/03/20

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0004162 DE NOTARÍA 38 DE BOGOTÁ D.C. DEL 20 DE JUNIO DE 2007, INSCRITA EL 9 DE JULIO DE 2007 BAJO EL NÚMERO 01143419 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION LIMITADA PODRA UTILIZAR LA SIGLA CEYCO LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 1 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 10 DE JUNIO DE 2011, INSCRITA EL 20 DE JUNIO DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01489276 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION LIMITADA PODRA UTILIZAR LA SIGLA CEYCO LIMITADA POR EL DE: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S.
QUE POR E.P. 4419 DEL 29 DE JUNIO DE 2007 DE LA NOTARÍA 38 DE BOGOTÁ, SE ACLARA LA CONSTITUCIÓN.
QUE POR ACTA NO. 1 DE JUNTA DE SOCIOS, DEL 10 DE JUNIO DE 2011, INSCRITA EL 20 DE JUNIO DE 2011, BAJO EL NÚMERO 01489276 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S SIGLA CEYCO S A S.
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE Y UN SUBGERENTE.
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 22 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE ENERO DE 2019, INSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02415539 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	
CAMACHO OBREGON CLAUDIA PATRICIA	C.C. 000001026254903
SUBGERENTE	
CAMACHO OBREGON GUILLERMO ANDRES	C.C. 000000079938883

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2) LAS QUE DE FORMA TAXATIVA, EXPRESA Y POR ESCRITO LE ASIGNE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL, Y, EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 4) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. FUNCIONES SUBGERENTE: EN CASO DE AUSENCIA TOTAL O PARCIAL DE GERENTE EL SUBGERENTE REALIZARÁ LAS FUNCIONES DEL GERENTE.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 171 NO. 56 A 05
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: VILLA DEL PRADO
TELEFONO 1: 7580765
TELEFONO 2: 3174396249
CORREO ELECTRONICO: CEYCOINGENIERIA@GMAIL.COM
A.A.: 0

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 171 NO. 56 A - 05
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: VILLA DEL PRADO
TELEFONO 1: 7580765
TELEFONO 2: 3174396249
CORREO ELECTRONICO: CEYCOINGENIERIA@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:	2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	$875.038.715,00
ACTIVO TOTAL:	$900.591.497,00
PASIVO CORRIENTE:	$37.952.937,00
PASIVO TOTAL:	$37.952.937,00
PATRIMONIO:	$862.638.560,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$112.252.745,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ:	23,05
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,04
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO

71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT RICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR ICA
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD

81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
82	10	18	00	SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
82	11	16	00	ESCRITURA NO TÉCNICA
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	10	15	00	CENTROS DE SALUD
85	12	18	00	LABORATORIOS MÉDICOS
85	15	17	00	PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS
86	11	16	00	EDUCACIÓN DE ADULTOS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
91	10	15	00	FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENEC IMIENTO
92	10	15	00	SERVICIOS DE POLICÍA
93	13	15	00	PROGRAMAS DE REFUGIADOS
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	17	00	CULTURA
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	15	17	00	MONEDAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT IVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES

95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC OS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INNOVA INGENIERIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	13	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	21	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	35	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	43	00
77	10	16	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00	95	14	19	00
70	17	15	00	93	14	20	00	93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INNOVA INGENIERIA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	13	00

72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
77	10	16	00		78	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		83	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

70	17	15	00		93	14	20	00		93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMOVER ARQUITECTURA Y URBANISMO LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DESARROLLOS URBANOS TERRANOVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00		70	17	18	00		71	12	10	00
71	12	12	00		71	12	13	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	21	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		76	11	15	00		77	10	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		83	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00
70	17	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00

72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
77 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
85 | 10 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
86 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 486,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 18 | 00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANA CONSTRUCCIONES S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00

72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
93	14	20	00

72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
93	14	21	00

72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
70	17	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TORRES LOS ROSALES S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00

72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
93	14	20	00
70	17	15	00

72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
93	14	21	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MULTICONSTRUCCIONES J.P. S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	13	17	00
95	14	17	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	15	00
95	14	18	00
70	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO LLANOS CARIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
83	10	15	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	11	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO TRIANGULO COYAIMA 006
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
77 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	81 | 15 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00

72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
84	11	16	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00
77	10	18	00		77	10	16	00		77	10	15	00
77	11	15	00		77	10	17	00		81	12	15	00
81	13	15	00		93	14	20	00		93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA CLARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
93	14	17	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00

95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MULTICONSTRUCCIONES-PLINCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
93	14	20	00
70	17	15	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MIRADOR CANTABRIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00

78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL PARQUE 93
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00

72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA SANTA CLARA III
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
91 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00

95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00		70	17	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO AGUAS DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
77	10	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		83	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00
70	17	15	00		93	14	20	00		93	14	21	00
81	15	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENERTOLIMA S.A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00

72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	77 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	85 | 10 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00
77	10	18	00		77	10	16	00		77	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MAPIRIPAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
77	10	16	00		77	10	17	00		78	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	14	15	00

81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 14 | 20 | 00	81 | 15 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES DLF S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00

72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00

72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00

72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CYS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00

72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACION COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
77	10	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		83	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00
70	17	15	00		93	14	20	00		93	14	21	00
81	15	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RFP CONSTRUCTORA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 13 | 17 | 00	31 | 21 | 15 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SES-ARQ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00

72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
77	10	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
70	17	15	00
93	14	20	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYABETAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00

95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	15	00		93	14	21	00
81	15	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
81	15	17	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
93	14	20	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00

77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	70 | 17 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00

78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSULTORIA NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
70 | 17 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	16	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00

95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
81	15	17	00
93	14	20	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INMOBILIARIA CHIPALO LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00

95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CANALES 2010
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00

72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	16	00
83	10	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00
93	14	20	00

72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	18	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00
93	14	21	00

72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00
70	17	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO TRONCAL NQS TRAMO 1
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	13	17	00
95	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PABLO EMILIO SAENZ BRIÑEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	16	00
83	10	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	18	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JS&S INGENIERIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUBIC ARQUITECTURA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00

72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A. - IEH GRUCON S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
70	17	15	00
81	15	17	00
93	14	20	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A

S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE EDUCACION INGABO LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
85	15	17	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00		81	15	17	00		93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A. - IEH GRUCON S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00

83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NESTOR RAMOS SANCHEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROFESIONALES EN PROYECTOS DE INGENIERIA - PRO 2 INGENIERIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00

72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00

95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
93	14	20	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DLF INVERSIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00

72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 21 | 00	81 | 15 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	13	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	21	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	35	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	43	00
78	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	70	17	15	00
93	14	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00

80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00

80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00
93	14	21	00

80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00

72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUMA ARQUITECTONICA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00

71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00

71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

95	14	16	00
95	14	19	00

95	14	17	00

95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00

95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00

72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 14 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A
S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES JF LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00

77	10	18	00		77	11	15	00		84	11	16	00
81	12	15	00		81	13	15	00		93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INMOBILIARIA CHIPALO LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CANALES 2010
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA ALHAMBRA II SECTOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO BOMA INPASA CICSA - 2013
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00

72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
93	14	20	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00

80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	18	00
81	13	15	00

80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	19	00
81	12	15	00

80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	17	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MUNICIPIO DE VENADILLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	12	00

72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
77	11	15	00

72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00

72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
84	11	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CDI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

71	12	10	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00

71	12	12	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

71	12	13	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
84	11	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

95	14	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	12	15	00

95	14	18	00
77	10	16	00
77	11	15	00
93	14	21	00

95	14	19	00
77	10	17	00
81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00

95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	15	17	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00		77	10	15	00		77	10	17	00
77	10	16	00		77	10	18	00		93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00

72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
81	15	17	00		93	14	21	00		93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A
S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	21	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	42	00		72	15	43	00		78	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES JF LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00

80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROFESIONALES EN PROYECTOS DE INGENIERIA - PRO 2 INGENIERIA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00

95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00

72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00

72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00
81	15	17	00

72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
95	11	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00

81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
81	12	15	00

81	10	22	00
81	14	15	00
84	11	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00
81	13	15	00

81	10	24	00
81	14	16	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00
93	14	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00

72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
86	12	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00

72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
93	14	21	00

72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: WICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 993,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00

95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 14 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00

72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		93	14	20	00		81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00		71	12	10	00		71	12	12	00
71	12	13	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	21	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		78	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		84	11	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00

95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
81	15	17	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00

72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	81 | 13 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEYCO CUELLAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00
81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CAM UPIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	16	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
78	10	18	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	15	00
80	11	15	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JSS INGENIERIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
77 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
81 | 15 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	93 | 14 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO UROLOGICO UROCADIZ IPS LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	20	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMOVER ARQUITECTURA Y URBANISMO LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00

95	13	16	00	95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS Y ASESORIAS INGENIEROS CONSULTORES LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	13	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	21	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	35	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	43	00
77	10	16	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	83	10	15	00	83	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00	95	14	19	00
70	17	15	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS Y ASESORIAS INGENIEROS CONSULTORES LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	13	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	21	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00

72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
77 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO BOMAINPASA-CICSA 2013
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
77 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO BOMAINPASA-CICSA 2013
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
93	14	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO BOMAINPASA-CICSA 2013
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	16	00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO BOMAINPASA-CICSA 2013
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
77	10	16	00		78	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO BOMAINPASA-CICSA 2013
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00

72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
77 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALHAMBRA II SECTOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO BOMAINPASA-CICSA 2013
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	11	16	00

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS Y ASESORIAS INGENIEROS CONSULTORES LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
77 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIOS Y ASESORIAS INGENIEROS CONSULTORES LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00

72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	14	18	00
95	11	16	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	11	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 240,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
93	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
70	17	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SANTA CLARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00
77	11	15	00
81	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00
84	11	16	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	16	00

81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO MUNICIPAL DE IBAGUE-TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
84	11	16	00
81	12	15	00
81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
84	11	16	00
81	12	15	00

| 81 | 13 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00

81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00
77	11	15	00
81	13	15	00

81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00
84	11	16	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORTEGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00

78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CL 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO MUNICIPAL DE IBAGUE - TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	24	00
81	14	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	16	00
77	11	15	00
81	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	10	17	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ENGATIVA CEYCO Y AMP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
78	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	16	00

80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	84	11	16	00	81	12	15	00
81	13	15	00	70	17	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E PURIFICACION TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	13	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	21	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	35	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	43	00
78	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	84	11	16	00	81	12	15	00
81	13	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIENES Y OBRAS SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00		70	17	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00

95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA ARKALA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ATICO-CEYCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00

72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ATICO-CEYCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00

95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	81 15 17 00
70 17 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TREOS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 10 00	71 12 12 00	71 12 13 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 21 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 43 00

78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	81 15 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AC - CAPELLANÍA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 16 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 12 00
71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00

72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		82	14	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
85	10	15	00		85	12	18	00		85	15	17	00
86	12	16	00		91	10	15	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAC-CEYCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 918,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	16	00
70	17	18	00		71	12	10	00		71	12	12	00
71	12	13	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00

72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
85 | 10 | 15 | 00	85 | 12 | 18 | 00	85 | 15 | 17 | 00
86 | 12 | 16 | 00	91 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00	70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	12	10	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	15	13	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00	72	15	14	00

72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	40	00
81	10	16	00
95	12	16	00
95	13	17	00
72	15	36	00
80	10	17	00
72	15	44	00
80	10	16	00
77	11	15	00
78	10	18	00
81	15	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	14	15	00
84	11	15	00

72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
77	10	16	00
81	14	16	00
95	12	24	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	27	00
81	14	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00

72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	35	00
80	11	16	00
95	11	15	00
95	12	27	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	14	19	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	10	18	00
83	10	18	00
85	10	15	00

85	12	18	00
86	12	17	00
93	13	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	14	16	00
95	14	19	00

85	15	17	00
91	10	15	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	14	17	00

86	12	16	00
92	10	15	00
93	14	17	00
95	12	23	00
95	12	25	00
95	12	19	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	15	13	00
77	10	15	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
77	10	17	00
77	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	16	00
70	13	17	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
77	10	18	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
70	17	16	00
72	12	13	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	10	18	00

80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
82	10	18	00
84	11	15	00
85	12	18	00
86	12	17	00
93	13	15	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	27	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	18	00
82	14	15	00
84	11	16	00
85	15	17	00
91	10	15	00
93	14	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	17	00
95	14	17	00
81	12	15	00

80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	27	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
85	10	15	00
86	12	16	00
92	10	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 336,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	16	00
71	15	13	00
70	17	16	00
72	11	10	00
71	12	13	00
72	12	13	00
72	14	16	00
72	14	11	00
72	12	12	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	26	00
72	15	21	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	33	00
72	15	44	00
72	15	37	00
72	15	32	00
72	15	43	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
72	10	33	00
71	12	12	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	12	11	00
72	14	14	00
72	12	15	00
72	15	11	00
72	15	20	00
72	15	14	00
72	15	24	00
72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	36	00
72	15	31	00
72	15	42	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
70	11	17	00
72	10	15	00
70	17	18	00
72	12	10	00
72	14	13	00
72	12	14	00
72	14	17	00
72	14	12	00
72	15	13	00
72	15	23	00
72	15	17	00
72	15	27	00
72	15	22	00
72	15	30	00
72	15	40	00
72	15	34	00
76	11	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00

80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
85 | 10 | 15 | 00	85 | 12 | 18 | 00	85 | 15 | 17 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	93 | 15 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
92 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
85	10	15	00
86	12	16	00
93	14	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	16	00
81	15	17	00
82	14	15	00
84	11	15	00
85	12	18	00
91	10	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
70	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	27	00
81	14	18	00
81	15	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
85	15	17	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 574,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	12	13	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	42	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	16	00
70	13	17	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
70	17	16	00
71	12	12	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00

80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
85	10	15	00
86	12	16	00
93	14	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	16	00
81	15	17	00
82	14	15	00
84	11	15	00
85	12	18	00
91	10	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
70	17	15	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	27	00
81	14	18	00
81	15	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
85	15	17	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 908,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	12	13	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	42	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	16	00
70	13	17	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
70	17	16	00
71	12	12	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	18	00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
85 | 10 | 15 | 00	85 | 12 | 18 | 00	85 | 15 | 17 | 00
86 | 12 | 16 | 00	91 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO AC-239-CFM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	92 | 10 | 15 | 00

82 | 10 | 18 | 00		82 | 14 | 15 | 00		83 | 10 | 18 | 00
82 | 11 | 16 | 00		85 | 10 | 15 | 00		85 | 12 | 18 | 00
85 | 15 | 17 | 00		86 | 12 | 16 | 00		86 | 12 | 17 | 00
91 | 10 | 15 | 00		93 | 13 | 15 | 00		93 | 14 | 15 | 00
95 | 12 | 24 | 00		93 | 15 | 15 | 00		93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00		95 | 11 | 16 | 00		95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00		95 | 12 | 17 | 00		95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00		95 | 12 | 20 | 00		95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00		95 | 12 | 25 | 00		95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00		95 | 13 | 16 | 00		95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00		95 | 14 | 16 | 00		95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00		95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD		SEGM|FAMI|CLAS|PROD		SEGM|FAMI|CLAS|PROD
70 | 11 | 15 | 00		70 | 11 | 16 | 00		70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00		70 | 13 | 17 | 00		70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 18 | 00		71 | 12 | 10 | 00		71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00		72 | 10 | 15 | 00		72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00		72 | 11 | 10 | 00		72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00		72 | 12 | 12 | 00		72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00		72 | 12 | 15 | 00		72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00		72 | 14 | 12 | 00		72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00		72 | 14 | 15 | 00		72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00		72 | 15 | 11 | 00		72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00		72 | 15 | 15 | 00		72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00		72 | 15 | 19 | 00		72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00		72 | 15 | 22 | 00		72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00		72 | 15 | 25 | 00		72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00		72 | 15 | 29 | 00		72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00		72 | 15 | 32 | 00		72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00		72 | 15 | 35 | 00		72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00		72 | 15 | 39 | 00		72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00		72 | 15 | 43 | 00		72 | 15 | 44 | 00
76 | 11 | 15 | 00		77 | 10 | 15 | 00		77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00		77 | 10 | 18 | 00		77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00		77 | 12 | 17 | 00		78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00		80 | 10 | 16 | 00		80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00		80 | 11 | 16 | 00		80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00		80 | 16 | 15 | 00		81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00		81 | 10 | 17 | 00		81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 22 | 00		81 | 10 | 24 | 00		81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00		81 | 14 | 16 | 00		81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00		81 | 15 | 17 | 00		81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00		82 | 14 | 15 | 00		83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00		84 | 11 | 15 | 00		84 | 11 | 16 | 00
85 | 10 | 15 | 00		85 | 12 | 18 | 00		85 | 15 | 17 | 00

86 | 12 | 16 | 00	91 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00
71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 10 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
85 | 10 | 15 | 00	85 | 12 | 18 | 00	85 | 15 | 17 | 00
86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00	91 | 10 | 15 | 00

92 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	81 | 12 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
85 | 10 | 15 | 00	85 | 12 | 18 | 00	85 | 15 | 17 | 00
86 | 12 | 16 | 00	91 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00

95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	81 | 12 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO APG CONSULTORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
85 | 10 | 15 | 00	85 | 12 | 18 | 00	85 | 15 | 17 | 00
86 | 12 | 16 | 00	92 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 16 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 12 00
71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 14 15 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
85 10 15 00	85 12 18 00	85 15 17 00
86 12 16 00	91 10 15 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	81 | 12 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 619,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
82 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 10 | 15 | 00
85 | 12 | 18 | 00	85 | 15 | 17 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 12 | 17 | 00	91 | 10 | 15 | 00	92 | 10 | 15 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00

95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00
81	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A
S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	17	16	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	12	00		71	12	13	00
71	15	13	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		78	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
82	10	18	00		82	14	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		85	10	15	00
85	12	18	00		85	15	17	00		86	12	16	00
86	12	17	00		70	11	15	00		92	10	15	00
93	13	15	00		93	14	15	00		93	14	17	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00

95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00
93	14	21	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACP-026-SDI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	16	00		70	17	18	00		71	12	10	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	15	13	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00

72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		82	10	18	00		82	14	15	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	12	18	00
85	15	17	00		86	12	16	00		86	12	17	00
92	10	15	00		93	13	15	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00

95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	16	00
70	17	18	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	15	13	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	10	18	00
82	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
85	10	15	00
85	12	18	00
85	15	17	00
86	12	16	00
86	12	17	00
92	10	15	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00

95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00
81	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	16	00		70	17	18	00		71	12	10	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	15	13	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00

72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	16	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		82	10	18	00		82	14	15	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		85	10	15	00		85	12	18	00
85	15	17	00		86	12	16	00		86	12	17	00
92	10	15	00		93	13	15	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00

95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
81	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	16	00
70	17	18	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	15	13	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	10	18	00
82	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
85	10	15	00
85	12	18	00
85	15	17	00
86	12	16	00
86	12	17	00
92	10	15	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00

95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
81	12	15	00

95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACP-04CM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	12	13	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	16	00
70	13	17	00
71	12	10	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	18	00
81	10	27	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
85	15	17	00
92	10	15	00
93	14	17	00
95	11	15	00

72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
82	10	18	00
83	10	18	00
85	10	15	00
86	12	16	00
93	13	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00

72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	42	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	15	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	18	00
82	14	15	00
84	11	15	00
85	12	18	00
86	12	17	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	15	00

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 17 16 00	70 17 18 00	71 12 10 00
71 12 12 00	71 12 13 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 10 18 00	82 14 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	85 10 15 00	85 12 18 00
85 15 17 00	86 12 16 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 544,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 17 16 00	70 17 18 00	71 12 10 00
71 12 12 00	71 12 13 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 10 18 00	82 14 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	85 10 15 00	85 12 18 00
85 15 17 00	86 12 16 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	93 14 21 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 367,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 17 16 00	70 17 18 00	71 12 10 00
71 12 12 00	71 12 13 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 10 18 00	82 14 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	85 10 15 00	85 12 18 00
85 15 17 00	86 12 16 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	93 14 21 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AC-006-CALERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 829,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 17 16 00	70 17 18 00	71 12 10 00
71 12 12 00	71 12 13 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 16 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 10 18 00	82 14 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	85 10 15 00	85 12 18 00
85 15 17 00	86 12 16 00	86 12 17 00
92 10 15 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 17 00	93 15 15 00	93 15 16 00

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	93 14 21 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEYCO & CAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	16	00	70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	12	00	71	12	13	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00	85	12	18	00
85	15	17	00	86	12	16	00	86	12	17	00
92	10	15	00	93	13	15	00	93	14	15	00

93 | 14 | 17 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 14 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACP-001-CSR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 883,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 10 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	85 | 10 | 15 | 00	85 | 12 | 18 | 00

85	15	17	00
92	10	15	00
93	14	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

86	12	16	00
93	13	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

86	12	17	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	12	12	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	12	13	00
72	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	16	00
70	13	17	00
71	12	10	00
71	15	13	00
72	10	33	00

72	11	10	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	18	00
81	10	27	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00

72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
82	10	18	00
83	10	18	00
85	10	15	00

72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	42	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	18	00
82	14	15	00
84	11	15	00
85	12	18	00

85	15	17	00
92	10	15	00
93	14	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

86	12	16	00
93	13	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
81	12	15	00

86	12	17	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CP01-18-CASUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.048,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	12	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	16	00
70	13	17	00
71	12	10	00
71	15	13	00

72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	18	00
81	10	27	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00

72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
82	10	18	00
83	10	18	00

72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	42	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	18	00
82	14	15	00
84	11	15	00

84 | 11 | 16 | 00	85 | 10 | 15 | 00	85 | 12 | 18 | 00
85 | 15 | 17 | 00	86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00
92 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CENTRO DE INDUSTRIA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00

81	15	19	00
82	10	18	00
82	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
85	10	15	00
85	12	18	00
85	15	17	00
86	12	16	00
86	12	17	00
92	10	15	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	17	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
81	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CASINO 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	16	00
70	17	18	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	15	13	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00

81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
85	15	17	00
92	10	15	00
93	14	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	15	17	00
82	10	18	00
83	10	18	00
85	10	15	00
86	12	16	00
93	13	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
81	12	15	00

81	15	18	00
82	14	15	00
84	11	15	00
85	12	18	00
86	12	17	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEYRM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

81	10	15	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	18	00
81	10	27	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	12	13	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	15	00

70	11	16	00
70	13	17	00
71	12	10	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	42	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
85	15	17	00
92	10	15	00
93	14	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	18	00
81	15	17	00
82	10	18	00
83	10	18	00
85	10	15	00
86	12	16	00
93	13	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	19	00
81	15	18	00
82	14	15	00
84	11	15	00
85	12	18	00
86	12	17	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA ALMACEN 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	12	12	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
71	12	13	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	16	00
70	13	17	00
71	12	10	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	42	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	10	24	00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 10 | 18 | 00	82 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	85 | 10 | 15 | 00	85 | 12 | 18 | 00
85 | 15 | 17 | 00	86 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00
92 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	81 | 12 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA IBAGUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 347,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00

81	10	18	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	10	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	85	10	15	00	85	12	18	00
85	15	17	00	86	12	16	00	86	12	17	00
92	10	15	00	93	13	15	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00	81	12	15	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00	71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
72	14	14	00	72	14	16	00	72	15	11	00
71	10	15	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	43	00	72	15	15	00	72	15	26	00
72	15	17	00	72	15	21	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	35	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	42	00
77	10	16	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	14	16	00	81	14	18	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	14	15	00	84	11	16	00
85	10	15	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00	77	10	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	10	17	00	86	11	16	00

93	14	20	00
81	12	15	00

93	14	21	00
81	10	26	00

81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
71	12	15	00
72	14	14	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	16	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
81	10	27	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	10	15	00
80	11	15	00

80	11	16	00
81	14	16	00
81	10	24	00
85	10	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	18	00
86	11	16	00
81	13	15	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	14	18	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
77	11	15	00
81	10	26	00
93	14	21	00

81	14	15	00
81	10	22	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	15	00
77	10	17	00
81	12	15	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
71	12	15	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00
81	10	15	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	13	00
71	12	12	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
77	10	16	00
81	14	16	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	14	18	00
84	11	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
85	10	15	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	10	17	00
86	11	16	00
93	14	20	00
93	14	21	00
81	13	15	00
81	12	15	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	13	00
71	12	15	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
77	10	16	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
84	11	16	00
85	10	15	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00

95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
86 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA HOSPITAL MIRAMAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 12 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
77 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 10 | 15 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	86 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CP001-UAE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 234,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 15 | 13 | 00

72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	43	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	18	00

72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00

72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	42	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	10	24	00

81	10	27	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
85	15	17	00
92	10	15	00
93	14	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	17	00
82	10	18	00
83	10	18	00
85	10	15	00
86	12	16	00
93	13	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
81	12	15	00

81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	18	00
82	14	15	00
84	11	15	00
85	12	18	00
86	12	17	00
93	14	15	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	20	00
72	10	33	00
71	12	13	00
72	12	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	21	00
71	12	10	00
71	12	15	00
72	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	17	00
71	12	12	00
72	14	14	00
72	12	12	00

72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	27	00		72	15	20	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	42	00		72	15	43	00
77	10	16	00		78	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		84	11	16	00
85	10	15	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	20	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		77	10	17	00
95	14	19	00		77	10	15	00		77	10	18	00
77	11	15	00		86	11	16	00		81	13	15	00
81	12	15	00		81	10	26	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	15	17	00		93	14	21	00		72	15	15	00
71	12	15	00		95	13	17	00		71	12	10	00
71	12	12	00		71	12	13	00		72	14	14	00
72	10	33	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	43	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	21	00		72	15	27	00
72	15	20	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
77	10	16	00		78	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		84	11	16	00
85	10	15	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00

95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
86 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 26 | 00	

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00335009 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2010.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00372025 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00410523 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00451561 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479583 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00522819 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00529520 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00562885 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2016.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00578285 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00594977 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00607404 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE JULIO DE 2017.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00633314 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674793 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703783 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2020.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1134-2012
FECHA DE ADJUDICACION: 2012/06/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 30.610.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/09/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00415087
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1135-2012
FECHA DE ADJUDICACION: 2012/06/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 16.207.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/09/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00415087
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 150333-0-2015
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/08/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.917.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00536831

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 897-2015
FECHA INICIO: 2015/12/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 19.720.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547254
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 041-SG-2013
FECHA INICIO: 2013/05/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 16.999.800,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/05/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00441659
ENTIDAD CONTRATANTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 391-17
FECHA INICIO: 2017/12/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 483.739.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81102700 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620665
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 417-2015
FECHA INICIO: 2015/07/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 66.767.906,00
CLASIFICACION CONTRATO
72111000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00534367
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-026-2014-199-2014
FECHA INICIO: 2014/04/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 30.269.040,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00485868
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-031-2014-204-2014
FECHA INICIO: 2014/04/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 76.745.368,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00485832
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2346-2018
FECHA INICIO: 2018/07/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 61.894.025,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00649682
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2347-2018
FECHA INICIO: 2018/07/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 43.645.438,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00649683
ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)
NUMERO DEL CONTRATO: 000139-2018
FECHA INICIO: 2018/05/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 46.551.789,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00657401
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600002166
FECHA INICIO: 2014/09/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.757.111,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497056
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 9271-2017
FECHA INICIO: 2017/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 104.326.336,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620388
ENTIDAD CONTRATANTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 192-19
FECHA INICIO: 2019/08/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 88.598.470,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77101600 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
77111500 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
80101700 GERENCIA INDUSTRIAL
80121700 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81141500 CONTROL DE CALIDAD
83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00687708
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-883105-2019
FECHA INICIO: 2019/07/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 162.025.640,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/07/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00686673
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600080156
FECHA INICIO: 2019/03/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 62.177.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/01/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00700135
ENTIDAD CONTRATANTE: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 00-078-2020
FECHA INICIO: 2020/04/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 826.197.253,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/05/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00707475

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 133-00-L-CATAM-GRUAL-2012
FECHA INICIO: 2012/10/26
FECHA TERMINACION: 2012/12/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 27.144.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 27.144.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32501 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00421353
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGAD
MUNICIPIO: ENVIGADO (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: CO102-2016
FECHA INICIO: 2016/05/25
FECHA TERMINACION: 2016/09/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 56.800.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00581393
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2012-CN-26-002
FECHA INICIO: 2012/10/16
FECHA TERMINACION: 2012/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 173.622.130,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00461377
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2013SS220028
FECHA INICIO: 2013/04/15
FECHA TERMINACION: 2013/11/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 37.169.720,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
32501 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459890
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2212100-503-2015
FECHA INICIO: 2015/12/30
FECHA TERMINACION: 2016/03/29
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 34.453.740,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
95121700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546290
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 367-2015
FECHA INICIO: 2015/12/11
FECHA TERMINACION: 2016/02/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 16.850.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 16.850.000,00
CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545890
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 4220000-404-2017
FECHA INICIO: 2017/04/24
FECHA TERMINACION: 2017/07/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 34.698.078,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/05/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00604036
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3349-2014
FECHA INICIO: 2014/11/11
FECHA TERMINACION: 2016/01/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 35.134.358,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 33.426.871,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497774
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-605155-2018
FECHA INICIO: 2018/11/02
FECHA TERMINACION: 2019/11/21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 314.204.625,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00655579
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM - 005 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/09/04
FECHA TERMINACION: 2018/02/17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 41.460.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 41.460.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00663632

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 52,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

