FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.530.217.097

No:	PROPONENTE	LIQUIDEZ= Activo Corriente/Pasivo Corriente					NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= Pasivo Total/Activo Total				
		Activo Corriente	Pasivo Corriente	Liquidez	CONDICION >=1,11	HABILITA- NO HABILITA	Pasivo Total	Activo Total	Nivel de Endeudamiento	CONDICION <=75%	HABILITA- NO HABILITA
1	CONSORCIO MV-EP MARTIRES	$ 27.784.990.000	$ 18.084.649.000	1,54	>=1,11	SI	$ 25.255.755.000	$ 45.826.455.000	55,11%	<= 75%	SI
	BAQI	$ 18.384.710.000	$ 11.999.156.000	1,53%			$ 17.151.569.000	$ 34.047.233.000	0,50%		
	BQI	$ 9.400.280.000	$ 6.085.493.000	1,54%			$ 8.104.186.000	$ 11.779.222.000	0,68%		
2	CONSORCIO MALLA VIAL MARTIRES CIM	$ 52.929.364.575	$ 16.688.281.719	3,17	>=1,11	SI	$ 38.855.657.499	$ 57.513.138.794	67,56%	<= 75%	SI
	CIMELEC	$ 52.919.364.575	$ 16.688.281.719	3,17%			$ 38.855.657.499	$ 57.503.138.794	0,67%		
	CIMELCON	$ 10.000.000	$ 0	INDETERMINADO			$ 0	$ 10.000.000	0,00%		
3	CONSORCIO MALLA VIAL MARTIRES BB-IN	$ 9.023.114.335	$ 1.769.190.802	5,10	>=1,11	SI	$ 7.227.636.664	$ 19.630.840.547	36,82%	<= 75%	SI
	BB INGENIEROS	$ 8.086.717.645	$ 1.508.850.547	5,35			$ 6.967.296.409	$ 18.587.051.536	0,37%		
	INCOLS	$ 936.396.690	$ 260.340.255	3,59			$ 260.340.255	$ 1.043.789.011	0,24%		
4	CONSORCIO VÍAS MÁRTIRES HGR	$ 12.753.808.015	$ 4.574.080.000	2,79	>=1,11	SI	$ 6.752.796.000	$ 14.544.239.231	46,43%	<= 75%	SI
	HGR	$ 822.932.435	$ 78.290.000	10,51			$ 130.533.000	$ 1.239.319.715	0,10%		
	GIC	$ 96.556.580	$ 4.346.000	22,21			$ 4.346.000	$ 117.415.516	0,03%		
	PRODIAC LTDA	$ 11.834.319.000	$ 4.491.444.000	2,63			$ 6.617.917.000	$ 13.187.504.000	0,50%		
5	CONSORCIO EGV 5D MARTIRES 2024	$ 2.448.855.536	$ 20.843.000	117,49	>=1,11	SI	$ 20.843.000	$ 2.748.855.536	0,76%	<= 75%	SI
	GRUPO EGV	$ 2.231.252.866	$ 20.843.000	107,05			$ 20.843.000	$ 2.231.252.866	0,00%		
	5D INGENIERIA	$ 217.602.670	$ 0	INDETERMINADO			$ 0	$ 517.602.670	0,00%		
6	CONSORCIO QV MARTIRES	$ 14.773.136.019	$ 1.359.118.212	10,87	>=1,11	SI	$ 8.198.453.524	$ 17.913.022.643	45,77%	<= 75%	SI
	ISAIAS	$ 14.273.136.019	$ 1.359.118.212	10,50			$ 8.198.453.524	$ 17.413.022.643	0,47%		
	CAP QUALITY	$ 500.000.000	$ 0	INDETERMINADO			$ 0	$ 500.000.000	0,00%		
7	CONSORCIO MALLA VIAL GS	$ 24.624.563.559	$ 2.450.516.775	10,05	>=1,11	SI	$ 2.574.081.665	$ 24.624.563.559	10,45%	<= 75%	SI
	PROYDES	$ 50.000.000	$ 0	INDETERMINADO			$ 0	$ 50.000.000	0,00%		
	SOCITEC	$ 24.574.563.559	$ 2.450.516.775	10,02			$ 2.574.081.665	$ 24.574.563.559	0,10%		
8	CONSORCIO PEV	$ 3.926.437.769	$ 755.770.705	5,20	>=1,11	SI	$ 1.280.755.288	$ 6.639.996.097	19,29%	<= 75%	SI
	AXECOL	$ 96.851.200	$ 40.269.953	2,40%			$ 40.269.953	$ 370.851.200	0,10%		
	PROCOM	$ 3.829.586.569	$ 715.500.752	5,35			$ 1.240.485.335	$ 6.269.144.897	0,19%		
9	CONSORCIO REDVERTICAL	$ 58.369.996.951	$ 10.197.254.635	5,72	>=1,11	SI	$ 10.197.254.635	$ 58.518.796.951	17,43%	<= 75%	SI
	VERTICAL	$ 12.565.038.995	$ 2.384.523.365	5,26			$ 2.384.523.365	$ 12.662.338.995	0,18%		
	REDES	$ 45.804.957.956	$ 7.812.731.270	5,86			$ 7.812.731.270	$ 45.856.457.956	0,17%		
10	CONSORCIO MARTIR	$ 83.474.284.260	$ 15.176.356.110	5,50	>=1,11	SI	$ 23.936.047.210	$ 84.034.939.870	28,48%	<= 75%	SI
	RK	$ 29.702.391.076	$ 9.676.159.665	3,06			$ 13.151.109.810	$ 30.022.891.076	0,43%		
	MAVICON	$ 53.771.893.184	$ 5.500.196.445	9,77			$ 10.784.937.400	$ 54.012.048.794	0,19%		
11	CONSORCIO MARTIRES VIAL	$ 11.676.388.782	$ 134.361.376	86,90	>=1,11	SI	$ 1.779.910.332	$ 13.780.034.782	12,92%	<= 75%	SI
	REMN	$ 8.622.796.432	$ 25.844.604	333,64			$ 1.671.393.560	$ 10.574.616.432	0,15%		
	MIRAFLOREZ	$ 2.052.122.050	$ 36.401.667	56,37			$ 36.401.667	$ 2.144.972.050	0,01%		
	VIBAR	$ 1.001.470.300	$ 72.115.105	13,88			$ 72.115.105	$ 1.060.446.300	0,06%		
12	CONSORCIO OGR - ARM 2024	$ 25.867.759.750	$ 2.341.624.135	11,05	>=1,11	SI	$ 3.758.297.135	$ 109.951.098.750	3,42%	<= 75%	SI
	ORGANIZACIÓN	$ 24.664.990.000	$ 2.212.303.000	11,14			$ 3.628.976.000	$ 108.655.007.000	0,03%		
	ARM	$ 1.202.769.750	$ 129.321.135	9,30			$ 129.321.135	$ 1.296.091.750	0,09%		
13	CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ	$ 1.938.306.502	$ 41.221.621	47,02	>=1,11	SI	$ 41.221.621	$ 2.372.864.023	1,74%	<= 75%	SI
	ACCIONA CONSTRUCCIONES	$ 32.923.566	$ 4.977.598	6,61			$ 4.977.598	$ 32.923.566	0,15%		
	VMJ	$ 1.905.382.936	$ 36.244.023	52,57			$ 36.244.023	$ 2.339.940.457	0,01%		
14	CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 23	$ 13.108.538.106	$ 2.124.788.087	6,17	>=1,11	SI	$ 8.673.009.958	$ 16.470.523.313	52,66%	<= 75%	SI
	INGEARC	$ 164.072.879	$ 6.612.000	24,81			$ 6.612.000	$ 857.251.000	0,00%		
	LERV	$ 12.944.465.227	$ 2.118.176.087	6,11			$ 8.666.397.958	$ 15.613.272.313	0,55%		
16	CONSORCIO BP VIAL MARTIRES	$ 8.068.035.305	$ 1.256.819.764	6,42	>=1,11	SI	$ 1.762.807.897	$ 8.187.765.640	21,53%	<= 75%	SI
	BHR	$ 3.790.427.231	$ 707.675.653	5,35			$ 1.161.604.043	$ 3.790.427.231	0,30%		
	PICO	$ 4.277.608.074	$ 549.144.111	7,78			$ 601.203.854	$ 4.397.338.409	0,13%		
18	VIAS MARTIRES E&E 2024	$ 34.181.014.639	$ 1.932.083.020	17,69	>=1,11	SI	$ 14.750.763.391	$ 45.444.056.338	32,46%	<= 75%	SI
	EDC	$ 3.026.022.148	$ 243.612.350	12,42			$ 2.992.518.725	$ 5.937.024.711	0,50%		
	EEISAS	$ 31.154.992.491	$ 1.688.470.670	18,45			$ 11.758.244.666	$ 39.507.031.627	0,29%		
20	CONSORCIO INFRA BOGOTA 2025	$ 11.553.636.274	$ 2.394.761.232	4,82	>=1,11	SI	$ 5.760.682.232	$ 17.790.216.256	32,38%	<= 75%	SI
	PAVIOBRAS	$ 11.177.193.000	$ 2.330.785.000	4,79			$ 5.696.706.000	$ 16.142.023.000	0,35%		
	PEDRO JUAN	$ 376.443.274	$ 63.976.232	5,88			$ 63.976.232	$ 1.648.193.256	0,03%		
21	CONSORCIO VIAL MÁRTIRES 2024	$ 3.210.790.999	$ 240.271.120	13,36	>=1,11	SI	$ 1.443.613.722	$ 3.392.710.888	42,55%	<= 75%	SI
	SOLINGTEC	$ 2.613.178.881	$ 139.996.120	18,66			$ 1.343.338.722	$ 2.756.892.770	0,48%		
	ALFREDO ORTEGON	$ 597.612.118	$ 100.275.000	5,95			$ 100.275.000	$ 635.818.118	0,15%		
22	CONSORCIO MARTIRES ICOCABV	$ 17.561.963.326	$ 4.217.772.657	4,16	>=1,11	SI	$ 11.881.966.205	$ 19.354.966.887	61,39%	<= 75%	SI
	CABV	$ 16.154.812.901	$ 3.611.928.435	4,47			$ 11.276.121.983	$ 17.893.615.462	0,63%		
	ICOD SAS	$ 1.407.150.425	$ 605.844.222	2,32			$ 605.844.222	$ 1.461.351.425	0,41%		
23	UNION TEMPORAL VIAS MARTIRES DJ18	$ 7.799.039.543	$ 5.224.373.036	1,49	>=1,11	SI	$ 5.224.373.036	$ 7.899.971.543	66,13%	<= 75%	SI
	DVN	$ 826.069.475	$ 16.593.376	49,78			$ 16.593.376	$ 826.069.475	0,02%		
	JCRA	$ 6.972.970.068	$ 5.207.779.660	1,33			$ 5.207.779.660	$ 7.073.902.068	0,73%		
24	CONSORCIO CONSTRUVIAL MARTIRES 018	$ 1.024.439.356	$ 70.000.000	14,63	>=1,11	SI	$ 70.000.000	$ 1.761.393.356	3,97%	<= 75%	SI
	CONSTRULINEA ING SAS	$ 708.764.356	$ 45.000.000	15,75			$ 45.000.000	$ 1.185.628.356	0,03%		
	CONSTRULINEA SAS	$ 315.675.000	$ 25.000.000	12,63			$ 25.000.000	$ 575.765.000	0,04%		
25	CONSORCIO CCM	$ 41.648.162.350	$ 4.843.635.125	8,60	>=1,11	SI	$ 7.458.793.335	$ 51.213.403.350	14,56%	<= 75%	SI
	CCP INGENIEROS	$ 4.242.143.750	$ 922.310.500	4,59			$ 1.122.310.500	$ 5.742.143.750	0,19%		
	CSCP	$ 37.406.018.600	$ 3.921.324.625	9,53			$ 6.336.482.835	$ 45.471.259.600	0,13%		
26	CONSORCIO VIAL DK	$ 57.898.288.802	$ 2.441.114.187	23,72	>=1,11	SI	$ 3.059.674.695	$ 58.904.728.302	5,19%	<= 75%	SI
	KAP	$ 3.282.766.243	$ 239.747.162	13,69			$ 858.307.670	$ 3.352.716.243	0,25%		
	DBD	$ 54.615.522.559	$ 2.201.367.025	24,80			$ 2.201.367.025	$ 55.552.012.059	0,03%		
27	CONSORCIO CENTRO	$ 45.468.151.636	$ 3.852.877.015	11,80	>=1,11	SI	$ 30.700.351.263	$ 47.570.791.877	64,54%	<= 75%	SI
	HINDEL SAS	$ 9.578.304.773	$ 2.303.490.960	4,15			$ 6.563.564.463	$ 9.859.041.746	0,66%		
	INGEVOLCO	$ 35.889.846.863	$ 1.549.386.055	23,16			$ 24.136.786.800	$ 37.711.750.131	0,64%		
28	CONSORCIO C&R MARTIRES 2025	$ 32.915.738.579	$ 986.289.163	33,37	>=1,11	SI	$ 4.478.618.029	$ 38.302.545.681	11,69%	<= 75%	SI
	CAICOL	$ 30.054.454.549	$ 968.325.909	31,03			$ 4.288.830.377	$ 34.186.304.588	0,12%		
	RYM	$ 2.861.284.030	$ 17.963.254	159,28			$ 189.787.652	$ 4.116.241.093	0,04%		
29	CONSORCIO BRASANO S	$ 1.205.833.046	$ 224.143.709	5,38	>=1,11	SI	$ 606.859.311	$ 2.095.259.171	28,96%	<= 75%	SI
	BRASCO	$ 755.864.538	$ 219.143.709	3,44			$ 557.094.877	$ 1.023.844.398	0,54%		
	ARIEL	$ 449.968.508	$ 5.000.000	89,99			$ 49.764.434	$ 1.071.414.773	0,04%		
30	CONSORCIO VIAL MARTIRES INCINES	$ 24.090.545.308	$ 2.667.651.139	9,03	>=1,11	SI	$ 8.230.855.396	$ 17.188.089.372	47,89%	<= 75%	SI
	INCIVIL S.A.S	$ 12.535.870.470	$ 1.971.738.009	6,35			$ 7.157.468.962	$ 13.127.385.840	0,54%		
	CIVIL PROYECT S.A.S	$ 9.699.856.873	$ 417.866.516	2,32			$ 795.339.820	$ 1.404.317.873	0,56%		
	NAOB	$ 1.854.817.965	$ 278.046.614	6,67			$ 278.046.614	$ 2.656.385.659	0,10%		
31	CONSORCIO VIAL MARTIRES 25	$ 1.203.347.073	$ 480.250.007	2,51	>=1,11	SI	$ 532.250.007	$ 1.454.404.270	36,60%	<= 75%	SI
	EMUNAH	$ 470.994.152	$ 342.224.411	1,37			$ 342.224.411	$ 480.989.010	0,71%		
	PAVIMENTOS	$ 510.207.219	$ 107.552.000	4,74			$ 107.552.000	$ 731.269.558	0,14%		
	SONA	$ 222.145.702	$ 30.473.596	7,28			$ 82.473.596	$ 242.145.702	0,34%		
32	CONSORCIO LA FAVORITA	$ 7.640.647.226	$ 463.872.462	16,47	>=1,11	SI	$ 1.091.128.882	$ 8.653.630.514	12,61%	<= 75%	SI
	BARMAR	$ 6.779.033.045	$ 182.766.000	37,09			$ 810.022.420	$ 6.986.322.345	0,11%		
	MINATORE	$ 861.614.181	$ 281.106.462	3,06			$ 281.106.462	$ 1.667.308.169	0,16%		
34	CONSORCIO BACO	$ 8.359.408.101	$ 238.522.817	35,05	>=1,11	SI	$ 1.455.814.458	$ 8.529.981.765	17,07%	<= 75%	SI
	VRND	$ 1.560.149.405	$ 65.789.678	23,71			$ 94.739.678	$ 1.656.248.405	0,05%		
	HSG	$ 4.027.367.140	$ 54.137.600	74,39			$ 1.143.079.241	$ 4.085.639.564	0,27%		
	HN	$ 2.771.891.556	$ 118.595.539	23,37			$ 217.995.539	$ 2.788.093.796	0,07%		
35	CONSORCIO VIAS LOCALES IP	$ 35.722.309.790	$ 4.949.103.467	7,22	>=1,11	SI	$ 5.928.620.503	$ 39.377.519.747	15,06%	<= 75%	SI
	INCITECO SAS	$ 35.605.893.908	$ 4.915.688.601	7,24			$ 5.895.205.637	$ 39.167.368.406	0,15%		
	ING PROYECTAR	$ 116.415.882	$ 33.414.866	3,48			$ 33.414.866	$ 210.151.341	0,15%		
36	CONSORCIO VIAS MASTER	$ 10.614.592.428	$ 1.492.007.186	7,11	>=1,11	SI	$ 4.076.720.320	$ 10.802.337.456	37,74%	<= 75%	SI
	ARROYO	$ 2.767.924.332	$ 921.066.572	3,00			$ 921.066.572	$ 2.895.575.452	0,31%		
	MASTER	$ 7.846.668.096	$ 570.940.614	13,74			$ 3.155.653.748	$ 7.906.762.004	0,39%		
37	CONSORCIO MARTVIAL BC 2024	$ 7.604.127.192	$ 207.946.091	36,57	>=1,11	SI	$ 4.146.046.177	$ 9.775.708.117	42,41%	<= 75%	SI
	BRY	$ 46.237.419	$ 17.580.179	2,63			$ 208.021.673	$ 639.610.480	0,32%		
	CAAS	$ 7.557.889.773	$ 190.365.912	39,70			$ 3.938.024.504	$ 9.136.097.637	0,43%		
38	CONSORCIO MVM	$ 6.924.060.395	$ 26.190.376	264,37	>=1,11	SI	$ 3.846.446.322	$ 7.079.131.633	54,34%	<= 75%	SI
	HORIZONTAL	$ 366.041.343	$ 13.701.221	26,71			$ 44.325.568	$ 460.962.180	0,09%		
	VERTICAL	$ 6.558.019.052	$ 12.489.155	525,09			$ 3.802.120.754	$ 6.618.169.453	0,57%		
39	CONSORCIO VIAS LUGSIS	$ 5.379.979.298	$ 85.401.245	63,00	>=1,11	SI	$ 1.104.639.666	$ 32.765.161.954	3,37%	<= 75%	SI
	LUGARO	$ 200.725.521	$ 18.129.261	11,07			$ 26.133.682	$ 484.505.177	0,05%		
	SIS	$ 5.179.253.777	$ 67.271.984	76,98			$ 1.078.505.984	$ 32.280.656.777	0,03%		
41	CONSORCIO JH MARTIRES	$ 5.183.439.000	$ 1.383.965.000	3,75	>=1,11	SI	$ 3.132.145.000	$ 7.060.163.000	44,36%	<= 75%	SI
	HMR	$ 2.564.351.000	$ 786.132.000	3,26			$ 1.513.363.000	$ 4.316.236.000	0,35%		
	JEHR	$ 2.619.088.000	$ 597.833.000	4,38			$ 1.618.782.000	$ 2.743.927.000	0,58%		
42	CONSORCIO VIAS BOGOTA LOCAL	$ 167.216.523.351	$ 130.185.854.378	1,28	>=1,11	SI	$ 176.435.297.258	$ 261.472.935.521	67,48%	<= 75%	SI
	PA COLOMBIA	$ 162.382.243.317	$ 126.122.636.962	1,28			$ 169.398.355.871	$ 251.142.501.630	0,67%		
	PERFORACIONES	$ 4.834.280.034	$ 4.063.217.416	1,18			$ 7.036.941.387	$ 10.330.433.891	0,68%		
43	CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ KJ	$ 6.346.831.413	$ 1.647.853.844	3,85	>=1,11	SI	$ 7.277.866.805	$ 10.634.871.379	68,43%	<= 75%	SI
	JMS	$ 6.272.688.454	$ 1.634.069.700	3,83			$ 7.264.082.661	$ 10.560.728.420	0,68%		
	KOUMI	$ 74.142.959	$ 13.784.144	5,37			$ 13.784.144	$ 74.142.959	0,18%		

No:	PROPONENTE	RAZON DE COBERTURA DE INTERESES=Utilidad Operacional/Gastos de Intereses					CAPITAL DE TRABAJO=Activo Corriente-Pasivo Corriente				
		Utilidad Operacional	Gastos de Intereses	Razón de Cobertura de Intereses	CONDICION >=0	HABILITA- NO HABILITA	Activo Corriente	Pasivo Corriente	Capital de Trabajo	CONDICION: >=10% DEL P.O.	HABILITA- NO HABILITA
1	CONSORCIO MV-EP MARTIRES	$1.268.370.000	$620.137.000	204,53%	>=0	SI	$ 27.784.990.000	$ 18.084.649.000	$ 9.700.341.000	$ 353.021.709,70	SI
	BAQI	$772.803.000	$343.693.000	2,24%			$ 18.384.710.000	$ 11.999.156.000	$ 6.385.554.000		
	BQI	$495.567.000	$276.444.000	1,79%			$ 9.400.280.000	$ 6.085.493.000	$ 3.314.787.000		
2	CONSORCIO MALLA VIAL MARTIRES CIM	$5.902.936.587	$1.580.816.806	373,41%	>=0	SI	$ 52.929.364.575	$ 16.688.281.719	$ 36.241.082.856	$ 353.021.709,70	SI
	CIMELEC	$5.902.936.587	$1.580.816.806	373,00%			$ 52.919.364.575	$ 16.688.281.719	$ 36.231.082.856		
	CIMELCON	$0	$0				$ 10.000.000	$ 0	$ 10.000.000		
3	CONSORCIO MALLA VIAL MARTIRES BB-IN	$1.771.927.241	$58.803.727	3013,29%	>=0	SI	$ 9.023.114.335	$ 1.769.190.802	$ 7.253.923.533	$ 353.021.709,70	SI
	BB INGENIEROS	$1.180.319.268	$58.803.727	2007,00%			$ 8.086.717.645	$ 1.508.850.547	$ 6.577.867.098		
	INCOLS	$591.607.973	$0	INDETERMINADO			$ 936.396.690	$ 260.340.255	$ 676.056.435		
4	CONSORCIO VÍAS MÁRTIRES HGR	$4.114.103.397	$147.821.000	2783,17%	>=0	SI	$ 12.753.808.015	$ 4.574.080.000	$ 8.179.728.015	$ 353.021.709,70	SI
	HGR	$273.391.751	$2.000.000	13669,00%			$ 822.932.435	$ 78.290.000	$ 744.642.435		
	GIC	$17.348.646	$580.000	29,91%			$ 96.556.580	$ 4.346.000	$ 92.210.580		
	PRODIAC LTDA	$3.823.363.000	$145.241.000	26,32%			$ 11.834.319.000	$ 4.491.444.000	$ 7.342.875.000		
5	CONSORCIO EGV 5D MARTIRES 2024	$1.087.301.268	$0	#¡DIV/0!	>=0	#¡DIV/0!	$ 2.448.855.536	$ 20.843.000	$ 2.428.012.536	$ 353.021.709,70	SI
	GRUPO EGV	$332.524.999	$0	INDETERMINADO			$ 2.231.252.866	$ 20.843.000	$ 2.210.409.866		
	5D INGENIERIA	$754.776.269	$0	INDETERMINADO			$ 217.602.670	$ 0	$ 217.602.670		
6	CONSORCIO QV MARTIRES	$2.891.945.078	$665.014.930	434,87%	>=0	SI	$ 14.773.136.019	$ 1.359.118.212	$ 13.414.017.807	$ 353.021.709,70	SI
	ISAIAS	$2.891.945.078	$665.014.930	4,34%			$ 14.273.136.019	$ 1.359.118.212	$ 12.914.017.807		
	CAP QUALITY	$0	$0	INDETERMINADO			$ 500.000.000	$ 0	$ 500.000.000		
7	CONSORCIO MALLA VIAL GS	$2.375.377.608	$0	#¡DIV/0!	>=0	#¡DIV/0!	$ 24.624.563.559	$ 2.450.516.775	$ 22.174.046.784	$ 353.021.709,70	SI
	PROYDES	$0	$0	INDETERMINADO			$ 50.000.000	$ 0	$ 50.000.000		
	SOCITEC	$2.375.377.608	$0	INDETERMINADO			$ 24.574.563.559	$ 2.450.516.775	$ 22.124.046.784		
8	CONSORCIO PEV	$3.019.976.956	$51.324.000	5884,14%	>=0	SI	$ 3.926.437.769	$ 755.770.705	$ 3.170.667.064	$ 353.021.709,70	SI
	AXECOL	$43.704.630	$724.000	60,36%			$ 96.851.200	$ 40.269.953	$ 56.581.247		
	PROCOM	$2.976.272.326	$50.600.000	58,81%			$ 3.829.586.569	$ 715.500.752	$ 3.114.085.817		
9	CONSORCIO REDVERTICAL	$23.184.338.316	$53.348.667	43458,14%	>=0	SI	$ 58.369.996.951	$ 10.197.254.635	$ 48.172.742.316	$ 353.021.709,70	SI
	VERTICAL	$6.472.375.101	$28.719.960	225,36%			$ 12.565.038.995	$ 2.384.523.365	$ 10.180.515.630		
	REDES	$16.711.963.215	$24.628.707	678,55%			$ 45.804.957.956	$ 7.812.731.270	$ 37.992.226.686		
10	CONSORCIO MARTIR	$20.875.897.785	$15.863.699	131595,40%	>=0	SI	$ 83.474.284.260	$ 15.176.356.110	$ 68.297.928.150	$ 353.021.709,70	SI
	RK	$11.268.737.851	$9.431.875	1232,91%			$ 29.702.391.076	$ 9.676.159.665	$ 20.026.231.411		
	MAVICON	$9.607.159.934	$6.431.824	1493,69%			$ 53.771.893.184	$ 5.500.196.445	$ 48.271.696.739		
11	CONSORCIO MARTIRES VIAL	$5.172.549.800	$94.489.130	5474,23%	>= 0	SI	$ 11.676.388.782	$ 134.361.376	$ 11.542.027.406	$ 353.021.709,70	SI
	REMN	$3.256.318.641	$85.187.025	38,22%			$ 8.622.796.432	$ 25.844.604	$ 8.596.951.828		
	MIRAFLOREZ	$1.682.727.380	$8.648.105	194,57%			$ 2.052.122.050	$ 36.401.667	$ 2.015.720.383		
	VIBAR	$233.503.779	$654.000	357,03%			$ 1.001.470.300	$ 72.115.105	$ 929.355.195		
12	CONSORCIO OGR - ARM 2024	$173.484.373	$54.986.000	315,51%	>=0	SI	$ 25.867.759.750	$ 2.341.624.135	$ 23.526.135.615	$ 353.021.709,70	SI
	ORGANIZACIÓN	$3.976.577	$54.986.000	72,31%			$ 24.664.990.000	$ 2.212.303.000	$ 22.452.687.000		
	ARM	$169.507.796	$0	INDETERMINADO			$ 1.202.769.750	$ 129.321.135	$ 1.073.448.615		
13	CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ	$76.713.961	$0	#¡DIV/0!	>=0	#¡DIV/0!	$ 1.938.306.502	$ 41.221.621	$ 1.897.084.881	$ 353.021.709,70	SI
	ACCIONA CONSTRUCCIONES	$14.221.709	$0	INDETERMINADO			$ 32.923.566	$ 4.977.598	$ 27.945.968		
	VMJ	$62.492.252	$0	INDETERMINADO			$ 1.905.382.936	$ 36.244.023	$ 1.869.138.913		
14	CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 23	$2.307.952.677	$530.988.828	434,65%	>=0	SI	$ 13.108.538.106	$ 2.124.788.087	$ 10.983.750.019	$ 353.021.709,70	SI
	INGEARC	$66.017.300	$1.350.000	48,90%			$ 164.072.879	$ 6.612.000	$ 157.460.879		
	LERV	$2.241.935.377	$529.638.828	4,23%			$ 12.944.465.227	$ 2.118.176.087	$ 10.826.289.140		
16	CONSORCIO BP VIAL MARTIRES	$491.200.333	$66.265.359	741,26%	>=0	SI	$ 8.068.035.305	$ 1.256.819.764	$ 6.811.215.541	$ 353.021.709,70	SI
	BHR	$223.670.141	$0	INDETERMINADO			$ 3.790.427.231	$ 707.675.653	$ 3.082.751.578		
	PICO	$267.530.192	$66.265.359	4,03%			$ 4.277.608.074	$ 549.144.111	$ 3.728.463.963		
18	VIAS MARTIRES E&E 2024	$14.255.297.154	$517.854.788	2752,76%	>=0	SI	$ 34.181.014.639	$ 1.932.083.020	$ 32.248.931.619	$ 353.021.709,70	SI
	EDC	$1.846.699.608	$414.460	4455,67%			$ 3.026.022.148	$ 243.612.350	$ 2.782.409.798		
	EEISAS	$12.408.597.546	$517.440.328	23,98%			$ 31.154.992.491	$ 1.688.470.670	$ 29.466.521.821		
20	CONSORCIO INFRA BOGOTA 2025	$1.827.310.229	$413.906.726	441,48%	>=0	SI	$ 11.553.636.274	$ 2.394.761.232	$ 9.158.875.042	$ 353.021.709,70	SI
	PAVIOBRAS	$1.803.957.000	$413.093.126	4,36%			$ 11.177.193.000	$ 2.330.785.000	$ 8.846.408.000		
	PEDRO JUAN	$23.353.229	$813.600	28,70%			$ 376.443.274	$ 63.976.232	$ 312.467.042		
21	CONSORCIO VIAL MÁRTIRES 2024	$434.562.299	$40.909.602	1062,25%	>=0	SI	$ 3.210.790.999	$ 240.271.120	$ 2.970.519.879	$ 353.021.709,70	SI
	SOLINGTEC	$398.083.737	$40.908.602	9,73%			$ 2.613.178.881	$ 139.996.120	$ 2.473.182.761		
	ALFREDO ORTEGON	$36.478.562	$1.000	36478,56%			$ 597.612.118	$ 100.275.000	$ 497.337.118		
22	CONSORCIO MARTIRES ICOCABV	$2.861.615.119	$6.871.651	41643,78%	>=0	SI	$ 17.561.963.326	$ 4.217.772.657	$ 13.344.190.669	$ 353.021.709,70	SI
	CABV	$2.721.825.595	$1.238.733	2197,26%			$ 16.154.812.901	$ 3.611.928.435	$ 12.542.884.466		
	ICOD SAS	$139.789.524	$5.632.918	24,81%			$ 1.407.150.425	$ 605.844.222	$ 801.306.203		
23	UNION TEMPORAL VIAS MARTIRES DJ18	$35.250.654	$3.232	1090676,18%	>=0	SI	$ 7.799.039.543	$ 5.224.373.036	$ 2.574.666.507	$ 353.021.709,70	SI
	DVN	$14.616.628	$0	INDETERMINADO			$ 826.069.475	$ 16.593.376	$ 809.476.099		
	JCRA	$20.634.026	$3.232	6384,29%			$ 6.972.970.068	$ 5.207.779.660	$ 1.765.190.408		
24	CONSORCIO CONSTRUVIAL MARTIRES 018	$112.404.746	$0	#¡DIV/0!	>=0	#¡DIV/0!	$ 1.024.439.356	$ 70.000.000	$ 954.439.356	$ 353.021.709,70	SI
	CONSTRULINEA ING SAS	$62.025.579	$0	INDETERMINADO			$ 708.764.356	$ 45.000.000	$ 663.764.356		
	CONSTRULINEA SAS	$50.379.167	$0	INDETERMINADO			$ 315.675.000	$ 25.000.000	$ 290.675.000		
25	CONSORCIO CCM	$29.440.510.100	$1.821.125.052	1616,61%	>=0	SI	$ 41.648.162.350	$ 4.843.635.125	$ 36.804.527.225	$ 353.021.709,70	SI
	CCP INGENIEROS	$1.830.906.500	$197.737.902	9,25%			$ 4.242.143.750	$ 922.310.500	$ 3.319.833.250		
	CSCP	$27.609.603.600	$1.623.387.150	17,00%			$ 37.406.018.600	$ 3.921.324.625	$ 33.484.693.975		
26	CONSORCIO VIAL DK	$6.489.559.279	$35.614.007	18221,93%	>=0	SI	$ 57.898.288.802	$ 2.441.114.187	$ 55.457.174.615	$ 353.021.709,70	SI
	KAP	$485.918.860	$100.400	4839,82%			$ 3.282.766.243	$ 239.747.162	$ 3.043.019.081		
	DBD	$6.003.640.419	$35.513.607	169,05%			$ 54.615.522.559	$ 2.201.367.025	$ 52.414.155.534		
27	CONSORCIO CENTRO	$9.191.625.843	$651.172.848	1411,55%	>=0	SI	$ 45.468.151.636	$ 3.852.877.015	$ 41.615.274.621	$ 353.021.709,70	SI
	HINDEL SAS	$1.149.007.458	$45.242.265	25,39%			$ 9.578.304.773	$ 2.303.490.960	$ 7.274.813.813		
	INGEVOLCO	$8.042.618.385	$605.930.583	13,27%			$ 35.889.846.863	$ 1.549.386.055	$ 34.340.460.808		
28	CONSORCIO C&R MARTIRES 2025	$2.245.616.984	$112.415.509	1997,60%	>=0	SI	$ 32.915.738.579	$ 986.289.163	$ 31.929.449.416	$ 353.021.709,70	SI
	CAICOL	$2.074.670.808	$111.038.493	18,68%			$ 30.054.454.549	$ 968.325.909	$ 29.086.128.640		
	RYM	$170.946.176	$1.377.016	124,14%			$ 2.861.284.030	$ 17.963.254	$ 2.843.320.776		
29	CONSORCIO BRASANO S	$478.542.364	$4.003.357	11953,53%	>=0	SI	$ 1.205.833.046	$ 224.143.709	$ 981.689.337	$ 353.021.709,70	SI
	BRASCO	$240.018.870	$0	INDETERMINADO			$ 755.864.538	$ 219.143.709	$ 536.720.829		
	ARIEL	$238.523.494	$4.003.357	59,58%			$ 449.968.508	$ 5.000.000	$ 444.968.508		
30	CONSORCIO VIAL MARTIRES INCINES	$3.075.036.469	$571.881.421	537,71%	>= 0	SI	$ 24.090.545.308	$ 2.667.651.139	$ 21.422.894.169	$ 353.021.709,70	SI
	INCIVIL S.A.S	$2.398.978.984	$544.875.415	4,40%			$ 12.535.870.470	$ 1.971.738.009	$ 10.564.132.461		
	CIVIL PROYECT S.A.S	$375.130.614	$7.069.469	53,06%			$ 9.699.856.873	$ 417.866.516	$ 9.281.990.357		
	NAOB	$300.926.871	$19.936.537	15,09%			$ 1.854.817.965	$ 278.046.614	$ 1.576.771.351		
31	CONSORCIO VIAL MARTIRES 25	$333.587.344	$321.812	103659,08%	>= 0	SI	$ 1.203.347.073	$ 480.250.007	$ 723.097.066	$ 353.021.709,70	SI
	EMUNAH	$139.782.984	$321.812	434,36%			$ 470.994.152	$ 342.224.411	$ 128.769.741		
	PAVIMENTOS	$122.788.558	$0	INDETERMINADO			$ 510.207.219	$ 107.552.000	$ 402.655.219		
	SONA	$71.015.802	$0	INDETERMINADO			$ 222.145.702	$ 30.473.596	$ 191.672.106		
32	CONSORCIO LA FAVORITA	$2.439.304.773	$11.000	22175497,94%	>= 0	SI	$ 7.640.647.226	$ 463.872.462	$ 7.176.774.764	$ 353.021.709,70	SI
	BARMAR	$1.699.696.335	$0	INDETERMINADO			$ 6.779.033.045	$ 182.766.000	$ 6.596.267.045		
	MINATORE	$739.608.438	$11.000	67237,13%			$ 861.614.181	$ 281.106.462	$ 580.507.719		
34	CONSORCIO BACO	$843.052.984	$9.871.689	8540,11%	>= 0	SI	$ 8.359.408.101	$ 238.522.817	$ 8.120.885.284	$ 353.021.709,70	SI
	VRND	$302.401.329	$56.011	5398,96%			$ 1.560.149.405	$ 65.789.678	$ 1.494.359.727		
	HSG	$251.213.230	$8.610.500	29,17%			$ 4.027.367.140	$ 54.137.600	$ 3.973.229.540		
	HN	$289.438.425	$1.205.178	240,16%			$ 2.771.891.556	$ 118.595.539	$ 2.653.296.017		
35	CONSORCIO VIAS LOCALES IP	$9.277.595.204	$10.238.323	90616,36%	>= 0	SI	$ 35.722.309.790	$ 4.949.103.467	$ 30.773.206.323	$ 353.021.709,70	SI
	INCITECO SAS	$9.258.126.819	$10.226.323	905,32%			$ 35.605.893.908	$ 4.915.688.601	$ 30.690.205.307		
	ING PROYECTAR	$19.468.385	$12.000	1622,36%			$ 116.415.882	$ 33.414.866	$ 83.001.016		
36	CONSORCIO VIAS MASTER	$2.096.617.525	$141.870.047	1477,84%	>= 0	SI	$ 10.614.592.428	$ 1.492.007.186	$ 9.122.585.242	$ 353.021.709,70	SI
	ARROYO	$123.367.673	$0	INDETERMINADO			$ 2.767.924.332	$ 921.066.572	$ 1.846.857.760		
	MASTER	$1.973.249.852	$141.870.047	13,90%			$ 7.846.668.096	$ 570.940.614	$ 7.275.727.482		
37	CONSORCIO MARTVIAL BC 2024	$1.025.822.613	$175.430.269	584,75%	>= 0	SI	$ 7.604.127.192	$ 207.946.091	$ 7.396.181.101	$ 353.021.709,70	SI
	BRY	$17.814.798	$0	INDETERMINADO			$ 46.237.419	$ 17.580.179	$ 28.657.240		
	CAAS	$1.008.007.815	$175.430.269	5,74%			$ 7.557.889.773	$ 190.365.912	$ 7.367.523.861		
38	CONSORCIO MVM	$62.797.359	$980.847	6402,36%	>= 0	SI	$ 6.924.060.395	$ 26.190.376	$ 6.897.870.019	$ 353.021.709,70	SI
	HORIZONTAL	$32.631.091	$538.500	60,59%			$ 366.041.343	$ 13.701.221	$ 352.340.122		
	VERTICAL	$30.166.268	$442.347	68,19%			$ 6.558.019.052	$ 12.489.155	$ 6.545.529.897		
39	CONSORCIO VIAS LUGSIS	$3.794.003.689	$10.978.962	34557,03%	>= 0	SI	$ 5.379.979.298	$ 85.401.245	$ 5.294.578.053	$ 353.021.709,70	SI
	LUGARO	$18.731.606	$0	INDETERMINADO			$ 200.725.521	$ 18.129.261	$ 182.596.260		
	SIS	$3.775.272.083	$10.978.962	343,86%			$ 5.179.253.777	$ 67.271.984	$ 5.111.981.793		
41	CONSORCIO JH MARTIRES	$1.011.907.000	$113.830.000	888,96%	>= 0	SI	$ 5.183.439.000	$ 1.383.965.000	$ 3.799.474.000	$ 353.021.709,70	SI
	HMR	$804.797.000	$71.830.000	11,20%			$ 2.564.351.000	$ 786.132.000	$ 1.778.219.000		
	JEHR	$207.110.000	$42.000.000	4,93%			$ 2.619.088.000	$ 597.833.000	$ 2.021.255.000		
42	CONSORCIO VIAS BOGOTA LOCAL	$40.041.619.764	$12.604.049.849	317,69%	>= 0	SI	$ 167.216.523.351	$ 130.185.854.378	$ 37.030.668.973	$ 353.021.709,70	SI
	PA COLOMBIA	$38.193.111.338	$11.908.067.491	3,20%			$ 162.382.243.317	$ 126.122.636.962	$ 36.259.606.355		
	PERFORACIONES	$1.848.508.426	$695.982.358	2,65%			$ 4.834.280.034	$ 4.063.217.416	$ 771.062.618		
43	CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ KJ	$2.519.673.016	$677.568.047	371,87%	>= 0	SI	$ 6.346.831.413	$ 1.647.853.844	$ 4.698.977.569	$ 353.021.709,70	SI
	JMS	$2.514.959.400	$677.546.047	3,71%			$ 6.272.688.454	$ 1.634.069.700	$ 4.638.618.754		
	KOUMI	$4.713.616	$22.000	214,25%			$ 74.142.959	$ 13.784.144	$ 60.358.815		

No:	PROPONENTE	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad operacional / Patrimonio					RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo Total				
		Utilidad Operacional	Patrimonio	Rentabilidad del patrimonio	CONDICION >=0	HABILITA-NO HABILITA	Utilidad Operacional	Activo Total	Rentabi lidad del Activo	CONDICION >=0	HABILITA- NO HABILITA
1	CONSORCIO MV-EP MARTIRES	$ 1.268.370.000	$ 20.570.700.000	0,06	>=0	SI	1.268.370.000	45.826.455.000	0,03	>=0	SI
	BAQI	$ 772.803.000	$ 16.895.664.000	0,05			772.803.000	34.047.233.000	0,02		
	BQI	$ 495.567.000	$ 3.675.036.000	0,13			495.567.000	11.779.222.000	0,04		
2	CONSORCIO MALLA VIAL MARTIRES CIM	$ 5.902.936.587	$ 18.657.481.295	0,32	>=0	SI	5.902.936.587	57.513.138.794	0,10	>=0	SI
	CIMELEC	$ 5.902.936.587	$ 18.647.481.295	0,32			5.902.936.587	57.503.138.794	0,10		
	CIMELCON	$ 0	$ 10.000.000	0,00			0	10.000.000	0,00		
3	CONSORCIO MALLA VIAL MARTIRES BB-IN	$ 1.771.927.241	$ 12.403.203.883	0,14	>=0	SI	1.771.927.241	19.630.840.547	0,09	>=0	SI
	BB INGENIEROS	$ 1.180.319.268	$ 11.619.755.127	0,10			1.180.319.268	18.587.051.536	0,06		
	INCOLS	$ 591.607.973	$ 783.448.756	0,76			591.607.973	1.043.789.011	0,57		
4	CONSORCIO VÍAS MÁRTIRES HGR	$ 4.114.103.397	$ 7.791.443.231	0,53	>=0	SI	4.114.103.397	14.544.239.231	0,28	>=0	SI
	HGR	$ 273.391.751	$ 1.108.786.715	0,25			273.391.751	1.239.319.715	0,22		
	GIC	$ 17.348.646	$ 113.069.516	0,15			17.348.646	117.415.516	0,15		
	PRODIAC LTDA	$ 3.823.363.000	$ 6.569.587.000	0,58			3.823.363.000	13.187.504.000	0,29		
5	CONSORCIO EGV 5D MARTIRES 2024	$ 1.087.301.268	$ 2.728.012.536	0,40	>=0	SI	1.087.301.268	2.748.855.536	0,40	>=0	SI
	GRUPO EGV	$ 332.524.999	$ 2.210.409.866	0,15			332.524.999	2.231.252.866	0,15		
	5D INGENIERIA	$ 754.776.269	$ 517.602.670	1,46			754.776.269	517.602.670	1,46		
6	CONSORCIO QV MARTIRES	$ 2.891.945.078	$ 9.714.569.119	0,30	>=0	SI	2.891.945.078	17.913.022.643	0,16	>=0	SI
	ISAIAS	$ 2.891.945.078	$ 9.214.569.119	0,31			2.891.945.078	17.413.022.643	0,17		
	CAP QUALITY	$ 0	$ 500.000.000	0,00			0	500.000.000	0,00		
7	CONSORCIO MALLA VIAL GS	$ 2.375.377.608	$ 22.050.481.894	0,11	>=0	SI	2.375.377.608	24.624.563.559	0,10	>=0	SI
	PROYDES	$ 0	$ 50.000.000	0,00			0	50.000.000	0,00		
	SOCITEC	$ 2.375.377.608	$ 22.000.481.894	0,11			2.375.377.608	24.574.563.559	0,10		
8	CONSORCIO PEV	$ 3.019.976.956	$ 5.359.240.809	0,56	>=0	SI	3.019.976.956	6.639.996.097	0,45	>=0	SI
	AXECOL	$ 43.704.630	$ 330.581.247	0,13			43.704.630	370.851.200	0,12		
	PROCOM	$ 2.976.272.326	$ 5.028.659.562	0,59			2.976.272.326	6.269.144.897	0,47		
9	CONSORCIO REDVERTICAL	$ 23.184.338.316	$ 48.321.542.316	0,48	>=0	SI	23.184.338.316	58.518.796.951	0,40	>=0	SI
	VERTICAL	$ 6.472.375.101	$ 10.277.815.630	0,63			6.472.375.101	12.662.338.995	0,51		
	REDES	$ 16.711.963.215	$ 38.043.726.686	0,44			16.711.963.215	45.856.457.956	0,36		
10	CONSORCIO MARTIR	$ 20.875.897.785	$ 60.098.892.660	0,35	>=0	SI	20.875.897.785	84.034.939.870	0,25	>=0	SI
	RK	$ 11.268.737.851	$ 16.871.781.266	0,67			11.268.737.851	30.022.891.076	0,38		
	MAVICON	$ 9.607.159.934	$ 43.227.111.394	0,22			9.607.159.934	54.012.048.794	0,18		
11	CONSORCIO MARTIRES VIAL	$ 5.172.549.800	$ 12.000.124.450	0,43	>=0	SI	5.172.549.800	13.780.034.782	0,38	>=0	SI
	REMN	$ 3.256.318.641	$ 8.903.222.872	0,37			3.256.318.641	10.574.616.432	0,31		
	MIRAFLOREZ	$ 1.682.727.380	$ 2.108.570.383	0,80			1.682.727.380	2.144.972.050	0,78		
	VIBAR	$ 233.503.779	$ 988.331.195	0,24			233.503.779	1.060.446.300	0,22		
12	CONSORCIO OGR - ARM 2024	$ 173.484.373	$ 106.192.801.615	0,00	>=0	SI	173.484.373	109.951.098.750	0,00	>=0	SI
	ORGANIZACIÓN	$ 3.976.577	$ 105.026.031.000	0,00			3.976.577	108.655.007.000	0,00		
	ARM	$ 169.507.796	$ 1.166.770.615	0,15			169.507.796	1.296.091.750	0,13		
13	CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ	$ 76.713.961	$ 2.331.642.402	0,03	>=0	SI	76.713.961	2.372.864.023	0,03	>=0	SI
	ACCIONA CONSTRUCCIONES	$ 14.221.709	$ 27.945.968	0,51			14.221.709	32.923.566	0,43		
	VMJ	$ 62.492.252	$ 2.303.696.434	0,03			62.492.252	2.339.940.457	0,03		
14	CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 23	$ 2.307.952.677	$ 7.797.513.355	0,30	>=0	SI	2.307.952.677	16.470.523.313	0,14	>=0	SI
	INGEARC	$ 66.017.300	$ 850.639.000	0,08			66.017.300	857.251.000	0,08		
	LERV	$ 2.241.935.377	$ 6.946.874.355	0,32			2.241.935.377	15.613.272.313	0,14		
16	CONSORCIO BP VIAL MARTIRES	$ 491.200.333	$ 6.424.957.743	0,08	>=0	SI	491.200.333	8.187.765.640	0,06	>=0	SI
	BHR	$ 223.670.141	$ 2.628.823.188	0,09			223.670.141	3.790.427.231	0,06		
	PICO	$ 267.530.192	$ 3.796.134.555	0,07			267.530.192	4.397.338.409	0,06		
18	VIAS MARTIRES E&E 2024	$ 14.255.297.154	$ 30.693.292.947	0,46	>=0	SI	14.255.297.154	45.444.056.338	0,31	>=0	SI
	EDC	$ 1.846.699.608	$ 2.944.505.986	0,63			1.846.699.608	5.937.024.711	0,31		
	EEISAS	$ 12.408.597.546	$ 27.748.786.961	0,45			12.408.597.546	39.507.031.627	0,31		
20	CONSORCIO INFRA BOGOTA 2025	$ 1.827.310.229	$ 12.029.534.024	0,15	>=0	SI	1.827.310.229	17.790.216.256	0,10	>=0	SI
	PAVIOBRAS	$ 1.803.957.000	$ 10.445.317.000	0,17			1.803.957.000	16.142.023.000	0,11		
	PEDRO JUAN	$ 23.353.229	$ 1.584.217.024	0,01			23.353.229	1.648.193.256	0,01		
21	CONSORCIO VIAL MÁRTIRES 2024	$ 434.562.299	$ 1.949.097.166	0,22	>=0	SI	434.562.299	3.392.710.888	0,13	>=0	SI
	SOLINGTEC	$ 398.083.737	$ 1.413.554.048	0,28			398.083.737	2.756.892.770	0,14		
	ALFREDO ORTEGON	$ 36.478.562	$ 535.543.118	0,07			36.478.562	635.818.118	0,06		
22	CONSORCIO MARTIRES ICOCABV	$ 2.861.615.119	$ 7.473.000.682	0,38	>=0	SI	2.861.615.119	19.354.966.887	0,15	>=0	SI
	CABV	$ 2.721.825.595	$ 6.617.493.479	0,41			2.721.825.595	17.893.615.462	0,15		
	ICOD SAS	$ 139.789.524	$ 855.507.203	0,16			139.789.524	1.461.351.425	0,10		
23	UNION TEMPORAL VIAS MARTIRES DJ18	$ 35.250.654	$ 2.675.598.507	0,01	>=0	SI	35.250.654	7.899.971.543	0,00	>=0	SI
	DVN	$ 14.616.628	$ 809.476.099	0,02			14.616.628	826.069.475	0,02		
	JCRA	$ 20.634.026	$ 1.866.122.408	0,01			20.634.026	7.073.902.068	0,00		
24	CONSORCIO CONSTRUVIAL MARTIRES 018	$ 112.404.746	$ 1.691.393.356	0,07	>=0	SI	112.404.746	1.761.393.356	0,06	>=0	SI
	CONSTRULINEA ING SAS	$ 62.025.579	$ 1.140.628.356	0,05			62.025.579	1.185.628.356	0,05		
	CONSTRULINEA SAS	$ 50.379.167	$ 550.765.000	0,09			50.379.167	575.765.000	0,09		
25	CONSORCIO CCM	$ 29.440.510.100	$ 43.754.610.015	0,67	>=0	SI	29.440.510.100	51.213.403.350	0,57	>=0	SI
	CCP INGENIEROS	$ 1.830.906.500	$ 4.619.833.250	0,40			1.830.906.500	5.742.143.750	0,32		
	CSCP	$ 27.609.603.600	$ 39.134.776.765	0,71			27.609.603.600	45.471.259.600	0,61		
26	CONSORCIO VIAL DK	$ 6.489.559.279	$ 55.845.053.607	0,12	>=0	SI	6.489.559.279	58.904.728.302	0,11	>=0	SI
	KAP	$ 485.918.860	$ 2.494.408.573	0,19			485.918.860	3.352.716.243	0,14		
	DBD	$ 6.003.640.419	$ 53.350.645.034	0,11			6.003.640.419	55.552.012.059	0,11		
27	CONSORCIO CENTRO	$ 9.191.625.843	$ 16.870.440.614	0,54	>=0	SI	9.191.625.843	47.570.791.877	0,19	>=0	SI
	HINDEL SAS	$ 1.149.007.458	$ 3.295.477.283	0,35			1.149.007.458	9.859.041.746	0,12		
	INGEVOLCO	$ 8.042.618.385	$ 13.574.963.331	0,59			8.042.618.385	37.711.750.131	0,21		
28	CONSORCIO C&R MARTIRES 2025	$ 2.245.616.984	$ 33.823.927.652	0,07	>=0	SI	2.245.616.984	38.302.545.681	0,06	>=0	SI
	CAICOL	$ 2.074.670.808	$ 29.897.474.211	0,07			2.074.670.808	34.186.304.588	0,06		
	RYM	$ 170.946.176	$ 3.926.453.441	0,04			170.946.176	4.116.241.093	0,04		
29	CONSORCIO BRASANO S	$ 478.542.364	$ 1.488.399.860	0,32	>=0	SI	478.542.364	2.095.259.171	0,23	>=0	SI
	BRASCO	$ 240.018.870	$ 466.749.521	0,51			240.018.870	1.023.844.398	0,23		
	ARIEL	$ 238.523.494	$ 1.021.650.339	0,23			238.523.494	1.071.414.773	0,22		
30	CONSORCIO VIAL MARTIRES INCINES	$ 3.075.036.469	$ 8.957.233.976	0,34	>=0	SI	3.075.036.469	17.188.089.372	0,18	>=0	SI
	INCIVIL S.A.S	$ 2.398.978.984	$ 5.969.916.878	0,40			2.398.978.984	13.127.385.840	0,18		
	CIVIL PROYECT S.A.S	$ 375.130.614	$ 608.978.053	0,62			375.130.614	1.404.317.873	0,27		
	NAOB	$ 300.926.871	$ 2.378.339.045	0,13			300.926.871	2.656.385.659	0,11		
31	CONSORCIO VIAL MARTIRES 25	$ 333.587.344	$ 922.154.263	0,36	>= 0	SI	333.587.344	1.454.404.270	0,23	>= 0	SI
	EMUNAH	$ 139.782.984	$ 138.764.599	1,01			139.782.984	480.989.010	0,29		
	PAVIMENTOS	$ 122.788.558	$ 623.717.558	0,20			122.788.558	731.269.558	0,17		
	SONA	$ 71.015.802	$ 159.672.106	0,44			71.015.802	242.145.702	0,29		
32	CONSORCIO LA FAVORITA	$ 2.439.304.773	$ 7.562.501.632	0,32	>= 0	SI	2.439.304.773	8.653.630.514	0,28	>= 0	SI
	BARMAR	$ 1.699.696.335	$ 6.176.299.925	0,28			1.699.696.335	6.986.322.345	0,24		
	MINATORE	$ 739.608.438	$ 1.386.201.707	0,53			739.608.438	1.667.308.169	0,44		
34	CONSORCIO BACO	$ 843.052.984	$ 7.074.167.307	0,12	>=0	SI	843.052.984	8.529.981.765	0,10	>=0	SI
	VRND	$ 302.401.329	$ 1.561.508.727	0,19			302.401.329	1.656.248.405	0,18		
	HSG	$ 251.213.230	$ 2.942.560.323	0,09			251.213.230	4.085.639.564	0,06		
	HN	$ 289.438.425	$ 2.570.098.257	0,11			289.438.425	2.788.093.796	0,10		
35	CONSORCIO VIAS LOCALES IP	$ 9.277.595.204	$ 33.448.899.244	0,28	>=0	SI	9.277.595.204	39.377.519.747	0,24	>=0	SI
	INCITECO SAS	$ 9.258.126.819	$ 33.272.162.769	0,28			9.258.126.819	39.167.368.406	0,24		
	ING PROYECTAR	$ 19.468.385	$ 176.736.475	0,11			19.468.385	210.151.341	0,09		
36	CONSORCIO VIAS MASTER	$ 2.096.617.525	$ 6.725.617.136	0,31	>=0	SI	2.096.617.525	10.802.337.456	0,19	>=0	SI
	ARROYO	$ 123.367.673	$ 1.974.508.880	0,06			123.367.673	2.895.575.452	0,04		
	MASTER	$ 1.973.249.852	$ 4.751.108.256	0,42			1.973.249.852	7.906.762.004	0,25		
37	CONSORCIO MARTVIAL BC 2024	$ 1.025.822.613	$ 5.629.661.939	0,18	>=0	SI	1.025.822.613	9.775.708.117	0,10	>=0	SI
	BRY	$ 17.814.798	$ 431.588.807	0,04			17.814.798	639.610.480	0,03		
	CAAS	$ 1.008.007.815	$ 5.198.073.132	0,19			1.008.007.815	9.136.097.637	0,11		
38	CONSORCIO MVM	$ 62.797.359	$ 3.232.685.311	0,02	>=0	SI	62.797.359	7.079.131.633	0,01	>=0	SI
	HORIZONTAL	$ 32.631.091	$ 416.636.612	0,08			32.631.091	460.962.180	0,07		
	VERTICAL	$ 30.166.268	$ 2.816.048.699	0,01			30.166.268	6.618.169.453	0,00		
39	CONSORCIO VIAS LUGSIS	$ 3.794.003.689	$ 31.660.522.288	0,12	>=0	SI	3.794.003.689	32.765.161.954	0,12	>=0	SI
	LUGARO	$ 18.731.606	$ 458.371.495	0,04			18.731.606	484.505.177	0,04		
	SIS	$ 3.775.272.083	$ 31.202.150.793	0,12			3.775.272.083	32.280.656.777	0,12		
41	CONSORCIO JH MARTIRES	$ 1.011.907.000	$ 3.928.018.000	0,26	>=0	SI	1.011.907.000	7.060.163.000	0,14	>=0	SI
	HMR	$ 804.797.000	$ 2.802.873.000	0,29			804.797.000	4.316.236.000	0,19		
	JEHR	$ 207.110.000	$ 1.125.145.000	0,18			207.110.000	2.743.927.000	0,08		
42	CONSORCIO VIAS BOGOTA LOCAL	$ 40.041.619.764	$ 85.037.638.263	0,47	>=0	SI	40.041.619.764	261.472.935.521	0,15	>=0	SI
	PA COLOMBIA	$ 38.193.111.338	$ 81.744.145.759	0,47			38.193.111.338	251.142.501.630	0,15		
	PERFORACIONES	$ 1.848.508.426	$ 3.293.492.504	0,56			1.848.508.426	10.330.433.891	0,18		
43	CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ KJ	$ 2.519.673.016	$ 3.357.004.574	0,75	>=0	SI	2.519.673.016	10.634.871.379	0,24	>=0	SI
	JMS	$ 2.514.959.400	$ 3.296.645.759	0,76			2.514.959.400	10.560.728.420	0,24		
	KOUMI	$ 4.713.616	$ 60.358.815	0,08			4.713.616	74.142.959	0,06		

NOTA: Los proponentes plurales :12 CONSORCIO OGR - ARM 2024 , 13 CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ, 14 CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 23, no podrán participar en el presente proceso, toda vez, que se han vinculado a varios procesos de contratación utilizando la misma cuenta de SECOP II, plataforma encargada de gestionar las contrataciones del Estado. Así las cosas, el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, acoge el concepto C-627 de 2024 de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y procederá al rechazo de las ofertas en virtud de la causal de rechazo: H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11.

SERGIO RODRIGUEZ