

| MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES<br>OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS |                 |               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|
| <b>Código</b>                                                                                    | CCE-EICP-FM-121 | <b>Página</b> | 1 de 15 |
| <b>Versión No.</b>                                                                               | 1               |               |         |

#### MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CUBIERTA FIBROCEMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECORRIDO DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE LIMPIEZA, REACOMODACIÓN, ELEMENTOS FIJACIÓN EN MAL ESTADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TRATAMIENTO DE GOTERAS, SELLO DE AMARRAS Y REPOSICION DE TEJAS EN MAL ESTADO (HASTA 20%), SE DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO (INCLUYE AMARRAS, GANCHO Y SELLANTE) SE DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS                                                                                                                                    |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE FIJO PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE AMARRAS Y SELLANTE) SE DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS                                                                                                                              |
| <b>PINTURA ESTUCO Y MORTERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MORTERO PARA NIVELACIÓN DE PISO e=5cm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MORTERO SOBRE MURO INTERIOR e=2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MORTERO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO EXTERIOR e=2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS MURO INTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ESTUCO IMPERMEABILIZADO Y PINTURA (KORAZA) A 3 MANOS PARA EXTERIOR. $0 \leq H < 5$ m, SE DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS                                                                                                                                             |
| PINTURA EN ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESANE Y ESTUCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 2 MANOS, $2,5 \text{ m} \leq h < 5$                                                                                                                                                                                                                                            |
| PINTURA ESMALTE SOBRE REJA METÁLICA                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS SALON PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RESANE Y ESTUCO, INCLUYE ANDAMIO                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS, $H = 2,5 \text{ m} \leq H < 5$ , INCLUYE ANDAMIO                                                                                                                                                                                                                      |

| MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES                                     |                 |        |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|
| OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS |                 |        |         |
| Código                                                           | CCE-EICP-FM-121 | Página | 2 de 15 |
| Versión No.                                                      | 1               |        |         |

PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 2 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES - OFICINA SECRETARIA 2 PISO

**ACABADOS (ENCHAPE)**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE EN CERÁMICA PARA PISO

SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BEIGE 30\*60 CM. INCLUYE EMBOQUILLADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA/ESCOBA EN CERAMICA H=8CM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE C1, JUNTA 2MM. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO ADHERENTE Y BOQUILLA. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCO 20\*20 CM. INCLUYE EMBOQUILLADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PAREDES

**OTROS BIENES O INSUMOS**

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR PARA AGUAS LLUVIAS (INCLY. ACCESORIOS Y EMPAQUES PROM). SE DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES AGUA LLUVIA D:4" PVC. INCLUYE ACCESORIOS

MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS). INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, REPARACIÓN DE PARALES, PINTURA EN ESMALTE Y REINSTALACIÓN

DINTELES, CARTERAS Y ANTEPECHOS EN FIBROCEMENTO 8 MM - 1 CARA (INC. PINTURA)

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (0,60 - 0,90; H≤2,2) INCLUYE MARCO, CERRADURA Y PINTURA

CANAL EN CONCRETO E=0.10, A=0.30, H=0.40

SUMINISTRO E INSTALACION FINALES DE CARRERA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - (LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACION PARTES DE FRICCION - DIAGNOSTICO GENERAL)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROIMAN DE PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTORES Y RELE

SUMINISTRO E INSTALACION COMBO SANITARIO LINEA ECONOCMICA, INCL GRIFERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Y REJILLA DE PISO

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DUCHA DE 1/2" SENCILLA INC. ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

MURO EN PLACA FIBROCEMENTO 10 MM - 2 CARAS (INC. RESANE DE JUNTAS, MASILLA Y PINTURA)

ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA

CHARQUERA

CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60 \* 0,60 M H=0,80 M, INC. BASE, CAÑUELA Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO

SUMINISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA D= 1/2" PVC, RDE 21, INC. ACCEOSRIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SANITARIA D= 4" PVC, INC. ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION RED SANITARIA D= 2" PVC, INC. ACCESORIOS

PLACA PISO EN CONCRETO 21 MPA. 3000 PSI E= 10CM CON MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM

|        |                 |         |   |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-121 | Versión | 1 |
|--------|-----------------|---------|---|

| MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES                                     |                 |        |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|
| OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS |                 |        |         |
| Código                                                           | CCE-EICP-FM-121 | Página | 3 de 15 |
| Versión No.                                                      | 1               |        |         |

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 INC. ANCLAJE Y SOLDADURA                                    |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS HIDRAULICOS DE 1/2" PVC RDE 13,5                                                |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO DE 4" PVC, INC. TUBERIA Y ACCESORIOS                                   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS SANITARIOS DE 2" PVC, INC. TUBERIA Y ACCESORIOS                                 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO TIPO TOMA INTERRUPTOR, INC. TUBERIA EMT                                |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO EN PVC, INC. ESTRUCTURA Y TORNILLERIA                                        |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ANGE0                                                                            |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO CORRUGADO DE 4MM, INC. SELLANTE CON POLIURETANO                                 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO LED DE 1X18, INC. SOCKETS                                                         |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAPA DE SEGURIDAD                                                                     |
| MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA INC. MARCO, CORTE, AJUSTE Y PINTURA A DOS MANOS POR AMBAS CARAS              |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA DE ICOPOR                                                                       |
| MANTENIMIENTO MESON Y BANCAS EN GRANITO PULIDO, INC. RESANE, PULIDA, BRILLADA, EQUIPOS E INSUMOS                |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE - NO INC. CABLEADO                                              |
| IMPERMEABILIZACIÓN VIGA-CANAL                                                                                   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADHESIVO POLARIZADO PARA VIDRIOS Y VENTANAS - RECINTO CONCEJO - PERSONERIA - SISBEN |

2. Calcular el **valor parcial** de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-----------------|
| <b>CUBIERTA FIBROCEMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                | \$ 6.376.437,25 |
| RECORRIDO DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE LIMPIEZA, REACOMODACIÓN, ELEMENTOS FIJACIÓN EN MAL ESTADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TRATAMEINTO DE GOTERAS, SELLO DE AMARRAS Y REPOSICION DE TEJAS EN MAL ESTADO (HASTA 20%), SE DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | M2     | 162,66   | \$ 30.222,13   | \$ 4.915.961,89 |

| MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES                                     |                 |        |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|
| OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS |                 |        |         |
| Código                                                           | CCE-EICP-FM-121 | Página | 4 de 15 |
| Versión No.                                                      | 1               |        |         |

|                                                                                                                                                                              |    |        |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|------------------|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO (INCLUYE AMARRAS, GANCHO Y SELLANTE) SE DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS       | M2 | 24,73  | \$ 53.352,78 | \$ 1.319.376,90  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE FIJO PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE AMARRAS Y SELLANTE) SE DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | ML | 2,00   | \$ 70.549,23 | \$ 141.098,46    |
| <b>PINTURA ESTUCO Y MORTERO</b>                                                                                                                                              |    |        |              | \$ 30.468.506,93 |
| MORTERO PARA NIVELACIÓN DE PISO e=5cm                                                                                                                                        | M2 | 127,28 | \$ 54.963,09 | \$ 6.995.674,61  |
| MORTERO SOBRE MURO INTERIOR e=2,5 cm                                                                                                                                         | M2 | 101,30 | \$ 31.149,84 | \$ 3.155.478,79  |
| MORTERO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO EXTERIOR e=2,5 cm                                                                                                                        | M2 | 93,95  | \$ 35.831,09 | \$ 3.366.151,75  |
| ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS MURO INTERIOR                                                                                                                    | M2 | 209,15 | \$ 30.158,68 | \$ 6.307.567,29  |
| ESTUCO IMPERMEABILIZADO Y PINTURA (KORAZA) A 3 MANOS PARA EXTERIOR. $0 \leq H < 5$ m, SE DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS                | M2 | 124,03 | \$ 37.152,33 | \$ 4.608.003,49  |
| PINTURA EN ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA                                                                                                                                        | M2 | 18,00  | \$ 25.761,00 | \$ 463.698,00    |
| RESANE Y ESTUCO                                                                                                                                                              | M2 | 16,50  | \$ 29.038,00 | \$ 479.127,00    |
| PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 2 MANOS, $2,5 \text{ m} \leq h < 5$                                                                                                               | M2 | 27,00  | \$ 21.163,00 | \$ 571.401,00    |
| PINTURA ESMALTE SOBRE REJA METÁLICA                                                                                                                                          | M2 | 1,50   | \$ 24.702,00 | \$ 37.053,00     |
| PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS SALON PRINCIPAL                                                                                                                           | M2 | 100,50 | \$ 20.328,00 | \$ 2.042.964,00  |
| RESANE Y ESTUCO, INCLUYE ANDAMIO                                                                                                                                             | M2 | 9,00   | \$ 34.579,00 | \$ 311.211,00    |
| PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS, $H = 2,5 \text{ m} \leq H < 5$ , INCLUYE ANDAMIO                                                                                         | M2 | 44,50  | \$ 25.458,00 | \$ 1.132.881,00  |
| PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 2 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES - OFICINA SECRETARIA 2 PISO                                                                            | M2 | 47,40  | \$ 21.040,00 | \$ 997.296,00    |
| <b>ACABADOS (ENCHAPE)</b>                                                                                                                                                    |    |        |              | \$ 16.363.187,39 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE EN CERÁMICA PARA PISO                                                                                                                       | M2 | 105,04 | \$ 70.491,69 | \$ 7.404.718,51  |
| SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BEIGE 30*60 CM. INCLUYE EMBOQUILLADO                                                                                                  | M2 | 1,50   | \$ 71.753,72 | \$ 107.630,58    |
| SUMINISTRO E INSTALACION GUARDA/ESCOBA EN CERAMICA H=8CM                                                                                                                     | ML | 45,65  | \$ 17.427,01 | \$ 795.543,01    |

|        |                 |         |   |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-121 | Versión | 1 |
|--------|-----------------|---------|---|

| MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES                                     |                 |        |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|
| OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS |                 |        |         |
| Código                                                           | CCE-EICP-FM-121 | Página | 5 de 15 |
| Versión No.                                                      | 1               |        |         |

|                                                                                                                                                                                                                                |     |       |               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|------------------|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE C1, JUNTA 2MM. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO ADHERENTE Y BOQUILLA. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2  | 87,75 | \$ 75.575,69  | \$ 6.631.766,80  |
| SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCO 20*20 CM. INCLUYE EMBOQUILLADO                                                                                                                                                   | M2  | 14,38 | \$ 62.153,72  | \$ 893.770,49    |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PAREDES                                                                                                                                                                               | M2  | 9,50  | \$ 55.764,00  | \$ 529.758,00    |
| <b>OTROS BIENES O INSUMOS</b>                                                                                                                                                                                                  |     |       |               | \$ 40.059.616,93 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR PARA AGUAS LLUVIAS (INCLY. ACCESORIOS Y EMPAQUES PROM). SE DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS                               | ML  | 23,72 | \$ 61.132,54  | \$ 1.450.063,85  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES AGUA LLUVIA D:4" PVC. INCLUYE ACCESORIOS                                                                                                                                                     | ML  | 9,10  | \$ 43.427,86  | \$ 395.193,53    |
| MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS). INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, REPARACIÓN DE PARALES, PINTURA EN ESMALTE Y REINSTALACIÓN                  | M2  | 41,75 | \$ 44.658,94  | \$ 1.864.510,75  |
| DINTELES, CARTERAS Y ANTEPECHOS EN FIBROCEMENTO 8 MM - 1 CARA (INC. PINTURA)                                                                                                                                                   | ML  | 25,93 | \$ 51.939,99  | \$ 1.346.803,94  |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (0,60 - 0,90; H≤2,2) INCLUYE MARCO, CERRADURA Y PINTURA                                                                                                                  | UND | 4,00  | \$ 488.576,40 | \$ 1.954.305,60  |
| CANAL EN CONCRETO E=0.10, A=0.30 , H=0.40                                                                                                                                                                                      | ML  | 19,96 | \$ 131.714,72 | \$ 2.629.025,81  |
| SUMINISTRO E INSTALACION FINALES DE CARRERA                                                                                                                                                                                    | UND | 4,00  | \$ 396.562,00 | \$ 1.586.248,00  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO - (LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACION PARTES DE FRICCION - DIAGNOSTICO GENERAL)                                                                                                                            | MES | 1,00  | \$ 986.363,00 | \$ 986.363,00    |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROIMAN DE PUERTA                                                                                                                                                                              | UND | 1,00  | \$ 717.788,00 | \$ 717.788,00    |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTORES Y RELE                                                                                                                                                                                 | UND | 2,00  | \$ 867.788,00 | \$ 1.735.576,00  |
| SUMINISTRO E INSTALACION COMBO SANITARIO LINEA ECONOCMICA, INCL GRIFERIA                                                                                                                                                       | UND | 1,00  | \$ 640.868,00 | \$ 640.868,00    |
| SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Y REJILLA DE PISO                                                                                                                                                                               | UND | 1,00  | \$ 383.674,00 | \$ 383.674,00    |

| MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES                                     |                 |        |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|
| OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS |                 |        |         |
| Código                                                           | CCE-EICP-FM-121 | Página | 6 de 15 |
| Versión No.                                                      | 1               |        |         |

|                                                                                                             |     |       |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|-----------------|
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DUCHA DE 1/2" SENCILLA INC. ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO    | UND | 1,00  | \$ 93.113,00  | \$ 93.113,00    |
| MURO EN PLACA FIBROCEMENTO 10 MM - 2 CARAS (INC. RESANÉ DE JUNTAS, MASILLA Y PINTURA)                       | M2  | 9,00  | \$ 155.010,00 | \$ 1.395.090,00 |
| ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA                                                                            | M2  | 18,00 | \$ 11.397,00  | \$ 205.146,00   |
| CHARQUERA                                                                                                   | ML  | 1,50  | \$ 52.742,00  | \$ 79.113,00    |
| CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60 * 0,60 M H=0,80 M, INC. BASE, CAÑUELA Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO | UND | 3,00  | \$ 939.285,00 | \$ 2.817.855,00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA D= 1/2" PVC, RDE 21, INC. ACCESORIOS                                | ML  | 12,00 | \$ 17.786,00  | \$ 213.432,00   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SANITARIA D= 4" PVC, INC. ACCESORIOS                                           | ML  | 10,00 | \$ 39.752,00  | \$ 397.520,00   |
| SUMINISTRO E INSTALACION RED SANITARIA D= 2" PVC, INC. ACCESORIOS                                           | ML  | 6,00  | \$ 23.694,00  | \$ 142.164,00   |
| PLACA PISO EN CONCRETO 21 MPA. 3000 PSI E= 10CM CON MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM                               | M2  | 15,00 | \$ 121.461,00 | \$ 1.821.915,00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 INC. ANCLAJE Y SOLDADURA                                | M2  | 15,00 | \$ 342.450,00 | \$ 5.136.750,00 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS HIDRAULICOS DE 1/2" PVC RDE 13,5                                            | UND | 3,00  | \$ 30.839,00  | \$ 92.517,00    |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO DE 4" PVC, INC. TUBERIA Y ACCESORIOS                               | UND | 2,00  | \$ 96.420,00  | \$ 192.840,00   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS SANITARIOS DE 2" PVC, INC. TUBERIA Y ACCESORIOS                             | UND | 2,00  | \$ 73.365,00  | \$ 146.730,00   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO TIPO TOMA INTERRUPTOR, INC. TUBERIA EMT                            | UND | 1,00  | \$ 172.191,00 | \$ 172.191,00   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO EN PVC, INC. ESTRUCTURA Y TORNILLERIA                                    | M2  | 85,00 | \$ 86.064,00  | \$ 7.315.440,00 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ANGELO                                                                       | M2  | 15,00 | \$ 32.167,00  | \$ 482.505,00   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO CORRUGADO DE 4MM, INC. SELLANTE CON POLIURETANO                             | M2  | 4,40  | \$ 65.226,00  | \$ 286.994,40   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO LED DE 1X18, INC. SOCKETS                                                     | UND | 18,00 | \$ 18.583,00  | \$ 334.494,00   |

| MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES<br>OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS |                 |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|
| Código                                                                                           | CCE-EICP-FM-121 | Página | 7 de 15 |
| Versión No.                                                                                      | 1               |        |         |

|                                                                                                                 |     |       |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|-----------------|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAPA DE SEGURIDAD                                                                     | UND | 1,00  | \$ 220.785,00 | \$ 220.785,00   |
| MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA INC. MARCO, CORTE, AJUSTE Y PINTURA A DOS MANOS POR AMBAS CARAS              | UND | 2,00  | \$ 68.300,00  | \$ 136.600,00   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA DE ICOPOR                                                                       | M2  | 17,50 | \$ 20.768,00  | \$ 363.440,00   |
| MANTENIMIENTO MESON Y BANCAS EN GRANITO PULIDO, INC. RESANE, PULIDA, BRILLADA, EQUIPOS E INSUMOS                | M2  | 8,50  | \$ 32.301,00  | \$ 274.558,50   |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE - NO INC. CABLEADO                                              | UND | 2,00  | \$ 49.513,28  | \$ 99.026,56    |
| IMPERMEABILIZACIÓN VIGA-CANAL                                                                                   | ML  | 6,00  | \$ 54.537,00  | \$ 327.222,00   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADHESIVO POLARIZADO PARA VIDRIOS Y VENTANAS - RECINTO CONCEJO - PERSONERIA - SISBEN | M2  | 22,50 | \$ 72.078,00  | \$ 1.621.755,00 |

3. Calcular el **valor total** realizando la sumatoria de los **valores parciales** de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

**\$ 93.661.623,99**

4. Determinar el **porcentaje de participación** de cada bien o insumo usando su **valor parcial** dividido por el **valor total**, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

$$participacion (\%) = \sum_{i=1}^n \left( \frac{valor\ parcial_i}{valor\ total} \right) * 100$$

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CUBIERTA FIBROCEMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,84%                       |
| RECORRIDO DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE LIMPIEZA, REACOMODACIÓN, ELEMENTOS FIJACIÓN EN MAL ESTADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TRATAMEINTO DE GOTERAS, SELLO DE AMARRAS Y REPOSICION DE TEJAS EN MAL ESTADO (HASTA 20%), SE DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | 5,27%                       |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO (INCLUYE AMARRAS, GANCHO Y SELLANTE) SE DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS                                                                                                                                    | 1,41%                       |

| MATRIZ 4 - BIENES RELEVANTES                                     |                 |        |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|
| OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS |                 |        |         |
| Código                                                           | CCE-EICP-FM-121 | Página | 8 de 15 |
| Versión No.                                                      | 1               |        |         |

|                                                                                                                                                                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE FIJO PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE AMARRAS Y SELLANTE) SE DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS                                                   | 0,15%         |
| <b>PINTURA ESTUCO Y MORTERO</b>                                                                                                                                                                                                | <b>32,67%</b> |
| MORTERO PARA NIVELACIÓN DE PISO e=5cm                                                                                                                                                                                          | 7,50%         |
| MORTERO SOBRE MURO INTERIOR e=2,5 cm                                                                                                                                                                                           | 3,38%         |
| MORTERO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO EXTERIOR e=2,5 cm                                                                                                                                                                          | 3,61%         |
| ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS MURO INTERIOR                                                                                                                                                                      | 6,76%         |
| ESTUCO IMPERMEABILIZADO Y PINTURA (KORAZA) A 3 MANOS PARA EXTERIOR. 0 <= H < 5 m, SE DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS                                                                      | 4,94%         |
| PINTURA EN ESMÁLTE SOBRE LAMINA LLENA                                                                                                                                                                                          | 0,50%         |
| RESANE Y ESTUCO                                                                                                                                                                                                                | 0,51%         |
| PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 2 MANOS, 2,5 m <= h < 5                                                                                                                                                                             | 0,61%         |
| PINTURA ESMALTE SOBRE REJA METÁLICA                                                                                                                                                                                            | 0,04%         |
| PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS SALON PRINCIPAL                                                                                                                                                                             | 2,19%         |
| RESANE Y ESTUCO, INCLUYE ANDAMIO                                                                                                                                                                                               | 0,33%         |
| PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS, H= 2,5 m < = H < 5, INCLUYE ANDAMIO                                                                                                                                                        | 1,21%         |
| PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 2 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES - OFICINA SECRETARIA 2 PISO                                                                                                                              | 1,07%         |
| <b>ACABADOS (ENCHAPE)</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>17,54%</b> |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE EN CERÁMICA PARA PISO                                                                                                                                                                         | 7,94%         |
| SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BEIGE 30*60 CM. INCLUYE EMBOQUILLADO                                                                                                                                                    | 0,12%         |
| SUMINISTRO E INSTALACION GUARDA/ESCOBA EN CERÁMICA H=8CM                                                                                                                                                                       | 0,85%         |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE C1, JUNTA 2MM. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO ADHERENTE Y BOQUILLA. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 7,11%         |
| SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCO 20*20 CM. INCLUYE EMBOQUILLADO                                                                                                                                                   | 0,96%         |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PAREDES                                                                                                                                                                               | 0,57%         |
| <b>OTROS BIENES O INSUMOS</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>42,95%</b> |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR PARA AGUAS LLUVIAS (INCLY. ACCESORIOS Y EMPAQUES PROM). SE DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS                               | 1,55%         |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES AGUA LLUVIA D:4" PVC. INCLUYE ACCESORIOS                                                                                                                                                     | 0,42%         |
| MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS). INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, REPARACIÓN DE PARALES, PINTURA EN ESMALTE Y REINSTALACIÓN                  | 2,00%         |
| DINTELES, CARTERAS Y ANTEPECHOS EN FIBROCEMENTO 8 MM - 1 CARA (INC. PINTURA)                                                                                                                                                   | 1,44%         |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (0,60 - 0,90; H≤2,2) INCLUYE MARCO, CERRADURA Y PINTURA                                                                                                                  | 2,10%         |
| CANAL EN CONCRETO E=0.10, A=0.30 , H=0.40                                                                                                                                                                                      | 2,82%         |

|        |                 |         |   |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-121 | Versión | 1 |
|--------|-----------------|---------|---|

| MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES                                     |                 |        |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|
| OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS |                 |        |         |
| Código                                                           | CCE-EICP-FM-121 | Página | 9 de 15 |
| Versión No.                                                      | 1               |        |         |

|                                                                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SUMINISTRO E INSTALACION FINALES DE CARRERA                                                                 | 1,70% |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO - (LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACION PARTES DE FRICCION - DIAGNOSTICO GENERAL)         | 1,06% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROIMAN DE PUERTA                                                           | 0,77% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTORES Y RELE                                                              | 1,86% |
| SUMINISTRO E INSTALACION COMBO SANITARIO LINEA ECONOCMICA, INCL GRIFERIA                                    | 0,69% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Y REJILLA DE PISO                                                            | 0,41% |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DUCHA DE 1/2" SENCILLA INC. ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO    | 0,10% |
| MURO EN PLACA FIBROCEMENTO 10 MM - 2 CARAS (INC. RESANE DE JUNTAS, MASILLA Y PINTURA)                       | 1,50% |
| ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA                                                                            | 0,22% |
| CHARQUERA                                                                                                   | 0,08% |
| CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60 * 0,60 M H=0,80 M, INC. BASE, CAÑUELA Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO | 3,02% |
| SUMINISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA D= 1/2" PVC, RDE 21, INC. ACCESORIOS                                | 0,23% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SANITARIA D= 4" PVC, INC. ACCESORIOS                                           | 0,43% |
| SUMINISTRO E INSTALACION RED SANITARIA D= 2" PVC, INC. ACCESORIOS                                           | 0,15% |
| PLACA PISO EN CONCRETO 21 MPA. 3000 PSI E= 10CM CON MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM                               | 1,95% |
| SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 INC. ANCLAJE Y SOLDADURA                                | 5,51% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS HIDRAULICOS DE 1/2" PVC RDE 13,5                                            | 0,10% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO DE 4" PVC, INC. TUBERIA Y ACCESORIOS                               | 0,21% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS SANITARIOS DE 2" PVC, INC. TUBERIA Y ACCESORIOS                             | 0,16% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO TIPO TOMA INTERRUPTOR, INC. TUBERIA EMT                            | 0,18% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO EN PVC, INC. ESTRUCTURA Y TORNILLERIA                                    | 7,84% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ANGE0                                                                        | 0,52% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO CORRUGADO DE 4MM, INC. SELLANTE CON POLIURETANO                             | 0,31% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO LED DE 1X18, INC. SOCKETS                                                     | 0,36% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAPA DE SEGURIDAD                                                                 | 0,24% |
| MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA INC. MARCO, CORTE, AJUSTE Y PINTURA A DOS MANOS POR AMBAS CARAS          | 0,15% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA DE ICOPOR                                                                   | 0,39% |
| MANTENIMIENTO MESON Y BANCAS EN GRANITO PULIDO, INC. RESANE, PULIDA, BRILLADA, EQUIPOS E INSUMOS            | 0,29% |

| MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES                                     |                 |        |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|
| OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS |                 |        |          |
| Código                                                           | CCE-EICP-FM-121 | Página | 10 de 15 |
| Versión No.                                                      | 1               |        |          |

|                                                                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE - NO INC. CABLEADO                                              | 0,11% |
| IMPERMEABILIZACIÓN VIGA-CANAL                                                                                   | 0,35% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADHESIVO POLARIZADO PARA VIDRIOS Y VENTANAS - RECINTO CONCEJO - PERSONERIA - SISBEN | 1,74% |

5. Determinar el **porcentaje acumulado** entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su **porcentaje de participación**, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el **porcentaje de participación** y otra en la que se consignará el **porcentaje acumulado**:

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como **porcentaje acumulado** el valor asignado como **porcentaje de participación**. Para el segundo bien el **porcentaje acumulado** será la suma de su porcentaje de participación con el **porcentaje acumulado** asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el **porcentaje acumulado** será la suma de su porcentaje de participación con el **porcentaje acumulado** calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula:

$$\text{porcentaje acumulado}_j = \sum_{i=0}^j \text{participacion}(\%)_i$$

Donde  $\text{participacion}(\%)_i$  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

| DESCRIPCIÓN                                                                                                   | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | % PARTICIPACION ACUMULADO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| PINTURA ESTUCO Y MÓRTERO                                                                                      | 32,67%                      | 32,67%                    |
| ACABADOS (ENCHAPE)                                                                                            | 17,54%                      | 50,21%                    |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO EN PVC, INC. ESTRUCTURA Y TORNILLERIA                                      | 7,84%                       | 58,06%                    |
| CUBIERTA FIBROCEMENTO                                                                                         | 6,84%                       | 64,89%                    |
| SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 INC. ANCLAJE Y SOLDADURA                                  | 5,51%                       | 70,40%                    |
| CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60 * 0,60 M H=0,80 M, INC. BASE, CAÑUELA Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO   | 3,02%                       | 73,42%                    |
| CANAL EN CONCRETO E=0,10, A=0,30, H=0,40                                                                      | 2,82%                       | 76,24%                    |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (0,60 - 0,90; H≤2,2) INCLUYE MARCO, CERRADURA Y PINTURA | 2,10%                       | 78,34%                    |

|        |                 |         |   |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-121 | Versión | 1 |
|--------|-----------------|---------|---|

| MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES                                     |                 |        |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|
| OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS |                 |        |          |
| Código                                                           | CCE-EICP-FM-121 | Página | 11 de 15 |
| Versión No.                                                      | 1               |        |          |

|                                                                                                                                                                                                               |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS). INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, REPARACIÓN DE PARALES, PINTURA EN ESMALTE Y REINSTALACIÓN | 2,00% | 80,33% |
| PLACA PISO EN CONCRETO 21 MPA. 3000 PSI E= 10CM CON MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM                                                                                                                                 | 1,95% | 82,29% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTORES Y RELE                                                                                                                                                                | 1,86% | 84,15% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADHESIVO POLARIZADO PARA VIDRIOS Y VENTANAS - RECINTO CONCEJO - PERSONERIA - SISBEN                                                                                               | 1,74% | 85,89% |
| SUMINISTRO E INSTALACION FINALES DE CARRERA                                                                                                                                                                   | 1,70% | 87,59% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR PARA AGUAS LLUVIAS (INCLY. ACCESORIOS Y EMPAQUES PROM). SE DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS              | 1,55% | 89,14% |
| MURO EN PLACA FIBROCEMENTO 10 MM - 2 CARAS (INC. RESANE DE JUNTAS, MASILLA Y PINTURA)                                                                                                                         | 1,50% | 90,64% |
| DINTELES, CARTERAS Y ANTEPECHOS EN FIBROCEMENTO 8 MM - 1 CARA (INC. PINTURA)                                                                                                                                  | 1,44% | 92,08% |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO - (LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACION PARTES DE FRICCION - DIAGNOSTICO GENERAL)                                                                                                           | 1,06% | 93,14% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROIMAN DE PUERTA                                                                                                                                                             | 0,77% | 93,91% |
| SUMINISTRO E INSTALACION COMBO SANITARIO LINEA ECONOCMICA, INCL GRIFERIA                                                                                                                                      | 0,69% | 94,60% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ANGeo                                                                                                                                                                          | 0,52% | 95,11% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES AGUA LLUVIA D:4" PVC. INCLUYE ACCESORIOS                                                                                                                                    | 0,42% | 95,54% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SANITARIA D= 4" PVC, INC. ACCESORIOS                                                                                                                                             | 0,43% | 95,96% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Y REJILLA DE PISO                                                                                                                                                              | 0,41% | 96,38% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA DE ICOPOR                                                                                                                                                                     | 0,39% | 96,77% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO LED DE 1X18, INC. SOCKETS                                                                                                                                                       | 0,36% | 97,12% |
| IMPERMEABILIZACIÓN VIGA-CANAL                                                                                                                                                                                 | 0,35% | 97,47% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO CORRUGADO DE 4MM, INC. SELLANTE CON POLIURETANO                                                                                                                               | 0,31% | 97,78% |
| MANTENIMIENTO MESON Y BANCAS EN GRANITO PULIDO, INC. RESANE, PULIDA, BRILLADA, EQUIPOS E INSUMOS                                                                                                              | 0,29% | 98,08% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAPA DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                   | 0,24% | 98,31% |
| SUMINISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA D= 1/2" PVC, RDE 21, INC. ACCEOSRIOS                                                                                                                                  | 0,23% | 98,54% |
| ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA                                                                                                                                                                              | 0,22% | 98,76% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO DE 4" PVC, INC. TUBERIA Y ACCESORIOS                                                                                                                                 | 0,21% | 98,97% |

| MATRIZ 4 - BIENES RELEVANTES                                     |                 |        |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|
| OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS |                 |        |          |
| Código                                                           | CCE-EICP-FM-121 | Página | 12 de 15 |
| Versión No.                                                      | 1               |        |          |

|                                                                                                          |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO TIPO TOMA INTERRUPTOR, INC. TUBERIA EMT                         | 0,18% | 99,15%  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS SANITARIOS DE 2" PVC, INC. TUBERIA Y ACCESORIOS                          | 0,16% | 99,31%  |
| SUMINISTRO E INSTALACION RED SANITARIA D= 2" PVC, INC. ACCESORIOS                                        | 0,15% | 99,46%  |
| MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA INC. MARCO, CORTE, AJUSTE Y PINTURA A DOS MANOS POR AMBAS CARAS       | 0,15% | 99,61%  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE - NO INC. CABLEADO                                       | 0,11% | 99,72%  |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DUCHA DE 1/2" SENCILLA INC. ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 0,10% | 99,82%  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS HIDRAULICOS DE 1/2" PVC RDE 13,5                                         | 0,10% | 99,92%  |
| CHARQUERA                                                                                                | 0,08% | 100,00% |

6. Identificar los bienes o insumos cuyo **porcentaje acumulado** esté dentro del ochenta por ciento (80%)<sup>11</sup> o un valor aproximado por debajo.

| DESCRIPCIÓN                                                                                                   | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | % PARTICIPACION ACUMULADO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| PINTURA ESTUCO Y MORTERO                                                                                      | 32,67%                      | 32,67%                    |
| ACABADOS (ENCHAPE)                                                                                            | 17,54%                      | 50,21%                    |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO EN PVC, INC. ESTRUCTURA Y TORNILLERIA                                      | 7,84%                       | 58,06%                    |
| CUBIERTA FIBROCEMENTO                                                                                         | 6,84%                       | 64,89%                    |
| SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 INC. ANCLAJE Y SOLDADURA                                  | 5,51%                       | 70,40%                    |
| CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60 * 0,60 M H=0,80 M, INC. BASE, CAÑUELA Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO   | 3,02%                       | 73,42%                    |
| CANAL EN CONCRETO E=0,10, A=0,30, H=0,40                                                                      | 2,82%                       | 76,24%                    |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (0,60 - 0,90; H≤2,2) INCLUYE MARCO, CERRADURA Y PINTURA | 2,10%                       | 78,34%                    |

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su **porcentaje de participación**. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los **porcentajes de participación** de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| PINTURA ESTUCO Y MORTERO | 32,67% |
|--------------------------|--------|

<sup>11</sup> Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.

| MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES                                     |                 |        |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|
| OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS |                 |        |          |
| Código                                                           | CCE-EICP-FM-121 | Página | 13 de 15 |
| Versión No.                                                      | 1               |        |          |

|                                                                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ACABADOS (ENCHAPE)                                                                                            | 17,54% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO EN PVC, INC. ESTRUCTURA Y TORNILLERÍA                                      | 7,84%  |
| CUBIERTA FIBROCEMENTO                                                                                         | 6,84%  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 INC. ANCLAJE Y SOLDADURA                                  | 5,51%  |
| CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60 * 0,60 M H=0,80 M, INC. BASE, CAÑUELA Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO   | 3,02%  |
| CANAL EN CONCRETO E=0.10, A=0.30 , H=0.40                                                                     | 2,82%  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (0,60 - 0,90; H≤2,2) INCLUYE MARCO, CERRADURA Y PINTURA | 2,10%  |
| Promedio                                                                                                      | 9,79%  |

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo **porcentaje de participación** sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

#### BIENES RELEVANTES

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| PINTURA ESTUCO Y MORTERO | 32,67% |
| ACABADOS (ENCHAPE)       | 17,54% |

| TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE APSB                              | LISTADO DE BIENES RELEVANTES SECTOR APSB |                                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                              | Insumos                                  | Elementos o materiales producidos |
| 2. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS | Pintura                                  | Pintura                           |
|                                                              | Estuco                                   | Acabados                          |
|                                                              | Cemento                                  | Mortero                           |
|                                                              | Agregado fino                            | Mortero                           |
|                                                              | Cerámica                                 | Acabado de piso                   |

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

#### CONSULTA CEMENTO:

| Radicado    | Razón Social      | Partida Arancelaria | Nombre Técnico                              | Fecha de Vencimiento |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 2,02408E+14 | CEMEX COLOMBIA SA | 2523290000          | Cemento Tipo UG (Uso General) NTC 121: 2014 | 2025-08-27           |
| 2,02408E+14 | CEMEX COLOMBIA SA | 2523290000          | Cemento Tipo UG (Uso General) NTC 121:2021  | 2025-08-27           |

| MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES                                     |                 |        |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|
| OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS |                 |        |          |
| Código                                                           | CCE-EICP-FM-121 | Página | 14 de 15 |
| Versión No.                                                      | 1               |        |          |

|             |                          |            |                                             |            |
|-------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|
| 2,02408E+14 | CEMEX COLOMBIA SA        | 2523290000 | Cemento Tipo UG (Uso General) NTC 121: 2014 | 2025-08-27 |
| 2,02406E+14 | CEMENTOS ARGOS S.A.      | 2523290000 | CEMENTO PORTLAND GRIS EMPACADO              | 2025-07-03 |
| 2,02406E+14 | CEMENTOS ARGOS S.A.      | 2523290000 | CEMENTO PORTLAND GRIS A GRANEL              | 2025-07-03 |
| 2,02406E+14 | ZONA FRANCA ARGOS S.A.S. | 2523290000 | CEMENTO PORTLAND GRIS                       | 2025-06-27 |
| 2,02406E+14 | ZONA FRANCA ARGOS S.A.S. | 2523290000 | CEMENTO PORTLAND GRIS                       | 2025-06-27 |
| 2,02406E+14 | ZONA FRANCA ARGOS S.A.S. | 2523290000 | CEMENTO PORTLAND GRIS                       | 2025-06-27 |

CONSULTA PINTURA VINILO:



### PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

| Razón Social                                                                                                                                                                                                                                                          | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria                   | Registros PN Históricos | Descripción del Producto    | Registros PN Vigentes |                |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre Técnico: <input type="text" value="PINTURA VINILO"/> Nombre Comercial: <input type="text" value="Nombre Comercial"/>                                                                                                                                           |                              | <input type="button" value="Consultar"/> |                         |                             |                       |                |                                                                                  |
| <div> <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Excel"/> <input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="Columnas visibles"/> <input type="button" value="Mostrar 10 entradas"/> <input type="button" value="Filtrar"/> </div> |                              |                                          |                         |                             |                       |                |                                                                                  |
| NIT                                                                                                                                                                                                                                                                   | Radicado                     | Razón Social                             | Partida Arancelaria     | Código Numérico Único (CNU) | Programa              | Nombre Técnico | Fecha de Vencimiento                                                             |
| No hay datos disponibles en la tabla                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                          |                         |                             |                       |                |                                                                                  |
| NIT                                                                                                                                                                                                                                                                   | Radicado                     | Razón Social                             | Partida Arancelaria     | Código Numérico Único (CNU) | Programa              | Nombre Técnico | Fecha de Vencimiento                                                             |
| Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                          |                         |                             |                       |                | <input type="button" value="Anterior"/> <input type="button" value="Siguiente"/> |

CONSULTA ESTUCO:

|        |                 |         |   |
|--------|-----------------|---------|---|
| Código | CCE-EICP-FM-121 | Versión | 1 |
|--------|-----------------|---------|---|

| MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES                                     |                 |        |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|
| OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y EDIFICACIONES PÚBLICAS |                 |        |          |
| Código                                                           | CCE-EICP-FM-121 | Página | 15 de 15 |
| Versión No.                                                      | 1               |        |          |



### PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Razón Social
NIT y Subpartida Arancelaria
Subpartida Arancelaria
Registros PN Históricos
Descripción del Producto
Registros PN Vigentes

Nombre Técnico: ESTUCO
Nombre Comercial:
Nombre Comercial:

Copiar
Excel
PDF
Columnas visibles
mostrar 10 entradas
Filtrar

| NIT *                                | Radicado | Razón Social | Partida Arancelaria | Código Numérico Único (CNU) | Programa | Nombre Técnico | Fecha de Vencimiento |
|--------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-----------------------------|----------|----------------|----------------------|
| No hay datos disponibles en la tabla |          |              |                     |                             |          |                |                      |
| NIT                                  | Radicado | Razón Social | Partida Arancelaria | Código Numérico Único (CNU) | Programa | Nombre Técnico | Fecha de Vencimiento |

Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas
Anterior
Siguiente

### CONSULTA PISO CERAMICA:



### PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Razón Social
NIT y Subpartida Arancelaria
Subpartida Arancelaria
Registros PN Históricos
Descripción del Producto
Registros PN Vigentes

Nombre Técnico: PISO CERAMICA
Nombre Comercial:
Nombre Comercial:

Copiar
Excel
PDF
Columnas visibles
mostrar 10 entradas
Filtrar

| NIT *                                | Radicado | Razón Social | Partida Arancelaria | Código Numérico Único (CNU) | Programa | Nombre Técnico | Fecha de Vencimiento |
|--------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-----------------------------|----------|----------------|----------------------|
| No hay datos disponibles en la tabla |          |              |                     |                             |          |                |                      |
| NIT                                  | Radicado | Razón Social | Partida Arancelaria | Código Numérico Único (CNU) | Programa | Nombre Técnico | Fecha de Vencimiento |

Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas
Anterior
Siguiente

### El insumo Cemento está incluido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales

- Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.