Contrato

La información ha sido guardada exitosamente.

Usuario Creador del Contrato
ROSARIO.RODRIGUEZG

Regional del contrato
META

Id del Contrato/Convenio
217967

Número de Contrato

Fecha de Registro en el Sistema
18/12/2024

Codigo SECOP / Url SECOP

Contrato Asociado

- [ ] **Convenio Marco**
- [ ] **Contrato/Convenio Adhesión**

Modalidad de Selección
CONTRATACIÓN DIRECTA DE APORTE

Categoría Contrato/Convenio
CONTRATO

Tipo de Contrato/Convenio
CONTRATO DE APORTE

Causal Contratación Aporte
REGISTRO UNICO DE OFERENTES

Requiere Garantía
(•) **Si** ( ) **No**

Requiere Acta de Inicio
(•) **Si** ( ) **No**

Maneja Recursos ICBF
(•) **Si** ( ) **No**

Maneja Cofinanciación
( ) **Si** (•) **No**

Maneja Aportes en Especie ICBF
( ) **Si** (•) **No**

Requiere Vigencias Futuras
(•) **Si** ( ) **No**

Nombre del Solicitante
ROSARIO DEL RODRIGUEZ GARCIA

Regional del Contrato/Convenio
50-REGIONAL META

Dependencia Solicitante

Cargo el Solicitante

50-30000 GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Nombre del Ordenador del Gasto

MARTHA EUGENIA SOLANO HURTADO

Regional Ordenador del Gasto

50-REGIONAL META

Número Identificación Ordenador del Gasto

50845923

Cargo Ordenador del Gasto

DIRECTOR REGIONAL

Objeto del Contrato/Convenio

BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO

Alcance del Objeto del Contrato/Convenio

Valor Total del contrato/convenio

$ 450.461.736,00

Fecha de Inicio de Ejecución del contrato/convenio

30/12/2024

Fecha de Finalización Inicial del contrato/convenio

30/06/2025

Plazo Inicial de Ejecución

Días 1

Meses 6

Años 0

Valor Total Adiciones

$ 0,00

Valor Total Reducciones

$ 0,00

Valor Contrato Adheridos

$ 0,00

Valor Aportes Contratista

$ 0,00

Valor Total Final del Contrato/Convenio

$ 450.461.736,00

Valor Total vigencias futuras

$ 445.654.224,00

Valor Inicial Recursos Dinero ICBF

$ 4.807.512,00

Fecha de Suscripción

Fecha Final de Terminación contrato/convenio

30/06/2025

Plazo Total de Ejecución

Prorrogas

Días 1

Meses 6

Años 0

Dias

Meses

Años

Fecha Proyectada de Liquidación

30/10/2025

Fecha de Liquidación

Vigencía Fiscal Inicial del contrato/convenio

2024

Vigencía Fiscal Final del contrato/convenio

2025

Anticipos y/o pago Anticipado

Tipos de Pago

PAGO PROPORCIONAL DE ACUERDO A DÍAS LABORADOS

% Anticipo/Anticipado

0

Valor del Anticipo/Anticipado

0

Fecha de Anulación

Estado del contrato/Convenio

EN REGISTRO

Contratista

Lugares de Ejecución

Aportes Contrato

Codigo SECOP/Url SECOP

Información RP

Historico Modificaciones

Garantias

Plan de Compras

Información CDP

Documentos Contrato

Supervisor y/o Interventor

Consolidado Modificaciones