1. **Objeto:**

"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CR 16 ENTRE CALLES 8 Y 9 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA"

2. **Resultados de la evaluación financiera**

Tabla:

DICIEMBRE DE 2024

Resolución 1411 de 2024

Proceso SAMC 008-2024

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CR 16 ENTRE CALLES 8 Y 9 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA		
Presupuesto Oficial (Pesos)	$	**119,196,900.00**
Plazo de ejecucion del contrato	2 MESES	

	1
	GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
CONCLUSION	**HABILITADO**

INDICADOR	CONDICION	VALOR	31/12/2023	OBSERVACIÓN
CAPACIDAD FINANCIERA	**2.2.1 Capacidad Financiera**			
LIQUIDEZ	mayor o igual	4.2	29.14	**Cumple**
ENDEUDAMIENTO	menor o igual	48%	3%	**Cumple**
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	mayor o igual	5.34	INDETERMINADO	**Cumple**
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	**2.3 Capacidad Organizacional**			
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	mayor o igual	12%	25%	**Cumple**
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	mayor o igual	10%	24%	**Cumple**

OTRAS OBSERVACIONES

VIGENCIA DEL RUP. Expedido dentro de los 30 días antes del cierre del proceso; Actualizado, renovado y en firme a la fecha de presentación de la oferta.	**LLEGADA:**	16/12/2024 12:46 AM	**Cumple**
	RUP:	16/12/2024 - 14:23:10	**Cumple**
FECHA DEL CIERRE DEL PROCESO: 18/12/2024 7:00:00 AM	**ULTIMA RENOVACION RUP:**	18/10/2024 12:00 AM	**Cumple**

Una vez terminada la verificación financiera de la oferta recibida, se informa que la proponente **GERMAN ALFREDO CABRERA NATES**, identificado con c.c. 13.008.155, se encuentra HABILITADO, motivo por el cual, el componente financiero del comité evaluador sugiere continuar con el proceso SAMC 008 2024.

En constancia se firma por quienes intervienen a los 19 días del mes de diciembre de 2024.

MARIA DEL PILAR BARRAGAN LEYTON
Secretaria de Hacienda

Proyectó: Victor Rincon Guarin Guarin
Profesional Universitario Cód. 219 Grado 04
Revisó: Secretaria de Hacienda