Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7134353
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(12/11/2024 9:02:11 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	9509-2024
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN, ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LAVADO Y SECADO PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(12/24/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/23/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	13 días de tiempo transcurrido *(12/13/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	10/17/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

(Secretaría Distrital de Integración Social)

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Lavanti
Equipo industrial de lavandería y lavado en seco
COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900494060

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Hydrocare S.A.S	Banco de Occidente	Corriente	465016707
Hydrocare S.A.S	Bancolombia	Corriente	90717071984

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Jorge Federico Martinez Jaramillo* ***Fecha de aprobación:*** *12/13/2024 9:41:30 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Natalia Martinez Pardo* ***Fecha de aprobación:*** *12/13/2024 5:13:08 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7134353_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10.00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(12/13/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/17/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(12/13/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/17/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(12/13/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/17/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(12/17/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(12/24/2024 9:37:23 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15989764	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	299,000,000.00 COP	Seguros Comerciales Bolivar S.A	4/24/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15932430	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	218,829,132.00 COP	Seguros Comerciales Bolivar S.A	4/24/2028 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15877607	Seriedad de la oferta	-	78,490,249.00 COP	-	2/20/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7134353
Proveedor Hydrocare S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Documentos Datos Sensibles Hydrocare.zip	Documentos Datos Sensibles Hydrocare.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	4°	4	3
Longitud:	74	4	2

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	De conformidad con la cláusula segunda y novena del Contrato	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7134353

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
784,902,488.00	486,286,960.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	47111502	LAVADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 24 KG (A) (Acero Inoxidable)" LAVADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 24 KG	2.00	UN	73,780,000.00	45,710,458.00	147,560,000.00	91,420,916.00

2	47111502	(A) (Acero Inoxidable)	2.00	UN	6,420,000.00	3,977,517.00	12,840,000.00	7,955,034.00
3	47111502	LAVADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 18 KG (A) (Acero Inoxidable)	3.00	UN	66,640,000.00	41,286,865.00	199,920,000.00	123,860,595.00
4	47111502	LAVADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 18 KG (A) (Acero Inoxidable)	3.00	UN	6,530,000.00	4,045,667.00	19,590,000.00	12,137,001.00
5	47111503	Secadora industrial con capacidad de 75 libras KG (A) (Acero Inoxidable)"	3.00	UN	58,307,620.00	36,124,532.00	174,922,860.00	108,373,596.00
6	47111503	Secadora industrial con capacidad de 75 libras KG (A) (Acero Inoxidable)	3.00	UN	5,402,000.00	3,346,813.00	16,206,000.00	10,040,439.00
7	47111503	Secadora industrial con capacidad de 55 libras (A) (Acero Inoxidable)	3.00	UN	49,980,000.00	30,965,149.00	149,940,000.00	92,895,447.00
8	47111503	Secadora industrial con capacidad de 55 libras (A) (Acero Inoxidable)	3.00	UN	5,402,000.00	3,346,813.00	16,206,000.00	10,040,439.00
9	47111501	Torre de lavadora - secadora de 20 Kg (B) Electrica - Gas	3.00	UN	12,999,900.00	8,054,098.00	38,999,700.00	24,162,294.00
10	47111501	Torre de lavadora - secadora de 20 Kg (C) Electrica. Gas	1.00	UN	8,717,928.00	5,401,199.00	8,717,928.00	5,401,199.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Documentos del Contrato No. 9509-2024.zip	Documentos del Contrato No. 9509-2024.zip	(detalle)
Valores Unitarios Finales.pdf	Valores Unitarios Finales.pdf	(detalle)
Propuesta Técnica.pdf	Propuesta Técnica.pdf	(detalle)
Contrato de Compraventa No. 9509-2024.pdf	Contrato de Compraventa No. 9509-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	486,286,960
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	486,286,960

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010017	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	15826	CDP	No se ha iniciado		257,963,132 COP	O2-30-11-7410-320240017	-	Editar
☐	15617	CDP	No se ha iniciado		29,563,494 COP	O2-30-11-741-0320240103	-	Editar
☐	15714	CDP	No se ha iniciado		39,471,346 COP	O2-30-11-7410-320240103	-	Editar
☐	15591	CDP	No se ha iniciado		159,288,988 COP	O2-30-11-741-0320240057	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	18542	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	39,471,346 COP	39,471,346 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	18544	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	257,963,132 COP	257,963,132 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	18543	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	29,563,494 COP	29,563,494 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

18541	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	159,288,988 COP	159,288,988 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP	486,286,960 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	486,286,960 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-