
 AÑO BASE DE LOS 
PRECIOS 

2024

 1er AÑO DE LOS 
RECURSOS 

2024

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST (%)
 COSTO DITECTO 

VR UNITARIO 

 VALOR UNITARIO 
(INCLUYE FACTOR DE 
INCREMENTO Y AIU) 

 VR TOTAL (COSTO 
DIRECTO) 

 VR TOTAL (INCLUYE 
INCREMENTO POR 
DISTANCIA Y AIU) 

%

1 TIPO: OBRA PÚBLICA

1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO Precios Gober. KM 0.33                                  20% 3,708,675.90$                        5,785,534.40$                     1,468,635.66$                  1,909,226.35$                            0.06%
1.02  DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO) Precios Gober. M3 248.80                              0% 197,409.42$                           256,632.25$                        49,115,463.70$                63,850,102.80$                          2.12%
1.03 DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS Precios Gober. UND 1.00                                  0% 27,532.61$                             35,792.39$                          27,532.61$                       35,792.39$                                 0.00%
1.04 DEMOLICION POZOS DE INSPECCION Precios Gober. UND 3.00                                  0% 38,028.00$                             49,436.40$                          114,084.00$                     148,309.20$                               0.00%
1.05 DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM Precios Gober. M2 383.13                              0% 12,804.35$                             16,645.66$                          4,905,730.62$                  6,377,449.80$                            0.21%
1.06 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M Precios Gober. M 703.19                              20% 48,379.34$                             75,471.77$                          40,823,841.71$                53,070,994.23$                          1.76%
1.07 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN GRESS 6" A 10" Precios Gober. M 321.21                              0% 9,841.03$                               12,793.34$                          3,161,037.25$                  4,109,348.42$                            0.14%
1.08  DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO) Precios Gober. M 493.52                              0% 6,180.50$                               8,034.65$                            3,050,200.36$                  3,965,260.47$                            0.13%
1.09 TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO Precios Gober. M3-KM 19,577.42                         0% 1,850.00$                               2,405.00$                            36,218,227.00$                47,083,695.10$                          1.56%

138,884,752.91$              5.98%

 31,943,493.17$                1.38%

2,777,695.06$                  0.12%

6,944,237.65$                  0.30%

41,665,425.87$                1.80%

180,550,178.78$              180,550,178.77$                        7.78%

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO
 VALOR UNITARIO 

(INCLUYE FACTOR DE 
INCREMENTO Y AIU) 

 VR TOTAL (COSTO 
DIRECTO) 

 VR TOTAL (INLCUYE 
INCREMENTO POR 
DISTANCIA Y AIU) 

%

2 TIPO:

2.01 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO Precios Gober. M3 3,126.68                           0% 16,429.53$                             21,358.39$                          51,369,882.86$                66,780,847.72$                          2.21%
2.02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN Precios Gober. M3 487.96                              0% 64,546.54$                             83,910.50$                          31,496,129.66$                40,944,968.56$                          1.36%
2.03 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR Precios Gober. M3 217.59                              0% 90,646.13$                             117,839.97$                        19,723,691.43$                25,640,798.85$                          0.85%
2.04 PEDRAPLEN COMPACTO Precios Gober. M3 626.25                              0% 119,390.07$                           155,207.09$                        74,768,031.34$                97,198,440.74$                          3.22%

2.05
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA 
SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)  (**)

Precios Gober. M3 313.13                              0% 102,476.51$                           133,219.46$                        32,088,469.58$                41,715,010.45$                          1.38%

2.06
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO  
Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).

Precios Gober. M3-KM 102,434.76                       0% 2,312.50$                               3,006.25$                            236,880,382.50$              307,944,497.25$                        10.21%

-$                                      -$                                                0.00%
446,326,587.37$              19.23%
102,655,115.10$              4.42%

8,926,531.75$                  0.38%
22,316,329.37$                0.96%

133,897,976.21$              5.77%

580,224,563.58$              580,224,563.57$                        25.00%

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO
 VALOR UNITARIO 

(INCLUYE FACTOR DE 
INCREMENTO Y AIU) 

 VR TOTAL (COSTO 
DIRECTO) 

 VR TOTAL (INLCUYE 
INCREMENTO POR 
DISTANCIA Y AIU) 

%

3 TIPO:

3.01 CONCRETO MR 4.0 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 
DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 40 NORMAL)

Precios Gober. M3 396.63                              20% 812,409.35$                           1,267,358.59$                     386,671,104.59$              502,672,435.97$                        16.66%

3.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA 
ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O 
SUBDRENES/FILTROS

Precios Gober. M2 2,087.51                           20% 8,344.07$                               13,016.75$                          20,901,995.48$                27,172,594.12$                          0.90%

3.03 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA Precios Gober. KG 4,723.06                           20% 7,002.12$                               10,923.31$                          39,685,719.46$                51,591,435.30$                          1.71%
3.04 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Precios Gober. M 984.54                              20% 5,198.69$                               8,109.96$                            6,141,981.90$                  7,984,576.47$                            0.26%

3.05 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALCION DE FONDO Y SELLANTE)

Precios Gober. M 984.54                              20% 15,710.00$                             24,507.60$                          18,560,548.08$                24,128,712.50$                          0.80%

-$                                      -$                                                0.00%

3,04,07

3,05,02

3,10,06

NOMBRE DEL PROYECTO:
“CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CARRERAS 4 Y 5 ENTRE 

CALLES 2 Y 3 Y CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y ENTRADA AL CASCO URBANO ASÍ COMO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS MISMAS DEL 
MUNICIPIO DE PAYA, BOYACÁ.”

3,03,15
3,02,10

3,12,03

3,02,07

3,01,04

3,10,12

2,06,20

3,03,10

1,01,11

FORMATO

VERSIÓN: 2

CÓDIGO: E-DE-FP-F-065

PRESUPUESTO PROYECTOS SGR FECHA: 07/Jun/2023

ITEM 
GOBER

CAP. 2: EXCAVACIONES Y MATERIALES GRANULARES PARA MEJORAMIENTO VÍAS OBRA PÚBLICA

COSTO DIRECTO GRUPO

A

I

U

VALOR TOTAL A.I.U

COSTO DIRECTO + AIU

1,01,22
1.01.10

2,06,07
1,01,14
3,13,09

ITEM 
GOBER

CAP. 1: PRELIMINARES VÍAS 

3,12,02

ITEM 
GOBER

CAP. 3: PAVIMENTO RIGIDO. OBRA PÚBLICA

3,05,05

3,13,61

COSTO DIRECTO GRUPO
A
I
U

VALOR TOTAL A.I.U

COSTO DIRECTO + AIU



FORMATO

VERSIÓN: 2

CÓDIGO: E-DE-FP-F-065

PRESUPUESTO PROYECTOS SGR FECHA: 07/Jun/2023

471,961,349.51$              20.34%
108,551,110.39$              4.68%

9,439,226.99$                  0.41%
23,598,067.48$                1.02%

141,588,404.85$              6.10%

613,549,754.36$              613,549,754.34$                        26.44%

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO
 VALOR UNITARIO 

(INCLUYE FACTOR DE 
INCREMENTO Y AIU) 

 VR TOTAL (COSTO 
DIRECTO) 

 VR TOTAL (INLCUYE 
INCREMENTO POR 
DISTANCIA Y AIU) 

%

4 TIPO:

4.01 CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE 
SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000

Precios Gobernación M3 371.43                              20% 230,547.08$                           359,653.44$                        102,758,522.31$              133,586,079.00$                        4.43%

4.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO Precios Gobernación M 619.05                              20% 29,162.96$                             45,494.22$                          21,663,996.47$                28,163,195.41$                          0.93%

4.03 SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 Precios Gobernación UND 4.00                                  20% 1,095,229.51$                        1,708,558.04$                     5,257,101.65$                  6,834,232.14$                            0.23%

4.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" Precios Gobernación M 318.22                              20% 137,109.86$                           213,891.38$                        52,357,319.58$                68,064,515.45$                          2.26%
4.05  SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=16" Precios Gobernación M 137.38                              20% 288,572.86$                           450,173.66$                        47,572,967.41$                61,844,857.63$                          2.05%
4.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12" Precios Gobernación M 15.01                                20% 202,745.55$                           316,283.06$                        3,651,852.85$                  4,747,408.70$                            0.16%
4.07 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50  <  H < 2.00 Precios Gobernación UND 8.00                                  20% 2,451,553.56$                        3,824,423.55$                     23,534,914.18$                30,595,388.43$                          1.01%

4.08 RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA Precios Gobernación M3 618.17                              20% 123,572.76$                           192,773.51$                        91,666,767.66$                119,166,797.96$                        3.95%

4.09 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS Precios Ref. UND 41.00                                20% 630,511.13$                           983,597.36$                        31,021,147.60$                40,327,491.87$                          1.34%

4.10  CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO Precio Gober. UND 41.00                                20% 308,617.30$                           481,442.99$                        15,183,971.16$                19,739,162.51$                          0.65%

4.11 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS) Precios Gobernación M 408.22                              20% 1,062.32$                               1,657.22$                            520,392.32$                     676,510.02$                               0.02%

4.12 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=2" RDE 21 UNION MECANICA Precios Gobernación M 306.60                              20% 23,386.04$                             36,482.22$                          8,604,191.84$                  11,185,449.39$                          0.37%

4.13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 2" EXTREMO BRIDA SELLO 
ELASTICO, 250 PSI.

Precios Gobernación UND 2.00                                  20% 701,505.76$                           1,094,348.99$                     1,683,613.82$                  2,188,697.97$                            0.07%

4.14 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC  D=2" Precios Gobernación UND 3.00                                  20% 17,650.31$                             27,534.48$                          63,541.12$                       82,603.45$                                 0.00%

4.15 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=2" Precios Gobernación UND 1.00                                  20% 71,918.82$                             112,193.36$                        86,302.58$                       112,193.36$                               0.00%

4.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS PARA VÁLVULAS TIPO COMPUERTA EN H.F. Cotización UND 2.00                                  20% 269,071.46$                           419,751.48$                        645,771.50$                     839,502.96$                               0.03%

4.17 SUMINISTRO E INSTALACION CRUZ PVC D=2" Precios Ref. UND 1.00                                  20% 225,782.96$                           352,221.42$                        270,939.55$                     352,221.42$                               0.01%

4.18 UNION PVC MECANICA D = 2" Precios Gobernación UND 4.00                                  20% 51,685.98$                             80,630.13$                          248,092.70$                     322,520.52$                               0.01%

4.19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", 
REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA 
SU CONEXIÓN.

Precios Gobernación UND 44.00                                20% 120,308.94$                           187,681.95$                        6,352,312.03$                  8,258,005.64$                            0.27%

413,143,718.33$              17.80%
95,023,055.22$                4.09%
8,262,874.37$                  0.36%

20,657,185.92$                0.89%

123,943,115.50$              5.34%

537,086,833.83$              537,086,833.85$                        23.14%

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO
 VALOR UNITARIO 

(INCLUYE FACTOR DE 
INCREMENTO Y AIU) 

 VR TOTAL (COSTO 
DIRECTO) 

 VR TOTAL (INLCUYE 
INCREMENTO POR 
DISTANCIA Y AIU) 

%

5 TIPO:
5.01  LOSETA PREFABRICA A-40 Precios Gober. M2 621.69                              20% 105,817.23$                           165,074.88$                        78,942,616.46$                102,625,401.40$                        3.40%
5.02 RAMPA B-5 Precios Gober. UND 4.00                                  20% 1,020,947.48$                        1,592,678.07$                     4,900,547.90$                  6,370,712.28$                            0.21%

5.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE 
PEGA SEGUN NORMA NTC-4109

Precios Gober. M 655.97                              20% 52,796.51$                             82,362.56$                          41,559,512.00$                54,027,365.60$                          1.79%

5.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE GRES PEATONAL 10*6*20 CM Precios Gober. M2 134.97                              20% 86,072.02$                             134,272.35$                        13,940,568.65$                18,122,739.24$                          0.60%
5.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 20*20 CM Cotización M2 97.62                                20% 182,537.21$                           284,758.05$                        21,383,138.93$                27,798,080.61$                          0.92%
5.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 20*20 CM Cotización M2 3.49                                  20% 192,537.21$                           300,358.05$                        806,345.84$                     1,048,249.59$                            0.03%

161,532,729.78$              6.96%
37,152,527.85$                1.60%
3,230,654.60$                  0.14%
8,076,636.49$                  0.35%

48,459,818.93$                2.09%

209,992,548.71$              209,992,548.72$                        9.05%

2,01,43

NUEVO

1,06,32

2,04,30

RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO VIAS

3,08,17

3,08,19

2,05,05

2,01,05

2,08,04

2,04,76

NUEVO

1,02,04

RED DE ACUEDUCTO VIAS

2,05,54

1,02,33

ITEM 
GOBER

CAP. 4: OBRAS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO, DESAGÜES DE VÍAS Y REDES DE ACUEDUCTO

VALOR TOTAL A.I.U

COSTO DIRECTO + AIU

COSTO DIRECTO GRUPO
A
I
U

3,08,14

COSTO DIRECTO GRUPO
A
I
U

VALOR TOTAL A.I.U

COSTO DIRECTO + AIU

CAP. 5: OBRAS EXTERIORES VÍAS

OBRA PÚBLICA

3,03,02

2,05,56

NUEVO

2,04,91

2,01,06

2,06,21

2,05,53

1,11,32
NUEVO
NUEVO

ITEM 
GOBER

VALOR TOTAL A.I.U

COSTO DIRECTO + AIU

COSTO DIRECTO GRUPO
A
I
U

OBRA PÚBLICA



FORMATO

VERSIÓN: 2

CÓDIGO: E-DE-FP-F-065

PRESUPUESTO PROYECTOS SGR FECHA: 07/Jun/2023

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO
 VALOR UNITARIO 

(INCLUYE FACTOR DE 
INCREMENTO Y AIU) 

 VR TOTAL (COSTO 
DIRECTO) 

 VR TOTAL (INLCUYE 
INCREMENTO POR 
DISTANCIA Y AIU) 

%

6 TIPO:

6.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO ( PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, 
INFORMATIVA) 60 x 60 CM

Precios Gobernación UND 9.00                                  20% 394,494.91$                           615,412.06$                        4,260,545.03$                  5,538,708.54$                            0.18%

-$                                      -$                                                0.00%
4,260,545.03$                  0.18%

979,925.36$                     0.04%
85,210.90$                       0.00%

213,027.25$                     0.01%

1,278,163.51$                  0.06%

5,538,708.54$                  5,538,708.54$                            0.24%

Bienes -$                                 
Servicios -$                                 

Obra Pública 1,636,109,682.93$       

Administración 23.00% 376,305,227.074$        

Imprevistos 2.00% 32,722,193.659$          2,126,942,587.79$            

Utilidad 5.00% 81,805,484.147$          

Otro Tipo de Gastos 
Adicionales  $      16,740,560.00 

Otro Tipo de Gastos 
Adicionales

14,814,546.77$       

Retie -$                             

162,308,053.25$     

CRISTIAN GERARDO CARDENAS SANCHEZ

INGENIERO CIVIL

M.P. 041037-0625173 BYC

ITEM 
GOBER

CAP. 6: SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VÍAS OBRA PÚBLICA

3,09,10

COSTO DIRECTO GRUPO
A
I
U

VALOR TOTAL A.I.U

COSTO DIRECTO + AIU

COSTO INDIRECTO 522,388,011.65$                                                       22.51%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA
FORMULACIÓN INICIAL

COSTO DIRECTO 1,636,109,682.93$                                                    70.50%

TOTAL PRESUPUESTO 2,320,805,747.83$                                                    100%

CERTIFICACION RETIE Y RETILAP

SUBTOTAL 2,158,497,694.58$                                                    93.01%

INTERVENTORIA 6.99%

AIU
490,832,904.88$     

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO ( DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

 SUBTOTAL COSTO 
DIRECTO+AIU 

INSERTAR CAPITULO


