Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7178697
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	41 minutos de tiempo transcurrido *(27/12/2024 5:52:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7178697 (CONV. ASOC. - 006 - 2024)
Objeto del contrato	CONVENIO DE ASOCIACION EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y TURISTICAS, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE REYES MAGOS EN SUS 108 AÑOS DE TRADICIÓN EL CUAL SE REALIZARÁ DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	10/01/2025 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14 días para terminar *(11/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA

COLOMBIA, Quebradanegra

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CORSERVICS

Número de documento 830105879

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CORPORACION INTEGRAL DE SERVICIOS POR COLOMBIA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HANS SEBASTIÁN PÉREZ ACEVEDO* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2024 6:25:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *WILFAN MEDINA GUTIERREZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2024 6:34:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	7 días para terminar *(4/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora de tiempo transcurrido *(27/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/05/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora de tiempo transcurrido *(27/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/01/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora de tiempo transcurrido *(27/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/01/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 15 minutos para terminar *(27/12/2024 6:50:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 minuto de tiempo transcurrido *(27/12/2024 6:32:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16023642	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	40.018.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	15/01/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.16023646	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	19 días para terminar *(15/01/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	16,45	24.609.200,00	-	Editar
☐ Pago 002	83,55	124.990.800,00	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7178697

Proveedor CORPORACION INTEGRAL DE SERVICIOS POR COLOMBIA

Creado por WILFAN MEDINA GUTIERREZ

Agregado en 10 minutos de tiempo transcurrido *(27/12/2024 6:23:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CLAUSULADO OK DRA LINA (3).pdf	CLAUSULADO OK DRA LINA (3).pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION CONFIRMA ADJUDICIACION (4).pdf	RESOLUCION CONFIRMA ADJUDICIACION (4).pdf	Descargar Detalle
☐	RP.pdf	RP.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 4 N° 3 - 04

Ubicación CO-CUN-25592 - Quebradanegra

País COLOMBIA

Departamento Cundinamarca

Municipio Quebradanegra

Dirección CALLE 4 N° 3 - 04

Código postal 253420

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 4 # 3-04	COLOMBIA > Cundinamarca > Quebradanegra

1 CO1.PCCNTR.7178697

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							149.600.000,00	149.600.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

1	90151800	CONVENIO DE ASOCIACION EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y TURISTICAS, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE REYES MAGOS EN SUS 108 AÑOS DE TRADICIÓN EL CUAL SE REALIZARÁ DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	1,00	UN	149.600.000,00	149.600.000,00	149.600.000,00	149.600.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CLAUSULADO OK DRA LINA (3).pdf	CLAUSULADO OK DRA LINA (3).pdf	(detalle)
☐	RESOLUCION CONFIRMA ADJUDICIACION (4).pdf	RESOLUCION CONFIRMA ADJUDICIACION (4).pdf	(detalle)
☐	RP.pdf	RP.pdf	(detalle)
☐	Acuerdo N° 016 DE 2024-VIGENCIA FUTURA.pdf	Acuerdo N° 016 DE 2024-VIGENCIA FUTURA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	WILFAN MEDINA GUTIE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80766174	Guardar y notificar
Supervisor	Claudia Marcela Bustos	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52657201	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Claudia Marcela Bustos	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52657201	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Claudia Marcela Bustos Velasquez	27/12/2024 6:34:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILFAN MEDINA GUTIERREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	74.990.250
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	74.990.250
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☑Sí ☐No *	4.990.250
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	20.000.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	50.000.000
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	74.609.750
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	149.600.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024255920015	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202411210005	CDP	No se ha iniciado		24.609.750 COP	00-00-016	-	Editar
☐	016	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		124.990.250 COP	00-00-016	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024122700010	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	24.609.750 COP	24.609.750 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 24.609.750 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 24.609.750 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -