Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7170781
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(24/12/2024 3:00:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	UM-009-2024
Objeto del contrato	El contratista con plena autonomía administrativa, técnica, operativa de manera independiente se obliga a la "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MICROACUEDUCTO RESGUARDO INDIGENA EL CERRO, MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 horas de tiempo transcurrido *(27/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/04/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/05/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/08/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Alcaldía Municipal De Hatonuevo

COLOMBIA, Hatonuevo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SISMACO S.A.S

COLOMBIA, Hatonuevo
Número de documento 825003124

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SISMACO S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Everlin Paola Ojeda Cordero* ***Fecha de aprobación:*** *24/12/2024 3:07:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HASSAN DAVID PALMEZANO ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *24/12/2024 3:11:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7170781_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(30/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/08/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(30/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/04/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7170781
Proveedor SISMACO S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. DECRETO CALAMIDAD.pdf	1. DECRETO CALAMIDAD.pdf	Descargar Detalle
☐	2. DECRETO URGENCIA MANIFIESTA.pdf	2. DECRETO URGENCIA MANIFIESTA.pdf	Descargar Detalle
☐	3. DECRETO PRORROGA DE LA CALAMIDAD.pdf	3. DECRETO PRORROGA DE LA CALAMIDAD.pdf	Descargar Detalle
☐	4. CONVENIO EL CERRO- MICR-ACT.pdf	4. CONVENIO EL CERRO- MICR-ACT.pdf	Descargar Detalle
☐	5. ACTAS COMFIS VIGENCIAS.pdf	5. ACTAS COMFIS VIGENCIAS.pdf	Descargar Detalle
☐	6. ALCALDIA MICROACUEDUCTO.pdf	6. ALCALDIA MICROACUEDUCTO.pdf	Descargar Detalle
☐	7. analisis.pdf	7. analisis.pdf	Descargar Detalle
☐	8. DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS MICROACUEDUCTO.pdf	8. DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS MICROACUEDUCTO.pdf	Descargar Detalle
☐	9. Invitaciones.pdf	9. Invitaciones.pdf	Descargar Detalle
☐	10. INVITACION RIC MICROACUEDUCTO.pdf	10. INVITACION RIC MICROACUEDUCTO.pdf	Descargar Detalle
☐	11. MICROACUEDUCTO SISMACO.pdf	11. MICROACUEDUCTO SISMACO.pdf	Descargar Detalle
☐	12. EVALUACION.pdf	12. EVALUACION.pdf	Descargar Detalle
☐	13. MINUTA (4).pdf	13. MINUTA (4).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones HATONUEVO
Ubicación CO-LAG-44378 - Hatonuevo
País COLOMBIA
Departamento La Guajira
Municipio Hatonuevo
Dirección HATONUEVO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	HATONUEVO	COLOMBIA > La Guajira > Hatonuevo

1 CO1.PCCNTR.7170781

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
554.973.610,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MICROACUEDUCTO RESGUARDO INDIGENA EL CERRO, MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	1,00	UN	554.973.610,00	554.973.610,00	554.973.610,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
13. MINUTA (4).pdf	13. MINUTA (4).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HASSAN DAVID PALME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1124045631	Guardar y notificar
Supervisor	ARGELIO RAFAEL DUA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	84005203	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	HASSAN DAVID PALME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1124045631	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	HASSAN DAVID PALMEZANO ROMERO	3 días de tiempo transcurrido *(24/12/2024 3:11:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HASSAN DAVID PALMEZANO ROMERO
Supervisor	ARGELIO RAFAEL DUARTE BRITO	3 días de tiempo transcurrido *(24/12/2024 3:11:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HASSAN DAVID PALMEZANO ROMERO
Ordenador del Gasto	HASSAN DAVID PALMEZANO ROMERO	3 días de tiempo transcurrido *(24/12/2024 3:11:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HASSAN DAVID PALMEZANO ROMERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	172.000.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	172.000.000
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	172.000.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	382.973.610
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	554.973.610

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024M002020002	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	2224	2024M002020002	CDP	Generado	382.973.610 COP	382.973.610 COP	382.973.610 COP	Consulta Exitosa	Validado	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1	CDP	No se ha iniciado		172.000.000 COP	00-00-000-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1324	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	224.000.000 COP	224.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 224.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 224.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -