PRESUPUESTO DE OBRA E INTERVENTORIA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL

MUNICIPIO DE PAUNA"

APU INCREM
ITEM| GOBERNACION O DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR UNITARIO DIST. VLR TOIZAL (IR
COTIZACION (5%) CiviL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
1 |PRELIMINARES REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
11 3.01.04 Localizacion y replanteo topografico Km 0.43 $ 3,708,675.90 0% $ 1,606,598.40
1.2 1.01.11 Demolicién de sardinel (incluye retiro) m 4.00 $ 6,180.50 0% $ 24,722.00
13 1.01.47 Desmonte adoquin prefabricado m2 7.50 $ 4,742.57 0% $ 35,569.28
14 3.05.02 Corte de pavimento en concreto hidréaulico (incluye sellado) 48.00 $ 5,198.69 0% $ 249,5637.12
15 3.13.14 Corte de pavimento asfaltico m 12.00 $ 5,638.74 0% $ 67,664.88
16 3.02.02 E)::avacmn de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 m3 549.20 $ 25.449.98 0% $ 13,977,243.54
1.7 | Cotizaciones |Excavacién mecanica en roca con utilizaciéon de cemento expansivo m3 295.73 $ 225,694.10 0% $ 66,743,500.57
18 2.06.07 Demolicién pozos de inspeccion und 1.00 $ 38,028.00 0% $ 38,028.00
19 2.06.20 Retiro de tuberia existente 6" a 10" m 266.46 $ 9,841.03 0% $ 2,622,240.85
1.10 2.01.02 Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos m2 1,400.39 $ 42,040.83 5% $ 61,817,235.82
2 |INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
2.1 2.01.10 Relleno gravilla compactado con plancha vibradora m3 57.93 $ 138,070.17 5% $ 8,398,325.20
29 3.03.12 Relleno con matgnal de afirmado compactado con plancha vibradora, 183.89 $ 100,304.20 5% $ 19,367,186.30
incluye acarreo libre de 5 Km m3
2.3 2.05.59 Suministro e instalacion tuberia de alcantarillado PVC D=8" mi 433.20 $ 85,764.02 5% $ 39,010,622.14
24 2.01.09 Relleno con material s_elecmonado proveniente de excavacion 589.07 $ 26,055.23 0% $ 15,348,354.34
compactado con plancha vibradora m3
25 3.06.10 Reposicion, extendl_da y compactaciéon material de base granular para m3 5.76 $ 117,780.22 5% $ 712,334.77
reparcheo acarreo librre 5 Km
2.6 | Cotizaciones [Instalaciéon adoquin prefabricado m2 7.50 $ 33,500.00 0% $ 251,250.00
27 3.05.01 icuﬁ?acsreto para pavimento rigido 24.5 MPa (3500 PSlI), incluye sello de m3 4.80 $ 813,308.73 50 $ 4,099,076.00
28 3.06.17 Sumlnlstrt_), instalacion y compactacion de mezcla asféltica para m3 0.48 $ 970,419.84 5% $ 489,091.60
parcheo (incluye acarreo libre de 5 Km) (**)
3 | CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO
31 3.02.02 E)r::avamon de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 m3 95.52 $ 25.449.98 0% $ 2.431,083.89
3.2 | Cotizaciones |Excavaciéon mecanica en roca con utilizaciéon de cemento expansivo m3 51.44 $ 225,694.10 0% $ 11,608,801.73
Construccion pozo de inspeccion, diametro interior 1.20 m 1.0 < H <
3.3 | Cotizaciones [1.5 m, segun disefios incluye pafiete impermeabilizado, geotextil, aro| und 3.00 $  5,884,363.00 5% $ 18,535,743.45
tapa
Construccion pozo de inspeccion, diametro interior 1.20 m 1.5 < H <
3.4 | Cotizaciones |2.0 m, segun disefios incluye pafiete impermeabilizado, geotextil, aro| und 3.00 $  6,897,963.00 5% |$ 21,728,583.45
tapa
Construccion pozo de inspeccion, diametro interior 1.50 m 2.5 < H <
3.5 | Cotizaciones [3.5 m, segun disefios incluye pafiete impermeabilizado, geotextil, aro| und 2.00 $ 10,507,758.00 5% |$ 22,066,291.80
tapa
3.6 1.05.08 Pafiete impermeabilizado 1:3 m2 100.00 $ 30,780.52 5% |$ 3,231,954.60
37 2.01.09 Relleno con material s_elecmonado proveniente de excavacion m3 88.44 $ 26,055.23 0% $ 2.304,324.54
compactado con plancha vibradora
4 |ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO
4.1 1.01.14 Demolicién de andén/contrapiso concreto E= 7.6 cma 12 cm m2 50.00 $ 12,804.35 0% |$ 640,217.50
4.2 1.01.11 Demolicién de sardinel (incluye retiro) m 40.00 $ 6,180.50 0% $ 247,220.00
4.3 1.01.15 Demolicién caja de inspeccion und 56.00 $ 18,810.23 0% $ 1,053,372.88
4.4 3.03.10 Excavaciéon manual en material comdn m3 106.00 $ 64,546.54 0% $ 6,841,726.69
4.5 3.03.11 Excavaciéon manual en material conglomerado m3 57.08 $ 91,714.13 0% $ 5,234,602.31




4.6 2.06.20 Retiro de tuberia existente 6" a 10" m 224.00 $ 9,841.03 0% $ 2,204,390.72
4.7 1.02.31 Suministro e instalacion tuberia de alcantarillado PVC D=6" m 56.00 $ 59,973.15 5% $ 3,526,421.22
48 2.06.04 Conegllon dOIT}ICIhaI’Ia alcantarillado inc. tuberia y accesorios de und 56.00 $ 431,887.66 5% $ 25.394.994.41
conexién tuberia
4.9 2.01.06 Relleno arena de pefia compactado con plancha vibradora m3 20.16 $ 123,572.76 5% $ 2,615,788.18
410 2.01.09 Relleno con material sglecmonado proveniente de excavacion ma 188.16 $ 26,055.23 0% $ 4.902,552.08
compactado con plancha vibradora
211 118.05 g(;%sér;;cl)lon de andenes E=0.10 mts., en concreto de 17.5 MPa - m2 50.00 $ 68,183.43 5% $ 3,579,630.08
412 11812 ggrldlnel fundido in-situ H=0.4 mts. - A=0.20 mts., concreto de 2500 m 20.00 $ 58,920.09 50 $ 2.474.643.78
SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
5 |PRELIMINARES REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
5.1 3.01.04 Localizacion y replanteo topografico Km 0.40 $ 3,708,675.90 0% $ 1,499,046.80
5.2 1.01.11 Demolicién de sardinel (incluye retiro) m 6.00 $ 6,180.50 0% $ 37,083.00
53 1.01.47 Desmonte adoquin prefabricado m2 16.00 $ 4,742.57 0% $ 75,881.12
5.4 3.05.02 Corte de pavimento en concreto hidréaulico (incluye sellado) ml 78.00 $ 5,198.69 0% $ 405,497.82
55 3.02.02 E);ncavamon de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 ma 579.79 $ 25,449.98 0% $ 14,755,732.98
5.6 | Cotizaciones |Excavacion mecénica en roca con utilizaciéon de cemento expansivo m3 312.20 $ 225,694.10 0% $ 70,460,908.09
5.7 1.01.15 Demolicién caja de inspeccion und 4.00 $ 18,810.23 0% $ 75,240.92
5.8 2.06.07 Demolicién pozos de inspeccion und 1.00 $ 38,028.00 0% $ 38,028.00
5.9 2.06.20 Retiro de tuberia existente 6" a 10" m 119.00 $ 9,841.03 0% |$ 1,171,082.57
5.10 2.01.02 Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos m2 1,460.01 $ 42,040.83 5% $ 64,449,033.82
6 |[INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
6.1 2.01.10 Relleno gravilla compactado con plancha vibradora m3 98.33 $ 138,070.17 5% $ 14,255,261.81
6.2 3.03.12 Relleno con matgnal de afirmado compactado con plancha vibradora, 243.60 $ 100,304.20 5% $ 25.655,808.28
incluye acarreo libre de 5 Km m3
6.3 2.05.54 Suministro e instalacion tuberia de alcantarillado PVC D=12" mi 114.00 $ 202,745.55 5% $ 24,268,642.34
6.4 2.05.56 Suministro e instalacion tuberia de alcantarillado PVC D=16" ml 246.60 $ 288,572.86 5% $ 74,720,170.64
6.5 2.05.60 gligwlsm e instalacion tuberia de alcantarillado PVC NOVALOC! o 26.40 $ 527.993.04 5% $ 14,635,967.07
6.6 2.05.61 glir;éTStm e instalacion tuberia de alcantarillado PVC NOVALOC! | 17.20 $  1,389,680.04 5% $ 25.097,621.52
= ml
6.7 2.01.09 Relleno con material s_elecmonado proveniente de excavacion 589.08 $ 26,055.23 0% $ 15,348,614.89
compactado con plancha vibradora m3
6.8 3.06.10 Reposicion, extendl_da y compactacién material de base granular para m3 936 $ 117,780.22 50 $ 1,157,544.00
reparcheo acarreo librre 5 Km
6.9 | Cotizaciones [Instalaciéon adoquin prefabricado m2 16.00 $ 33,500.00 0% $ 536,000.00
6.10 3.05.01 icuﬁ?acsreto para pavimento rigido 24.5 MPa (3500 PSlI), incluye sello de m3 7.80 $ 813,308.73 50 $ 6.660,998.50
7 | CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL
71 3.02.02 E)r::avamon de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5 m3 51.81 $ 25.449.98 0% $ 1,318,436.21
7.2 | Cotizaciones |Excavaciéon mecanica en roca con utilizacién de cemento expansivo m3 27.90 $ 225,694.10 0% |$ 6,295,736.92
Construccion pozo de inspeccion, diametro interior 1.20 m 1.0 < H <
7.3 | Cotizaciones [1.5 m, segun disefios incluye pafiete impermeabilizado, geotextil, aro| und 2.00 $ 5,884,363.00 5% |$ 12,357,162.30
tapa
Construccion pozo de inspeccion, diametro interior 1.20 m 1.5 < H <
7.4 | Cotizaciones |2.0 m, segun disefios incluye pafiete impermeabilizado, geotextil, aro| und 4.00 $  6,897,963.00 5% |$ 28,971,444.60
tapa
Construccion pozo de inspeccion, diametro interior 1.20 m 2.0 < H <
7.5 | Cotizaciones [2.5 m, segun disefios incluye pafiete impermeabilizado, geotextil, aro| und 3.00 $  8,229,350.00 5% $ 25,922,452.50
tapa
7.6 1.05.08 Pafiete impermeabilizado 1:3 m2 10.00 $ 30,780.52 5% |$ 323,195.46
77 2.01.09 Relleno con material s_elecmonado proveniente de excavacion m3 42,95 $ 26,055.23 0% $ 1,100,833.47
compactado con plancha vibradora
8 |SUMIDEROS RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
8.1 3.03.10 Excavaciéon manual en material comdn m3 20.20 $ 64,546.54 0% $ 1,303,969.20
8.2 3.03.11  |Excavaciéon manual en material conglomerado m3 10.88 $ 91,714.13 0% |$ 997,666.31
8.3 2.01.06 Relleno arena de pefia compactado con plancha vibradora m3 4.32 $ 123,572.76 5% |$ 560,526.04
8.4 2.05.59 Suministro e instalacion tuberia de alcantarillado PVC D=8" 36.00 $ 85,764.02 5% $ 3,241,879.96

ml




85 2.06.23 Sumidero lateral S.L.-lOO H=1.25 m (Fundido en sitio, concreto hecho 6.00 $  2774.912.91 5% $ 17,481,951.33
en obra. Incl. Sumini, forma, ref y const. Incl. tapa) und
9 |TRANSPORTE
9.1 3.12.03 ITransporte de material suelto m3-Km| 7,524.37 $ 1,850.00 0% $ 13,920,084.50
COSTOS DIRECTOS OBRA $ 844,580,427.00
l I I
ADMINISTRACION (A) 24% | $ 202,699,302.00
IMPREVISTOS (1) 3% | $ 25,337,413.00
UTILIDAD (V) 3% $ 25,337,413.00
TOTAL OBRA $ 1,097,954,555.00
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA % | $ 59,120,629.89 |
TOTAL COSTO DE OBRA + INTERVENTORIA [s 1,157,075,184.89 |

| FABIAN SYAREZ MARTINEZ |
~f— MP 18236-72207 BYC |
/VGENIERO ANITARIO Y AMBIENTAL



