Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7178278
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	20 horas de tiempo transcurrido *(27/12/2024 5:10:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	023-M.C.2024
Objeto del contrato	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PLACA DEPORTIVA PARQUE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE, CAUCA., FASE 1 CÓDIGO BPIN 2024197850027
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	28/01/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SUCRE

COLOMBIA, Sucre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IVAN PABON

Número de documento 76305386

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IVAN PABON			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *IVAN PABON* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2024 11:26:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS RUBER MORA MORA* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2024 1:22:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato 100,00 Fecha de vigencia (desde) 20 horas de tiempo transcurrido *(27/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 3 días para terminar *(31/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7178278
Proveedor IVAN PABON
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	08. Comunicacion de Aceptacion.pdf	08. Comunicacion de Aceptacion.pdf	Descargar	Detalle
☐	09. Contrato 020-M.C.2024.pdf	09. Contrato 020-M.C.2024.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Alcaldia Municipal
Ubicación CO-CAU-19785 - Sucre
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Sucre
Dirección Alcaldia Municipal
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 2 No. 1-19 Barrio Centro	COLOMBIA > Cauca > Sucre

1 CO1.PCCNTR.7178278

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							36.376.134,00	35.998.895,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72103300	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION PLACA DEPORTIVA PARQUE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE, CAUCA., FASE 1 CODIGO BPIN	1,00	UN	36.376.134,00	35.998.895,00	36.376.134,00	35.998.895,00

2024197850027.

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
08. Comunicacion de Aceptacion.pdf	08. Comunicacion de Aceptacion.pdf	(detalle)
09. Contrato 020-M.C.2024.pdf	09. Contrato 020-M.C.2024.pdf	(detalle)
POLIZAS.pdf	POLIZAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS RUBER MORA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76332703	Guardar y notificar
Supervisor	DEIBY ANTONIO ARMEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1089483588	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CARLOS RUBER MORA MORA	28/12/2024 1:22:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS RUBER MORA MORA
Supervisor	DEIBY ANTONIO ARMERO CERON	28/12/2024 1:22:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS RUBER MORA MORA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	35.998.895
Participación para educación	☐ Sí ☑ No *	
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	35.998.895
Deporte y recreación	☐ Sí ☑ No *	
Cultura	☐ Sí ☑ No *	
Propósito general Libre inversión	☐ Sí ☑ No *	
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑ Sí ☐ No *	35.998.895
Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐ Sí ☑ No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	35.998.895

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024197850027	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	736	CDP	No se ha iniciado		36.376.134 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	736	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	35.998.895 COP	35.998.895 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 35.998.895 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 35.998.895 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -