Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7077745
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 2:33:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7077745
Objeto del contrato	SUMINISTRO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL SECTOR SALUD EN LAS SEDES HOSPITALARIAS DE LA RED PÚBLICA Y EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS (INCLUYE MANO DE OBRA DE INSTALACION
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2 días para terminar *(31/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S.

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900268784

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
WIRELESS COMMUNNICATIONS COLOMBIA SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	85149788182

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *JORGE MARIO JIMENEZ TAMAYO* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2024 6:35:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Jorge Alirio Soto Carvajal* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2024 7:57:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7077745_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2025 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2027 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2027 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	29 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	22 días de tiempo transcurrido *(6/12/2024 11:36:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15828904	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	157.861.269,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	29/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15827376	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1 día para terminar *(30/12/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15785316	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	157.861.269,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	29 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.15729823	Seriedad de la oferta	-	35.586.506,00 COP	-	20/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7077745
Proveedor WIRELESS COMMUNNICATIONS COLOMBIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	2024 10 15 analisis de precios.pdf	2024 10 15 analisis de precios.pdf	Descargar Detalle
☐	2024 10 15 Ficha tecnica.pdf	2024 10 15 Ficha tecnica.pdf	Descargar Detalle
☐	analisis del sector SA-SAMC-09-2024.pdf	analisis del sector SA-SAMC-09-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	CONVOCATORIA PUBLICA SA-SAMC-09-2024.pdf	CONVOCATORIA PUBLICA SA-SAMC-09-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	Documento adicional proyecto de pliegos SA-SAMC-09-2024.pdf	Documento adicional proyecto de pliegos SA-SAMC-09-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	estudios previos sa-samc-09-2024.pdf	estudios previos sa-samc-09-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	pliego definitivo repetidora salud SA-SAMC-09-2024.pdf	pliego definitivo repetidora salud SA-SAMC-09-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	resolución apertura sa-samc-09-2024.pdf	resolución apertura sa-samc-09-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	DOCUMENTOS PPTALES RADIOCOMUNICACIONES SALUD.pdf	DOCUMENTOS PPTALES RADIOCOMUNICACIONES SALUD.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA EVALUACION JURIDICA SA-SAMC-09-2024.pdf	ACTA EVALUACION JURIDICA SA-SAMC-09-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	acta evaluacion tecnica SA-SAMC-09-2024.pdf	acta evaluacion tecnica SA-SAMC-09-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	acta de subsanabilidad e informe final.pdf	acta de subsanabilidad e informe final.pdf	Descargar Detalle
☐	resolución de adjudicación (2).pdf	resolución de adjudicación (2).pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION DESIGNANDO COMITE EVALUADOR.pdf	RESOLUCION DESIGNANDO COMITE EVALUADOR.pdf	Descargar Detalle
☐	Anexo clausulado SELECCIÓN ABREVIADA SA-SAMC-09-2024.pdf	Anexo clausulado SELECCIÓN ABREVIADA SA-SAMC-09-2024.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 No 13-17
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 No 13-17
Código postal 660004

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	calle 19 No. 13-17	COLOMBIA > Risaralda > Pereira	

1 CO1.PCCNTR.7077745

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 355.865.064,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 350.802.821,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43222817	Estación repetidora	1,00	UN	55.600.431,00	54.381.091,00	55.600.431,00	54.381.091,00
2	43231501	sofware	1,00	UN	32.177.487,00	31.721.508,00	32.177.487,00	31.721.508,00
3	43191510	Estaciones base (19)	1,00	UN	268.087.146,00	264.700.222,00	268.087.146,00	264.700.222,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
resolución de adjudicación (2).pdf	resolución de adjudicación (2).pdf	(detalle)
Anexo clausulado SELECCIÓN ABREVIADA SA-SAMC-09-2024.pdf	Anexo clausulado SELECCIÓN ABREVIADA SA-SAMC-09-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Alirio Soto Carvaja	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8430343	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jorge Alirio Soto Carvajal	29 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 10:22:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Alirio Soto Carvajal

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	350.802.821
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	350.802.821

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003660002	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3606	CDP	No se ha iniciado		350.802.821 COP	11-04-23-20-20-10-04-40	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	7891	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	350.802.821 COP	350.802.821 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 350.802.821 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 350.802.821 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -