## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.7167596 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 5 días de tiempo transcurrido *(23/12/2024 5:06:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 4766 DE 2024 |
| **Objeto del contrato** | ACTUALIZAR LOS PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |
| **Tipo de Contrato** | Consultoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 7 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 2 días de tiempo transcurrido *(27/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 26/07/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 24/07/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 24/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

COLOMBIA, Tunja

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**Proresiliencia**

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901682520

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| Proresiliencia SAS | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Camila Jiménez Hernández* ***Fecha de aprobación:*** *24/12/2024 8:47:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS* ***Fecha de aprobación:*** *24/12/2024 8:53:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_7167596_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 24/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | |
|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10,00 |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | |
| | ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ % del anticipo<br>☐ Valor de la garantía | 100,00 | Fecha de vigencia (desde)<br>Fecha de vigencia (hasta) | 4 días de tiempo transcurrido *(24/12/2024 6:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*<br>23/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 4 días de tiempo transcurrido *(24/12/2024 6:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 23/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 4 días de tiempo transcurrido *(24/12/2024 6:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 23/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 24/07/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 23/07/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐ Sí ☑ No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(26/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(27/12/2024 11:51:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.16018329 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Garantía bancaria | 421.165.516,20 COP | MARIA CAMILA JIMENEZ HERNANDEZ | 24/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |
| CO1.WRT.15994188 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Garantía bancaria | 421.165.516,20 COP | MARIA CAMILA JIMENEZ HERNANDEZ | 5 días de tiempo transcurrido *(24/12/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Caducado Detalle |
| CO1.WRT.15993179 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Garantía bancaria | 421.165.516,20 COP | MARIA CAMILA JIMENEZ HERNANDEZ | 5 días de tiempo transcurrido *(24/12/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazado Detalle |
| CO1.WRT.15978845 | Seriedad de la oferta | - | 56.155.402,16 COP | - | 30/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Caducado Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 120 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.7167596
**Proveedor** Proresiliencia SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 20 # 9 - 90
**Ubicación** CO-BOY-15001 - Tunja
**País** COLOMBIA
**Departamento** Boyacá
**Municipio** Tunja
**Dirección** Calle 20 # 9 - 90
**Código postal** 814

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | El lugar de ejecución se establece en los Municipios de Socotá, Covarachía, Miraflores, Paz de Rio, Ráquira, Chivata, Soracá, Betéitiva, Umbita, Guacamayas, Pajarito, Motavita ubicados en el Departamento de Boyacá | COLOMBIA > Boyacá > Tunja |

**1** CO1.PCCNTR.7167596

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 561.554.021,60 | 561.554.021,60 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80101602 | ACTUALIZAR LOS PLANES MUNICIPALES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA | 1,00 | UN | 561.554.021,60 | 561.554.021,60 | 561.554.021,60 | 561.554.021,60 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| CONTRATO N° 4766-2024.pdf | CONTRATO N° 4766-2024.pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | WILLIAM YESID ARCHIL | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 4208570 | Guardar y notificar |
| Supervisor | JAISSON ALFREDO CA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1052395866 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS | 5 días de tiempo transcurrido *(24/12/2024 8:53:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS |
| Supervisor | JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON | 5 días de tiempo transcurrido *(24/12/2024 8:53:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑Sí ☐No * | 561.554.021,6 |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 561.554.021,6 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2024004150139 | 2024 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 50800302234531000115100 1 | CDP | No se ha iniciado | | 198.828.857,96 COP | 00-00-000 | - | Editar |
| ☐ | 0292024 | Vigencia futura ordinaria | No se ha iniciado | | 397.657.715,92 COP | 00-00-000 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 11072030223453100011511001 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 198.828.857,96 COP | 198.828.857,96 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 198.828.857,96 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 198.828.857,96 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -