Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7127932
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(10/12/2024 8:17:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	12-SER041 DE 2024
Objeto del contrato	Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la infraestructura de los sistemas de suplencia eléctrica, bombas, motobombas de las sedes judiciales de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, Palermo, Campoalegre, Florencia, Puerto Rico, Albania y Belén de los Andaquies
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(27/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2 días para terminar *(1/01/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO RAMA PROCAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO RAMA PROCAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	534.000031-70

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JULIETH LORENA CALDERON SILVA* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2024 9:10:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2024 11:09:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7127932_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(27/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(27/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(27/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(27/12/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(27/12/2024 4:55:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16022515	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	seguro del estado	1 día para terminar *(31/12/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16021974	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	59.493.336,00 COP	seguro del estado	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7127932
Proveedor CONSORCIO RAMA PROCAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. CDP 11424 UE08 (01-11-2024).pdf	1. CDP 11424 UE08 (01-11-2024).pdf	Descargar Detalle
☐	2. ESTUDIO PREVIO MC-27 DE 2024. PLANTAS BOMBAS Y MOTOBOMBAS.pdf	2. ESTUDIO PREVIO MC-27 DE 2024. PLANTAS BOMBAS Y MOTOBOMBAS.pdf	Descargar Detalle
☐	3. ANEXO COMPLEMENTARIO DE LA INVITACION PUBLICA MC-27 DE 2024..pdf	3. ANEXO COMPLEMENTARIO DE LA INVITACION PUBLICA MC-27 DE 2024..pdf	Descargar Detalle
☐	4. Comunicacion aceptación oferta MC-27 DE 2024.pdf	4. Comunicacion aceptación oferta MC-27 DE 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	5. ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	5. ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Descargar Detalle
☐	6. PROPUESTA ECONOMICA.pdf	6. PROPUESTA ECONOMICA.pdf	Descargar Detalle
☐	7. certificado bancario rama procas.pdf	7. certificado bancario rama procas.pdf	Descargar Detalle
☐	8. Rut Consorcio procas 231224 - PROCAS.pdf	8. Rut Consorcio procas 231224 - PROCAS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 4 No.6 - 99 OFICINA 104
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CRA 4 No.6 - 99 OFICINA 104
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 4 N° 6-99	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.7127932

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
99.287.050,00	99.155.560,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	81101600	Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la infraestructura de los sistemas de suplencia eléctrica, bombas, motobombas de las sedes judiciales de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, Palermo, Campoalegre, Florencia, Puerto Rico, Albania y Belén de los Andaquies **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBERA ALLEGAR EL ANEXO N°6 DE LA OFERTA ECONOMICA	1,00	UN	99.287.050,00	99.155.560,00	99.287.050,00	99.155.560,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO Nº 12-SER041-2024.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO Nº 12-SER041-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIANA ISABEL BOLIVAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	36177953	Guardar y notificar
Supervisor	HERMES TOVAR CUEL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7684137	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ	2 días de tiempo transcurrido *(27/12/2024 11:10:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ
Supervisor	HERMES TOVAR CUELLAR	2 días de tiempo transcurrido *(27/12/2024 11:10:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	99.155.560
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		99.155.560

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 27-01-08-012

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	11424	CDP	Generado	101.287.050 COP	99.287.050 COP	27-01-08-012	Validado	Editar

Saldo de CDP: 101.287.050 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 99.287.050 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 25/11/2024 9:38 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	146724	Presupuestal (CDP)	27/12/2024 12:00 AM	Generado	99.155.560 COP	99.155.560 COP	2.131.490 COP	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 99.155.560 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 99.155.560 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 27/12/2024 3:56 PM