Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7173752
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(26/12/2024 10:33:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO N°. 02-280-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PISCÍCOLA DE LA UARIV EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE RÍO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(27/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1 día para terminar *(1/01/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR

COLOMBIA, Santa Rosa Del Sur

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

staam sas

COLOMBIA, Santa Rosa Del Sur
Número de documento 901360329

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
soluciones tecnológicas agropecuarias ambientales y mineras sas			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SOLUCIONES TEGNOLOGICAS AGROPECUARIAS AMBIENTALES Y MINERAS S.A.S SOLUCIONES TEG* ***Fecha de aprobación:*** *26/12/2024 12:14:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA* ***Fecha de aprobación:*** *26/12/2024 1:12:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7173752_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(26/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(26/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(27/12/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(27/12/2024 5:11:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16022362	Cumplimiento - Calidad del servicio	Contrato de seguro	2.822.890,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	30/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16008553	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	1 día para terminar *(31/12/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16007274	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.299.890,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	30/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7173752
Proveedor soluciones tecnológicas agropecuarias ambientales y mineras sas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 12A N° 11-26
Ubicación CO-BOL-13688 - Santa Rosa Del Sur
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Santa Rosa Del Sur
Dirección CARRERA 12A N° 11-26
Código postal 135001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	7	57	56
Longitud:	74	3	13

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SANTA ROSA DEL SUR	COLOMBIA > Bolívar > Santa Rosa Del Sur

1 CO1.PCCNTR.7173752

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							28.401.730,00	28.228.900,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	20102301	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PISCÍCOLA DE LA UARIV EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE RÍO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	1,00	UN	28.401.730,00	28.228.900,00	28.401.730,00	28.228.900,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptación de la oferta 039-2024.pdf	Aceptación de la oferta 039-2024.pdf	(detalle)
camara de comercio staam dic.pdf	camara de comercio staam dic.pdf	(detalle)

	FORMATO N3.pdf	FORMATO N3.pdf	(detalle)
	rut staam.pdf	rut staam.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MILTON ALEXIS OLAYA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91299531	Guardar y notificar
Supervisor	Anyith Yisela Reyes Mol	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1091682651	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	28.228.900
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	28.228.900
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	28.228.900
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		28.228.900

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	24000955	CDP	No se ha iniciado		28.401.730 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	24001002	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	28.228.900 COP	28.228.900 COP	173.830 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 28.228.900 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 28.228.900 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -