MUNICIPIO DE MEDELLIN
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
INVITACIÓN ABIERTA 09 DE 2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

INVITACIÓN ABIERTA

NÚMERO	POSTOR	CONSORCIADOS					
		Participante	%	Participante	%	Participante	%
01	ESTRUCTURAS INERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S		100%				
02	CONSORCIO INTERVENTORIA MEJORAMIENTOS	MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	60%	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	40%		
03	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S		100%				
04	CONSORCIO CSC	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. -C	51%	SEDIC CONSULTING S.A.S.	49%		
05	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S		100%				
06	GRUPO INTECON S.A.S		100%				
07	FORTICO INGENIERIA S.A.S		100%				
08	CONSORCIO APIC MEDELLIN	CORTÉS LEIVA ASOCIADOS S.A.S	30%	CONSTRUCTORA A&C S. A	30%	PROYECTOS E INTERVENTORIAS PI SAS	40%
09	CONSORCIO AYR MARCO	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	60%	ROY INGENIERIA S.A.S	40%		
10	CONSORCIO I+O	INTERCONSULTORIAS II SAS	60%	OEVA ORGANIZACION EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S.	40%		
11	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDELLIN	ICONSULTING S.A.S	50%	HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	50%		
12	CONSORCIO HMGT - INGEPLAN	HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO	50%	INGEPLAN.CO S.A.S BIC	50%		
13	SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.		100%				
14	DAIMCO S.A.S.		100%				
15	CONSTRUCTORA KPB SAS		100%				
16	CONSORCIO TOTALL 09	TOTALL INC SAS BIC	50%	TOTALL CORPORATION SAS BIC	50%		
17	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	60%	MARIO DE JESUS GIL CARDONA	40%		
18	CONSORCIO CS - 24	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	50%	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	50%		
19	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S		100%				

Responsables:

BILLANET VELEZ GARCIA
Profesional B

Contrato interadministrativo Nº4600095806 de 2022 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación deMedellín cuyo objeto es: "Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral de proyectos de infraestructura a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín"

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

INVITACIÓN ABIERTA 09 DE 2024

FORMULARIO ECONOMICO (ANEXO 5)

Item	CARGO/OFICIO	CANTIDAD	SUELDO Y/O TARIFA	DEDICACIÓN MENSUAL	DURACIÓN (Meses)	VALOR PARCIAL ($)
A	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**					
1	**Personal Profesional:**					
1.1	**Director**					
1.1.1	Director de Interventoria	1	$ 7.789.149	1,0	1,0	$ 7.789.149
1.1.2	Director / Residente de Interventoria	1	$ 7.111.831	1,0	1,0	$ 7.111.831
1.2	**Residentes**					
1,2,1	Residente de obra	1	$ 5.926.526	1,0	1,0	$ 5.926.526
1,2,2	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	1	$ 5.198.410	1,0	1,0	$ 5.198.410
1,2,3	Profesional del área ambiental	1	$ 5.198.410	1,0	1,0	$ 5.198.410
1,2,4	Profesional del área social	1	$ 5.198.410	1,0	1,0	$ 5.198.410
1,2,5	Profesional BIM	1	$ 5.926.526	1,0	1,0	$ 5.926.526
1,2,6	Ingeniero mecánico de interventoría	1	$ 5.926.526	1,0	1,0	$ 5.926.526
1,2,7	Ingeniero sanitario de interventoría	1	$ 5.926.526	1,0	1,0	$ 5.926.526
1,2,8	Ingeniero eléctrico o electricista	1	$ 5.926.526	1,0	1,0	$ 5.926.526
1,3	**Personal Técnico :**					
1,3,1	Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo	1	$ 3.335.788	1,0	1,0	$ 3.335.788
1,3,2	Tecnólogo en Construcciones Civiles	1	$ 3.335.788	1,0	1,0	$ 3.335.788
1,3,3	Tecnólogo en área ambiental	1	$ 3.335.788	1,0	1,0	$ 3.335.788
1,3,4	Tecnólogo en área social	1	$ 3.335.788	1,0	1,0	$ 3.335.788
	Subtotal Costos Directos de Personal					**$ 73.471.992**
				Factor Multiplicador		**2,13**
	Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador					**$ 156.495.343**
B	**OTROS COSTOS DIRECTOS**					
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**
1	Se determinan para cada orden de ejecución					$ -
	Subtotal Otros Costos Directos					**$ -**
C	**TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)**					**$ 156.495.343**

01 ESTRUCTURAS INERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.780.000	1,0	1,0	$ 7.780.000	Cumple
1	$ 7.111.831	1,0	1,0	$ 7.111.831	Cumple
Residentes					
1	$ 5.850.000	1,0	1,0	$ 5.850.000	Cumple
1	$ 5.198.410	1,0	1,0	$ 5.198.410	Cumple
1	$ 5.198.410	1,0	1,0	$ 5.198.410	Cumple
1	$ 5.198.410	1,0	1,0	$ 5.198.410	Cumple
1	$ 5.850.000	1,0	1,0	$ 5.850.000	Cumple
1	$ 5.850.000	1,0	1,0	$ 5.850.000	Cumple
1	$ 5.850.000	1,0	1,0	$ 5.850.000	Cumple
1	$ 5.850.000	1,00	1,0	$ 5.850.000	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.200.000	1,0	1,0	$ 3.200.000	Cumple
1	$ 3.200.000	1,0	1,0	$ 3.200.000	Cumple
1	$ 3.200.000	1,0	1,0	$ 3.200.000	Cumple
1	$ 3.200.000	1,0	1,0	$ 3.200.000	Cumple
				$ 72.537.061	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 154.503.940	
UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 154.503.940	**$ 1.544.503.940**
CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)					

02 CONSORCIO INTERVENTORIA MEJORAMIENTOS					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.500.000	1,0	1,0	$ 7.500.000	Cumple
1	$ 7.000.000	1,0	1,0	$ 7.000.000	Cumple
Residentes					
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.100.000	1,0	1,0	$ 5.100.000	Cumple
1	$ 5.100.000	1,0	1,0	$ 5.100.000	Cumple
1	$ 5.100.000	1,0	1,0	$ 5.100.000	Cumple
1	$ 5.900.000	1,0	1,0	$ 5.900.000	Cumple
1	$ 5.900.000	1,0	1,0	$ 5.900.000	Cumple
1	$ 5.900.000	1,0	1,0	$ 5.900.000	Cumple
1	$ 5.900.000	1,00	1,0	$ 5.900.000	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
				$ 72.400.000	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 154.212.000	

UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 154.212.000	**$ 154.212.000**

CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)

03 CONSTRUOBRAS C&M S.A.S					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.600.000	1,0	1,0	$ 7.600.000	Cumple
1	$ 6.900.000	1,0	1,0	$ 6.900.000	Cumple
Residentes					
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.000.000	1,0	1,0	$ 5.000.000	Cumple
1	$ 5.000.000	1,0	1,0	$ 5.000.000	Cumple
1	$ 5.000.000	1,0	1,0	$ 5.000.000	Cumple
1	$ 5.900.000	1,0	1,0	$ 5.900.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,00	1,0	$ 5.800.000	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
				$ 71.800.000	
		Factor Multiplicador		**2,12**	Cumple
				$ 152.216.000	
UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 152.216.000	**$ 152.216.000**
CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)					

04 CONSORCIO CSC					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.789.149	1,0	1,0	$ 7.789.149	Cumple
1	$ 7.111.831	1,0	1,0	$ 7.111.831	Cumple
Residentes					
1	$ 5.926.526	1,0	1,0	$ 5.926.526	Cumple
1	$ 5.198.410	1,0	1,0	$ 5.198.410	Cumple
1	$ 5.198.410	1,0	1,0	$ 5.198.410	Cumple
1	$ 5.198.410	1,0	1,0	$ 5.198.410	Cumple
1	$ 5.926.526	1,0	1,0	$ 5.926.526	Cumple
1	$ 5.926.526	1,0	1,0	$ 5.926.526	Cumple
1	$ 5.926.526	1,0	1,0	$ 5.926.526	Cumple
1	$ 5.926.526	1,00	1,0	$ 5.926.526	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.335.788	1,0	1,0	$ 3.335.788	Cumple
1	$ 3.335.788	1,0	1,0	$ 3.335.788	Cumple
1	$ 3.335.788	1,0	1,0	$ 3.335.788	Cumple
1	$ 3.335.788	1,0	1,0	$ 3.335.788	Cumple
				$ 73.471.992	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 156.495.343	

UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 156.495.343	**$ 156.495.343**

CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)

05 INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.700.000	1,0	1,0	$ 7.700.000	Cumple
1	$ 7.000.000	1,0	1,0	$ 7.000.000	Cumple
Residentes					
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.000.000	1,0	1,0	$ 5.000.000	Cumple
1	$ 5.000.000	1,0	1,0	$ 5.000.000	Cumple
1	$ 5.000.000	1,0	1,0	$ 5.000.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,00	1,0	$ 5.800.000	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
				$ 71.900.000	
				2,13	Cumple
				$ 153.147.000	

UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 153.147.000	**$ 153.147.000**

CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)

06 GRUPO INTECON S.A.S					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.700.000	1,0	1,0	$ 7.700.000	Cumple
1	$ 7.000.000	1,0	1,0	$ 7.000.000	Cumple
Residentes					
1	$ 5.700.000	1,0	1,0	$ 5.700.000	Cumple
1	$ 5.070.000	1,0	1,0	$ 5.070.000	Cumple
1	$ 5.070.000	1,0	1,0	$ 5.070.000	Cumple
1	$ 5.070.000	1,0	1,0	$ 5.070.000	Cumple
1	$ 5.700.000	1,0	1,0	$ 5.700.000	Cumple
1	$ 5.700.000	1,0	1,0	$ 5.700.000	Cumple
1	$ 5.700.000	1,0	1,0	$ 5.700.000	Cumple
1	$ 5.700.000	1,00	1,0	$ 5.700.000	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.200.000	1,0	1,0	$ 3.200.000	Cumple
1	$ 3.200.000	1,0	1,0	$ 3.200.000	Cumple
1	$ 3.200.000	1,0	1,0	$ 3.200.000	Cumple
1	$ 3.200.000	1,0	1,0	$ 3.200.000	Cumple
				$ 71.210.000	
		Factor Multiplicador			Cumple
				$ -	
UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)					

07 FORTICO INGENIERIA S.A.S					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.616.230	1,0	1,0	$ 7.616.230	Cumple
1	$ 6.953.948	1,0	1,0	$ 6.953.948	Cumple
Residentes					
1	$ 5.794.957	1,0	1,0	$ 5.794.957	Cumple
1	$ 5.083.005	1,0	1,0	$ 5.083.005	Cumple
1	$ 5.083.005	1,0	1,0	$ 5.083.005	Cumple
1	$ 5.083.005	1,0	1,0	$ 5.083.005	Cumple
1	$ 5.794.957	1,0	1,0	$ 5.794.957	Cumple
1	$ 5.794.957	1,0	1,0	$ 5.794.957	Cumple
1	$ 5.794.957	1,0	1,0	$ 5.794.957	Cumple
1	$ 5.794.957	1,00	1,0	$ 5.794.957	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.335.788	1,0	1,0	$ 3.335.788	Cumple
1	$ 3.335.788	1,0	1,0	$ 3.335.788	Cumple
1	$ 3.335.788	1,0	1,0	$ 3.335.788	Cumple
1	$ 3.335.788	1,0	1,0	$ 3.335.788	Cumple
				$ 72.137.130	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 153.652.087	

UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 153.652.087	**$ 153.652.087**

CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)

08 CONSORCIO APIC MEDELLIN					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.384.113	1,0	1,0	$ 7.384.113	Cumple
1	$ 6.742.016	1,0	1,0	$ 6.742.016	Cumple
Residentes					
1	$ 5.618.347	1,0	1,0	$ 5.618.347	Cumple
1	$ 4.928.093	1,0	1,0	$ 4.928.093	Cumple
1	$ 4.928.093	1,0	1,0	$ 4.928.093	Cumple
1	$ 4.928.093	1,0	1,0	$ 4.928.093	Cumple
1	$ 5.618.347	1,0	1,0	$ 5.618.347	Cumple
1	$ 5.618.347	1,0	1,0	$ 5.618.347	Cumple
1	$ 5.618.347	1,0	1,0	$ 5.618.347	Cumple
1	$ 5.618.347	1,00	1,0	$ 5.618.347	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.162.327	1,0	1,0	$ 3.162.327	Cumple
1	$ 3.162.327	1,0	1,0	$ 3.162.327	Cumple
1	$ 3.162.327	1,0	1,0	$ 3.162.327	Cumple
1	$ 3.162.327	1,0	1,0	$ 3.162.327	Cumple
				$ 69.651.451	
		Factor Multiplicador		**2,12**	Cumple
				$ 147.661.076	

UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 147.661.076	**$ 148.357.591**

CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)

09 CONSORCIO AYR MARCO					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.700.000	1,0	1,0	$ 7.700.000	Cumple
1	$ 7.050.000	1,0	1,0	$ 7.050.000	Cumple
Residentes					
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 4.800.000	1,0	1,0	$ 4.800.000	Cumple
1	$ 5.000.000	1,0	1,0	$ 5.000.000	Cumple
1	$ 5.000.000	1,0	1,0	$ 5.000.000	Cumple
1	$ 5.900.000	1,0	1,0	$ 5.900.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,00	1,0	$ 5.800.000	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.050.000	1,0	1,0	$ 3.050.000	Cumple
1	$ 3.200.000	1,0	1,0	$ 3.200.000	Cumple
1	$ 3.050.000	1,0	1,0	$ 3.050.000	Cumple
1	$ 3.050.000	1,0	1,0	$ 3.050.000	Cumple
				$ 71.000.000	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 151.230.000	

UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 151.230.000	**$ 151.230.000**

CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)

10 CONSORCIO I+O					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.680.101	1,0	1,0	$ 7.680.101	Cumple
1	$ 7.012.265	1,0	1,0	$ 7.012.265	Cumple
Residentes					
1	$ 5.843.555	1,0	1,0	$ 5.843.555	Cumple
1	$ 5.125.632	1,0	1,0	$ 5.125.632	Cumple
1	$ 5.125.632	1,0	1,0	$ 5.125.632	Cumple
1	$ 5.125.632	1,0	1,0	$ 5.125.632	Cumple
1	$ 5.843.555	1,0	1,0	$ 5.843.555	Cumple
1	$ 5.843.555	1,0	1,0	$ 5.843.555	Cumple
1	$ 5.843.555	1,0	1,0	$ 5.843.555	Cumple
1	$ 5.843.555	1,00	1,0	$ 5.843.555	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.289.087	1,0	1,0	$ 3.289.087	Cumple
1	$ 3.289.087	1,0	1,0	$ 3.289.087	Cumple
1	$ 3.289.087	1,0	1,0	$ 3.289.087	Cumple
1	$ 3.289.087	1,0	1,0	$ 3.289.087	Cumple
				$ 72.443.385	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 154.304.410	

UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 154.304.410	**$ 154.304.410**

CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)

11 CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDELLIN					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.500.000	1,0	1,0	$ 7.500.000	Cumple
1	$ 7.000.000	1,0	1,0	$ 7.000.000	Cumple
Residentes					
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.000.000	1,0	1,0	$ 5.000.000	Cumple
1	$ 5.000.000	1,0	1,0	$ 5.000.000	Cumple
1	$ 5.000.000	1,0	1,0	$ 5.000.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,00	1,0	$ 5.800.000	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
				$ 71.700.000	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 152.721.000	

UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 152.721.000	**$ 152.721.000**

CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)

12 CONSORCIO HMGT - INGEPLAN					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.568.210	1,0	1,0	$ 7.568.210	Cumple
1	$ 6.910.104	1,0	1,0	$ 6.910.104	Cumple
Residentes					
1	$ 5.758.420	1,0	1,0	$ 5.758.420	Cumple
1	$ 5.050.957	1,0	1,0	$ 5.050.957	Cumple
1	$ 5.050.957	1,0	1,0	$ 5.050.957	Cumple
1	$ 5.050.957	1,0	1,0	$ 5.050.957	Cumple
1	$ 5.758.420	1,0	1,0	$ 5.758.420	Cumple
1	$ 5.758.420	1,0	1,0	$ 5.758.420	Cumple
1	$ 5.758.420	1,0	1,0	$ 5.758.420	Cumple
1	$ 5.758.420	1,00	1,0	$ 5.758.420	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.241.168	1,0	1,0	$ 3.241.168	Cumple
1	$ 3.241.168	1,0	1,0	$ 3.241.168	Cumple
1	$ 3.241.168	1,0	1,0	$ 3.241.168	Cumple
1	$ 3.241.168	1,0	1,0	$ 3.241.168	Cumple
				$ 71.387.957	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 152.056.348	

UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 152.056.348	**$ 152.056.348**

CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)

13 SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.500.000	1,0	1,0	$ 7.500.000	Cumple
1	$ 7.000.000	1,0	1,0	$ 7.000.000	Cumple
Residentes					
1	$ 5.900.000	1,0	1,0	$ 5.900.000	Cumple
1	$ 5.100.000	1,0	1,0	$ 5.100.000	Cumple
1	$ 5.100.000	1,0	1,0	$ 5.100.000	Cumple
1	$ 5.100.000	1,0	1,0	$ 5.100.000	Cumple
1	$ 5.900.000	1,0	1,0	$ 5.900.000	Cumple
1	$ 5.900.000	1,0	1,0	$ 5.900.000	Cumple
1	$ 5.900.000	1,0	1,0	$ 5.900.000	Cumple
1	$ 5.900.000	1,00	1,0	$ 5.900.000	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
				$ 72.500.000	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 154.425.000	

UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 154.425.000	**$ 154.425.000**

CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)

14 DAIMCO S.A.S.					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.697.237	1,0	1,0	$ 7.697.237	Cumple
1	$ 7.027.911	1,0	1,0	$ 7.027.911	Cumple
Residentes					
1	$ 5.856.593	1,0	1,0	$ 5.856.593	Cumple
1	$ 5.137.069	1,0	1,0	$ 5.137.069	Cumple
1	$ 5.137.069	1,0	1,0	$ 5.137.069	Cumple
1	$ 5.137.069	1,0	1,0	$ 5.137.069	Cumple
1	$ 5.856.593	1,0	1,0	$ 5.856.593	Cumple
1	$ 5.856.593	1,0	1,0	$ 5.856.593	Cumple
1	$ 5.856.593	1,0	1,0	$ 5.856.593	Cumple
1	$ 5.856.593	1,00	1,0	$ 5.856.593	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.296.426	1,0	1,0	$ 3.296.426	Cumple
1	$ 3.296.426	1,0	1,0	$ 3.296.426	Cumple
1	$ 3.296.426	1,0	1,0	$ 3.296.426	Cumple
1	$ 3.296.426	1,0	1,0	$ 3.296.426	Cumple
				$ 72.605.024	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 154.648.701	

UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 154.648.701	**$ 154.648.701**

CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)

15 CONSTRUCTORA KPB SAS					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.697.237	1,0	1,0	$ 7.697.237	Cumple
1	$ 7.027.911	1,0	1,0	$ 7.027.911	Cumple
Residentes					
1	$ 5.856.593	1,0	1,0	$ 5.856.593	Cumple
1	$ 5.137.069	1,0	1,0	$ 5.137.069	Cumple
1	$ 5.137.069	1,0	1,0	$ 5.137.069	Cumple
1	$ 5.137.069	1,0	1,0	$ 5.137.069	Cumple
1	$ 5.856.593	1,0	1,0	$ 5.856.593	Cumple
1	$ 5.856.593	1,0	1,0	$ 5.856.593	Cumple
1	$ 5.856.593	1,0	1,0	$ 5.856.593	Cumple
1	$ 5.856.593	1,00	1,0	$ 5.856.593	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.296.426	1,0	1,0	$ 3.296.426	Cumple
1	$ 3.296.426	1,0	1,0	$ 3.296.426	Cumple
1	$ 3.296.426	1,0	1,0	$ 3.296.426	Cumple
1	$ 3.296.426	1,0	1,0	$ 3.296.426	Cumple
				$ 72.605.024	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 154.648.701	

UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 154.648.701	**$ 154.648.701**

CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)

16 CONSORCIO TOTALL 09					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.541.454	1,0	1,0	$ 7.541.454	Cumple
1	$ 6.885.675	1,0	1,0	$ 6.885.675	Cumple
Residentes					
1	$ 5.738.062	1,0	1,0	$ 5.738.062	Cumple
1	$ 5.033.100	1,0	1,0	$ 5.033.100	Cumple
1	$ 5.033.101	1,0	1,0	$ 5.033.101	Cumple
1	$ 5.033.101	1,0	1,0	$ 5.033.101	Cumple
1	$ 5.738.062	1,0	1,0	$ 5.738.062	Cumple
1	$ 5.738.062	1,0	1,0	$ 5.738.062	Cumple
1	$ 5.738.062	1,0	1,0	$ 5.738.062	Cumple
1	$ 5.738.062	1,00	1,0	$ 5.738.062	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.229.710	1,0	1,0	$ 3.229.710	Cumple
1	$ 3.229.710	1,0	1,0	$ 3.229.710	Cumple
1	$ 3.229.710	1,0	1,0	$ 3.229.710	Cumple
1	$ 3.229.710	1,0	1,0	$ 3.229.710	Cumple
				$ 71.135.581	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 151.518.788	

UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 151.518.788	**$ 151.518.790**

CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)

17 CONSORCIO EDIFICACIONES 2024					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.700.000	1,0	1,0	$ 7.700.000	Cumple
1	$ 7.100.000	1,0	1,0	$ 7.100.000	Cumple
Residentes					
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.000.000	1,0	1,0	$ 5.000.000	Cumple
1	$ 5.000.000	1,0	1,0	$ 5.000.000	Cumple
1	$ 5.000.000	1,0	1,0	$ 5.000.000	Cumple
1	$ 5.630.000	1,0	1,0	$ 5.630.000	Cumple
1	$ 5.900.000	1,0	1,0	$ 5.900.000	Cumple
1	$ 5.900.000	1,0	1,0	$ 5.900.000	Cumple
1	$ 5.900.000	1,00	1,0	$ 5.900.000	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
				$ 72.130.000	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 153.636.900	
UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 153.636.900	**$ 153.636.900**
CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)					

18 CONSORCIO CS - 24					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.594.420	1,0	1,0	$ 7.594.420	Cumple
1	$ 6.934.035	1,0	1,0	$ 6.934.035	Cumple
Residentes					
1	$ 5.778.363	1,0	1,0	$ 5.778.363	Cumple
1	$ 5.064.450	1,0	1,0	$ 5.064.450	Cumple
1	$ 5.064.450	1,0	1,0	$ 5.064.450	Cumple
1	$ 5.064.450	1,0	1,0	$ 5.064.450	Cumple
1	$ 5.778.363	1,0	1,0	$ 5.778.363	Cumple
1	$ 5.778.363	1,0	1,0	$ 5.778.363	Cumple
1	$ 5.778.363	1,0	1,0	$ 5.778.363	Cumple
1	$ 5.778.363	1,00	1,0	$ 5.778.363	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.252.393	1,0	1,0	$ 3.252.393	Cumple
1	$ 3.264.393	1,0	1,0	$ 3.264.393	Cumple
1	$ 3.252.393	1,0	1,0	$ 3.252.393	Cumple
1	$ 3.252.393	1,0	1,0	$ 3.252.393	Cumple
				$ 71.635.192	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 152.582.959	
UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 152.582.959	**$ 152.582.959**
CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)					

19 LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.700.000	1,0	1,0	$ 7.700.000	Cumple
1	$ 7.000.000	1,0	1,0	$ 7.000.000	Cumple
Residentes					
1	$ 5.900.000	1,0	1,0	$ 5.900.000	Cumple
1	$ 5.100.000	1,0	1,0	$ 5.100.000	Cumple
1	$ 5.100.000	1,0	1,0	$ 5.100.000	Cumple
1	$ 5.100.000	1,0	1,0	$ 5.100.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,0	1,0	$ 5.800.000	Cumple
1	$ 5.800.000	1,00	1,0	$ 5.800.000	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
1	$ 3.300.000	1,0	1,0	$ 3.300.000	Cumple
				$ 72.300.000	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 153.999.000	

UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global					
				$ -	**VALOR PRESENTADO**
				$ 153.999.000	**$ 153.999.000**

CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)

MUNICIPIO DE MEDELLIN
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

Contrato Interadministrativo No. 4600090098 del 2021, cuyo objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, RENOVACIÓN Y RECUPERACION DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD"

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

INVITACIÓN ABIERTA 09 DE 2024

ANEXO 5-1 "DISCRIMINACIÓN DEL FACTOR MULTIPLICADOR"		**01**		**02**	
PRESUPUESTO OFICIAL		**ESTRUCTURAS INERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S**		**CONSORCIO INTERVENTORIA MEJORAMIENTOS**	
ELEMENTO	**FACTOR**	**FACTOR**	**Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR**	**FACTOR**	**Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR**
1. SALARIO MENSUAL	**1,0000**	**1,0000**		**1,0000**	
2. PRESTACIONES SOCIALES (expresadas como porcentaje de 1)	**0,4479**	**0,4479**		**0,4479**	
2.1 Primas (30 días al año)	0,0833	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE
2.2 Cesantías (30 días al año)	0,0833	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE
2.3 Intereses a la cesantías	0,0100	0,0100	CUMPLE	0,0100	CUMPLE
2.4 Vacaciones (15 días al año)	0,0417	0,0417	CUMPLE	0,0417	CUMPLE
2.5 Pensión	0,1200	0,1200	CUMPLE	0,1200	CUMPLE
2.6 Riesgos profesionales	0,0696	0,0696	CUMPLE	0,0696	CUMPLE
2.7 Caja de compensacion	0,0400	0,0400	CUMPLE	0,0400	CUMPLE
2.8 Otros					
2.9 Otros					
3. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (expresadas como porcentaje de 1)	**0,5607**	**0,5607**		**0,5727**	
3.1 Gastos directos no reembolsables	**0,1367**	**0,1367**		**0,2827**	
3.1.1 Capacitación del personal	0,0175	0,0175		0,0100	
3.1.2 Servicios publicos e internet	0,0175	0,0175		0,0100	
3.1.3 Gastos legales	0,0318	0,0318		0,0500	
3.1.4. Gastos bancarios y financieros	0,0100	0,0100		0,0500	
3.1.5 Equipos de cómputo y software	0,0113	0,0113		0,0200	
3.1.6 Mantenimiento y reparación de oficinas	0,0038	0,0038		0,0100	
3.1.7 Vigilancia, aseo y cafetería	0,0188	0,0188		0,0100	
3.1.8 Útiles, papelería y fotocopias	0,0064	0,0064		0,0527	
3.1.9 Transporte y vehículos	0,0150	0,0150		0,0100	
3.1.10 Seguros oficina central	0,0038	0,0038		0,0100	
3.1.11 Primeros auxilios	0,0008	0,0008		0,0500	
2.1.12 Otros					
3.2 Salarios y prestaciones no reembolsables	**0,3902**	**0,3902**		**0,2300**	
3.2.1 Salarios del personal administrativo	0,2439	0,2439		0,1300	
3.2.3 Prestaciones sociales del personal administrativo	0,1463	0,1463		0,1000	
2.2.3 Otros					
3.3 Otros gastos no reembolsables	**0,0338**	**0,0338**		**0,0600**	
3.3.1 Pólizas y fianzas	0,0338	**0,0338**		**0,0600**	
2.3.2 Otros					
4. HONORARIOS (expresadas como porcentaje de 1)	**0,1200**	**0,1200**		**0,1100**	
TOTAL DEL FACTOR MULTIPLICADOR F = 1 + 2 + 3 + 4 (redondeado a dos cifras decimales)	**2,13**	**2,13**	CUMPLE	**2,13**	CUMPLE
			2,13		**2,13**
FACTOR MULTIPLICADOR CORREGIDO		2,13		2,13	
FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO		2,13		2,13	
		cumple		cumple	

03		04		05		06		07	
CONSTRUOBRAS C&M S.A.S		CONSORCIO CSC		INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S		GRUPO INTECON S.A.S		FORTICO INGENIERIA S.A.S	
FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR	FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR	FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR	FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR	FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR
1,0000		**1,0000**		**1,0000**				**1,0000**	
0,4479		**0,4479**		**0,4479**				**0,4479**	
0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE			0,0833	CUMPLE
0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE			0,0833	CUMPLE
0,0100	CUMPLE	0,0100	CUMPLE	0,0100	CUMPLE			0,0100	CUMPLE
0,0417	CUMPLE	0,0417	CUMPLE	0,0417	CUMPLE			0,0417	CUMPLE
0,1200	CUMPLE	0,1200	CUMPLE	0,1200	CUMPLE			0,1200	CUMPLE
0,0696	CUMPLE	0,0696	CUMPLE	0,0696	CUMPLE			0,0696	CUMPLE
0,0400	CUMPLE	0,0400	CUMPLE	0,0400	CUMPLE			0,0400	CUMPLE
0,5607		**0,4821**		**0,5477**				**0,5607**	
0,1367		**0,1235**		**0,1237**				**0,1367**	
0,0175		0,0185		0,0175				0,0175	
0,0175		0,0185		0,0175				0,0175	
0,0318		0,0198		0,0188				0,0318	
0,0100		0,0100		0,0100				0,0100	
0,0113		0,0070		0,0113				0,0113	
0,0038		0,0038		0,0038				0,0038	
0,0188		0,0188		0,0188				0,0188	
0,0064		0,0064		0,0064				0,0064	
0,0150		0,0180		0,0150				0,0150	
0,0038		0,0017		0,0038				0,0038	
0,0008		0,0010		0,0008				0,0008	
0,3902		**0,3248**		**0,3902**				**0,3902**	
0,2439		0,1785		0,2439				0,2439	
0,1463		0,1463		0,1463				0,1463	
0,0338		**0,0338**		**0,0338**				**0,0338**	
0,0338		**0,0338**		**0,0338**				**0,0338**	
0,1100		**0,2000**		**0,1300**				**0,1200**	

2,12	CUMPLE	**2,13**	CUMPLE	**2,13**	CUMPLE		NO CUMPLE	**2,13**	CUMPLE

	2,12		**2,13**		**2,13**				**2,13**
2,12		2,13		2,13				2,13	
2,12		2,13		2,13				2,13	
cumple		cumple		cumple		No cumple		cumple	

El oferente no anexa el anexo 5,1 Discriminación factor multiplicador incurriendo en causal de rechazo.

08		09		10		11		12	
CONSORCIO APIC MEDELLIN		CONSORCIO AYR MARCO		CONSORCIO I+O		CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDELLIN		CONSORCIO HMGT - INGEPLAN	
FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR	FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR	FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR	FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR	FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR
1,0000		**1,0000**		**1,0000**		**1,0000**		**1,0000**	
0,4479		**0,4479**		**0,4479**		**0,4479**		**0,4479**	
0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE
0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE
0,0100	CUMPLE	0,0100	CUMPLE	0,0100	CUMPLE	0,0100	CUMPLE	0,0100	CUMPLE
0,0417	CUMPLE	0,0417	CUMPLE	0,0417	CUMPLE	0,0417	CUMPLE	0,0417	CUMPLE
0,1200	CUMPLE	0,1200	CUMPLE	0,1200	CUMPLE	0,1200	CUMPLE	0,1200	CUMPLE
0,0696	CUMPLE	0,0696	CUMPLE	0,0696	CUMPLE	0,0696	CUMPLE	0,0696	CUMPLE
0,0400	CUMPLE	0,0400	CUMPLE	0,0400	CUMPLE	0,0400	CUMPLE	0,0400	CUMPLE
0,3678		**0,5607**		**0,5607**		**0,5617**		**0,5621**	
0,2028		**0,1367**		**0,1367**		**0,1237**		**0,1381**	
0,0200		0,0175		0,0175		0,0175		0,0176	
0,0200		0,0175		0,0175		0,0175		0,0176	
0,0100		0,0318		0,0318		0,0188		0,0319	
0,0100		0,0100		0,0100		0,0100		0,0100	
0,0100		0,0113		0,0113		0,0113		0,0114	
0,0150		0,0038		0,0038		0,0038		0,0039	
0,0078		0,0188		0,0188		0,0188		0,0189	
0,0300		0,0064		0,0064		0,0064		0,0071	
0,0600		0,0150		0,0150		0,0150		0,0151	
0,0100		0,0038		0,0038		0,0038		0,0038	
0,0100		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008	
0,1400		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**	
0,0600		0,2439		0,2439		0,2439		0,2439	
0,0800		0,1463		0,1463		0,1463		0,1463	
0,0250		**0,0338**		**0,0338**		**0,0478**		**0,0338**	
0,0250		**0,0338**		**0,0338**		**0,0478**		**0,0338**	
0,3000		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**		**0,1200**	

2,12	CUMPLE	**2,13**	CUMPLE	**2,13**	CUMPLE	**2,13**	CUMPLE	**2,13**	CUMPLE

	2,13		2,13		2,13		2,13		2,13
2,12		2,13		2,13		2,13		2,13	
2,13		2,13		2,13		2,13		2,13	
cumple		cumple		cumple		cumple		cumple	

Se realiza ajuste al factor multiplicador de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica:

Para el cálculo del factor multiplicador el postor debe incluir todos los factores del elemento 2 "Prestaciones Sociales" del Anexo 5.1 "DISCRIMINACIÓN DEL FACTOR MULTIPLICADOR" de acuerdo con los porcentajes o valores establecidos por la Entidad; este factor no podrá ser diferente al establecido por la Entidad, en caso contrario la Entidad realizará el respectivo ajuste.

13		14		15		16		17	
SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.		DAIMCO S.A.S.		CONSTRUCTORA KPB SAS		CONSORCIO TOTALL 09		CONSORCIO EDIFICACIONES 2024	
FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR	FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR	FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR	FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR	FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR
1,0000		**1,0000**		**1,0000**		**1,0000**		**1,0000**	
0,4479		**0,4479**		**0,4479**		**0,4479**		**0,4479**	
0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE
0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE
0,0100	CUMPLE	0,0100	CUMPLE	0,0100	CUMPLE	0,0100	CUMPLE	0,0100	CUMPLE
0,0417	CUMPLE	0,0417	CUMPLE	0,0417	CUMPLE	0,0417	CUMPLE	0,0417	CUMPLE
0,1200	CUMPLE	0,1200	CUMPLE	0,1200	CUMPLE	0,1200	CUMPLE	0,1200	CUMPLE
0,0696	CUMPLE	0,0696	CUMPLE	0,0696	CUMPLE	0,0696	CUMPLE	0,0696	CUMPLE
0,0400	CUMPLE	0,0400	CUMPLE	0,0400	CUMPLE	0,0400	CUMPLE	0,0400	CUMPLE
0,5607		**0,5607**		**0,5607**		**0,5318**		**0,5624**	
0,1367		**0,1367**		**0,1367**		**0,3118**		**0,0824**	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0100		0,0175	
0,0175		0,0175		0,0175		0,0100		0,0175	
0,0318		0,0318		0,0318		0,0400		0,0188	
0,0100		0,0100		0,0100		0,0400		0,0100	
0,0113		0,0113		0,0113		0,0300		0,0020	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0300		0,0038	
0,0188		0,0188		0,0188		0,0100		0,0002	
0,0064		0,0064		0,0064		0,0500		0,0002	
0,0150		0,0150		0,0150		0,0600		0,0002	
0,0038		0,0038		0,0038		0,0118		0,0002	
0,0008		0,0008		0,0008		0,0200		0,0120	
0,3902		**0,3902**		**0,3902**		**0,2100**		**0,4300**	
0,2439		0,2439		0,2439		0,1100		0,2900	
0,1463		0,1463		0,1463		0,1000		0,1400	
0,0338		**0,0338**		**0,0338**		**0,0100**		**0,0500**	
0,0338		**0,0338**		**0,0338**		**0,0100**		**0,0500**	
0,1200		**0,1200**		**0,1200**		**0,1500**		**0,1200**	

2,13	CUMPLE	**2,13**	CUMPLE	**2,13**	CUMPLE	**2,13**	CUMPLE	**2,13**	CUMPLE

	2,13		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**
2,13		2,13		2,13		2,13		2,13	
2,13		2,13		2,13		2,13		2,13	
cumple		cumple		cumple		cumple		cumple	

18		19	
CONSORCIO CS - 24		LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	
FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR	FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR
1,0000		1,0000	
0,4479		0,4479	
0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE
0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE
0,0100	CUMPLE	0,0100	CUMPLE
0,0417	CUMPLE	0,0417	CUMPLE
0,1200	CUMPLE	0,1200	CUMPLE
0,0696	CUMPLE	0,0696	CUMPLE
0,0400	CUMPLE	0,0400	CUMPLE
0,4321		0,5607	
0,1850		0,1367	
0,0200		0,0175	
0,0200		0,0175	
0,0300		0,0318	
0,0200		0,0100	
0,0200		0,0113	
0,0100		0,0038	
0,0200		0,0188	
0,0100		0,0064	
0,0100		0,0150	
0,0200		0,0038	
0,0050		0,0008	
0,2072		0,3902	
0,1372		0,2439	
0,0700		0,1463	
0,0399		0,0338	
0,0399		0,0338	
0,2500		0,1200	

2,13	CUMPLE	2,13	CUMPLE

	2,13		2,13
2,13		2,13	
2,13		2,13	
cumple		cumple	

MUNICIPIO DE MEDELLIN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

INVITACIÓN ABIERTA 09 DE 2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

DISCRIMINACION DE POSTURAS

No.	POSTOR	ANEXO 5,1			ANEXO 5						OBSERVACIONES
		FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO	FACTOR MULTIPLICADOR CORREGIDO	CUMPLE / NO CUMPLE VALORACION DE TODOS LOS ITEMS	COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	OTROS COSTOS DIRECTOS	VALOR TOTAL POSTURA (ANTES DE IVA) PRESENTADA	VALOR TOTAL POSTURA (ANTES DE IVA) CORREGIDA	VALOR TOTAL POSTURA (IVA INCLUIDO) CORREGIDA	CUMPLE / NO CUMPLE VERIFICACION	
01	ESTRUCTURAS INERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S	2,13	2,13	cumple	$ 154.503.940		$ 1.544.503.940	$ 154.503.940	$ 183.859.689	Cumple	
02	CONSORCIO INTERVENTORIA MEJORAMIENTOS	2,13	2,13	cumple	$ 154.212.000		$ 154.212.000	$ 154.212.000	$ 183.512.280	Cumple	
03	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	2,12	2,12	cumple	$ 152.216.000		$ 152.216.000	$ 152.216.000	$ 181.137.040	Cumple	
04	CONSORCIO CSC	2,13	2,13	cumple	$ 156.495.343		$ 156.495.343	$ 156.495.343	$ 186.229.458	Cumple	
05	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	2,13	2,13	cumple	$ 153.147.000		$ 153.147.000	$ 153.147.000	$ 182.244.930	Cumple	
06	GRUPO INTECON S.A.S			No cumple						Cumple	
07	FORTICO INGENIERIA S.A.S	2,13	2,13	cumple	$ 153.652.087		$ 153.652.087	$ 153.652.087	$ 182.845.984	Cumple	
08	CONSORCIO APIC MEDELLIN	2,13	2,12	cumple	$ 147.661.076		$ 148.357.591	$ 147.661.076	$ 175.716.680	Cumple	
09	CONSORCIO AYR MARCO	2,13	2,13	cumple	$ 151.230.000		$ 151.230.000	$ 151.230.000	$ 179.963.700	Cumple	
10	CONSORCIO I+O	2,13	2,13	cumple	$ 154.304.410		$ 154.304.410	$ 154.304.410	$ 183.622.248	Cumple	
11	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDELLIN	2,13	2,13	cumple	$ 152.721.000		$ 152.721.000	$ 152.721.000	$ 181.737.990	Cumple	
12	CONSORCIO HMGT - INGEPLAN	2,13	2,13	cumple	$ 152.056.348		$ 152.056.348	$ 152.056.348	$ 180.947.054	Cumple	
13	SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA	2,13	2,13	cumple	$ 154.425.000		$ 154.425.000	$ 154.425.000	$ 183.765.750	Cumple	
14	DAIMCO S.A.S.	2,13	2,13	cumple	$ 154.648.701		$ 154.648.701	$ 154.648.701	$ 184.031.954	Cumple	
15	CONSTRUCTORA KPB SAS	2,13	2,13	cumple	$ 154.648.701		$ 154.648.701	$ 154.648.701	$ 184.031.954	Cumple	
16	CONSORCIO TOTALL 09	2,13	2,13	cumple	$ 151.518.788		$ 151.518.790	$ 151.518.788	$ 180.307.358	Cumple	

MUNICIPIO DE MEDELLIN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

INVITACIÓN ABIERTA 09 DE 2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

DISCRIMINACION DE POSTURAS

No.	POSTOR	ANEXO 5,1			ANEXO 5						OBSERVACIONES
		FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO	FACTOR MULTIPLICADOR CORREGIDO	CUMPLE / NO CUMPLE VALORACION DE TODOS LOS ITEMS	COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	OTROS COSTOS DIRECTOS	VALOR TOTAL POSTURA (ANTES DE IVA) PRESENTADA	VALOR TOTAL POSTURA (ANTES DE IVA) CORREGIDA	VALOR TOTAL POSTURA (IVA INCLUIDO) CORREGIDA	CUMPLE / NO CUMPLE VERIFICACION	
17	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024	2,13	2,13	cumple	$ 153.636.900		$ 153.636.900	$ 153.636.900	$ 182.827.911	Cumple	
18	CONSORCIO CS - 24	2,13	2,13	cumple	$ 152.582.959		$ 152.582.959	$ 152.582.959	$ 181.573.721	Cumple	
19	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	2,13	2,13	cumple	$ 153.999.000		$ 153.999.000	$ 153.999.000	$ 183.258.810	Cumple	
	OFICIAL	**2,13**			**$ 156.495.343**		**$ 156.495.343**	**$ 156.495.343**	**$ 186.229.458**		

MUNICIPIO DE MEDELLIN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

INVITACIÓN ABIERTA 09 DE 2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL POSTOR

A los postores sólo se les tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo CUATRO (4) certificados de contratos terminados celebrados por el postor en el sector público o privado, o acta de liquidación o de terminación de contratos suscritos con entidades públicas, los cuales deben estar inscritos en el RUP (los contratos celebrados directamente con la EDU no requieren estar inscritos en el RUP); sólo se tendrá en cuenta contratos terminados durante los quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. La sumatoria del valor de los contratos certificados, expresado en SMMLV de la fecha de terminación de los contratos, deberá ser igual o superior a 1.500 SMMLV, y deben tener por objeto o incluir dentro de su alcance alguna de las siguientes actividades:

•INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Adicionalmente, en los certificados contractuales o actas de liquidación o terminación presentadas para acreditar el requisito anterior, el postor debe cumplir con los siguientes requisitos:

En uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el postor, individualmente considerado el contrato deberá certificar el área de interventoría a la construcción o mantenimiento o mejoramiento o adecuación de edificaciones públicas o privadas con área superior a dos mil (2.000) m2. Para verificar estos requisitos, en caso de no estar de manera explícita en el certificado o acta de liquidación aportados, el postor deberá adjuntar adicional al certificado, copia de la última acta de obra o un documento idóneo, debidamente firmado por la interventoría o Entidad Contratante, de donde se extraerá la información necesaria para validar el cumplimiento de este requisito.

Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems en las actas de obra o documento que se aporte para certificar los requisitos anteriores.

Para postores cuya sociedad corresponde a emprendimiento y empresas de mujeres, y a empresas Mipymes se evaluará de acuerdo con lo siguiente:

A los postores sólo se les tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo CINCO (5) certificados de contratos terminados celebrados por el postor en el sector público o privado, o acta de liquidación o de terminación de contratos suscritos con entidades públicas, los cuales deben estar inscritos en el RUP (los contratos celebrados directamente con la EDU no requieren estar inscritos en el RUP); sólo se tendrá en cuenta contratos terminados durante los quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. La sumatoria del valor de los contratos certificados, expresado en SMMLV de la fecha de terminación de los contratos, deberá ser igual o superior a 1.500 SMMLV, y deben tener por objeto o incluir dentro de su alcance alguna de las siguientes actividades:

•INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Adicionalmente, en los certificados contractuales o actas de liquidación o terminación presentadas para acreditar el requisito anterior, el postor debe cumplir con los siguientes requisitos:

En uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el postor, individualmente considerado el contrato deberá certificar el área de interventoría a la construcción o mantenimiento o mejoramiento o adecuación de edificaciones públicas o privadas con área superior a dos mil (2.000) m2. Para verificar estos requisitos, en caso de no estar de manera explícita en el certificado o acta de liquidación aportados, el postor deberá adjuntar adicional al certificado, copia de la última acta de obra o un documento idóneo, debidamente firmado por la interventoría o Entidad Contratante, de donde se extraerá la información necesaria para validar el cumplimiento de este requisito.

Cuando la postura sea presentada en Consorcios o Unión Temporal, se tendrán en cuenta la experiencia obtenida en contratos celebrados con el sector público o privado, o actas de liquidación o de terminación de contratos suscritos con entidades públicas, terminados durante los quince (15) años anteriores a la fecha de cierre de la presente invitación. Cada integrante de la figura asociativa deberá acreditar los contratos inscritos en el RUP (los contratos celebrados directamente con la EDU no requieren estar inscritos en el RUP). El postor plural, adicional al cumplimiento de los requisitos mencionados y en general el numeral 13 de la ficha técnica, deberá cumplir con la experiencia mínima específica exigida, con el siguiente requisito para cada uno de los integrantes de la forma asociativa:

•Es necesario que todos los integrantes acrediten individualmente por lo menos el treinta por ciento (30%) del valor de los mil quinientos (1.500) SMMLV en un (1) contrato certificado, es decir, ser igual o superior a cuatrocientos cincuenta (450) SMMLV, expresado en SMMLV de la fecha de terminación de los contratos y en alguno o varios de alcances arriba explicados.
•La sumatoria de la experiencia específica individual de los integrantes del consorcio o unión temporal deberá ser igual o superior a mil quinientos (1500) SMMLV.

Presupuesto oficial	**EN PESOS**	**EN SMMLV**	**Experiencia 1**	Area Intervenida (m2)	2000
		1.500,00 SMMLV	**Experiencia 2**		

fecha de cierre y recepción de Posturas
6 de diciembre de 2024

No.	Postor	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	Certificado 4	Certificado 5	TOTAL	PUNTAJE	VERIFICACION CONSORCIOS			
01	ESTRUCTURAS INERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S	Consecutivo RUP	81	115	151	108			Cumple				Cumple/No cumple
		Contratante	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	FIDUCIARIA BOGOTA	ALCALDIA DE PUERTO BOYACA	EDU				100%			
		Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL LA ESTRELLA	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y ZONA DE ACCESO – UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIÁN – EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA PROCESOS LICITATORIOS 020, 046, 047, 048, 049,051 QUE TIENEN POR OBJETO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS IE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REFORMA, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS Y RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN					
		Exp 1: Area Intervenida (m2)	2.655 M2	6.280 M2	6.500 M2	26.610 M2		26.610 M2					
		Exp 2:											
		smmlv	981,00 SMMLV	691,00 SMMLV	427,00 SMMLV	1.888,00 SMMLV		3.987,00 SMMLV					
	Independiente	Fecha de terminación del contrato	20 de junio de 2015	2 de mayo de 2018	23 de septiembre de 2010	20 de diciembre de 2017							
		Años de ejecución del contrato	9	6	14	6							
		% de Participación	85%	100%	100%	100%							
		Integrante											
		Observaciones											
02	CONSORCIO INTERVENTORIA MEJORAMIENTOS	Consecutivo RUP	79	68	4	12	13		Cumple	MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		Cumple/No cumple
		Contratante	ALCALDIA HELICONIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA	SENA	SENA			60%	40%		Cumple
		Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS Y ADECUACIONES DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE HELICONIA ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE APARTADÓ QUE COMPRENDE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOPS, CAFETERÍA POLIDEPORTIVO CUBIERTO PASARELAS DE ESTUDIO Y CIRCULACIÓN	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO N 35/2011 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE CALI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA 0283 DE 2012 CUYO OBJETO ES MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTES CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN Y AREAS COMUNES DE LA SEDE COMPLEJO SUR DEL CENTRO DE MANOFACTURAS EN TEXTILES Y CUERO DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SENA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA 0284 DE 2012 CUYO OBJETO ES MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTES CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN Y AREAS COMUNES DE LA SEDE COMPLEJO SUR UBICADO EN LA CARRERA 30 N 17b-25 DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SENA					
		Exp 1: Area Intervenida (m2)	4.353 M2	4.469 M2	13.610 M2	1.357 M2	1.141 M2	13.610 M2					
		Exp 2:											
		smmlv	89,00 SMMLV	905,00 SMMLV	2.130,00 SMMLV	118,00 SMMLV	198,00 SMMLV	3.440,00 SMMLV		994,00	2.446,00		Cumple
	Consorcio	Fecha de terminación del contrato	10 de enero de 2016	14 de agosto de 2018	28 de septiembre de 2013	12 de octubre de 2013	9 de noviembre de 2013						
		Años de ejecución del contrato	8	6	11	11	11						
		% de Participación	100%	100%	100%	40%	40%						
		Integrante	MARTA EUGENIA BETANCUR	MARTA EUGENIA BETANCUR	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA						
		Observaciones											

No.	Postor	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	Certificado 4	Certificado 5	TOTAL	PUNTAJE	VERIFICACION CONSORCIOS			
													Cumple/No cumple
		Consecutivo RUP	131	25	67	127							
		Contratante	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLIVAR	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUDIDIPRON.	MUNICIPIO DE GUASCA				100%			
		Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA ALCONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPORTE COLISEO MUNICIPAL DE ARJONA, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPORTE COLISEO MUNICIPAL DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	INTERVENTORÍA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE PROTECCIÓN INTEGRAL BOSA ESTACIÓN.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE POLICIA PARA EL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA						
	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	Exp 1: Area Intervenida (m2)	2.137 M2	2.524 M2	3.281 M2			3.281 M2					
03		Exp 2:							**Cumple**				
		smmlv	579,00 SMMLV	455,00 SMMLV	317,00 SMMLV	393,00 SMMLV		1.744,00 SMMLV					
		Fecha de terminación del contrato	20 de octubre de 2023	22 de enero de 2014	20 de diciembre de 2018	30 de noviembre de 2020							
		Años de ejecución del contrato	1	10	5	4							
	Independiente	% de Participación	40%	40%	50%	100%							
		Integrante											
		Observaciones											

No.	Postor	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	Certificado 4	Certificado 5	TOTAL	PUNTAJE	VERIFICACION CONSORCIOS			
		Consecutivo RUP	131	314	89					COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES	SEDIC CONSULTING S.A.S.		Cumple/No cumple
		Contratante	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	DESPENSA DE LAS MALVINAS	FONADE					51%	49%		Cumple
	CONSORCIO CSC	Objeto	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE 24 CENTRO DE NEGOCIOS-CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA	INTERVENTOR SE COMPROMETE A REALIZAR, LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO B DE NOMINADA CAYENAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.							
		Exp 1: Area Intervenida (m2)	9.957 M2	47.200 M2	8.490 M2			47.200 M2					
04		smmlv	2.009,00 SMMLV	3.243,00 SMMLV	1.061,00 SMMLV			6.313,00 SMMLV	Cumple	2009	4304		Cumple
		Fecha de terminación del contrato	26 de marzo de 2014	28 de febrero de 2019	3 de junio de 2011								
		Años de ejecución del contrato	10	5	13								
	Consorcio	% de Participación	100%	100%	75%								
		Integrante	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES	SEDIC CONSULTORÍA	SEDIC CONSULTORÍA								
		Observaciones											
		Consecutivo RUP	43	99	98	97							Cumple/No cumple
		Contratante	JOHN DE JESÚS HINESTROZA GARCÍA	FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				100%			
	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN NUEVA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL HOTEL HAWAII UBICADO EN LA CRA. 44 # 47 – 35	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES OCUPADOS POR ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES EXTERNAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN						
		Exp 1: Area Intervenida (m2)	3.400 M2	2.483 M2	20.456 M2			20.456 M2					
05		Exp 2:							Cumple				
		smmlv	540,00 SMMLV	139,00 SMMLV	555,00 SMMLV	292,00 SMMLV		1.526,00 SMMLV					
		Fecha de terminación del contrato	1 de abril de 2015	1 de diciembre de 2019	1 de diciembre de 2019	43.556,00 SMMLV							
		Años de ejecución del contrato	9	5	5	5							
	Independiente	% de Participación	100%	50%	100%	100%							
		Integrante											
		Observaciones											
		Consecutivo RUP	22	90	116	14	101						Cumple/No cumple
		Contratante	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	ADELI	EDU	MUNICIPIO DE SABANETA			100%			
	FORTICO INGENIERIA S.A.S	Objeto	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el contrato cuyo objeto es "reparación e impermeabilización de cubiertas dentro de la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia y obras complementarias	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el contrato cuyo objeto reparación e impermeabilización de las cubiertas - II etapa de la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental para el mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el municipio de Ilagúi.	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la segunda etapa de la institución educativa Ramon Munera Lopera en el municipio de Medellín	Interventoría legal, técnica, administrativa, financiera y ambiental para la adecuación del Coliseo de la Institución Educativa y ambiental Adelaida Correa Estrada del Municipio de Sabaneta Antioquia.						
		Exp 1: Area Intervenida (m2)	4.942 M2	8.208 M2		1.168 M2		8.208 M2					
07		smmlv	174,00 SMMLV	79,00 SMMLV	1.148,00 SMMLV	98,00 SMMLV	343,00 SMMLV	1.842,00 SMMLV	Cumple				
		Fecha de terminación del contrato	1 de marzo de 2014	1 de diciembre de 2014	1 de junio de 2023	1 de enero de 2011	1 de junio de 2016						
		Años de ejecución del contrato	10	10	1	13	8						
	Independiente	% de Participación	100%	50%	100%	100%	100%						
		Integrante											
		Observaciones											

No.	Postor	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	Certificado 4	Certificado 5	TOTAL	PUNTAJE	VERIFICACION CONSORCIOS			
		Consecutivo RUP	4-151	47-143-117	166	16	166			CORTÉS LEIVA ASOCIADOS S.A.S	CONSTRUCTORA A&C S. A	PROYECTOS E INTERVENTORIA S PI SAS	**Cumple/No cumple**
		Contratante	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ D.C.,			30%	30%	40%	Cumple
	CONSORCIO APIC MEDELLIN	Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LA CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS DEL ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DEL ESTADIO METROPOLITANO DE BARRANQUILLA Y SUS ALREDEDORES ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL EL NOGAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS BOGOTÁ D.C.	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE LOS ESTADIOS DE BASQUETBOL SOFTBOL, FUTBOL (TRIBUNA OCCIDENTAL) Y BEISBOL, PARA LOS JUEGOS "XVIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN SAN ANDRES"	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG						
		Exp 1: Area Intervenida (m2)	12.652 M2	1.850 M2	470 M2	6.507 M2	20.937 M2	20.937 M2					
08		smmlv	995,00 SMMLV	512,00 SMMLV	905,00 SMMLV	4.618,00 SMMLV	10.515,00 SMMLV	17.545,00 SMMLV	**Cumple**	1.335,80	15.835,30	735,90 SMMLV	**Cumple**
		Fecha de terminación del contrato	7 de agosto de 2021	7 de julio de 2018	21 de mayo de 2019	12 de septiembre de 2011	24 de octubre de 2023						
		Años de ejecución del contrato	3	6	5	13	1						
	Consorcio	% de Participación	100%	100%	100%	100%	65%						
		Integrante	CORTES LEIVA ASOCIADOS 50% CONSTRUCTORA A&C 50%	CORTES LEIVA ASOCIADOS 40% CONSTRUCTORA A&C 40% PROYECTOS DE INTERVENTORIAS20%	CORTES LEIVA ASOCIADOS 30% PROYECTOS DE INTERVENTORIAS 70%	CONSTRUCTORA A&C	CONSTRUCTORA A&C 65%						
		Observaciones											
		Consecutivo RUP		231	243	1				ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S.	ROY INGENIERIA S.A.S		**Cumple/No cumple**
		Contratante		GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	POLICIA NACIONAL	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE				60%	40%		Cumple
	CONSORCIO AYR MARCO	Objeto		Interventoría técnica, administrativa, operativa, predial, social y ambiental del proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte en el marco del contrato de Concesión No 97-CO-20-1738. (Incluye construcción de edificaciones)	Interventoría tecnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la primera fase del comando de Policía Metropolitana de Popayán,	Interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato resultante de la licitacion publica cuyo objeto es contratar mediante el sistema de precios unitarios el mantenimiento, adecuación y recuperación de la infraestructura física de los parques que conforman el Sistema Distrital de Parques.							
		Exp 1: Area Intervenida (m2)		8.772 M2	2.370 M2	3.783 M2		8.772 M2					
09		smmlv		49.514,00 SMMLV	828,00 SMMLV	1.027,00 SMMLV		51.369,00 SMMLV	**Cumple**	49.514,00	1.855,00		**Cumple**
		Fecha de terminación del contrato		12 de diciembre de 2023	27 de abril de 2018	2 de junio de 2019							
		Años de ejecución del contrato			6	5							
	Consorcio	% de Participación		100%	75%	60%							
		Integrante		ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S	ROY INGENIERIA S.A.S	ROY INGENIERIA S.A.S							
		Observaciones											
		Consecutivo RUP		22	55					INTERCONSULTORIAS II SAS	OEVA ORGANIZACION EMPRESARIAL VELASQUEZ		**Cumple/No cumple**
		Contratante		MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	CARTAGENA DE INDIAS					60%	40%		Cumple
	CONSORCIO I+O	Objeto		LA INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DEL MAGDALENA MEDIO – COMUNA 7 – FASE 2 – MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE CARTAGENA							
		Exp 1: Area Intervenida (m2)		11.972 M2	7.215 M2			11.972 M2					
10		smmlv		1.416,00 SMMLV	1.699,00 SMMLV			3.115,00 SMMLV	**Cumple**	1.699,00	1.416,00		**Cumple**
		Fecha de terminación del contrato		1 de enero de 2014	5 de noviembre de 2015								
		Años de ejecución del contrato		10	9								
	Consorcio	% de Participación		100%	40%								
		Integrante		OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL	INTERCONSULTORIAS II S.A.S								
		Observaciones											

No.	Postor	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	Certificado 4	Certificado 5	TOTAL	PUNTAJE	VERIFICACION CONSORCIOS			
11	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDELLIN	Consecutivo RUP		48	59	73			Cumple	ICONSULTING S.A.S	HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S		Cumple/No cumple
		Contratante		DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	EDU	EDU				50%	50%		Cumple
		Objeto		Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y siso a los proyectos de mejoramiento de la infraestructura educativa para los municipios no certificados pertenecientes a los zodes depresión momposina, loba, mojana, dique y montes de maría en el Departamento de Bolívar	Interventoría tecnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción segunda etapa de la institucion educativa tricentenario en el municipio de medellin	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción del centro de derivación Robledo primera etapa, Municipio de Medellin						
		Exp 1: Area Intervenida (m2)		19.861 M2	1.200 M2	2.398 M2		19.861 M2					
		smmlv		1.233,00 SMMLV	582,00 SMMLV	1.009,00 SMMLV		2.824,00 SMMLV		1.233,00	1.591,00		Cumple
	Consorcio	Fecha de terminación del contrato		28 de agosto de 2023	21 de febrero de 2019	44.221,00 SMMLV							
		Años de ejecución del contrato		1	5	3							
		% de Participación		50%	100%	50%							
		Integrante		HG INGENIERIA Y DESARROLLO	ICOLSULTING S.A.S	ICOLSULTING S.A.S							
		Observaciones											
12	CONSORCIO HMGT - INGEPLAN	Consecutivo RUP	90	115	67	37	75		Cumple	HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO	INGEPLAN CO S.A.S BIC		Cumple/No cumple
		Contratante	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU	ALCALDIA DE BARRANCA	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO			50%	50%		Cumple
		Objeto	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TRICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	Interventoría administrativa financiera y tecnica para la construcción del parque y la via peatonal del paseo del estudiante y Cacique Pipatón del Municipio de Barrancabermeja	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO DE NARIÑO						
		Exp 1: Area Intervenida (m2)	30.391 M2	1.900 M2	3.580 M2	24.786 M2		30.391 M2					
		smmlv	1.874,00 SMMLV	384,00 SMMLV	4.547,00 SMMLV	68,00 SMMLV	165,00 SMMLV	7.038,00 SMMLV		4.931,00	2.107,00		Cumple
	Consorcio	Fecha de terminación del contrato	30 de abril de 2023	21 de enero de 2019	21 de abril de 2010	7 de septiembre de 2020	30 de junio de 2022						
		Años de ejecución del contrato	1	5	14	4	2						
		% de Participación	75%	50%	100%	50%	49%						
		Integrante	INGEPLAN S.A.S B	HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO	HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO	INGEPLAN S.A.S B	INGEPLAN S.A.S B						
		Observaciones											
13	SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	Consecutivo RUP	203	210	189	164			Cumple				Cumple/No cumple
		Contratante	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	HOSPITAL LA MARIA				100%			
		Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA DE ADECUACIÓN, OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS, ACÚSTICAS, AIRE ACONDICIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA REMODELACIÓN EN EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, UBICADA EN LA CARRERA. 51D # 62-29, LA CANDELARIA, MEDELLÍN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRA	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA PRIMERA ETAPA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO ABURRA SUR DEL TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA-INSTITUCION UNIVERSITARIA	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONCESIONARIO CONTRUCTOR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE PARQUEADEROS PÚBLICOS DE LA E.S.E HOSPITAL LA MARÍA, DENTRO DEL PLAN DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIO						
		Exp 1: Area Intervenida (m2)	846 M2	1.713 M2	1.150 M2	6.879 M2		6.879 M2					
		smmlv	409,00 SMMLV	121,00 SMMLV	125,00 SMMLV	1.389,00 SMMLV		2.044,00 SMMLV					
	Independiente	Fecha de terminación del contrato	9 de noviembre de 2022	20 de diciembre de 2023	5 de marzo de 2021	7 de julio de 2020							
		Años de ejecución del contrato	2		3	4							
		% de Participación	50%	100%	50%	100%							
		Integrante											
		Observaciones											

No.	Postor	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	Certificado 4	Certificado 5	TOTAL	PUNTAJE	VERIFICACION CONSORCIOS			
		Consecutivo RUP	66	9	34								Cumple/No cumple
		Contratante	ALCALDÍA DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA					100%			
		Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN SAN ANTONIO PRADO	INTERVENTORIA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE TRES (3) HOGARES MÚLTIPLES EN LOS MUNICIPIOS DE MORALES Y CORINTO (CAUCA) Y FLORIDA (VALLE DEL CAUCA).	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, DE LAS OBRAS NECESARIAS DE CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS DESPACHOS JUDICIALES, SALAS DE AUDIENCIAS Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ORAL DE LAS JURISDICCIONES CIVIL Y FAMILIA - GRUPO N°. 2 REGION CENTRO ORIENTE						
	DAIMCO S.A.S.	Exp 1: Area Intervenida (m2)	6.940 M2		51.920 M2			51.920 M2					
14		smmlv	946,00 SMMLV		1.301,00 SMMLV			2.247,00 SMMLV	**Cumple**				
		Fecha de terminación del contrato	12 de septiembre de 2016	30 de julio de 2008	31 de diciembre de 2014								
		Años de ejecución del contrato	8	16	9								
	Independiente	% de Participación	100%		100%								
		Integrante											
		Observaciones		Contrato mayor a 15 años.									
		Consecutivo RUP	39										Cumple/No cumple
		Contratante	MUNICIPIO DE BELLO							100%			
		Objeto	INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS CONDUCENTES A MITIGAR EL RIESGO QUE HOY SE PRESENTA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS CADAVID Y QUE SE DETERMINA A TRAVÉS DE URGENCIA MANIFIESTA									
	CONSTRUCTORA KPB SAS	Exp 1: Area Intervenida (m2)	10.913 M2					10.913 M2					
15		smmlv	2.668,00 SMMLV					2.668,00 SMMLV	**Cumple**				
		Fecha de terminación del contrato	25 de julio de 2018										
		Años de ejecución del contrato	6										
	Independiente	% de Participación	100%										
		Integrante											
		Observaciones											
		Consecutivo RUP	45	50	72	49				TOTALL INC SAS BIC	TOTALL CORPORATION SAS BIC		Cumple/No cumple
		Contratante	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SED	ARAMADA DE COLOMBIA	SENA	SENA				50%	50%		Cumple
	CONSORCIO TOTALL 09	Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO EN EL PREDIO DENOMINADO SIERRA MORENA PARQUE, UBICADO EN LA LOCALIDAD 19 – CIUDAD BOLÍVAR DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. NO. 32 EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – EL BARRANCÓN – FASE 1 Y FASE 2, DE ACUERDO CON LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO A	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN EN ESPACIOS FÍSICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL DESARROLLO MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- A MONTO AGOTABLE	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN EN ESPACIOS FÍSICOS A NIVEL NACIONAL. PARA EL DESARROLLO MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- A MONTO AGOTABLE						
		Exp 1: Area Intervenida (m2)	3.777 M2	2.899 M2	72.309 M2	1.381 M2		72.309 M2					
16		smmlv	850,00 SMMLV	885,00 SMMLV	1.009,00 SMMLV	161,00 SMMLV		2.905,00 SMMLV	**Cumple**	1.735,00	1.170,00		**Cumple**
		Fecha de terminación del contrato	25 de marzo de 2021	15 de febrero de 2023	20 de noviembre de 2021	27 de mayo de 2022							
		Años de ejecución del contrato	3	1	3	2							
	Consorcio	% de Participación	40%	70%	50%	35%							
		Integrante	TOTALL INC	TOTALL INC	TOTALL CORPORATIÓN	TOTALL CORPORATIÓN							
		Observaciones											

No.	Postor	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	Certificado 4	Certificado 5	TOTAL	PUNTAJE	VERIFICACION CONSORCIOS			
17	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024	Consecutivo RUP	93	14	30				Cumple	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	MARIO DE JESUS GIL CARDONA		Cumple/No cumple
		Contratante	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P	DEPARTAMENTO DE SANTANDER					60%	40%		Cumple
		Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTA Y LEGAL PARA EL CONTRATO: OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BUCHADÓ, MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE, ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL HIDROELÉCTRICA ITUANGO	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DEL ECOPARQUE CERRO DEL SANTÍSIMO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER, CENTRO ORIENTE							
		Exp 1: Area Intervenida (m2)	4.799 M2	1.850 M2	999 M2			4.799 M2					
		smmlv	2.573,00 SMMLV	145,00 SMMLV	1.869,00 SMMLV			4.587,00 SMMLV		2.718,00	1.869,00		Cumple
	Consorcio	Fecha de terminación del contrato	1 de septiembre de 2015	1 de mayo de 2015	1 de julio de 2015								
		Años de ejecución del contrato	9	9	9								
		% de Participación	100%	100%	50%								
		Integrante	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S	MARIO DE JESUS GIL CARDONA								
		Observaciones											
18	CONSORCIO CS - 24	Consecutivo RUP	38	50	146	32	49		Cumple	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	YOLANDA CABRERA BALCAZAR		Cumple/No cumple
		Contratante	POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GOBERNACION DEL CAUCA	COLEGIO MAYOR DEL CAUCA	POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			50%	50%		Cumple
		Objeto	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE III DEL PROYECTO "CENTRO DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CENOP" EN SAN LUIS TOLIMA.	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN FASE V CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CENTRO NACIONAL DE OPERACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL EN SAN LUIS - TOLIMA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPIO DE PIAMONTE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COLEGIO MAYOR DEL CAUCA (AMPLIACIÓN CASA OBANDO)	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL Y AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONTINUACION FASE V CONSTRUCCION Y DOTACION CENTRO NACIONAL DE OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL EN SAN LUIS TOLIMA.						
		Exp 1: Area Intervenida (m2)	3.588 M2	2.217 M2	2.579 M2	2.117 M2		3.588 M2					
		smmlv	749,00 SMMLV	511,00 SMMLV	549,00 SMMLV	210,00 SMMLV	508,00 SMMLV	2.527,00 SMMLV		1.820,50	28.822,50		Cumple
	Consorcio	Fecha de terminación del contrato	31 de diciembre de 2009	17 de septiembre de 2012	6 de septiembre de 2017	30 de abril de 2010	12 de julio de 2013						
		Años de ejecución del contrato	14	12	7	14	11						
		% de Participación	70%	100%	90%	50%	100%						
		Integrante	FERNANDO SANCHEZ PARDO	FERNANDO SANCHEZ PARDO	YOLANDA CABRERA	YOLANDA CABRERA 25% FERNANDO SANCHEZ PARDO 25%	FERNANDO SANCHEZ PARDO						
		Observaciones											
19	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	Consecutivo RUP	88	79	78	100			Cumple				Cumple/No cumple
		Contratante	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA E.I.C.E - EMDUCE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	RENTANG DE ANTIOQUIA	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU			100%			
		Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL CORREGIMIENTO DE FRAGUAS	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES POLICIALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN – GRUPO 1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CÁRCELES MUNICIPALES DE AMALFI, ANORÍ, EL BAGRE, PUERTO NARE, PUERTO TRIUNFO Y TARAZÁ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTODE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 11, 12 y 13 DEL DISTRITO ESPECIAL D ECIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN						
		Exp 1: Area Intervenida (m2)	591 M2	6.949 M2	846 M2			6.949 M2					
		smmlv	287,00 SMMLV	417,00 SMMLV	409,00 SMMLV	171,00 SMMLV	456,00 SMMLV	1.740,00 SMMLV					
	Independiente	Fecha de terminación del contrato	31 de enero de 2024	30 de diciembre de 2022	9 de noviembre de 2022	12 de mayo de 2024	17 de noviembre de 2024						
		Años de ejecución del contrato		1	2								
		% de Participación	100%	40%	50%	100%	100%						
		Integrante											
		Observaciones											

MUNICIPIO DE MEDELLIN
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
INVITACIÓN ABIERTA 09 DE 2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

PUNTAJE EXPERIENCIA ADICONAL

EXPERIENCIA ADICIONAL	PUNTAJE
Interventoría al mantenimiento o mejoramiento o adecuación de edificaciones con área, igual o superior a Dos mil (2.000) m2 y menor a cuatro mil (4.000) m2)	100
Interventoría al mantenimiento o mejoramiento o adecuación de edificaciones con área, igual o superior a cuatro mil (4.000) m2 y menor a seis mil (6.000) m2	200
Interventoría al mantenimiento o mejoramiento o adecuación de edificaciones con área, igual o superior a seis mil (6.000) m2	450

No.	Proponente	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	TOTAL	PUNTAJE
01	**ESTRUCTURAS INERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S**	Consecutivo RUP	108				**450**
		Contratante	EDU				
		Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REFORMA, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS Y RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN				
		Area intervenida	26.610 M2			26.610,00 M2	
		% de Participación	100%				
		Integrante					
		Observaciones					
02	**CONSORCIO INTERVENTORIA MEJORAMIENTOS**	Consecutivo RUP	79	12	13		**450**
		Contratante	ALCALDIA HELICONIA	SENA	SENA		
		Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS Y ADECUACIONES DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE HELICONIA ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA 0283 DE 2012 CUYO OBJETO ES MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTES CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN Y AREAS COMUNES DE LA SEDE COMPLEJO SUR DEL CENTRO DE MANOFACTURAS EN TEXTILES Y CUERO DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SENA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA 0284 DE 2012 CUYO OBJETO ES MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTES CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN Y AREAS COMUNES DE LA SEDE COMPLEJO SUR UBICADO EN LA CARRERA 30 N 17b-25 DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SENA		
		Area intervenida	4.353 M2	1.357 M2	1.141 M2	6.851,66 M2	
		% de Participación	100%	40%	40%		
		Integrante					
		Observaciones					

No.	Proponente	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	TOTAL	PUNTAJE
03	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	Consecutivo RUP					
		Contratante					
		Objeto					
		Area intervenida					
		% de Participación					
		Integrante					
		Observaciones					
04	CONSORCIO CSC	Consecutivo RUP					
		Contratante					
		Objeto					
		Area intervenida					
		% de Participación					
		Integrante					
		Observaciones					
05	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	Consecutivo RUP	99	98			450
		Contratante	FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU			
		Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES OCUPADOS POR ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN			
		Area intervenida	2.483 M2	20.456 M2		22.938,75 M2	
		% de Participación	50%	100%			
		Integrante					
		Observaciones					
07	FORTICO INGENIERIA S.A.S	Consecutivo RUP	22	90			450
		Contratante	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	GOBERNACION DE ANTIOQUIA			
		Objeto	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el contrato cuyo objeto es "reparación e impermeabilización de cubiertas dentro de la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia y obras complementarias	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el contrato cuyo objeto reparación e impermeabilización de las cubiertas - II etapa de la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia			
		Area intervenida	4.942 M2	8.208 M2		13.149,10 M2	
		% de Participación	100%	50%			
		Integrante					
		Observaciones					

No.	Proponente	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	TOTAL	PUNTAJE
08	CONSORCIO APIC MEDELLIN	Consecutivo RUP	4-151	47-143-117			450
		Contratante	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA			
		Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LA CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS DEL ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DEL ESTADIO METROPOLITANO DE BARRANQUILLA Y SUS ALREDEDORES ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018			
		Area intervenida	12.652 M2	1.850 M2		14.501,57 M2	
		% de Participación	100%	100%			
		Integrante					
		Observaciones					
09	CONSORCIO AYR MARCO	Consecutivo RUP	1				100
		Contratante	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE				
		Objeto	Interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato resultante de la licitacion publica cuyo objeto es contratar mediante el sistema de precios unitarios el mantenimiento, adecuación y recuperación de la infraestructura fisica de los parques que conforman el SIstema Distrital de Parques.				
		Area intervenida	3.783 M2			3.783,00 M2	
		% de Participación	75%				
		Integrante					
		Observaciones	No se aporta area de de interventoría al mantenimiento o mejoramiento o adecuación de edificaciones				
10	CONSORCIO I+O	Consecutivo RUP	55				450
		Contratante	CARTAGENA DE INDIAS				
		Objeto	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE CARTAGENA				
		Area intervenida	7.215 M2			7.214,80 M2	
		% de Participación	40%				
		Integrante					
		Observaciones					

No.	Proponente	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	TOTAL	PUNTAJE
11	**CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDELLIN**	Consecutivo RUP	48				**450**
		Contratante	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR				
		Objeto	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y siso a los proyectos de mejoramiento de la infraestructura educativa para los municipios no certificados pertenecientes a los zodes depresión momposina, loba, mojana, dique y montes de maría en el Departamento de Bolivar				
		Area intervenida	19.861 M2			19.860,50 M2	
		% de Participación	50%				
		Integrante					
		Observaciones					
12	**CONSORCIO HMGT - INGEPLAN**	Consecutivo RUP	90	37			**450**
		Contratante	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS			
		Objeto	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA			
		Area intervenida	30.391 M2	24.786 M2		55.176,15 M2	
		% de Participación	75%	50%			
		Integrante					
		Observaciones					
13	**SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.**	Consecutivo RUP	203	210			**100**
		Contratante	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA			
		Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA DE ADECUACIÓN, OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS, ACÚSTICAS, AIRE ACONDICIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA REMODELACIÓN EN EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, UBICADA EN LA CARRERA. 51D # 62-29, LA CANDELARIA, MEDELLÍN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRA			
		Area intervenida	846 M2	1.713 M2		2.559,00 M2	
		Fecha de terminación del contrato	50%	100%			
		Integrante					
		Observaciones					

No.	Proponente	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	TOTAL	PUNTAJE
14	DAIMCO S.A.S.	Consecutivo RUP	34				450
		Contratante	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA				
		Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, DE LAS OBRAS NECESARIAS DE CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS DESPACHOS JUDICIALES, SALAS DE AUDIENCIAS Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ORAL DE LAS JURISDICCIONES CIVIL Y FAMILIA - GRUPO N°. 2 REGION CENTRO ORIENTE				
		Area intervenida	51.920 M2			51.920,00 M2	
		% de Participación	100%				
		Integrante					
		Observaciones					
15	CONSTRUCTORA KPB SAS	Consecutivo RUP					
		Contratante					
		Objeto					
		Area intervenida					
		% de Participación					
		Integrante					
		Observaciones					
16	CONSORCIO TOTALL 09	Consecutivo RUP	72	49			450
		Contratante	SENA	SENA			
		Objeto	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN EN ESPACIOS FÍSICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL DESARROLLO MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- A MONTO AGOTABLE	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN EN ESPACIOS FÍSICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL DESARROLLO MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- A MONTO AGOTABLE			
		Area intervenida	72.309 M2	1.381 M2		73.689,75 M2	
		% de Participación	50%	35%			
		Integrante					
		Observaciones					

No.	Proponente	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	TOTAL	PUNTAJE
17	**CONSORCIO EDIFICACIONES 2024**	Consecutivo RUP	93	30			**200**
		Contratante	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
		Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTA Y LEGAL PARA EL CONTRATO: OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BUCHADÓ, MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE, ANTIOQUIA	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DEL ECOPARQUE CERRO DEL SANTÍSIMO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER, CENTRO ORIENTE			
		Area intervenida	4.799 M2	999 M2		5.797,62 M2	
		% de Participación	100%	50%			
		Integrante					
		Observaciones					
18	**CONSORCIO CS - 24**	Consecutivo RUP					
		Contratante					
		Objeto					
		Area intervenida					
		% de Participación					
		Integrante					
		Observaciones					
19	**LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S**	Consecutivo RUP	79				**450**
		Contratante	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU				
		Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES POLICIALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN – GRUPO 1				
		Area intervenida	6.949 M2			6.948,59 M2	
		% de Participación	40%				
		Integrante					
		Observaciones					

MUNICIPIO DE MEDELLIN
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
INVITACIÓN ABIERTA 09 DE 2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

RESUMEN DEL VALOR POSTURA ECONOMICA

Presupuesto Oficial antes de IVA	$ 156.495.343
Porcentaje de afectacion	
Formula a aplicar en la evaluación	Media Aritmética
Valor Media Aritmética	$ 153.203.292
Numero de postores	18

97,90%

MAYOR PUNTAJE INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S

NÚMERO	% respecto al Presupuesto Oficial	POSTOR	Valor posturas corregidas que no superan el Preupuesto oficial Antes de IVA	VALOR COSTO DIRECTO DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (ANEXO 5) (Para calculo de medias)	Valor posturas corregidas por encima de la Media	CUMPLE/NO CUMPLE CONDICIONES ANEXO 5 - RECHAZADO entra en la medias y no tiene puntaje	PUNTAJE PRECIO	CUMPLIMIENTO	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	TOTAL PUNTAJE	PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE FINAL	POSTOR CON PUNTAJE MAYOR A 650	OBSERVACION
01	98,73%	ESTRUCTURAS INERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S	$ 154.503.940	$ 154.503.940	$ 154.503.940	CUMPLE	332,26	110	100	450,0	2,0	994,26	10,00	1.004,26	**ESTRUCTURAS INERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S**	
02	98,54%	CONSORCIO INTERVENTORIA MEJORAMIENTOS	$ 154.212.000	$ 154.212.000	$ 154.212.000	CUMPLE	333,55	110	100	450,0	2,0	995,55	10,00	1.005,55	**CONSORCIO INTERVENTORIA MEJORAMIENTOS**	
03	97,27%	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	$ 152.216.000	$ 152.216.000		CUMPLE	335,82	110	100		2,0	547,82	10,00	557,82		Para el puntaje adicional no se aporta certificado con area de de interventoría al mantenimiento o mejoramiento o adecuación de edificaciones
04	100,00%	CONSORCIO CSC	$ 156.495.343	$ 156.495.343	$ 156.495.343	CUMPLE	323,47	110	100		2,0	535,47	10,00	545,47		Para el puntaje adicional no se aporta certificado con area de de interventoría al mantenimiento o mejoramiento o adecuación de edificaciones
05	97,86%	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S	$ 153.147.000	$ 153.147.000		CUMPLE	337,88	110	100	450,0	2,0	999,88	10,00	1.009,88	**INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S**	
06		GRUPO INTECON S.A.S				NO CUMPLE										No aporta factor multiplicador
07	98,18%	FORTICO INGENIERIA S.A.S	$ 153.652.087	$ 153.652.087	$ 153.652.087	CUMPLE	336,02	110	100	450,0	2,0	998,02	10,00	1.008,02	**FORTICO INGENIERIA S.A.S**	
08	94,35%	CONSORCIO APIC MEDELLIN	$ 147.661.076	$ 147.661.076		CUMPLE	325,77	110	100	450,0	2,0	987,77	10,00	997,77	**CONSORCIO APIC MEDELLIN**	
09	96,64%	CONSORCIO AYR MARCO	$ 151.230.000	$ 151.230.000		CUMPLE	333,65	110	100	100,0	2,0	645,65	10,00	655,65	**CONSORCIO AYR MARCO**	
10	98,60%	CONSORCIO I+O	$ 154.304.410	$ 154.304.410	$ 154.304.410	CUMPLE	333,14	110	100	450,0	2,0	995,14	10,00	1.005,14	**CONSORCIO I+O**	
11	97,59%	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDELLIN	$ 152.721.000	$ 152.721.000		CUMPLE	336,94	110	100	450,0	2,0	998,94	10,00	1.008,94	**CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDELLIN**	
12	97,16%	CONSORCIO HMGT - INGEPLAN	$ 152.056.348	$ 152.056.348		CUMPLE	335,47	110	100	450,0	2,0	997,47	10,00	1.007,47	**CONSORCIO HMGT - INGEPLAN**	
13	98,68%	SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.	$ 154.425.000	$ 154.425.000	$ 154.425.000	CUMPLE	332,61	110	100	100,0	2,0	644,61	10,00	654,61	**SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.**	
14	98,82%	DAIMCO S.A.S.	$ 154.648.701	$ 154.648.701	$ 154.648.701	CUMPLE	331,62	110	100	450,0	2,0	993,62	10,00	1.003,62	**DAIMCO S.A.S.**	
15	98,82%	CONSTRUCTORA KPB SAS	$ 154.648.701	$ 154.648.701	$ 154.648.701	CUMPLE	331,62	110	100		2,0	543,62	10,00	553,62		Para el puntaje adicional no se aporta certificado con area de de interventoría al mantenimiento o mejoramiento o adecuación de edificaciones
16	96,82%	CONSORCIO TOTALL 09	$ 151.518.788	$ 151.518.788		CUMPLE	334,28	110	100	450,0	2,0	996,28	10,00	1.006,28	**CONSORCIO TOTALL 09**	

MUNICIPIO DE MEDELLIN
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
INVITACIÓN ABIERTA 09 DE 2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

RESUMEN DEL VALOR POSTURA ECONOMICA

Presupuesto Oficial antes de IVA	$ 156.495.343
Porcentaje de afectacion	
Formula a aplicar en la evaluación	Media Aritmética
Valor Media Aritmética	$ 153.203.292
Numero de postores	18

97,90%

MAYOR PUNTAJE INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S

NÚMERO	% respecto al Presupuesto Oficial	POSTOR	Valor posturas corregidas que no superan el Preupuesto oficial Antes de IVA	VALOR COSTO DIRECTO DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (ANEXO 5) (Para calculo de medias)	Valor posturas corregidas por encima de la Media	CUMPLE/NO CUMPLE CONDICIONES ANEXO 5 - RECHAZADO entra en la medias y no tiene puntaje	PUNTAJE PRECIO	CUMPLIMIENTO	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	TOTAL PUNTAJE	PUNTAJE ADICIONAL	PUNTAJE FINAL	POSTOR CON PUNTAJE MAYOR A 650	OBSERVACION
17	98,17%	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024	$ 153.636.900	$ 153.636.900	$ 153.636.900	CUMPLE	336,09	110	100	200,0	2,0	748,09	10,00	758,09	CONSORCIO EDIFICACIONES 2024	
18	97,50%	CONSORCIO CS - 24	$ 152.582.959	$ 152.582.959		CUMPLE	336,63	110	100		2,0	548,63	10,00	558,63		
19	98,40%	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	$ 153.999.000	$ 153.999.000	$ 153.999.000	CUMPLE	334,49	110	100	450,0	2,0	996,49	10,00	1.006,49	LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S	