FDLRUU-LP-006-2024


Señores
ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE:
CALLE 32 SUR No. 23-63 – BARRIO QUIROGA
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de contratación No. FDLRUU-LP-006-2024, en adelante el "proceso de contratación" – Respuesta requisitos informe de evaluación número 1

Objeto:
"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C.".

Respetados señores

En relación al requisito de subsanación del informe de evaluación Numero 1



			CONSORCIO VR RUU											
														NO CUMPLE

Me permito dar alcance a lo requerido de la siguiente manera:

- No cumple en la experiencia especifica 1, puesto que en la certificación presentada no describe actividades de diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías


Se informa que en el contrato Numero 1 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO CARRETERA RIO PEREIRA-SAN JUAN DEL CESAR-BUENAVISTA RUTA 4902PARADERO RUTA 8801 PASO POR SAN JUAN CESAR RUTA 49GJB, 88GJ02 TERRITORIAL GUAJIRA tiene la actividad requerida, como se evidencia a continuación:

23	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3	404,66	$ 711.155	$ 287.778.827

SUBTOTAL OBRAS	$ 10.871.901.953
AJUSTES	$ 116.007.822
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	$ 10.987.909.775
VALOR IVA (OBRA)	$ 80.296.264
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	**$ 11.068.206.039**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 30.000.000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.700.000
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 35.700.000**
GESTION SOCIAL	$ -
IVA GESTION SOCIAL	$ -
TOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ -
PREDIAL	$ -
IVA PREDIAL	$ -
TOTAL GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTION AMBIENTAL	$ -
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
IVA GESTION AMBIENTAL	$ -
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 2.726.109
ADMINISTRACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%)	$ 68.153
IVA DE ADMINISTRACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 12.949
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 11.106.713.250**

- No cumple en la experiencia especifica 2, puesto que en la certificación presentada no describe actividades de intervención de redes de servicios públicos

En el contrato Numero 2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA LOS CORREDORES VIALES ESTATÉGICOS CORREGIMENTALES QUE COMUNICAN CON LAS CABECERAS URBANAS Y TRONCALES EN LOS MUNICIPIO DEL MEDIO Y BAJO SINÚ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA con actividades de tubería necesarias en la red de alcantarillado, se puede ver en la siguiente imagen:



4.2	Concreto de 2500 Psi Solado	M3	0.90	$ 993,798.00	$ 354,418.20	1.80	$ 630,076.80		
4.3	Acero de refuerzo 60.000 psi	Kg	243.68	$ 3,990.94	$ 972,512.26	659.70	$ 2,632,823.12		
4.4	Relleno Seleccionado estructura	M3	3.62	$ 58,490.00	$ 211,825.20	4.10	$ 239,686.00		
V	SEÑALIZACION								
5.1	Señales verticales Tipo 1. Incluye suministro, instalacion, excavacion para el dado, dado de concreto fc=2500 psi.	UN	4.00	$ 291,781.01	$ 1,167,124.04	4.00	$ 1,167,124.04	4.00	$
VI	ASEO GENERAL DE OBRA								
6.1	Aseo y limpieza	GI	1.00	$ 1,995,995.00	$ 1,995,995.00	1.00	$ 1,995,995.00	1.00	$
VII	ITEM NO PREVISTO								
7.1	Suministro e instalación de arena para solado de bordillos (0,2*015*L)	ML		$ 3,638.00		2,178.60	$ 7,926,474.40	2,160.00	$
7.2	Instalación de tubería de 8"	ML		$ 86,500.00		156.00	$ 13,494,000.00	40.00	$
7.3	Cunetas 3000 psi	ML		$ 170,838.00		-	$ -	40.00	$

COSTOS DIRECTOS PROYECTO	$1,253,210,855.07	$1,499,227,819.93
COSTOS INDIRECTOS A.I.U. (30%)	$375,963,256.82	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		$449,768,345.98

En caso de que el soporte anterior no sea suficiente se relaciona experiencia adicional del consorcio, con el fin de sustentar a cabalidad lo requerido en los términos de referencia.

Adicional, se remite cálculo del residual, para la habilitación jurídica y técnica.

Atentamente

ALEJANDRA ESTRADA

Alejandra Marcela Estrada Meza
CONSORCIO VR RUU