CUADRO DE EVALUACION DE CAPACIDAD RESIDUAL

LP - 010 - 2024

OBJETO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS PUBLICOS DEL
MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.

PRESUPUESTO OFICIAL PLAZO EN MESES
$5.977.863.038 8

PROPONENTE HABILITADO CAPACIDAD RESIDUAL CUMPLE
ARMELCO SAS sl $ 12.295.041.038 S| CUMPLE
UNION TEMPORAL PENTA FUNZA sl $ 67.821.777.436 S| CUMPLE
CONSORCIO VIRREY Sl $ 63.661.707.484 S| CUMPLE
CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF sl $ 110.215.903.279 S| CUMPLE
CONSORCIO EQUIPAMIENTO JGV 2024 | $ 43.174.848.612 S| CUMPLE
CONSORCIO EQUIPAMENTOS FUNZA. sl $ 17.142.566.914 S| CUMPLE
CONSORCIO VERTICAL FUNZA NO $ . NO CUMPLE
CONSORCIO SOLUCIONES INCICON sl $ 121.999.113.609 S| CUMPLE
UNION TEMPORAL OBRAS CPM sl $ 28.334.462.333 S| CUMPLE

La presente verificacion se publica en el SECOP, para que en el término previsto de fraslado de las evaluaciones
conforme a la Ley 80 de 1993, y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 se realicen las subsanaciones
requeridas y las observaciones que consideren pertinentes conforme al pardgrafo 1, articulo 5 de la ley 1150 de
2007.

Dada en Funza a los 20 dias del mes de diciembre de 2024.

SANDRA MILENA TUNJO GONZALEZ
Contratista S.J - Evaluador Financiero




