
PROPONENTE HABILITADO CAPACIDAD RESIDUAL CUMPLE

ARMELCO SAS SI 12.295.041.038$                   SI CUMPLE

UNION TEMPORAL PENTA FUNZA SI 67.821.777.436$                   SI CUMPLE

CONSORCIO VIRREY SI 63.661.707.484$                   SI CUMPLE

CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF SI 110.215.903.279$                 SI CUMPLE

CONSORCIO EQUIPAMIENTO JGV 2024 SI 43.174.848.612$                   SI CUMPLE

CONSORCIO EQUIPAMENTOS FUNZA. SI 17.142.566.914$                   SI CUMPLE

CONSORCIO VERTICAL FUNZA NO -$                                         NO CUMPLE

 CONSORCIO SOLUCIONES INCICON SI 121.999.113.609$                 SI CUMPLE

UNIÓN TEMPORAL OBRAS CPM SI 28.334.462.333$                   SI CUMPLE

La presente verificación se publica en el SECOP, para que en el término previsto de traslado de las evaluaciones 

conforme a la Ley 80 de 1993, y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 se realicen las subsanaciones 

requeridas y las observaciones que consideren pertinentes conforme al parágrafo 1, articulo 5 de la ley 1150 de 

2007.

Dada en Funza a los 20 días del mes de diciembre de 2024.

SANDRA MILENA TUNJO GONZALEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Contratista S.J - Evaluador Financiero  

                                  CUADRO DE EVALUACIÓN DE CAPACIDAD RESIDUAL

LP - 010 - 2024

OBJETO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.

PRESUPUESTO OFICIAL PLAZO EN MESES 

$ 5.977.863.038 8


