
 

Asunto: oferta actividades adicionales elevadores - sena 

 
 
 

Nit: 901326390-2 

Dirección: Calle 69 Sur # 46-55 

ELEVARTE S.A.S: 

 

 

CIUDAD Medellín 
SITIO WEB 

https://www.elevartecompany.com 
GERENTE COMERCIAL Carlos Mario A. 
CONTACTO  304 578 95 49 

 
 

NOS PERMITIMOS PRESENTARLENUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA, 

 
OFERTA ACTIVIDADES ADICIONALES PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSORES – SENA CENTRAL 

 
 

ITEM DESRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

1 COMPEJO CENTRAL - 
SENA REGIONAL 
ANTIOQUIA 

    

1.1 MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 
ASCENSORES MITSUBISHI:  
Cambio de guaya de 
tracción de 12 mm en 
Ascensor No1 Torre Norte. 
Incluye polea Tractora de 6 
canales, grilletes y demas 
accesorios necerios para su 
correcto funcionamiento. 

UND 1 $ $ 

    23.250.000 23.250.000 
      

      
 

1.2 MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 
ASCENSORES MITSUBISHI: 
Cambio de guaya de 
tracción de 12 mm en 
Ascensor No 2 Torre Norte. 
Incluye Terminales para 
cable de tracción, grilletes y 
demas accesorios necerios 
para su correcto 
funcionamiento 

UND 1 $ $ 

    18.500.000 18.500.000 
      

   SUBTOTAL  $41.750.000 

   IVA 19% $7.932.500 

   TOTAL  $49.682.500 

https://www.elevartecompany.com/


 

FORMA DE PAGO 
 

 

Anticipo 60% Como Anticipo a la firma del Contrato y acta de inicio 

1° Cuota 30% Con material estructural en obra 

2 cuota 10% Equipos en funcionamiento 

 

INSTALACIÓN 

La instalación de los equipos se realizará en horas laborales de lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm, 

sábados a convenir, informándole sin embargo al cliente siempre que sean necesarios horarios 

adicionales a estos. 

En el caso de que el cliente requiera instalar fuera de estos rangos horarios debe exponerlo al 

momento de lacotización o antes de la instalación para informar los valores del cambio en los horarios 

requeridos. 

 

La instalación de los equipos solo se iniciará cuando el cliente envíe evidencia fotográfica de que ya 

ha realizado las obras de tipo civil y acometida eléctrica requeridas durante el proceso de cotización y 

fabricación del equipo. Los días que se vea retrasada la instalación por retrasos generados por no 

haber realizado las adecuaciones de obra civil y acometida eléctrica requeridas, serán facturados de 

manera adicional al valor inicial cotizado. 

 
Se debe garantizar el espacio libre tanto para las labores de descargue de la mercancía, cómo para su 

instalación y futuro funcionamiento; de acuerdo con los planos generados con los cuales se aprobará la 

fabricación del equipo a instalar. 

 
Si el sitio no se encuentra edificado al 100% en el momento de cotización y/o aprobación de los 

planos de fabricación; se debe garantizar que la obra civil suministrada al momento de la instalaciónse 

corresponda al 100%con las medidas de los planos aprobados. 

 
Se debe garantizar el espacio libre tanto para las labores de descargue de la mercancía, cómo para su 

instalación y futuro funcionamiento; de acuerdo con los planos generados con los cuales se aprobará la 

fabricación del equipo a instalar. 

 
Si el sitio no se encuentra edificado al 100% en el momento de cotización y/o aprobación de los 

planos de fabricación; se debe garantizar que la obra civil suministrada al momento de la instalaciónse 

corresponda al 100%con las medidas de los planos aprobados. 

 
 
 

Carlos Mario Acevedo Hernández 
Gerente Comercial 
Número Contacto: 304 578 95 49 
Elevarte Company S.A.S. 


