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1 GRUPO METRO COLOMBIA SAS $ 5.266.255.849,00 245.055.777,00$  21,49 >=1,11 SI 245.055.777,00$  5.275.128.729,00$  0,05 <= 75% SI 1.212.001.733,00$  85.991,00$  14094,52 >= 0 SI $ 5.266.255.849,00 245.055.777,00$  5.021.200.072,00 ########### SI 1.212.001.733,00$  5.030.072.952,00$  0,24 >= 0 SI 1.212.001.733,00$  5.275.128.729,00$  0,23 >= 0 SI

3 INGENIERIA MASTER SAS $ 12.384.954.953,00 2.212.621.574,00$  5,60 >=1,11 SI 2.249.703.074,00$  13.164.980.456,00$  0,17 <= 75% SI 3.026.779.158,00$  -$  0,00 >= 0 SI $ 12.384.954.953,00 2.212.621.574,00$  10.172.333.379,00 ########### SI 3.026.779.158,00$  10.915.277.382,00$  0,28 >= 0 SI 3.026.779.158,00$  13.164.980.456,00$  0,23 >= 0 SI

5 MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ $ 1.709.318.387,00 87.080.500,00$  19,63 >=1,11 SI 87.080.500,00$  3.089.157.764,00$  0,03 <= 75% SI 284.955.366,00$  5.451.782,00$  52,27 >= 0 SI $ 1.709.318.387,00 87.080.500,00$  1.622.237.887,00 ########### SI 284.955.366,00$  3.002.077.264,00$  0,09 >= 0 SI 284.955.366,00$  3.089.157.764,00$  0,09 >= 0 SI

9 BRAIN INGENIERIA VIAL SAS $ 3.963.660.000,00 454.908.000,00$  8,71 >=1,11 SI 1.077.946.000,00$  4.891.643.000,00$  0,22 <= 75% SI 1.756.949.000,00$  21.855,00$  80391,17 >= 0 SI $ 3.963.660.000,00 454.908.000,00$  3.508.752.000,00 ########### SI 1.756.949.000,00$  3.813.697.000,00$  0,46 >= 0 SI 1.756.949.000,00$  4.891.643.000,00$  0,36 >= 0 SI

11 VELNEC SA $ 6.718.327.378,00 2.740.157.238,00$  2,45 >=1,11 SI 4.928.180.379,00$  11.488.985.605,00$  0,43 <= 75% SI 603.418.107,00$  121.583.805,00$  4,96 >= 0 SI $ 6.718.327.378,00 2.740.157.238,00$  3.978.170.140,00 ########### SI 603.418.107,00$  6.560.805.226,00$  0,09 >= 0 SI 603.418.107,00$  11.488.985.605,00$  0,05 >= 0 SI

12 R&M CONSTRUCCIONES E 

INTERVENTORIAS SAS
$ 4.491.555.369,00 1.212.508.964,00$  3,70 >=1,11 SI 1.212.508.964,00$  7.010.958.887,00$  0,17 <= 75% SI 1.411.671.166,00$  25.119.966,00$  56,20 >= 0 SI $ 4.491.555.369,00 1.212.508.964,00$  3.279.046.405,00 ########### SI 1.411.671.166,00$  5.798.449.923,00$  0,24 >= 0 SI 1.411.671.166,00$  7.010.958.887,00$  0,20 >= 0 SI

13 CONSULTORES DEL OCCIDENTE 

SAS
$ 3.434.851.094,00 15.576.326,00$  220,52 >=1,11 SI 15.576.326,00$  3.462.161.094,00$  0,00 <= 75% SI 1.036.212.536,00$  -$  INDETERMINADO >= 0 SI $ 3.434.851.094,00 15.576.326,00$  3.419.274.768,00 ########### SI 1.036.212.536,00$  3.446.584.768,00$  0,30 >= 0 SI 1.036.212.536,00$  3.462.161.094,00$  0,30 >= 0 SI

14 CONSULTORES SOLANO NAVAS 

LTDA
$ 1.165.955.615,00 144.567.341,00$  8,07 >=1,11 SI 501.607.372,00$  1.712.285.734,00$  0,29 <= 75% SI 363.279.922,00$  79.962.134,00$  4,54 >= 0 SI $ 1.165.955.615,00 144.567.341,00$  1.021.388.274,00 ########### SI 363.279.922,00$  1.210.678.362,00$  0,30 >= 0 SI 363.279.922,00$  1.712.285.734,00$  0,21 >= 0 SI

20 INTERVENTORIA Y 

CONSTRUCIVILES S.A.S
$ 2.431.206.980,00 587.513.530,00$  4,14 >=1,11 SI 587.513.530,00$  3.832.927.868,00$  0,15 <= 75% SI 409.976.496,00$  -$  INDETERMINADO >= 0 SI $ 2.431.206.980,00 587.513.530,00$  1.843.693.450,00 ########### SI

409.976.496,00$  3.245.414.338,00$  0,13 >= 0 SI
409.976.496,00$  3.832.927.868,00$  0,11 >= 0 SI

22 MIRS $ 12.508.739.606,00 358.985.793,00$  34,84 >=1,11 SI 3.622.506.617,00$  12.676.187.938,00$  0,29 <= 75% SI 1.204.463.039,00$  4.765.000,00$  252,77 >= 0 SI $ 12.508.739.606,00 358.985.793,00$  12.149.753.813,00 ########### SI 1.204.463.039,00$  9.053.681.321,00$  0,13 >= 0 SI 1.204.463.039,00$  12.676.187.938,00$  0,10 >= 0 SI

24 INGENIEROS CONSTRUCCIONES Y 

ASESORES SAS
$ 7.097.414.473,00 1.100.976.967,00$  6,45 >=1,11 SI 2.522.901.800,00$  9.045.018.085,00$  0,28 <= 75% SI 1.514.398.544,00$  2.628.496,00$  576,15 >= 0 SI $ 7.097.414.473,00 1.100.976.967,00$  5.996.437.506,00 ########### SI 1.514.398.544,00$  6.522.116.285,00$  0,23 >= 0 SI 1.514.398.544,00$  9.045.018.085,00$  0,17 >= 0 SI

25 EQUILATERO ARQUITECTURA E 

INGENIERIA SAS
$ 585.747.642,00 84.561.945,00$  6,93 >=1,11 SI 84.561.945,00$  683.747.642,00$  0,12 <= 75% SI 162.890.223,00$  369.528,00$  440,81 >= 0 SI $ 585.747.642,00 84.561.945,00$  501.185.697,00 ########### SI

162.890.223,00$  599.185.697,00$  0,27 >= 0 SI
162.890.223,00$  683.747.642,00$  0,24 >= 0 SI

27 HR INGENIERIA SAS $ 1.443.112.217,00 171.331.219,00$  8,42 >=1,11 SI 361.723.446,00$  1.474.899.403,00$  0,25 <= 75% SI 107.684.847,00$  2.474.368,00$  43,52 >= 0 SI $ 1.443.112.217,00 171.331.219,00$  1.271.780.998,00 ########### SI 107.684.847,00$  1.113.175.957,00$  0,10 >= 0 SI 107.684.847,00$  1.474.899.403,00$  0,07 >= 0 SI

28 MAVECA INGENIERIA SAS $ 315.005.000,00 3.075.000,00$  102,44 >=1,11 SI 188.875.000,00$  580.205.000,00$  0,33 <= 75% SI 77.242.255,00$  301.020,00$  256,60 >= 0 SI $ 315.005.000,00 3.075.000,00$  311.930.000,00 ########### SI 77.242.255,00$  391.330.000,00$  0,20 >= 0 SI 77.242.255,00$  580.205.000,00$  0,13 >= 0 SI

30 ARA INGENIERIA SAS $ 4.508.671.140,00 623.902.435,00$  7,23 >=1,11 SI 2.071.170.849,00$  5.276.533.239,00$  0,39 <= 75% SI 228.928.177,00$  80.196.032,00$  2,85 >= 0 SI $ 4.508.671.140,00 623.902.435,00$  3.884.768.705,00 ########### SI 228.928.177,00$  3.205.362.390,00$  0,07 >= 0 SI 228.928.177,00$  5.276.533.239,00$  0,04 >= 0 SI

33 MS INGENIERIA SAS $ 308.991.604,00 28.736.448,00$  10,75 >=1,11 SI 28.736.448,00$  $ 308.991.604,00 0,09 <= 75% SI 5.091.322,00$  -$  INDETERMINADO >= 0 SI $ 308.991.604,00 28.736.448,00$  280.255.156,00 ########### SI 5.091.322,00$  280.255.156,00$  0,02 >= 0 SI 5.091.322,00$  308.991.604,00$  0,02 >= 0 SI

34 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA 

SAS
$ 1.248.453.000,00 10.500.000,00$  118,90 >=1,11 SI 10.500.000,00$  1.935.817.000,00$  0,01 <= 75% SI 402.798.000,00$  10.520.000,00$  38,29 >= 0 SI $ 1.248.453.000,00 10.500.000,00$  1.237.953.000,00 ########### SI 402.798.000,00$  1.925.317.000,00$  0,21 >= 0 SI 402.798.000,00$  1.935.817.000,00$  0,21 >= 0 SI

39 TECNUMEC SAS $ 3.431.283.268,00 626.540.125,00$  5,48 >=1,11 SI 626.540.125,00$  3.769.400.294,00$  0,17 <= 75% SI 195.780.794,00$  -$  INDETERMINADO >= 0 SI $ 3.431.283.268,00 626.540.125,00$  2.804.743.143,00 ########### SI 195.780.794,00$  3.142.860.169,00$  0,06 >= 0 SI 195.780.794,00$  3.769.400.294,00$  0,05 >= 0 SI

SERGIO RODRIGUEZ MELANYN MOSQUERA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTRATISTA FDLM PROFESIONAL - CONTRATISTA FDLM

CAPITAL DE TRABAJO=Activ o Corriente-Pasiv o Corriente RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad operacional / Patrimonio RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activ o

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y 

DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

No: PROPONENTE

LIQUIDEZ= Activ o Corriente/Pasiv o Corriente NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= Pasiv o Total/Activ o Total RAZON DE COBERTURA DE INTERESES=Utilidad Operacional/Gastos de Intereses

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 327.943.664


