EVALUACIÓN ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA LP 003-2024		
OBJETO CONTRACTUAL: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL FUNZA EVOLUCIONA 2024-2027."		
PRESUPUESTO OFICIAL:	**$ 1.545.451.413,03**	**OFERENTE No. 001**
		CONSORCIO MANTENIMIENTO PARQUES

				VALORES OFERENTE		VALOR TOTAL COMPARABLE		
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	CALIFICACIÓN
PISTA MINI BICICROSS								
1	Lavado quimico y preparacion de superficies (incluye quimico adecuado para cada tipo de acabado placa en acabado sintetico, en caucho o madera)	m2	402,34	$ 20.300,00	$ 8.167.502,00	$ 20.328,00	$ 8.178.767,52	CUMPLE ≤
2	Soga de 1" a 1 1/2 " para cerramiento según muestra.	ml	340,00	$ 29.800,00	$ 10.132.000,00	$ 29.884,80	$ 10.160.832,00	CUMPLE ≤
3	Esmalte para postes de madera inmunizada correspondiente a los cerramientos existentes.	und	116,00	$ 31.850,00	$ 3.694.600,00	$ 31.891,20	$ 3.699.379,20	CUMPLE ≤
4	Demolición de pista en concreto o asfalto para reacondicionamiento de la continuidad de la pista incluye retiro de sobrantes.	m2	36,90	$ 31.050,00	$ 1.145.745,00	$ 31.068,84	$ 1.146.440,20	CUMPLE ≤
5	Excavación manual material común 0 - 2,00 mt	m3	13,50	$ 90.330,00	$ 1.219.455,00	$ 90.332,88	$ 1.219.493,88	CUMPLE ≤

Original Firmado

6	Muro gavion	m3	21,60	$ 335.000,00	$ 7.236.000,00	$ 335.025,24	$ 7.236.545,18	CUMPLE ≤
7	Suministro e instalacion de material granular compactado mecánicamente.	m3	13,50	$ 243.650,00	$ 3.289.275,00	$ 243.664,08	$ 3.289.465,08	CUMPLE ≤
8	Concreto 3000 psi - para pista y bordillo	m3	5,94	$ 627.850,00	$ 3.729.429,00	$ 627.888,36	$ 3.729.656,86	CUMPLE ≤
9	Recubrimiento sintetico antideslizante	m2	4,00	$ 168.900,00	$ 675.600,00	$ 168.960,00	$ 675.840,00	CUMPLE ≤
10	Demarcacion con pintura acrilica e = 0,08 a 0,15 mt	ml	340,00	$ 5.485,00	$ 1.864.900,00	$ 5.488,56	$ 1.866.110,40	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 41.154.506,00**		$ 41.202.530,32	CUMPLE ≤
PARQUE AVENTURA								
11	Lavado quimico y preparacion de superficies (incluye quimico adecuado para cada tipo de acabado placa en acabado sintetico, en caucho o madera)	m2	340,00	$ 20.300,00	$ 6.902.000,00	$ 20.328,00	$ 6.911.520,00	CUMPLE ≤
12	Reacondicionamiento piso caucho incluye aplicación de resaltador de color y/o sellante	m2	164,00	$ 69.000,00	$ 11.316.000,00	$ 69.036,00	$ 11.321.904,00	CUMPLE ≤
13	Recubrimiento sintetico antideslizante	m2	1,00	$ 168.900,00	$ 168.900,00	$ 168.960,00	$ 168.960,00	CUMPLE ≤

Original Firmado

14	Lavado quimico estructura y paneles de juegos para remover suciedad y oxido	m2	120,00	$ 16.236,00	$ 1.948.320,00	$ 16.236,00	$ 1.948.320,00	CUMPLE ≤
15	Retiro de tornilleria existente y suministro e instalacion de tornilleria en acero inoxidable	und	250,00	$ 7.128,00	$ 1.782.000,00	$ 7.128,00	$ 1.782.000,00	CUMPLE ≤
16	Cambio de cuerda de escalar de 1/2" a 1"	ml	58,60	$ 26.160,00	$ 1.532.976,00	$ 26.162,40	$ 1.533.116,64	CUMPLE ≤
17	Suministro e instalacion guaya para zona de rodillo	ml	2,50	$ 50.770,00	$ 126.925,00	$ 50.772,48	$ 126.931,20	CUMPLE ≤
18	Suministro e instalacion de cupula faltante	und	1,00	$ 561.000,00	$ 561.000,00	$ 561.000,00	$ 561.000,00	CUMPLE ≤
19	Pintura en poliuretano catalizado para estructura, laminas y paneles de juegos	m2	110,00	$ 27.960,00	$ 3.075.600,00	$ 27.961,56	$ 3.075.771,60	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 27.413.721,00**		$ 27.429.523,44	CUMPLE ≤
CANCHA DE MINI TENNIS								
20	Lavado quimico y preparacion de superficies (incluye quimico adecuado para cada tipo de acabado placa en acabado sintetico, en caucho o madera)	m2	272,00	$ 20.300,00	$ 5.521.600,00	$ 20.328,00	$ 5.529.216,00	CUMPLE ≤

Original Firmado

21	Lavado quimico para cerramiento y puertas en malla eslavonada	m2	244,00	$ 22.940,00	$ 5.597.360,00	$ 22.941,60	$ 5.597.750,40	CUMPLE ≤
22	Recubrimiento sintetico antideslizante	m2	10,00	$ 168.900,00	$ 1.689.000,00	$ 168.960,00	$ 1.689.600,00	CUMPLE ≤
23	Demarcacion con pintura acrilica e = 0,08 a 0,15 mt	ml	290,00	$ 5.485,00	$ 1.590.650,00	$ 5.488,56	$ 1.591.682,40	CUMPLE ≤
24	Mantenimiento, resoldado, tensionamiento y/o cambio de malla y parales para cerramiento h max= 2,00 mt	ml	65,60	$ 203.280,00	$ 13.335.168,00	$ 203.280,00	$ 13.335.168,00	CUMPLE ≤
25	Mantenimiento y pintura para postes de malla para juego de tennis	und	2,00	$ 125.715,00	$ 251.430,00	$ 125.716,80	$ 251.433,60	CUMPLE ≤
26	Pintura malla eslavonada de cerramiento y puertas incluye capa de anticorrosivo	m2	488,00	$ 50.420,00	$ 24.604.960,00	$ 50.424,00	$ 24.606.912,00	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 52.590.168,00**		$ 52.601.762,40	CUMPLE ≤
LOCOMOTORA								
27	Lavado quimico y preparacion de superficies (incluye quimico adecuado para cada tipo de acabado placa en acabado sintetico, en caucho o madera)	m2	128,64	$ 20.300,00	$ 2.611.392,00	$ 20.328,00	$ 2.614.993,92	CUMPLE ≤

Original Firmado

28	Reacondicionamiento piso caucho incluye aplicación de resaltador de color y/o sellante	m2	128,64	$ 69.000,00	$ 8.876.160,00	$ 69.036,00	$ 8.880.791,04	CUMPLE ≤
29	Lavado quimico estructura y paneles de juegos para remover suciedad y oxido	m2	75,00	$ 16.236,00	$ 1.217.700,00	$ 16.236,00	$ 1.217.700,00	CUMPLE ≤
30	Retiro de tornilleria existente y suministro e instalacion de tornilleria en acero inoxidable	und	150,00	$ 7.128,00	$ 1.069.200,00	$ 7.128,00	$ 1.069.200,00	CUMPLE ≤
31	Pintura en poliuretano catalizado para estructura, laminas y paneles de juegos	m2	75,00	$ 27.960,00	$ 2.097.000,00	$ 27.961,56	$ 2.097.117,00	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 15.871.452,00**		$ 15.879.801,96	CUMPLE ≤
TRAMPOLIN								
32	Lavado quimico y preparacion de superficies (incluye quimico adecuado para cada tipo de acabado placa en acabado sintetico, en caucho o madera)	m2	7,065	$ 20.300,00	$ 143.419,50	$ 20.328,00	$ 143.617,32	CUMPLE ≤
33	Pintura en poliuretano catalizado para estructura, laminas y paneles de juegos	m2	7,065	$ 27.960,00	$ 197.537,40	$ 27.961,56	$ 197.548,42	CUMPLE ≤
34	Suministro e instalacion de banda elastica de 3m de diametro incluye accesorios	und	1,00	$ 2.178.000,00	$ 2.178.000,00	$ 2.178.000,00	$ 2.178.000,00	CUMPLE ≤

Original Firmado

Subtotal					**$ 2.518.956,90**		$ 2.519.165,74	CUMPLE ≤
PARQUE DE CUERDAS								
35	Cambio de cuerda de escalar de 1/2" a 1"	ml	270,40	$ 26.160,00	$ 7.073.664,00	$ 26.162,40	$ 7.074.312,96	CUMPLE ≤
36	Lavado quimico y preparacion de superficies (incluye quimico adecuado para cada tipo de acabado placa en acabado sintetico, en caucho o madera)	m2	150,30	$ 20.300,00	$ 3.051.090,00	$ 20.328,00	$ 3.055.298,40	CUMPLE ≤
37	Reacondiciona miento piso caucho incluye aplicación de resaltador de color y/o sellante	m2	150,30	$ 69.000,00	$ 10.370.700,00	$ 69.036,00	$ 10.376.110,80	CUMPLE ≤
38	Lavado quimico estructura y paneles de juegos para remover suciedad y oxido	m2	20,00	$ 16.236,00	$ 324.720,00	$ 16.236,00	$ 324.720,00	CUMPLE ≤
39	Retiro de tornilleria existente y suministro e instalacion de tornilleria en acero inoxidable	un d	150,00	$ 7.128,00	$ 1.069.200,00	$ 7.128,00	$ 1.069.200,00	CUMPLE ≤
40	Pintura en poliuretano catalizado para estructura, laminas y paneles de juegos	m2	20,00	$ 27.960,00	$ 559.200,00	$ 27.961,56	$ 559.231,20	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 22.448.574,00**		$ 22.458.873,36	CUMPLE ≤
MINI CANCHAS MULTIPLES								

Original Firmado

41	Lavado quimico y preparacion de superficies (incluye quimico adecuado para cada tipo de acabado placa en acabado sintetico, en caucho o madera)	m2	540,00	$ 20.300,00	$ 10.962.000,00	$ 20.328,00	$ 10.977.120,00	CUMPLE ≤
42	Lavado quimico para cerramiento y puertas en malla eslavonada	m2	280,56	$ 22.940,00	$ 6.436.046,40	$ 22.941,60	$ 6.436.495,30	CUMPLE ≤
43	Recubrimiento sintetico antideslizante	m2	12,00	$ 168.900,00	$ 2.026.800,00	$ 168.960,00	$ 2.027.520,00	CUMPLE ≤
44	Demarcacion con pintura acrilica e = 0,08 a 0,15 mt	ml	240,60	$ 5.485,00	$ 1.319.691,00	$ 5.488,56	$ 1.320.547,54	CUMPLE ≤
45	Mantenimiento, resoldado, tensionamiento y/o cambio de malla y parales para cerramiento h max= 2,00 mt	ml	66,80	$ 203.280,00	$ 13.579.104,00	$ 203.280,00	$ 13.579.104,00	CUMPLE ≤
46	Pintura malla eslavonada de cerramiento y puertas incluye capa de anticorrosivo	m2	280,56	$ 50.420,00	$ 14.145.835,20	$ 50.424,00	$ 14.146.957,44	CUMPLE ≤
47	Mantenimiento y pintura arco de mini futbol	und	2,00	$ 475.200,00	$ 950.400,00	$ 475.200,00	$ 950.400,00	CUMPLE ≤
48	Mantenimiento y pintura estructura y tablero de mini baloncesto	und	2,00	$ 475.200,00	$ 950.400,00	$ 475.200,00	$ 950.400,00	CUMPLE ≤

Original Firmado

Subtotal				**$ 50.370.276,60**		$ 50.388.544,27	CUMPLE ≤
MULTIPARQUE							
49	Tamizado y selección de arena existente incluye retiro de sobretamaños	m3	21,70	$ 24.420,00	$ 529.914,00	$ 24.420,00	$ 529.914,00	CUMPLE ≤
50	Suministro e instalacion de arena de silice	m3	40,00	$ 422.400,00	$ 16.896.000,00	$ 422.400,00	$ 16.896.000,00	CUMPLE ≤
51	Lavado quimico estructura y paneles de juegos para remover suciedad y oxido	m2	20,00	$ 16.236,00	$ 324.720,00	$ 16.236,00	$ 324.720,00	CUMPLE ≤
52	Retiro de tornilleria existente y suministro e instalacion de tornilleria en acero inoxidable	und	200,00	$ 7.128,00	$ 1.425.600,00	$ 7.128,00	$ 1.425.600,00	CUMPLE ≤
53	Pintura en poliuretano catalizado para estructura, laminas y paneles de juegos	m2	20,00	$ 27.960,00	$ 559.200,00	$ 27.961,56	$ 559.231,20	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 19.735.434,00**		$ 19.735.465,20	CUMPLE ≤
BALANCIN INDIVIDUAL							
54	Tamizado y selección de arena existente incluye retiro de sobretamaños	m3	5,51	$ 24.420,00	$ 134.554,20	$ 24.420,00	$ 134.615,25	CUMPLE ≤
55	Suministro e instalacion de arena de silice	m3	13,23	$ 422.400,00	$ 5.588.352,00	$ 422.400,00	$ 5.588.352,00	CUMPLE ≤

Original Firmado

56	Lavado quimico estructura y paneles de juegos para remover suciedad y oxido	m2	1,25	$ 16.236,00	$ 20.295,00	$ 16.236,00	$ 20.295,00	CUMPLE ≤
57	Pintura en poliuretano catalizado para estructura, laminas y paneles de juegos	m2	1,25	$ 27.960,00	$ 34.950,00	$ 27.961,56	$ 34.951,95	CUMPLE ≤
58	Suministro e instalacion de balancin individual	un d	5,00	$ 4.118.400,00	$ 20.592.000,00	$ 4.118.400,00	$ 20.592.000,00	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 26.370.151,20**		$ 26.370.214,20	CUMPLE ≤
LABERINTO								
59	Retiro piso caucho en mal estado sobre lamina metalica	m2	28,43	$ 15.575,00	$ 442.766,00	$ 15.576,00	$ 442.794,53	CUMPLE ≤
60	Refuerzo para lamina de acero en laberinto	m2	14,21	$ 41.180,00	$ 585.167,80	$ 41.184,00	$ 585.389,38	CUMPLE ≤
61	Suministro e instalacion piso en caucho sobre lamina metalica	m2	28,43	$ 501.600,00	$ 14.259.484,00	$ 501.600,00	$ 14.259.484,80	CUMPLE ≤
62	Cambio de cuerda de escalar de 1/2" a 1"	ml	62,84	$ 26.160,00	$ 1.643.894,40	$ 26.162,40	$ 1.644.045,22	CUMPLE ≤
63	Lavado quimico y preparacion de superficies (incluye quimico adecuado para cada tipo de acabado placa en acabado sintetico, en	m2	115,85	$ 20.300,00	$ 2.351.755,00	$ 20.328,00	$ 2.354.998,80	CUMPLE ≤

Original Firmado

	caucho o madera)							
64	Lavado quimico estructura y paneles de juegos para remover suciedad y oxido	m2	120,00	$ 16.236,00	$ 1.948.320,00	$ 16.236,00	$ 1.948.320,00	CUMPLE ≤
65	Retiro de tornilleria existente y suministro e instalacion de tornilleria en acero inoxidable	und	200,00	$ 7.128,00	$ 1.425.600,00	$ 7.128,00	$ 1.425.600,00	CUMPLE ≤
66	Pintura en poliuretano catalizado para estructura, laminas y paneles de juegos	m2	70,00	$ 27.960,00	$ 1.957.200,00	$ 27.961,56	$ 1.957.309,20	CUMPLE ≤
67	Reacondicionamiento piso caucho incluye aplicación de resaltador de color y/o sellante	m2	115,85	$ 69.000,00	$ 7.993.650,00	$ 69.036,00	$ 7.997.820,60	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 32.607.837,20**		$ 32.615.762,52	CUMPLE ≤
SUBE Y BAJA								
68	Lavado quimico y preparacion de superficies (incluye quimico adecuado para cada tipo de acabado placa en acabado sintetico, en caucho o madera)	m2	46,57	$ 20.300,00	$ 945.371,00	$ 20.328,00	$ 946.601,09	CUMPLE ≤
69	Lavado quimico estructura y paneles de juegos para remover suciedad y oxido	m2	20,00	$ 16.236,00	$ 324.720,00	$ 16.236,00	$ 324.720,00	CUMPLE ≤

Original Firmado

70	Retiro de tornilleria existente y suministro e instalacion de tornilleria en acero inoxidable	und	50,00	$ 7.128,00	$ 356.400,00	$ 7.128,00	$ 356.400,00	CUMPLE ≤
71	Pintura en poliuretano catalizado para estructura, laminas y paneles de juegos	m2	20,00	$ 27.960,00	$ 559.200,00	$ 27.961,56	$ 559.231,20	CUMPLE ≤
72	Reacondicionamiento piso caucho incluye aplicación de resaltador de color y/o sellante	m2	46,57	$ 69.000,00	$ 3.213.330,00	$ 69.036,00	$ 3.214.755,64	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 5.399.021,00**		$ 5.401.707,93	CUMPLE ≤
BALANCIN DOBLE								
73	Tamizado y selección de arena existente incluye retiro de sobretamaños	m3	3,30	$ 24.420,00	$ 80.586,00	$ 24.420,00	$ 80.644,61	CUMPLE ≤
74	Suministro e instalacion de arena de silice	m3	5,00	$ 422.400,00	$ 2.112.000,00	$ 422.400,00	$ 2.112.000,00	CUMPLE ≤
75	Lavado quimico estructura y paneles de juegos para remover suciedad y oxido	m2	10,00	$ 16.236,00	$ 162.360,00	$ 16.236,00	$ 162.360,00	CUMPLE ≤
76	Pintura en poliuretano catalizado para estructura, laminas y paneles de juegos	m2	10,00	$ 27.960,00	$ 279.600,00	$ 27.961,56	$ 279.615,60	CUMPLE ≤

Original Firmado

77	Retiro de tornilleria existente y suministro e instalacion de tornilleria en acero inoxidable	und	60,00	$ 7.128,00	$ 427.680,00	$ 7.128,00	$ 427.680,00	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 3.062.226,00**		$ 3.062.300,21	CUMPLE ≤
CULUMPIO - USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA								
78	Lavado quimico y preparacion de superficies (incluye quimico adecuado para cada tipo de acabado placa en acabado sintetico, en caucho o madera)	m2	46,57	$ 20.300,00	$ 945.371,00	$ 20.328,00	$ 946.601,09	CUMPLE ≤
79	Lavado quimico estructura y paneles de juegos para remover suciedad y oxido	m2	6,00	$ 16.236,00	$ 97.416,00	$ 16.236,00	$ 97.416,00	CUMPLE ≤
80	Retiro de tornilleria existente y suministro e instalacion de tornilleria en acero inoxidable	und	70,00	$ 7.128,00	$ 498.960,00	$ 7.128,00	$ 498.960,00	CUMPLE ≤
81	Pintura en poliuretano catalizado para estructura, laminas y paneles de juegos	m2	15,00	$ 27.960,00	$ 419.400,00	$ 27.961,56	$ 419.423,40	CUMPLE ≤
82	Reacondiciona miento piso caucho incluye aplicación de resaltador de color y/o sellante	m2	46,57	$ 69.000,00	$ 3.213.330,00	$ 69.036,00	$ 3.214.755,64	CUMPLE ≤
83	Reacondiciona miento de juego incluye cambio de piezas metalicas, rodamientos etc	GLB	1,00	$ 3.234.000,00	$ 3.234.000,00	$ 3.234.000,00	$ 3.234.000,00	CUMPLE ≤

Original Firmado

Subtotal					**$ 8.408.477,00**		$ 8.411.156,13	CUMPLE ≤
RUEDA - USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA								
84	Retiro piso caucho en mal estado sobre lamina metalica	m2	46,57	$ 15.575,00	$ 725.271,00	$ 15.576,00	$ 725.317,72	CUMPLE ≤
85	Lavado quimico estructura y paneles de juegos para remover suciedad y oxido	m2	6,00	$ 16.236,00	$ 97.416,00	$ 16.236,00	$ 97.416,00	CUMPLE ≤
86	Retiro de tornilleria existente y suministro e instalacion de tornilleria en acero inoxidable	und	70,00	$ 7.128,00	$ 498.960,00	$ 7.128,00	$ 498.960,00	CUMPLE ≤
87	Pintura en poliuretano catalizado para estructura, laminas y paneles de juegos	m2	15,00	$ 27.960,00	$ 419.400,00	$ 27.961,56	$ 419.423,40	CUMPLE ≤
88	Suministro e instalacion piso en caucho sobre lamina metalica	m2	46,57	$ 501.600,00	$ 23.357.689,00	$ 501.600,00	$ 23.357.689,19	CUMPLE ≤
89	Reacondicionamiento de juego incluye cambio de piezas metalicas, rodamientos etc	GLB	1,00	$ 3.234.000,00	$ 3.234.000,00	$ 3.234.000,00	$ 3.234.000,00	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 28.332.736,00**		$ 28.332.806,30	CUMPLE ≤
ESFERA DE CUERDAS								
90	Lavado quimico y preparacion de superficies (incluye quimico adecuado para cada tipo de acabado placa en acabado	m2	116,90	$ 20.300,00	$ 2.373.070,00	$ 20.328,00	$ 2.376.321,57	CUMPLE ≤

Original Firmado

	sintetico, en caucho o madera)							
91	Lavado quimico estructura y paneles de juegos para remover suciedad y oxido	m2	20,00	$ 16.236,00	$ 324.720,00	$ 16.236,00	$ 324.720,00	CUMPLE ≤
92	Cambio de cuerda de escalar de 1/2" a 1"	und	480,80	$ 26.160,00	$ 12.577.728,00	$ 26.162,40	$ 12.578.881,92	CUMPLE ≤
93	Reacondicionamiento piso caucho incluye aplicación de resaltador de color y/o sellante	m2	116,90	$ 69.000,00	$ 8.066.100,00	$ 69.036,00	$ 8.070.234,95	CUMPLE ≤
94	Pintura en poliuretano catalizado para estructura, laminas y paneles de juegos	m2	20,00	$ 27.960,00	$ 559.200,00	$ 27.961,56	$ 559.231,20	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 23.900.818,00**		$ 23.909.389,64	CUMPLE ≤
BARCO PIRATA								
95	Lavado quimico y preparacion de superficies (incluye quimico adecuado para cada tipo de acabado placa en acabado sintetico, en caucho o madera)	m2	218,42	$ 20.300,00	$ 4.433.926,00	$ 20.328,00	$ 4.440.041,76	CUMPLE ≤
96	Lavado quimico estructura y paneles de juegos para remover suciedad y oxido	m2	220,00	$ 16.236,00	$ 3.571.920,00	$ 16.236,00	$ 3.571.920,00	CUMPLE ≤

Original Firmado

97	Tamizado y selección de arena existente incluye retiro de sobretamaños	m3	11,58	$ 24.420,00	$ 282.783,60	$ 24.420,00	$ 282.869,07	CUMPLE ≤
98	Suministro e instalacion de arena de silice	m3	27,80	$ 422.400,00	$ 11.742.720,00	$ 422.400,00	$ 11.742.888,96	CUMPLE ≤
99	Celosía tubular para cubierta, astm-4500 grado c, incluye: correas, contravientos, tensores, columnas, vigas de amarre, anclajes, tornillería, pintura y platinería, contempla también: fabricación, suministro, montaje	Kg	300,00	$ 24.470,00	$ 7.341.000,00	$ 24.472,80	$ 7.341.840,00	CUMPLE ≤
100	Piso en lamina de alfajor e= 2,5 mm	m2	36,93	$ 543.840,00	$ 20.081.292,00	$ 543.840,00	$ 20.081.292,00	CUMPLE ≤
101	Soga de 1" a 1 1/2 " para cerramiento según muestra.	ml	60,20	$ 29.800,00	$ 1.793.960,00	$ 29.884,80	$ 1.799.064,96	CUMPLE ≤
102	Esmalte para postes de madera inmunizada correspondiente a los cerramientos existentes.	und	17,00	$ 31.850,00	$ 541.450,00	$ 31.891,20	$ 542.150,40	CUMPLE ≤
103	Bandera en lamina acrilica e= 3,0 mm	m2	2,60	$ 427.680,00	$ 1.111.968,00	$ 427.680,00	$ 1.111.968,00	CUMPLE ≤

Original Firmado

104	Reacondicionamiento piso caucho incluye aplicación de resaltador de color y/o sellante	m2	214,00	$ 69.000,00	$ 14.766.000,00	$ 69.036,00	$ 14.773.704,00	CUMPLE ≤
105	Pintura en poliuretano catalizado para estructura, laminas y paneles de juegos	m2	98,93	$ 27.960,00	$ 2.766.082,80	$ 27.961,56	$ 2.766.097,32	CUMPLE ≤
106	Reacondicionamiento de juego incluye cambio de piezas metalicas o de madera.	GLB	1,00	$ 5.992.800,00	$ 5.992.800,00	$ 5.992.800,00	$ 5.992.800,00	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 74.425.902,40**		$ 74.446.636,47	CUMPLE ≤
ZONAS COMUNES								
107	Lavado quimico y preparacion de superficies (incluye quimico adecuado para cada tipo de acabado placa en acabado sintetico, en caucho o madera)	m2	433,28	$ 20.300,00	$ 8.795.584,00	$ 20.328,00	$ 8.807.715,84	CUMPLE ≤
108	Pintura de esmalte para bancas en concreto	und	20,00	$ 105.600,00	$ 2.112.000,00	$ 105.600,00	$ 2.112.000,00	CUMPLE ≤
109	Recubrimiento sintetico antideslizante	m2	2,00	$ 168.900,00	$ 337.800,00	$ 168.960,00	$ 337.920,00	CUMPLE ≤
110	Suministro e instalacion de luminarias solares 150w	und	20,00	$ 805.200,00	$ 16.104.000,00	$ 805.200,00	$ 16.104.000,00	CUMPLE ≤

Original Firmado

111	Mantenimiento y pintado de cerramiento perimetral en tuberia metalica h= 2,00 max	ml	475,00	$ 165.000,00	$ 78.375.000,00	$ 165.000,00	$ 78.375.000,00	CUMPLE ≤
112	Mantenimiento letrero acrilico entrada principal incluye reacondiciona miento de piezas y color	un d	1,00	$ 4.752.000,00	$ 4.752.000,00	$ 4.752.000,00	$ 4.752.000,00	CUMPLE ≤
113	Mantenimiento puertas de acceso al escenario.	un d	2,00	$ 1.122.000,00	$ 2.244.000,00	$ 1.122.000,00	$ 2.244.000,00	CUMPLE ≤
114	Sistema de iluminacion y punto electrico fotovoltaico (tres 03 luminarias y una 01 toma doble)	un d	1,00	$ 8.264.500,00	$ 8.264.500,00	$ 8.264.520,00	$ 8.264.520,00	CUMPLE ≤
115	Mantenimiento totem juegos	un d	18,00	$ 488.400,00	$ 8.791.200,00	$ 488.400,00	$ 8.791.200,00	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 129.776.084,00**		$ 129.788.355,84	CUMPLE ≤
COLISEO								
GRADERIA DE COLISEO								
116	Lavado quimico y preparacion de superficiesgradaeria zona de huella Norte	m2	198,75	$ 20.300,00	$ 4.034.625,00	$ 20.328,00	$ 4.040.133,08	CUMPLE ≤
117	Limpieza y pintura de esmalte para graderia zona de contra huella Norte	m2	126,36	$ 63.620,00	$ 8.039.023,20	$ 63.624,00	$ 8.039.611,35	CUMPLE ≤
118	Lavado quimico y preparacion de superficies graderia zona de huella Sur	m2	198,75	$ 20.300,00	$ 4.034.625,00	$ 20.328,00	$ 4.040.133,08	CUMPLE ≤

Original Firmado

119	Limpieza y pintura de esmalte para graderia zona de contra huella Sur	m2	126,36	$ 63.620,00	$ 8.039.023,20	$ 63.624,00	$ 8.039.611,35	CUMPLE ≤
120	limpieza y pintura de esmalte para de pasos Norte	m2	1,35	$ 63.620,00	$ 85.887,00	$ 63.624,00	$ 85.935,16	CUMPLE ≤
121	limpieza y pintura de esmalte para de pasos Sur	m2	1,53	$ 63.620,00	$ 97.261,00	$ 63.624,00	$ 97.267,86	CUMPLE ≤
122	Lavado quimico y preparacion de superficies graderia zona de huella Oriental	m2	136,56	$ 20.300,00	$ 2.772.168,00	$ 20.328,00	$ 2.776.046,57	CUMPLE ≤
123	Limpieza y pintura de esmalte para graderia zona de contra huella Oriental	m2	86,62	$ 63.620,00	$ 5.510.764,40	$ 63.624,00	$ 5.511.110,88	CUMPLE ≤
124	Lavado quimico y preparacion de superficies graderia zona de huella Occidental	m2	136,56	$ 20.300,00	$ 2.772.168,00	$ 20.328,00	$ 2.776.046,57	CUMPLE ≤
125	Limpieza y pintura de esmalte para graderia zona de contra huella Occidental	m2	86,62	$ 63.620,00	$ 5.510.764,40	$ 63.624,00	$ 5.511.110,88	CUMPLE ≤
126	limpieza y pintura de esmalte para de pasos Oriental	m2	0,87	$ 63.620,00	$ 55.349,40	$ 63.624,00	$ 55.421,59	CUMPLE ≤
127	limpieza y pintura de esmalte para de pasos Occidental	m2	0,78	$ 63.620,00	$ 49.623,60	$ 63.624,00	$ 49.771,78	CUMPLE ≤
128	limpieza y pintura de esmalte para de ingresos por escaleras huella	m2	45,89	$ 63.620,00	$ 2.919.521,80	$ 63.624,00	$ 2.919.959,86	CUMPLE ≤

Original Firmado

129	limpieza y pintura de esmalte para de ingresos por escaleras contra huella	m2	37,94	$ 63.620,00	$ 2.413.742,80	$ 63.624,00	$ 2.413.869,11	CUMPLE ≤
130	limpieza y pintura de esmalte para de pasos ingresos por escaleras	m2	0,36	$ 63.620,00	$ 22.903,20	$ 63.624,00	$ 22.975,90	CUMPLE ≤
131	Lavado quimico y preparacion de superficies mallas contra impacto oriental y occidental	m2	100,00	$ 50.420,00	$ 5.042.000,00	$ 50.424,00	$ 5.042.400,00	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 51.399.450,00**		$ 51.421.405,02	CUMPLE ≤
CANCHA BALONCESTO								
132	Lavado quimico y preparacion de superficies (incluye quimico adecuado para cada tipo de acabado placa en acabado sintetico, en caucho o madera)	m2	755,37	$ 20.300,00	$ 15.334.011,00	$ 20.328,00	$ 15.355.161,36	CUMPLE ≤
133	Recubrimiento sintetico antideslizante	m2	3,00	$ 168.900,00	$ 506.700,00	$ 168.960,00	$ 506.880,00	CUMPLE ≤
134	Demarcacion con pintura acrilica e = 0,08 a 0,15 mt	m2	481,00	$ 5.485,00	$ 2.638.285,00	$ 5.488,56	$ 2.639.997,36	CUMPLE ≤
135	Mantenimiento y pintura estructura y tablero de baloncesto (SISTEMA BASCULANTE)	m2	2,00	$ 1.214.400,00	$ 2.428.800,00	$ 1.214.400,00	$ 2.428.800,00	CUMPLE ≤

Original Firmado

136	Mantenimiento circuito electrico para funcionamiento tableros baloncesto	m2	1,00	$ 5.240.400,00	$ 5.240.400,00	$ 5.240.400,00	$ 5.240.400,00	CUMPLE ≤
137	Suministro e instalacion acrilico 3,0 mm para ventaneria	m2	30,00	$ 188.770,00	$ 5.663.100,00	$ 188.773,20	$ 5.663.196,00	CUMPLE ≤
138	suministro e instalacion linea de seguridad para sistema basculante de baloncesto	m2	2,00	$ 1.259.280,00	$ 2.518.560,00	$ 1.259.280,00	$ 2.518.560,00	CUMPLE ≤
139	Organización de cubierta incluye cambio de tornillos y sellado de filtraciones	m2	1.435,00	$ 35.840,00	$ 51.430.400,00	$ 35.843,28	$ 51.435.106,80	CUMPLE ≤
140	Suministro e instalacion de policarbonato en cubierta incluye accesorios y tornilleria	m2	230,00	$ 467.280,00	$ 107.474.400,00	$ 467.280,00	$ 107.474.400,00	CUMPLE ≤
141	Suministro e instalacion de luminarias tipo ufo para polideportivo 150w	m2	20,00	$ 451.440,00	$ 9.028.800,00	$ 451.440,00	$ 9.028.800,00	CUMPLE ≤
142	Suministro e instalacion de luminarias para graderia 60w	m2	4,00	$ 240.240,00	$ 960.960,00	$ 240.240,00	$ 960.960,00	CUMPLE ≤
143	Suministro e instalacion red electrica para iluminacion incluye tuberia conduit y cableado 3 x 12 wg	m2	95,00	$ 103.640,00	$ 9.845.800,00	$ 103.646,40	$ 9.846.408,00	CUMPLE ≤

Original Firmado

144	Bordeo de cancha	m2	127,00	$ 6.870,00	$ 872.490,00	$ 6.877,20	$ 873.404,40	CUMPLE ≤
145	mantenimiento y pintura sistema de anclaje para malla de voleibol	m2	6,00	$ 277.200,00	$ 1.663.200,00	$ 277.200,00	$ 1.663.200,00	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 215.605.906,00**		$ 215.635.273,92	CUMPLE ≤
MANTENIMIENTO OTROS POLIDEPORTIVOS								
146	Suministro e instalacion polvo de ladrillo para cancha de tennis en sacos de 25Kg	und	15,00	$ 56.100,00	$ 841.500,00	$ 56.100,00	$ 841.500,00	CUMPLE ≤
147	Suministro e instalacion caucho granulado para canchas sinteticas	Tn	5,00	$ 4.554.000,00	$ 22.770.000,00	$ 4.554.000,00	$ 22.770.000,00	CUMPLE ≤
148	Suministro e instalacion de malla de nylon parafinado tejido en rombos o en cuadros para polideportivo.	m2	977,50	$ 42.240,00	$ 41.289.600,00	$ 42.240,00	$ 41.289.600,00	CUMPLE ≤
149	Suministro e instalacion parque infantil Tipo 1 - Multijuego incluye dos culumpios, rodadero, muro y malla de escalar dimencion aprox .de 6,00 * 4,00 * 3,00 mt	und	1,00	$ 37.620.000,00	$ 37.620.000,00	$ 37.620.000,00	$ 37.620.000,00	CUMPLE ≤

Original Firmado

150	Suministro e instalacion parque infantil Tipo 2 - Multijuego incluye dos culumpios, rodadero y malla de escalar. Dimencion aprox 4,5 * 3,00 * 3,00 mt	und	1,00	$ 32.736.000,00	$ 32.736.000,00	$ 32.736.000,00	$ 32.736.000,00	CUMPLE ≤
151	Mantenimiento maquina biosaludable, incluye desmonte, pelado, pintura electrostatica, cambio de bujes y rodamientos y reinstalacion.	und	120,00	$ 2.574.000,00	$ 308.880.000,00	$ 2.574.000,00	$ 308.880.000,00	CUMPLE ≤
152	Fabricacion, suministro e instalacion de rejillas metalicas en angulo para canales perimetrales de canchas deportivas	ml	159,19	$ 187.836,00	$ 29.901.612,84	$ 187.836,00	$ 29.901.612,84	CUMPLE ≤
153	Suministro e instalacion de luminarias solares 150w	und	80,00	$ 805.200,00	$ 64.416.000,00	$ 805.200,00	$ 64.416.000,00	CUMPLE ≤
154	Suministro e instalacion de poste metalico de doble brazo para alumbrado altura minima 2,5 mt	und	40,00	$ 2.112.000,00	$ 84.480.000,00	$ 2.112.000,00	$ 84.480.000,00	CUMPLE ≤
155	Suministro e Instalacion de cerramiento en tubo agua negra 2 1/2" calibre 18 según diseño. Incluye (soldadura, varillas de 1/2" acero figurado, esmalte y anticorrosivo) altura 3 mt.	ml	35,00	$ 1.916.640,00	$ 67.082.400,00	$ 1.916.640,00	$ 67.082.400,00	CUMPLE ≤

Original Firmado

156	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	m2	10,00	$ 1.394.130,00	$ 13.941.300,00	$ 1.394.136,48	$ 13.941.364,80	CUMPLE ≤
157	Suministro e instalacion cerradura de pomo baño	und	5,00	$ 50.530,00	$ 252.650,00	$ 50.538,84	$ 252.694,20	CUMPLE ≤
158	Desmonte de aparatos sanitarios	und	2,00	$ 42.910,00	$ 85.820,00	$ 42.919,80	$ 85.839,60	CUMPLE ≤
159	Instalacion de aparato sanitario	und	2,00	$ 96.700,00	$ 193.400,00	$ 96.704,52	$ 193.409,04	CUMPLE ≤
160	Suministro e instalacion sanitario tanque (Incluye Griferia)	und	3,00	$ 537.450,00	$ 1.612.350,00	$ 537.451,20	$ 1.612.353,60	CUMPLE ≤
161	Suministro e instalacion sanitario infantil (Incluye Griferia)	und	1,00	$ 844.930,00	$ 844.930,00	$ 844.938,60	$ 844.938,60	CUMPLE ≤
162	Suministro e instalacion de lavamanos de colgar (Incluye Griferia)	und	2,00	$ 263.510,00	$ 527.020,00	$ 263.510,28	$ 527.020,56	CUMPLE ≤
163	Suministro e instalacion de orinal de llave (Incluye Griferia)	und	1,00	$ 705.025,00	$ 705.025,00	$ 705.029,16	$ 705.029,16	CUMPLE ≤

Original Firmado

164	Suministro e instalacion de orinal infantil (Incluye Griferia)	und	1,00	$ 518.330,00	$ 518.330,00	$ 518.333,64	$ 518.333,64	CUMPLE ≤
165	Conexión tanque elevado pvc	und	1,00	$ 96.700,00	$ 96.700,00	$ 96.704,52	$ 96.704,52	CUMPLE ≤
166	Llave manguera	und	2,00	$ 68.750,00	$ 137.500,00	$ 68.754,84	$ 137.509,68	CUMPLE ≤
167	Punto hidraulico pvc-p/paral 1/2"	und	2,00	$ 127.220,00	$ 254.440,00	$ 127.220,28	$ 254.440,56	CUMPLE ≤
168	Salida sanitaria pvc-s/paral 2"	und	2,00	$ 133.970,00	$ 267.940,00	$ 133.978,68	$ 267.957,36	CUMPLE ≤
169	Salida sanitaria pvc-s/paral 3"	und	2,00	$ 162.480,00	$ 324.960,00	$ 162.482,76	$ 324.965,52	CUMPLE ≤
170	red suministro pvc 1/2"	und	16,00	$ 16.355,00	$ 261.680,00	$ 16.357,44	$ 261.719,04	CUMPLE ≤
171	red suministro pvc 1"	und	8,00	$ 26.800,00	$ 214.400,00	$ 26.807,88	$ 214.463,04	CUMPLE ≤

Original Firmado

172	Registro 1/2"	und	5,00	$ 108.955,00	$ 544.775,00	$ 108.958,08	$ 544.790,40	CUMPLE ≤
173	Registro 1"	und	4,00	$ 194.073,00	$ 776.292,00	$ 194.073,00	$ 776.292,00	CUMPLE ≤
174	Griferia para sanitario de tanque y orinal de llave	und	5,00	$ 249.480,00	$ 1.247.400,00	$ 249.480,00	$ 1.247.400,00	CUMPLE ≤
175	Griferia para lavamanos de colgar	und	5,00	$ 203.280,00	$ 1.016.400,00	$ 203.280,00	$ 1.016.400,00	CUMPLE ≤
Subtotal					**$ 713.840.424,84**		$ 713.840.738,16	CUMPLE ≤
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.545.232.122,14**		**$ 1.545.451.413,03**
						$ 1.545.232.810,00		**$ 1.545.451.413,03**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	$ 0,25
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	$ 0,03
	UTILIDAD	**U=**	$ 0,04
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	$ 0,32

CONSORCIO MANTENIMIENTO CUNDEPORTES
R.L. MARLON ROLANDO QUINTERO GUARIN

Original Firmado

OBSERVACIONES EVALUACIÓN ECONÓMICA
De acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Definitivo de la licitación pública No. LP-003-2024, se ha procedido a realizar una verificación exhaustiva del Registro Único de Proponentes (RUP), así como de la oferta económica del oferente y los valores presentados por el mismo. Tras este proceso de evaluación, se han obtenido los siguientes resultados: El **CONSORCIO MANTENIMIENTO CUNDEPORTES** ha demostrado cumplir con los valores económicos requeridos para la prestación de los servicios y/o la venta de productos estipulados en los pliegos de condiciones. La revisión detallada de su propuesta económica ha permitido confirmar, que los montos presentados son adecuados y están en consonancia con los requerimientos establecidos por la entidad contratante. En vista de lo anterior, y considerando que el oferente cumple con todos los criterios económicos especificados en los pliegos de condiciones, se recomienda proceder con su **HABILITACIÓN ECONÓMICA**.
La presente verificación se publica en el SECOP, para que en el término previsto de traslado de las evaluaciones conforme a la Ley 80 de 1993, y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 se realicen las subsanaciones requeridas y las observaciones que consideren pertinentes conforme al parágrafo 1, articulo 5 de la ley 1150 de 2007.
EVALUADOR ECONÓMICO MIEMBRO DEL COMITE EVALUADOR DESIGNADO
Dada en Funza, a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

Original Firmado

Original Firmado

JOSE EDWIN ORTIZ ZULUAGA

Evaluador Económico

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Elaboró	Jose Edwin Ortiz Zuluaga	Contratista Jurídico	Original Firmado
Reviso	Yamile Andrea Garzón Murillo	Profesional Universitario	Original Firmado
Reviso	Mayerly Katerine Gonzalez Ovalle	Subdirectora administrativa y financiera	Original Firmado
Aprobó	Jenni Vásquez Figueroa	Director General	Original Firmado