FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

FDLPA-CMA-029-2024

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

1			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	427.15
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	427.15
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO EDIFICACIONES ORPS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
PROYECTO SANABRIA S.A.S									PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S				
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA EL CORREDOR VIAL Y ALAMEDA DE LA CARRERA 46 UBICADO EN EL CANTON CALDAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ"	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS	$ 623,045,000	2019	752.36	50%	376.18	10/12/2019	SI		376.18	CUMPLE	NO CUMPLE	1. Proponente adjunta dos certificaciones de un mismo contrato. Se siente en cuenta uno solo para realizar la evaluación. 2. En la certificación no se evidencia actividades de interventoria para estudio y/o diagnósticos y diseños.
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S													
NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE RED NACIONAL DE LOS FEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y SANTANDER: ( ) GRUPO 3: SANTANDER: -GRUPO DE OBRA D: "MEJORAMIETO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUCARAMANGA - SAN ALBERTO PR90+000-PR30000,RUTA 45 TRAMO 45A 0W Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOS CUROS - MALAGA-GUACA EN EL PR 3+0650 Y EN EL PR 60+0250" Y GRUPO DE OBRA E: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN GIL - ONZAGA, CRUCE RUTA 45A,EN LOS PUNTOS PR 54+0250, PR 54+0300, PR 54+0380, PR 54+0500 Y PR 54+0490 Y "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTODE LA CARRETERA ZAPATOCA - BARICHARA- SAN GIL EN LOS PUNTOS PR78+0363, PR79+0052 PR 790300"	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	$ 166,765,028	2008	361.35	50%	180.68	15/02/2008			180.68	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						556.86	PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO					278.43	CUMPLE

2			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	427.15
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	427.15
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS									MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS				
NTERVENTORIA PARA MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD SOGAMOSO CON UNA LONGITUD DE 6KM. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	$ 6,027,985,302	2018	7,715.90	20%	1,543.18	9/12/2018	SI		1,543.18	CUMPLE	NO CUMPLE	
nterventoría técnica y administrativa a precio global fijo al contrato de estudios, diseños y construcción de pavimentos locales y accesos a barrios del programa de desmarginalización mediano plazo de inversión en la localidad de Rafael Uribe, sector ladrilleras, barrio La Paz	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	$ 239,159,720	2000	919.49	50%	459.75	17/11/2000	SI		459.75	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						2,002.93	PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO					1001.46	CUMPLE

3			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	427.15
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	427.15
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

D&B INGENIEROS CIVILES SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
D&B INGENIEROS CIVILES SAS									D&B INGENIEROS CIVILES SAS				
NTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR HONDA MANIZALES FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	$ 10,262,882,834	2017	13,911.68	10%	1,391.17	15/03/2017	SI		1,391.17	CUMPLE	CUMPLE	

NTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA,FINANCIERA,ADMINISTRATIVA,JURIDICA,GESTION SOCIAL,PREDIAL Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	$ 3,121,715,915	2014	5,067.72	10%	506.77	31/08/2014	SI		506.77	CUMPLE	CUMPLE		
TOTALES						**1,897.94**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**948.97**	**CUMPLE**	

4			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**2**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

CONSORCIO MUZU 24

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S									**INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S**				
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO OBRA PUBLICA No. 034-2014, PRODUCTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLB-LCP-036-2014, QUE ADELANTO EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA CON&CON LTDA Y CUYO OBJETO ES: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, INTERVENCIONES INTEGRALES DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA CON EL EMPLEO DE BASES ESTABILIZADAS CON ADITIVOS QUIMICOS, MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS CONSTRUIDAS EN CARPETAS FLEXIBLES, RÍGIDAS O ARTICULADAS, INTERVENCIONES PUNTUALES Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS LOCALES A PARTIR DE DISEÑOS SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD (GRUPO 2 DE LA LICITACIÓN)	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	$ 803,567,976	2015	1,247.10	100%	1,247.10	3/08/2924	SI		1,247.10	CUMPLE	CUMPLE	
NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL INTEGRADO DE TRANSPORTE – SITP – GRUPO 5 2014 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	$ 731,860,288	2015	1,135.81	65%	738.28	16/08/2015	SI		738.28	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						**1,985.38**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**992.69**	**CUMPLE**

5			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**1**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

CONSORCIO PAVIAS 2025

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS									**SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS**				
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO" cuyo objeto es: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	$ 954,671,704	2021	1,050.79	51%	535.90	5/04/2021	SI		535.90	CUMPLE	CUMPLE	
SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS													
Interventoria Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Social, Ambiental y S&SO para el Contrato de Obra Publica No. 145-2014 de Rehabilitación, Mantenimiento de la malla vial local en la localidad sexta de Tunjuelito, Bogotá D.C.	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	$ 1,191,661,321	2016	1,728.41	50%	864.21	28/04/2018	SI		864.21	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						**1,400.11**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**700.05**	**CUMPLE**

6			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**2**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

OSAC S.A.S

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
OSAC S.A.S									**OSAC S.A.S**				
Interventoria para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera: Sardinata - Cúcuta, sector Sardinata - El Zulia entre el PR. 18+0500 al PR 57+0600 ruta 70 tramo 09.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	$ 2,937,348,428	2015	4,558.62	40%	1,823.45	30/12/2015	SI		1,823.45	CUMPLE	CUMPLE	

Interventoría Técnica y administrativa del Diseño, Construccion, mejoramiento ,mantenimiento y pavimentación vía Pacho - La Palma, Municipio de Pacho.	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	$ 270,888,072	2001	947.16	50%	473.58	2/01/2001	SI		473.58	CUMPLE	NO CUMPLE	En la certificación no se evidencia actividades de interventoria para estudio y/o diagnósticos y diseños.
TOTALES						**2,297.03**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**1148.51**	**CUMPLE**

7			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**3**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

CONSORCIO TI 29

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vias.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
TOTALL INC S.A.S. BIC									**INFRAOBRAS INGENIERIA S.A.S.**				
INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CRAVO NORTE- COROCORO, MUNICIPIO DE CRAVO NORTE-ARAUCA.	NSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	$ 227,940,580	2006	558.68	100%	558.68	13/01/2006	SI		558.68	CUMPLE	CUMPLE	
INFRAOBRAS INGENIERIA S.A.S.													
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION AVENIDA SAN LUIS - VIA A UREÑA - PUENTE GAITAN DURAN	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	$ 585,600,000	2007	1,350.24	100%	1,350.24	13/12/2007	SI		1,350.24	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORIA DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: CONSTRUCCIÓNDE LA MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y ESTRUCTURAL COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA CALLE 44 Y SU CONEXION CON LA CARRERA 4 PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	$ 999,338,080	2017	1,354.64	50%	677.32	8/04/2017	SI		677.32	CUMPLE	NO CUMPLE	En la certificación no se evidencia actividades de interventoria para estudio y/o diagnósticos y diseños.
TOTALES						**2,586.24**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**862.08**	**CUMPLE**

8			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**3**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

CONSORCIO PA 029 GM

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vias.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
MSING S.A.S									**MSING S.A.S**				
'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	FONADE	$ 6,000,000,000	2017	8,133.20	24%	1,951.97	16/12/2017	OK		1,951.97	CUMPLE	NO CUMPLE	
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE GIRON — DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	MUNICIPIO DE GIRON - SANTANDER	$ 1,048,493,649	2019	1,266.12	55%	696.37	2/09/2019	OK		696.37	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN, MUNICIPIOS DE EL PEÑOL, SAN RAFAEL Y ALEJANDRIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INVIAS	$ 722,317,642	2019	872.24	40%	348.90	18/07/2019	OK		348.90	CUMPLE	NO CUMPLE	
TOTALES						**2,997.23**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**999.08**	**CUMPLE**

9			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**5**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

INGENIERIA MASTER S.A.S

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vias.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
INGENIERIA MASTER S.A.S													

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato mediante el cual se realizarán las obras de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo, a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.	TRANSMILENIO S.A.S	$ 3,975,374,619	2017	5,388.75	100%	5,388.75	30/06/2017	OK	INGENIERIA MASTER S.A.S	5,388.75	CUMPLE	NO CUMPLE	
Realizar las actividades de Interventoria Técnica y Administrativa, bajo la modalidad de precio y plazo global fijo sin ningún tipo de reajuste, para la CONSTRUCCIÓN DE 88ML DE LA V/A EN CONCRETO RIGIDO QUE INCLUYE TODO EL PERFIL VIAL (ANDENES Y ZONAS BLANDAS A CADA LADO) DESDE LA ESQUINA DE LA SUPERMANZANA 8 AL SENA en el Macro-proyecto de interés nacional Villas de San Pablo en Barranquil/a.	FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO	$ 29,000,000	2018	37.12	100%	37.12	30/09/2018	OK		37.12	CUMPLE	NO CUMPLE	
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO, BORDILLO, ANDENES Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARJONA BOLIVAR	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARJONA	$ 127,265,740	2020	144.98	30%	43.49	14/04/2020	OK		43.49	CUMPLE	NO CUMPLE	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA SANTA LUCÍA-LAS COMPUERTAS (MANATÍ), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - GRUPO 2	GOBERNACION DEL ATLANTICO	$ 1,511,567,750	2021	1,663.76	25%	415.94	7/07/2021	OK		415.94	CUMPLE	NO CUMPLE	
INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PLANETA RICA - LA YE, RUTA 25 TRAMO 14, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	INVIAS	$ 219,496,391	2021	241.60	40%	96.64	3/07/2021	OK		96.64	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						**5,981.95**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**1196.39**	**CUMPLE**

10			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**2**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

CONSULTORES DONOVAN S.A.S

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
CONSULTORES DONOVAN S.A.S													
DESARROLLAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y DEMAS ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA	ALCALDIA LOCAL DE SUBA	$ 1,799,900,000	2017	2,439.82	60%	1,463.89	21/11/2017	OK	**CONSULTORES DONOVAN S.A.S**	1,463.89	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN FASE III - AVENIDA COLÓN - HOY AVENIDA MARCELINO PALACIO	MUNICIPIO DE MANIZALES	$ 849,957,302	2020	968.28	50%	484.14	31/12/2020	OK		484.14	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						**1,948.03**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**974.02**	**CUMPLE**

11			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**5**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

LITORAL CONSULTING S.A.S

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
LITORAL CONSULTING S.A.S													
interventoriatécnica, administrativa, legal yfinancieraparala construcción, rehabilitación con mezcla asfáltica y construcción de obras de urbanismo de lamalla vial del municipio de bello, correspondientes a las licitaciones públicas nº 11 y nº 13 de 2012, vigencias futuras.	MUNICIPIO DE BELLO	$ 1,314,528,283	2015	2,040.08	100%	2,040.08	30/06/2015	OK	**LITORAL CONSULTING S.A.S**	2,040.08	CUMPLE	NO CUMPLE	
Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para la Construcciónde obrasde remodelaciónurbanísticadevías, construcción alameda y diseños intercambio Vial Solla.	MUNICIPIO DE BELLO	$ 914,900,000	2008	1,982.45	50%	991.22	27/08/2008	OK		991.22	CUMPLE	CUMPLE	
Interventoriaparalasobrasdeampliaciondeladoblecalzada de la carrera 74 entre las calles 52 y 53 y obras complementarias	MUNICIPIO DE MEDELLIN	$ 75,849,816	2016	110.01	100%	110.01	19/02/2016	OK		110.01	CUMPLE	NO CUMPLE	
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN A OBRASDELESPACIOPUBLICOENLACOMUNA13(PLYPP 2017-2018)	MUNICIPIO DE MEDELLIN	$ 281,464,036	2019	339.88	100%	339.88	16/09/2019	OK		339.88	CUMPLE	NO CUMPLE	

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGALYAMBIENTALPARALACONSTRUCCIÓNDEOBRAS DE URBANISMO, MANTENIMIENTOS VIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES PROYECTOS DE CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	$ 1,059,382,582	2020	1,206.86	100%	1,206.86	15/08/2020	OK		1,206.86	CUMPLE	NO CUMPLE	
TOTALES						**4,688.06**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**937.61**	**CUMPLE**

12			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**5**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

CONSORCIO INTER VIAL PUENTE ARANDA

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vias.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S									**GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S**				
CONTINUACIÓN DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SG SST DEL CONTRATO DE OBRA 101 DE 2018 QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FALTANTE DEL	FONDO DESARROLO LOCAL DE LA CANDELARIA	$ 504,558,537	2021	555.36	100%	555.36	19/08/2021	OK		555.36	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL, AL MEJORAMIENTO DE LA VIA JAPON – FRAILES EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 1,447,504,686	2023	1,247.85	100%	1,247.85	20/04/2023	OK		1,247.85	CUMPLE	NO CUMPLE	
IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FIANCIERA Y JURIDICA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON ACCIONES PUNTUALES DE BACHEO Y REHABILITACION EN LA MALLA VIAL URBANA DE CUCUTA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA	$ 847,209,044	2021	932.51	100%	932.51	16/07/2021	OK		932.51	CUMPLE	NO CUMPLE	
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S													
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA, LEGAR Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIONVIACARRERA 11 ENTRECALLE 11 SURYCALLE35SUR, BARRIOSANTAANACOMUNA1 DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	MUNICIPIO DE SOACHA	$ 339,334,104	2011	633.56	100%	633.56	29/04/2011	OK		633.56	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS:1.ENTRELACARRERA27CONCALLE65EN BUCARAMANGA, (COLEGIOLASALLE)SIN INCLUIREL PUENTE HASTA LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+301). 2. SECTOR 2 COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓNPALENQUE(PR71+310RUTA6602)YLA INTERSECCIÓNTDELAEROPUERTO(PR63+600RUTA 6602).Y 3. SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA	IDESAN	$ 5,571,120,484	**2021**	6,132.04	60%	3,679.23	31/12/2021	OK		3,679.23	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						**7,048.50**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**1409.70**	**CUMPLE**

13			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**2**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vias.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC									**COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC**				
Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, socialyseguridadindustrial,saludocupacionalymedio ambiente para las obras y actividades para la conservaciónde lamallavial arterial no troncal, enel grupo4,Fase1-2013,aprecioglobalconajuste,enla ciudad de Bogotá D.C.	IDU	$ 856,602,290	2014	1,390.59	100%	1,390.59	30/09/2014	OK		1,390.59	CUMPLE	CUMPLE	
Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para laconstrucciónde obras deurbanismo, repavimentación de la vía, reposición de redes de servicios públicos, obras de paisajismo y obras complementariasparalaviacalle2surentrelaautopista sur y la carrera 52, ubicado en la ciudad de Medellín.	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	$ 364,738,893	2015	566.06	100%	566.06	15/04/2015	OK		566.06	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						**1,956.65**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**978.32**	**CUMPLE**

14			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**2**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

CONSORCIO INTERPROYECTOS CAREN

CONDICIONES DE EXPERIENCIA	**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA:**

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías.	OBSERVACIONES
COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S									**COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S**				
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	TRANSCARIBE	$ 3,514,504,069	2020	4,003.75	60%	2,402.25	24/02/2020	OK		2,402.25	CUMPLE	CUMPLE	
AREN PROYECTOS Y CONSULTORIA S.A.S													
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE ACHI, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAMILO TORRES Y BARRANCA YUCA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	$ 670,195,280	2022	670.20	20%	134.04	17/01/2022	OK		134.04	CUMPLE	NO CUMPLE	
TOTALES						**2,536.29**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**1268.14**	**CUMPLE**

15			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**4**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

CONSORCIO INTER VIAL 029 G&J

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S									**GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S**				
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C."	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	$ 726,552,459	2019	877.36	40%	350.94	6/01/2021	80101600 81101500 81102200		350.94	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DEL CHUSCAL - ARMENIA - LA HERRADURA - TITIRIBÍ (60AN08-1), Y LA MISERENGA (Cruce Ruta 62) - EBÉJICO - SEVILLA - HELICONIA - ALTO DEL CHUSCAL (62AN17), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 2,371,909,323	2023	2,044.75	100%	2,044.75	27/05/2024	80101600 81101500 81102200		2,044.75	CUMPLE	NO CUMPLE	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA: EL ZULIA-CÚCUTA, TRAMO 7009, CÚCUTA - PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO 7010, VIA AV 10 DE LOS PATIOS, RUTA 5505, PR 131+500 - PR 140, ANILLO VIAL OCCIDENTAL DE CUCUTA, RUTA 5505B, VIA CUCUTA - PUERTO SANTANDER, DEL PR0+000 AL PR2+900 (conector de los dos anillos viales), RUTA 5507 Y ANILLO VIAL ORIENTAL CUCUTA, RUTA 55NSA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	INVIAS	$ 1,392,258,550	2023	1,200.22	100%	1,200.22	2/09/2024	80101600 81101500 81102200		1,200.22	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST-MA PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USAQUÉN Y SUBA (GRUPO 1) Y SUBA (GRUPO 2) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO	CVP	$ 819,717,220	2021	902.25	100%	902.25	1/07/2023	80101600 81101500 81102200		902.25	CUMPLE	NO CUMPLE	
TOTALES						**4,498.16**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**1124.54**	**CUMPLE**

16			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**4**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

CONSORCIO MVIAL FDLPA 29

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S.									**BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S.**				
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO VIA ARJONA - LAS PIEDRAS, CODIGO 72579, MUNICIPIO DE ARJONA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SECTOR GAMBOTICO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	$ 97,469,254	2018	124.76	70%	87.33	22/11/2018	801015 - 811022		87.33	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORIA PARA LA ATENCION SITIO CRITICO CARRETERA PUERTA DE HIERRO-MAGANGUE-YATI RUTA 7802 ENTRE LOS PR60+0000 AL PR68+0350 DIRECCION INVIAS TERRITORIAL BOLIVAR	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	$ 50,312,161	2018	64.40	99%	63.76	31/12/2018	801016 - 811022		63.76	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	$ 893,065,709	2020	1,017.39	40%	406.95	9/11/2023	801016 - 811022		406.95	CUMPLE	CUMPLE	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA VIAL LOCAL DEL GRUPO VIAL FASE III, GRUPO 2 (LOCALIDADES DE TUNJUALITO Y CIUDAD BOLÍVAR), CON RECURSOS COFINANCIADOS ENTRE EL IDU Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	$ 3,263,327,284	**2007**	7,524.39	33%	2,483.05	14/07/2009	801015		2,483.05	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						**3,041.09**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**760.27**	**CUMPLE**

17			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**1**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

CONSORCIO INTERVENTORIAS CCM

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
Consultores y Constructores Del Cesar													
Interventoría técnica, administrativa y financiera a las obras de construcción y rehabilitación de vías en el distrito de Turístico y Cultural de Cartagena de Indias	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A	$ 1,270,100,242	2018	1,625.74	80%	1,300.60	26/04/2019	811015-801016	**Consultores y Constructores Del Cesar**	1,300.60	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APORTA EXPERIENCIA ESPECIFICA
TOTALES						**1,300.60**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**1300.60**	**NO CUMPLE**

18			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**2**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS													
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS FALTANTES DE LA AVENIDA SANTA LUCIA DESDE LA AVENIDA JORGE GAITÁN CORTES HASTA LA AVENIDA GENERAL SANTANDER- PROYECTO 170 DEL GRUPO 1 DEL ACUERDO DE VALORIZACIÓN 180 DE 2005 EN BOGOTÁ DC.	IDU	$ 898,364,331	2013	1,523.94	100%	100.00	26/06/2014	811015 811022 801016	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS**	100.00	CUMPLE	CUMPLE	
"EJECUTAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO QUE SUSCRIBA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL COMO RESULTADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No FDLPA-LP-017-2020, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA"	ALCALDIA DE PUENTE ARANDA	$ 398,023,236	2020	453.43	100%	453.43	19/11/2021	811015 811022 801016		453.43	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						**553.43**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**276.72**	**CUMPLE**

19			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**3**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

CONSORCIO INTER PJG

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS LICITACIONES No LSI-014-2012; LSI-015-2012; LSI-016-2012; LSI-017-2012; EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.	GOBERNACIÓN DEL CESAR	$ 1,336,037,276	2013	2,266.39	60%	1,359.83	26/12/2015	80101600- 81101500-81102200		1,359.83	CUMPLE	NO CUMPLE	
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 y 3	ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL	$ 1,258,131,314	2017	1,705.44	50%	852.72	16/08/2018	80101600- 81101500-81102200	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**	852.72	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL FINANCIERO A LAS OBRAS DE REHABILITACION, CONSTRUCCION, PAVIMENTACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y CALLES EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERIA, CERETE, SAN ANTERO, TIERRALTA Y PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	GOBERNACION DE CORDOBA	$ 568,325,760	2011	1,061.10	99%	1,050.49	30/03/2012	80101600- 81101500-81102200		1,050.49	CUMPLE	NO CUMPLE	
TOTALES						**3,263.04**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**1087.68**	**CUMPLE**

20			

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	427.15
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	427.15
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO MM ARANDA 2025

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
A2M PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S													
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL GLORIETA LAS BANDERAS AVENIDA PANAMERICANA CON CALLE 18 EN LA CIUDAD DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, suscrito entre AVANTE SETP y el CONSORCIO INTERNARIÑO 2010	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO - UAE-SETP	$ 2,579,254,072	2010	5,008.26	50%	2,504.13	5/05/2014	811015	A2M PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	2,504.13	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						2,504.13	PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO					2504.13	CUMPLE

21

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	427.15
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	427.15
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTNVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S													
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS EN VARIAS LOCALIDADES EN BOGOTA D.C., GRUPO 2: LOCALIDADES DE SANTA FE, USME, MARTIRES Y RAFAEL URIBE URIBE.	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	$ 1,049,930,337	2007	2,420.87	40%	968.35	27/05/2008	811022 811015	PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S	968.35	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						968.35	PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO					968.35	CUMPLE

22

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	427.15
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	427.15
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO CT

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTNVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
CIVILE SAS BIC													
Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y SST para los estudios y diseños y mantenimiento y conservación de malla vial grupo 2 en Bogotá D.C.	DU	$ 865,976,036	2017	1,173.86	100%	1,173.86	23/08/2017	801016 811015 811022	CIVILE SAS BIC	1,173.86	CUMPLE	CUMPLE	El proponente realiza aclaración de la evaluación preliminar
TOTALES						1,173.86	PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO					1173.86	CUMPLE

23

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	4	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	427.15
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	427.15
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO INTERVENTORES VIALES

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTNVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
AMV CONSULTORES S.A.S													
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION, CODIGO 70NS01, SECTOR LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCION, R00+0000 AL PR33+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA DEL INVIAS	INVIAS	$ 70,405,755	2019	85.02	100%	85.02	31/12/2019	801016 811015 811022		85.02	CUMPLE	CUMPLE	1. EXPERIENCIA APORTADA POR AMV CONSULTORES S.A.S
MSC INGENIERIA S.A.S													

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE: SITP, GRUPO 8 TRONCAL NQS (NORTE), CARACAS (NORTE, (LOCALIDADES TEUSAQUILLO Y BARRIOS UNIDOS), EN BOGOTÁ D.C	IDU	$ 910,588,328	2015	1,413.19	100%	1,413.19	26/10/2015	801016 811015 811022	MSC INGENIERIA S.A.S	1,413.19	CUMPLE	CUMPLE	1. EXPERIENCIA APORTADA POR MSC INGENIERIA S.A.S
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN PARA VÍAS DE RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA TRANSMILENIO, ZONA 1 GRUPO 1, EN BOGOTÁ D.C.	IDU	$ 580,469,395	2008	1,257.79	100%	1,257.79	20/10/2008	801016 811015 811022		1,257.79	CUMPLE	NO CUMPLE	1. EXPERIENCIA APORTADA POR MSC INGENIERIA S.A.S
EL INTERVENTOR SE COMPROMETE PARA CON EL IDU, A LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 LOCALIDADES DE USME, SANTAFÉ Y SAN CRISTÓBAL DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN ESPECIAL LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO CUARTO (4) ANEXO TÉCNICO, LA PROPUESTA PRESENTADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 Y LOS APÉNDICES, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.	IDU	$ 806,423,405	2010	1,565.87	70%	1,096.11	8/10/2010	801016 811015 811022		1,096.11	CUMPLE	NO CUMPLE	1. EXPERIENCIA APORTADA POR MSC INGENIERIA S.A.S
TOTALES						**3,852.11**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**963.03**	**CUMPLE**

24			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**1**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
GERMAN ALONSO PUENTES GORDO; JORGE WILLAN CORZO GARCIA; PC PROYECCION E INGENIERIA SAS													
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO- SAN ALBERTOPR 18+000 - PR93+694, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	INVIAS	$ 8,502,017,934.9	2019	10,266.70	90%	9,240.03	26/07/2019	811015 811022	**JORGE WILLAN CORZO GARCIA**	9,240.03	CUMPLE	CUMPLE	1. LOS DOCUMENTOS APORTADOS EVIDENCIAN LA PARTICIPACION DE JORGE WILLAN CORZO GARCIA, GERMAN ALONSO PUENTES GORDO Y PC PROYECCION E INGENIERIA SAS, EN UN SOLO CONTRATO
TOTALES						**9,240.03**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**9240.03**	**CUMPLE**

25			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**5**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

CONSORCIO INTERVIAL PCB.

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
CB INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S BIC													
Interventoría técnica, legal, financiera, administrativa, ambiental, predial y social del proyecto: "Estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y mejoramiento del proyecto Corredor del Sur y Marginal de la Selva	INVIAS	$ 14,008,976,863	2015	21,741.25	20%	4,348.25	31/03/2015	811015 811022 801016	**CB INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S BIC**	4,348.25	CUMPLE	CUMPLE	
Interventoría y diseños viales del Contrato de Obra No. 380/94, relativo a: Construcción y recuperación de las siguientes vías de la ciudad de Bogotá: Carrera 88 de calle 50 sur a calle 50A sur. Barrio Pastranita, Localidad 8 Kennedy	Fondo Rotatorio Vial Distrital de la Secretaria de Obras Públicas de Bogotá	$ 578,332	1994	5.86	100%	5.86	29/10/1994	811015 811022 801016		5.86	CUMPLE	CUMPLE	
Interventoría para la construcción vías en pavimento rígido	Secretaría de Obras Públicas de Bogotá	$ 6,925,852	1996	48.73	100%	48.73	15/03/1996	811015 811022 801016		48.73	CUMPLE	CUMPLE	
CB INGENIEROS SAS													
INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ (TRANSVERSAL 47, CARRERA 49 A, CARRERA 49, CARRERA 42, TRANVERSAL 42, CALZADA ORIENTAL UNICA AVENIDA COMUNEROS (CALLE 6) A DIAGONAL 16 SUR	Secretaría de Obras Públicas de Bogotá	$ 1,647,029	1993	20.21	100%	20.21	17/02/1993	811015 811022 801016		20.21	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORÍA Y DISEÑOS VIALES DEL CONTRATO DE OBRA NO. 694/94, RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS SIGUIENTES VIAS DE LA CIUDAD DE BOGOTA BARRIO QUINDIO Y BARRIO SAN JACINTO LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	Secretaría de Obras Públicas de Bogotá	$ 1,449,883	1994	14.69	100%	14.69	27/12/1994	811015 811022 801016		14.69	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						**4,437.74**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**887.55**	**CUMPLE**

26			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**1**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	

UNIÓN TEMPORAL VIAS PUENTE ARANDA

TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	CUMPLE

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
MYRIAM VIVIANA CASTELBLANCO VELA													
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR CHAPARRAL (PR1+0000) –ORTEGA (PR47+0514) DE LA CARRETERA CHAPARRAL – ORTEGA –GUAMO, RUTA 36 TRAMO 3602.	INVIAS	$ 1,877,842,498	2009	3,779.12	30%	1,133.73	30/06/2009	811015 801016	MYRIAM VIVIANA CASTELBLANCO VELA	1,133.73	CUMPLE	CUMPLE	1, EXPERIENCIA APORTADA POR MYRIAM VIVIANA CASTELBLANCO VELA 2, NO PRESENTA FORMATO 13
TOTALES						1,133.73	PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO					1133.73	CUMPLE

27			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	427.15
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	427.15
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

AVGR INGENIERIA SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
AVGR INGENIERIA SAS													
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"	ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO	$ 808,419,084	2023	696.91	95%	662.07	20/06/2023	801016 811015 811022	AVGR INGENIERIA SAS	662.07	CUMPLE	NO CUMPLE	1, EN EL FORMATO 3 NO COINCIDE LA FECHA DE TERMINACION CON EL ACTA PRESENTADA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA " CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA - SETP	$ 2,237,672,534	2020	2,549.17	50%	1,274.59	7/12/2020	801016 811015 811022		1,274.59	CUMPLE	CUMPLE	1, EXPERIENCIA APORTADA POR AVGR INGENIERIA SAS
TOTALES						1,936.65	PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO					968.33	CUMPLE

28			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	4	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	427.15
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	427.15
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S													
INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR DEL SUR Y MARGINAL DE LA SELVA"	INVIAS	$ 14,008,976,863	2015	21,741.25	20%	4,348.25	31/03/2015	811015 811022 801016	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S	4,348.25	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS CARRETERAS: ALTAMIRA ORRAPIHUASI - DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA RUTA 2003 Y 2003A PITALITO - GARZÓN RUTA 45 TRAMO 4504 Y VARIANTE DE GARZÓN RUTA 45HL, DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ Y HUILA.	INVIAS	$ 5,507,535,552	2016	7,988.25	40%	3,195.30	30/09/2016	811015 811022 801016		3,195.30	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	$ 2,086,968,827	2022	2,086.97	50%	1,043.48	14/11/2022	811015 811022 801016		1,043.48	CUMPLE	NO CUMPLE	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMMINISTRATIVA. LEGAL FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 6 EN BOGOTÁ D.C.	IDU	$ 1,095,138,998	2015	1,699.60	50%	849.80	17/11/2015	811015 811022 801016		849.80	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						9,436.83	PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO					2359.21	CUMPLE

29			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	3	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	427.15
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	427.15
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO P&C 026

CONDICIONES DE EXPERIENCIA	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA:	

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.	OBSERVACIONES
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS													
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DE LICITACIÓN No. LP- 122-2017	ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	$ 610,320,212	2019	736.99	100%	736.99	29/03/2019	801016 811015 811022	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	736.99	CUMPLE	CUMPLE	
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRODUCTO DE LA LICITACIÓN PUBLICA No. ALRUU-LP-071-2016, QUE ACTUALMENTE ADELANTA EL FDLRUU PARA CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES - ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	$ 1,452,338,505	2019	1,753.78	80%	1,403.02	11/05/2019	801016 811015 811022		1,403.02	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 756-2018 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA FUSAGASUGÁ (GLORIETA NOVILLEROS) - CLUB EL BOSQUE- SILVANIA.	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	$ 497,118,930	2020	566.32	100%	566.32	30/11/2020	801016 811015 811022		566.32	CUMPLE	NO CUMPLE	
TOTALES						**2,706.34**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**902.11**	**CUMPLE**

30			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**3**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES													
INTERVENTORÍA PARA LA CONTINUACIÓN DE: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRANSVERSAL OCAÑA	INVIAS	$ 2,181,987,632	2020	2,485.73	40%	994.29	26/04/2020	801016 811022	PROJEKTA LTDA INGENIEROS CONSULTORES	994.29	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA VÍA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – PUENTE NOWEN PARA EL PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD". MÓDULO 3.	INVIAS	$ 1,974,984,282	2017	2,677.15	40%	1,070.86	31/07/2017	801016 811022		1,070.86	CUMPLE	NO CUMPLE	
CONTINUACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA AUTOPISTA AL LLANO ENTRE EL C.A.I. YOMASA Y EL INICIO DE LA CONCESIÓN BOGOTÁ - VILLAVICENCIO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL K1+575 Á K5+324 EN BOGOTÁ D.C.	IDU	$ 339,767,248	2011	634.37	100%	634.37	16/08/2011	801016 811022		634.37	CUMPLE	NO CUMPLE	
TOTALES						**2,699.52**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**899.84**	**CUMPLE**

31			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**3**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS													
INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN DE DESARROLLO GRUPO 23 VÍA BUENAVISTA -SIMIJACA CON UNA LONGITUD DE 13,75 KILÓMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	INVIAS	$ 1,177,806,687	2008	2,550.95	25%	637.74	15/02/2008	801016 - 811015 - 811022	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	637.74	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No.: LP INFICALDAS 018-2011	INFICALDAS	$ 1,951,955,782	2015	3,029.39	96%	2,908.21	30/10/2015	801016 - 811015 - 811022		2,908.21	CUMPLE	NO CUMPLE	
INTERVENTORIA GRUPO 2: DEPARTAMENTO DEL CESAR - GRUPO DE OBRA B: CARRETERA LA PAZ -RIO PEREIRA, RUTA 49, TRAMO 4902, SECTOR DEL PR 0+000 al PR 1+000.	FONADE	$ 67,304,867	2008	145.84	25%	36.46	9/02/2008	801016 - 811015 - 811022		36.46	CUMPLE	NO CUMPLE	
TOTALES						**3,582.41**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**1194.14**	**CUMPLE**

32			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**2**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**

PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. – PRODEINCOL S.A.S.

VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR	100%	427.15
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO	4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	CUMPLE	

PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. – PRODEINCOL S.A.S

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vías.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. – PRODEINCOL S.A.S									PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. – PRODEINCOL S.A.S.				
INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL DE LA TRANSVERSAL INFERIOR (CARRERA 32) CON LA LOMA DE LOS PARRA (CALLE 1 SUR) Y DEL PASO A DESNIVEL DE LA TRANSVERSAL INFERIOR (CARRERA 32) CON LA LOMA DE LOS GONZALEZ (CALLE 5 SUR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 3.568 m de vías urbanas pavimentadas, 323 m en pavimento rígido (concreto de 28Mpa) y 3.245 m en pavimento flexible (MDC-2).	FONVALMED - FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	$ 10,391,888,169	2021	11,438.18	50%	5,719.09	15/04/2021	801016 - 811015 - 811022		5,719.09	CUMPLE	NO CUMPLE	
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE- SITP- GRUPO 7: TRONCAL NQS SUR LOCALIDADES BOSA Y CIUDAD BOLIVAR EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	IDU	$ 1,203,172,264	2016	1,745.10	50%	872.55	11/02/2016	801016 - 811015 - 811022		872.55	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						6,591.64	PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO					3295.82	CUMPLE

33			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	427.15
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	427.15
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO TRANSFORMAR PUENTE ARANDA

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vías.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
JET INGENIERIA SAS									JET INGENIERIA SAS				
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DEMEJORAMIENTO A NIVEL DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 21.4 KM DE LA VÍA: ENTRE LOSMUNICIPIOS DE CÓRDOBA Y ZAMBRANO - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	GOBERNACION DE BOLIVAR	$ 2,001,916,580	2015	3,106.87	60%	1,864.12	4/10/2015	801016 - 811015 - 811022		1,864.12	CUMPLE	NO CUMPLE	EXPERIENCIA DEL CONSORCIADO JET INGENIERIA SAS
INTERVENTORÍAMANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PLANETA RICA – LAYE, RUTA 25 TRAMO 14, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", Suscrito conCONSORCIO HUPERNIKAO VIAL CORDOBA	INVIAS	$ 219,484,522	2021	241.58	60%	144.95	3/07/2021	801016 - 811015 - 811022		144.95	CUMPLE	CUMPLE	EXPERIENCIA DEL CONSORCIADO JET INGENIERIA SAS
TOTALES						2,009.07	PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO					1004.54	CUMPLE

34			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	3	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	427.15
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	427.15
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 06

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vías.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
CONSTRUCTORA INGEVISA SAS									CONSTRUCTORA INGEVISA SAS				
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA VÍA CASTILLA - COYAIMA, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	GOBERTOLIMA	$ 1,351,284,000	2016	1,959.93	40%	783.97	20/05/2016	801016 - 811015 - 811022		783.97	CUMPLE	NO CUMPLE	EXPERIENCA DEL CONSORCIADO INGEVISA SAS
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA VÍA CASTILLA - COYAIMA, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	GOBERTOLIMA	$ 1,351,284,000	2016	1,959.93	35%	685.98	20/05/2016	801016 - 811015 - 811022		685.98	CUMPLE	NO CUMPLE	EXPERIENCIA DEL CONSORCIADO INGECONSTRUCTORES ABC SAS
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE IBAGUÉ - SETP DE IBAGUÉ S.A.S., LA CUÁL INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS, DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ - SETP	$ 834,874,250	2023	719.71	25%	179.93	23/11/2023	801016 - 811015 - 811022		179.93	CUMPLE	CUMPLE	EXPERIENCA DEL CONSORCIADO INGEVISA SAS
TOTALES						1,649.88	PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO					549.96	CUMPLE

35			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	5	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	427.15
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	427.15
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO INTERURBANO CITEP

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA ANDENES Y RENOVACION DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 9 Y 13	MUNICIPIO DE FUNZA	$ 124,032,420	2013	210.40	50%	105.20	21/12/2013	801016 - 811015 - 811022	LA FIRMA QUE APORTA LA EXPERIENCIA - CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC-, NO HACE PARTE DEL CONSORCIO, DE OTRA PARTE SOLO UNA FIRMA APORTA EXPERIENCIA POR TANTO INCLUMPLE CONDICION CUANDO EL PROPONENTE ES PLURAL Y CON PARTICIPACIONES MAYORES AL 10%	105.20			EL OFERENTE PRESENTA EL RUP DE LA FIRMA CONSULTORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S (SIGLA CITPRO CONSULTORES SAS ZOMAT) DE NIT 901317588-9 QUIEN NO HACE PARTE DEL CONSORCIO SEGUN EL FORMATO 2 - CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL (CONDICIÓN 5: Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerarserá el registrado en el RUP)
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DE LOS DISTRITOS DE CONSERVACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. - GRUPO No 1	IDU	$ 8,865,205,964	2012	15,643.56	60%	9,386.14	17/12/2012	801016 - 811015 - 811022		9,386.14			EL OFERENTE PRESENTA EL RUP DE LA FIRMA CONSULTORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S (SIGLA CITPRO CONSULTORES SAS ZOMAT) DE NIT 901317588-9 QUIEN NO HACE PARTE DEL CONSORCIO SEGUN EL FORMATO 2 - CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL (CONDICIÓN 5: Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerarserá el registrado en el RUP)
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO AL MEJORAMENTO Y REHABILITACION DE LA CARRERA 16 Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA NORTE SALIDA A VALLEDUPAR Y LA GLORIETA SUR SALIDA A AGUSTIN CODAZZI EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI. CESAR	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUSTIN CODAZZI	$ 1,062,336,192	2017	1,440.02	10%	144.00	26/01/2017	801016 - 811015		144.00			EL OFERENTE PRESENTA EL RUP DE LA FIRMA CONSULTORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S (SIGLA CITPRO CONSULTORES SAS ZOMAT) DE NIT 901317588-9 QUIEN NO HACE PARTE DEL CONSORCIO SEGUN EL FORMATO 2 - CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL (CONDICIÓN 5: Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerarserá el registrado en el RUP)
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO E INTERVENCION URBANISTICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA-DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	$ 985,827,160	2015	1,529.95	15%	229.49	17/12/2015	801016 - 811015		229.49			EL OFERENTE PRESENTA EL RUP DE LA FIRMA CONSULTORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S (SIGLA CITPRO CONSULTORES SAS ZOMAT) DE NIT 901317588-9 QUIEN NO HACE PARTE DEL CONSORCIO SEGUN EL FORMATO 2 - CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL (CONDICIÓN 5: Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerarserá el registrado en el RUP)
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 Y 6 Y LAS CARRERAS 1,3,5 Y 6DEL CORREGIMIENTO DE LA PALMITA MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - DEPARTAMENTO DEL CESAR.	ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO	$ 326,833,500	**2018**	418.35	5%	20.92	3/05/2018	801016 - 811015 -811022		20.92			EL OFERENTE PRESENTA EL RUP DE LA FIRMA CONSULTORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S (SIGLA CITPRO CONSULTORES SAS ZOMAT) DE NIT 901317588-9 QUIEN NO HACE PARTE DEL CONSORCIO SEGUN EL FORMATO 2 - CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL (CONDICIÓN 5: Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerarserá el registrado en el RUP)
TOTALES						**9,885.75**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**1977.15**	**NO CUMPLE**

36			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**2**	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

CONSORCIO INTERCONTROL

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS EN PAVIMENTO RÍGIDO DE 3500 PSI EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA	MUNICIPIO DE MANAURE	$ 512,476,101	2020	583.82	40%	233.53	29/11/2020	81101500-81102200		233.53	CUMPLE	NO CUMPLE	No se evidenciaron actividades de DIAGNOSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS para actividades de conservación de vias.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE MALLAVIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDAD CIUDADELA 450 AÑOS, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLANCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA CARRERA 27 Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA FUNDACION, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALACANTARILLADO SANITRARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR SETP	SISTEMA INTEGRADO DE TEANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S	$ 5,408,997,414	2018	6,923.59	70%	4,846.51	25/09/2018	81101500-81102200		4,846.51	CUMPLE	NO CUMPLE	No se evidenciaron actividades de DIAGNOSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS para actividades de conservación de vias.
TOTALES						**5,080.04**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**2540.02**	**NO CUMPLE**

37			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**2**	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

CONSORCIO PUENTE ARANDA JINT 029

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
JPS INGENIERIA S.A.S. (LIDER)													
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y MALLA VIAL COMPLEMENTARIA, CONFORMADA POR DISTRITOS DE MANTENIMIENTO 9 Y 10, DE LA FASE 3, CORREDORES VIALES SEGMENTADOS EN BOGOTÁ GRUPO 1	IDU	$ 1,163,677,237	2008	2,521.51	40%	1,008.60	29/02/2008	80101600- 81101500-		1,008.60	CUMPLE	CUMPLE	

INTING S.A.S									INTING S.A.S				
INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 05 VÍA ACCESO A MARINILLA AVDA 28 CON UNA LONGITUD DE 2.40 KILOMETROS; VÍA LA CEJA - ABEJORRAL CON UNA LONGITUD DE 20.00 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INVIAS	$ 1,840,033,166	2009	3,703.03	100%	3,703.03	9/01/2009	80101600- 81101500-		3,703.03	CUMPLE	NO CUMPLE	
TOTALES						**4,711.63**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**				**2355.81**	**CUMPLE**	

38			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**2**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vías.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.													
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE" DERIVADO DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA No. FDLRUU-LP-196-2018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	$ 1,080,302,686	2020	1,230.69	80%	984.55	4/09/2020	80101600- 8110150	**SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.**	984.55	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. – GRUPO 4".".	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	$ 2,714,489,288	2022	2,714.49	50%	1,357.24	28/06/2022	80101600- 8110150		1,357.24	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						**2,341.80**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**				**1170.90**	**CUMPLE**	

39			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**4**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**NO CUMPLE**	

TRAJANO INGENIERIA SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vías.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
TRAJANO INGENIERIA SAS													
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	MUNICIPIO DE AGUAZUL	$ 172,281,890	2015	267.37	70%	187.16	19/05/2015	81101500	**TRAJANO INGENIERIA SAS**	187.16	CUMPLE	NO CUMPLE	No se evidenciaron actividades de DIAGNOSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS para actividades de conservación de vías.
INTERVENTORÍA TÉC_NICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA ELMANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TINIJE - BELLA VISTA, MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	MUNICIPIO DE AGUAZUL	$ 174,028,559	2015	270.08	70%	189.06	19/06/2015	81101500			NO CUMPLE		Se evidencia que la vía no cumple con criterio de ser PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA GUADUALITO, MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	MUNICIPIO DE AGUAZUL		2015	0.00	70%	0.00	19/04/2015	81101500			NO CUMPLE		Dentro de la documentación aportada no se evicenciaron certificaciones relacionados a este contrato de orden no. 3
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS E INTERSECCIONES VIALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	MUNICIPIO DE AGUAZUL		2015	0.00	80%	0.00	19/09/2015	81101500			NO CUMPLE		Dentro de la documentación aportada no se evicenciaron certificaciones relacionados a este contrato de orden no. 4
TOTALES						**187.16**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**				**187.16**	**NO CUMPLE**	

40			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**3**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

LUIS MARIO OCHOA MARTINEZ

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vías.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			

LUIS MARIO OCHOA MARTINEZ													
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE LICITACIÓN PUBLICA MP-LP- 006-2018 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAYA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	MUNICIPIO DE PAYA	$ 146,686,290	2019	177.13	100%	177.13	23/09/2019	80101600- 81101500- 8110220	**LUIS MARIO OCHOA MARTINEZ**	177.13	CUMPLE	NO CUMPLE	No se evidenciaron actividades de DIAGNOSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS para actividades de conservación de vias.
Interventoría para el mantenimiento de las obras de la carretera Dos y medio - Otanche - Chiquinquira	INVIAS	$ 146,583,400	2002	474.38	50%	237.19	15/01/2002	80101600- 81101500- 8110220		237.19	CUMPLE	NO CUMPLE	No se evidenciaron actividades de DIAGNOSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS para actividades de conservación de vias.
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINSITRATIVA PARA LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA VIA SAMACA-DESAGUADERO, MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	GOBERNACIÓN DE BOYACA	$ 89,107,865	2008	193.08	100%	193.08	12/12/2007	80101600- 81101500- 8110220		193.08	CUMPLE	NO CUMPLE	No se evidenciaron actividades de DIAGNOSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS para actividades de conservación de vias.
TOTALES						**607.41**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**				**202.47**	**NO CUMPLE**	

41			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**1**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

CONSORCIO MAHO PUENTE ARANDA

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS; EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S													
INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 3	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 860,151,516	2022	860.15	100%	860.15	7/06/2022	80101600- 81101500- 8110220	**EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S**	860.15	CUMPLE	CUMPLE	Equilatero aporta 95% y AJ aporta un 5%.
TOTALES						**860.15**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**860.15**	**CUMPLE**

42			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**3**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

ARA INGENIERIA S.A.S

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
ARA INGENIERIA S.A.S													
INTEVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAGENACION DE ISAGEN, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	INVIAS	$ 1,380,486,603	2020	1,572.66	60%	943.60	24/12/2020	**8110150**	**ARA INGENIERIA S.A.S**	943.60	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBJETO INTEGRAL DE DISEÑO, RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIAS EL CRUCERO - AQUITANIA, SOGAMOSO - FIRAVITOBA - IZA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA GRUPO 17.	INVIAS	$ 1,027,498,335	2007	2,369.15	50%	1,184.57	15/12/2007	**8110150**		1,184.57	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBJETO INTEGRAL DE DISEÑO, RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA LA PAZ - CHIPATA (SEGMENTO) EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. GRUPO 77	INVIAS	$ 1,097,669,685	2008	2,378.48	60%	1,427.09	16/03/2008	**8110150**		1,427.09	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						**3,555.26**	**PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO**					**1185.09**	**CUMPLE**

43			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	**3**	**PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV**	**427.15**
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		**100%**	**427.15**
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		**4/10/2023**	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		**CUMPLE**	

INTERSA S.A

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							**CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**	**CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)**		**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL**	**ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoría para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.**	**OBSERVACIONES**
Objeto del Contrato	**Entidad Contratante**	**Valor Contrato**	**Año de ejecución aportado**	**Valor del Contrato en SMMLV**	**Participación UT/CONSORCIO**	**Participación en SMMLV**	**Fecha de terminación del contrato aportado**	**CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200**	**PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)**	**Valor aportado**			
INTERSA S.A													

INTERVENTORIA TECNICA A LA CONSTRUCCION DE 4,9 KILOMETROS EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PITALITO ACEVEDO DEL PR14+400 AL PR19+300, MUNICIPIOS DE PITALITO Y ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	GOBERNACION DEL HUILA	$ 476,520,924	2011	889.70	50%	444.85	19/08/2011	81101500-81102200	INTERSA S.A	444.85	CUMPLE	NO CUMPLE	No se evidenciaron actividades de DIAGNOSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS para actividades de conservación de vias.
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VARIANTE DE IPIALES, RUTA 25NRC.	INVIAS	$ 211,375,351	2004	590.43	100%	590.43	30/05/2004	81101500-81102200		590.43	CUMPLE	NO CUMPLE	No se evidenciaron actividades de DIAGNOSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS para actividades de conservación de vias.
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIA ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA	ALCALDIA DE PUENTE ARANDA	$ 1,450,218,181	2020	1,652.10	100%	1,652.10	7/05/2020	81101500-81102200		1,652.10	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						2,687.38	PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO					895.79	CUMPLE

44			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	5	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	427.15
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	427.15
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL PC 2025

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S													
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL MEGAPROYECTO REDOMA DEL AEROPUERTO	ALCALDIA SAN JOSÉ DE CUCUTA	$ 299,975,072	2012	529.34	99%	524.04	24/05/2012	81101500-81102200	CESAR AUGUSTO OBREGON	524.04	CUMPLE	NO CUMPLE	No se evidenciaron actividades de DIAGNOSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS para actividades de conservación de vias.
EFECTUAR LA INTERVENTORIA TECNICA EXTERNA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DURANIA- LA DON JUANA	MUNICIPIO DE DURANIA	$ 311,026,735	2013	527.61	100%	527.61	16/12/2013	81101500-81102200		527.61	CUMPLE	NO CUMPLE	No se evidenciaron actividades de DIAGNOSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS para actividades de conservación de vias.
NTERVENTORIA DE LA PAVIMENTACION DE LA VIA TOLEDO PUERTO RICO	MUNICIPIO DE TOLEDO	$ 50,608,853	2008	109.66	99%	108.57	25/06/2008	81101500-81102200		108.57	CUMPLE	NO CUMPLE	No se evidenciaron actividades de DIAGNOSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS para actividades de conservación de vias.
CESAR AUGUSTO OBREGON													
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIA LA DON JUANA-CHINACOTA ,MUNICIPO DE CHINACOTA	GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	$ 2,972,424,147	2016	4,311.27	73%	3,147.22	19/12/2016	81101500-81102200		3,147.22	CUMPLE	NO CUMPLE	No se evidenciaron actividades de DIAGNOSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS para actividades de conservación de vias.
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LAS VIAS QUE HACEN PARTE DEL URBANISMO EN EL PROYECTO CIUDADELA EL PROGRESO BARRIO ANTONIA SANTOS, MUNICIPIO DE CUCUTA.	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	$ 35,985,520	2011	67.19	100%	67.19	18/08/2011	81101500-81102200		67.19	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						4,374.63	PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO					874.93	CUMPLE

45			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	427.15
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		100%	427.15
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		4/10/2023	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO MALLA VIAL 029

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA GENERAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: actividades de interventoria para el diagnóstico y/o estudios y dise-ños, para actividades de conservación de vias.	OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Fecha de terminación del contrato aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 80101600-81101500-81102200	PROPONENTE QUE APORTA EL 50% SMMLV (231,57)	Valor aportado			
DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS													
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A ESTUDIOS, DISEÑOS, CALCULOS, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA VIA TUNUNGUÁ-BRICEÑO CRUCE DE LA RUTA 6007 SECTOR PIEDRA GORDA - DEL K00+000 AL K01+500 TRAMO TUNUNGUÁ - BRICEÑO Y DEL K08+500 PUENTE GUAYABAL AL K11+500 TRAMO BRICEÑO - PIEDRA GORDA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ	$ 1,238,788,951	2021	1,363.52	60%	818.11	22/11/2021	80101600	DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS	818.11	CUMPLE	CUMPLE	
TOTALES						818.11	PROMEDIO EXPERIENCIA PROPONENTE VALIDO APORTADO					818.11	CUMPLE

VALOR TOTAL PROYECTO		50%	SMMLV	PRESUPUESTO OFICIAL
VALOR:	$ 555,291,050.00	$ 277,645,525	213.57	427.15

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTEA ARANDA
FDLPA-CMA-029-2024

RESUMEN DE CALIFICACION REQUISITOS HABILITANTES

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLPA-LP-023-2024 cuyo objeto es EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION

No.	Nombre de Oferente :	INDICES FINANCIEROS	CAPACIDAD JURIDICA	EXPERIENCIA TECNICA	CONSOLIDADO	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO EDIFICACIONES ORPS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
2	MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
3	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	El proponente envia formato 12 como subsanación, sin embargo los factores ponderables NO SON SUBSANABLES.
4	CONSORCIO MUZU 24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
5	CONSORCIO PAVIAS 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Envia subsanacion juridica.
6	OSAC S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Envia subsanacion juridica.
7	CONSORCIO TI 29	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
8	CONSORCIO PA 029 GM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
9	INGENIERIA MASTER S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
10	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
11	LITORAL CONSULTING S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
12	CONSORCIO INTER VIAL PUENTE ARANDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
13	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Envia subsanacion juridica.
14	CONSORCIO INTERPROYECTOS CAREN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
15	CONSORCIO INTER VIAL 029 G&J	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Envia subsanacion juridica.
16	CONSORCIO MVIAL FDLPA 29	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
17	CONSORCIO INTERVENTORIAS CCM	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	
18	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
19	CONSORCIO INTER PJG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Envia subsanación juridica.
20	CONSORCIO MM ARANDA 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
21	PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
22	CONSORCIO CT	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	Envia subsanación juridica y aclaración técnica.
23	CONSORCIO INTERVENTORES VIALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
24	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Envia subsanacion
25	CONSORCIO INTERVIAL PCB.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
26	UNIÓN TEMPORAL VIAS PUENTE ARANDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Envía subsanación juridica.
27	AVGR INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
28	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
29	CONSORCIO P&C 026	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
30	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
31	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	Envia subsanación juridica. No es aceptada
32	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. – PRODEINCOL S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
33	CONSORCIO TRANSFORMAR PUENTE ARANDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Envia subsanación juridica.
34	CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 06	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO	
35	CONSORCIO INTERURBANO CITEP	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	
36	CONSORCIO INTERCONTROL	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	
37	CONSORCIO PUENTE ARANDA JINT 029	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
38	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
39	TRAJANO INGENIERIA SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	
40	LUIS MARIO OCHOA MARTINEZ	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO	
41	CONSORCIO MAHO PUENTE ARANDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Envia subsanación juridica.
42	ARA INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Envia subsanación juridica.
43	INTERSA S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
44	UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL PC 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Envia subsanación juridica.
45	CONSORCIO MALLA VIAL 029	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	Envia subsanación juridica.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

FDLPA-CMA-029-2024

CALIFICACION EXPERIENCIA PROPONENTE

TRM: 4374,62

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.33	1	Mediana con valor abs
De 0.34 a 0.66	2	Media geométrica
De 0.67 a 0.99	3	Media aritmética alta

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
23/12/2024	$4,374.62

METODO: MEDIA GEOMETRICA

MEDIA GEOMETRICA	1120.041501

No.	PROPONENTE	CONSOLIDADO PROPUESTAS HABILITADAS	EXPERIENCIA VALIDA APORTADA	VALOR MÁS CERCANO (POR EXCESO O POR DEFECTO)	PUNTAJE ASIGNADO
1	CONSORCIO EDIFICACIONES ORPS	NO HABILITADO		1120.041501	0.00
2	MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS	HABILITADO	1001.46	118.5786251	60.35
3	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	HABILITADO	948.97	171.0714694	57.19
4	CONSORCIO MUZU 24	HABILITADO	992.69	127.3533946	59.82
5	CONSORCIO PAVIAS 2025	HABILITADO	700.05	419.9869365	42.19
6	OSAC S.A.S	HABILITADO	1148.51	28.47327757	65.78
7	CONSORCIO TI 29	HABILITADO	862.08	257.962153	51.95
8	CONSORCIO PA 029 GM	HABILITADO	999.08	120.9646725	60.21
9	INGENIERIA MASTER S.A.S	HABILITADO	1196.39	76.34769257	62.90
10	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	HABILITADO	974.02	146.0246646	58.70
11	LITORAL CONSULTING S.A.S	HABILITADO	937.61	182.4286328	56.51
12	CONSORCIO INTER VIAL PUENTE ARANDA	HABILITADO	1409.70	289.6589743	50.04
13	COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S	HABILITADO	978.32	141.7188844	58.96
14	CONSORCIO INTERPROYECTOS CAREN	NO HABILITADO		1120.041501	0.00
15	CONSORCIO INTER VIAL 029 G&J	HABILITADO	1124.54	4.499564714	67.50
16	CONSORCIO MVIAL FDLPA 29	NO HABILITADO		1120.041501	0.00
17	CONSORCIO INTERVENTORIAS CCM	NO HABILITADO		1120.041501	0.00
18	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	HABILITADO	276.72	843.3259194	16.68
19	CONSORCIO INTER PJG	HABILITADO	1087.68	32.36017902	65.55
20	CONSORCIO MM ARANDA 2025	HABILITADO	2504.13	1384.088666	0.00
21	PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S	HABILITADO	968.35	151.6944071	58.36
22	CONSORCIO CT	NO HABILITADO		1120.041501	0.00
23	CONSORCIO INTERVENTORES VIALES	HABILITADO	963.03	157.0149576	58.04
24	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC	HABILITADO	9240.03	8119.987844	0.00
25	CONSORCIO INTERVIAL PCB.	HABILITADO	887.55	232.4940582	53.49
26	UNIÓN TEMPORAL VIAS PUENTE ARANDA	HABILITADO	1133.73	13.69315225	66.67
27	AVGR INGENIERIA SAS	HABILITADO	968.33	151.7143392	58.36
28	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S	NO HABILITADO		1120.041501	0.00
29	CONSORCIO P&C 026	NO HABILITADO		1120.041501	0.00
30	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	HABILITADO	899.84	220.2016587	54.23
31	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	NO HABILITADO		1120.041501	0.00
32	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. – PRODEINCOL S.A.S	HABILITADO	3295.82	2175.779667	0.00
33	CONSORCIO TRANSFORMAR PUENTE ARANDA	HABILITADO	1004.54	115.5055732	60.54
34	CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 06	NO HABILITADO		1120.041501	0.00
35	CONSORCIO INTERURBANO CITEP	NO HABILITADO		1120.041501	0.00
36	CONSORCIO INTERCONTROL	NO HABILITADO		1120.041501	0.00
37	CONSORCIO PUENTE ARANDA JINT 029	HABILITADO	2355.81	1235.773204	0.00
38	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	HABILITADO	1170.90	50.85650728	64.44
39	TRAJANO INGENIERIA SAS	NO HABILITADO		1120.041501	0.00
40	LUIS MARIO OCHOA MARTINEZ	NO HABILITADO		1120.041501	0.00
41	CONSORCIO MAHO PUENTE ARANDA	HABILITADO	860.15	259.8899854	51.84
42	ARA INGENIERIA S.A.S	HABILITADO	1185.09	65.04477403	63.58
43	INTERSA S.A	HABILITADO	895.79	224.2476588	53.99
44	UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL PC 2025	HABILITADO	874.93	245.1152736	52.73
45	CONSORCIO MALLA VIAL 029	HABILITADO	818.11	301.9324208	49.30

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de ponderación para la asignación del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

$$MG = \sqrt[n]{V_1 * V_2 * V_3 * \dots * V_n}$$

Donde:

- MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles.
- V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada y que no fueron objeto de subsanación.
- Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta "n" habilitada y que no fueron objeto de subsanación.
- n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$Puntaje_{Asignar} = \left([1 - \left(\frac{|MG - V_i|}{MG}\right)\right) * Puntaje\ máximo$$

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos.

VALOR MÁS CERCANO	4.499564714

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

FDLPA-CMA-029-2024

FACTORES PONDERABLES

Concepto	Puntaje máximo
Experiencia del Proponente	67,5
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)	10
Factor de sostenibilidad	1
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0.25
Mipyme	0.25
Total	100

	FACTORES PONDERABLES / PUNTAJE FINAL	EXPERIENCIA PROPONENTE (67.5 PUNTOS)	EQUIPO DE TRABAJO - Formato 9 Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable (10 PUNTOS)	FACTOR SOSTENIBILIDAD- Formato 12 – Factor de sostenibilidad ambiental (1 PUNTO)	APOYO A LA INDUSTRIAL NACIONAL - Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional (min 40%) (20 PUNTOS)	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - Formato 6 – Vinculación de personas con discapacidad (1 PUNTO)	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES - Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres (0.25 PUNTOS)	VERIFICACIÓN MYPIME - Revisión en RUP y que el integrante tenga más el 10% de participación (0.25 PUNTOS)	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO EDIFICACIONES ORPS	0.000	10	1	20	1	0.25	0.25	32.50	
2	MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS	60.354	10	1	20	1	0.25	0.25	92.85	
3	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	57.190	10	0	20	1	0.25	0.25	88.69	Adjunta Formato 12 Factor de Sostenibilidad sin la firma del Representante Legal
4	CONSORCIO MUZU 24	59.825	10	1	20	1	0.25	0.25	92.32	
5	CONSORCIO PAVIAS 2025	42.189	10	1	20	1	0.25	0.25	74.69	
6	OSAC S.A.S	65.784	10	1	20	1	0.25	0.25	98.28	
7	CONSORCIO TI 29	51.954	10	1	20	1	0.25	0.25	84.45	
8	CONSORCIO PA 029 GM	60.210	10	1	20	1	0.25	0.25	92.71	
9	INGENIERIA MASTER S.A.S	62.899	10	1	20	1	0.25	0.25	95.40	
10	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	58.700	10	1	20	1	0.25	0.25	91.20	
11	LITORAL CONSULTING S.A.S	56.506	10	1	20	1	0.25	0.25	89.01	
12	CONSORCIO INTER VIAL PUENTE ARANDA	50.044	10	1	20	1	0.25	0.25	82.54	
13	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S	58.959	10	1	20	1	0.25	0.25	91.46	
14	CONSORCIO INTERPROYECTOS CAREN	0.000	10	1	20	1	0.25	0.25	32.50	
15	CONSORCIO INTER VIAL 029 G&J	67.500	10	1	20	1	0.25	0.25	100.00	
16	CONSORCIO MVIAL FDLPA 29	0.000	10	1	20	1	0.25	0.25	32.50	
17	CONSORCIO INTERVENTORIAS CCM	0.000	10	1	20	1	0.25	0.25	32.50	
18	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	16.676	10	1	20	1	0.25	0.25	49.18	
19	CONSORCIO INTER PJG	65.550	10	1	20	1	0.25	0.25	98.05	
20	CONSORCIO MM ARANDA 2025	0.000	10	1	20	0	0	0.25	31.25	
21	PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S	58.358	10	1	20	1	0	0.25	90.61	
22	CONSORCIO CT	0.000	10	1	20	1	0.25	0.25	32.50	
23	CONSORCIO INTERVENTORES VIALES	58.037	10	1	20	1	0.25	0.25	90.54	
24	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC	0.000	10	1	20	1	0.25	0.25	32.50	
25	CONSORCIO INTERVIAL PCB.	53.489	10	1	20	1	0.25	0.25	85.99	
26	UNIÓN TEMPORAL VIAS PUENTE ARANDA	66.675	10	1	20	1	0	0.25	98.92	
27	AVGR INGENIERIA SAS	58.357	10	1	20	1	0.25	0.25	90.86	
28	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S	0.000	10	1	20	1	0.25	0.25	32.50	
29	CONSORCIO P&C 026	0.000	10	1	20	1	0.25	0.25	32.50	
30	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	54.229	10	1	20	1	0.25	0.25	86.73	
31	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	0.000	10	1	20	1	0.25	0.25	32.50	
32	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. – PRODEINCOL S.A.S	0.000	10	1	20	0	0.25	0.25	31.50	
33	CONSORCIO TRANSFORMAR PUENTE ARANDA	60.539	10	1	20	1	0.25	0.25	93.04	
34	CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 06	0.000	10	1	20	0	0.25	0.25	31.50	
35	CONSORCIO INTERURBANO CITEP	0.000	10	1	20	1	0.25	0	32.25	EL OFERENTE NO ANEXA RUP DE NINGUNO DE LOS DOS CONSORCIADOS DE ACUERDO A SU -FORMATO 2 CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL- PROPUESTO
36	CONSORCIO INTERCONTROL	0.000	10	1	20	1	0.25	0.25	32.50	
37	CONSORCIO PUENTE ARANDA JINT 029	0.000	10	1	20	1	0.25	0.25	32.50	
38	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	64.435	10	1	20	1	0.25	0.25	96.94	
39	TRAJANO INGENIERIA SAS	0.000	10	1	20	1	0.25	0.25	32.50	
40	LUIS MARIO OCHOA MARTINEZ	0.000	10	1	20	0	0	0.25	31.25	No aporta formato de vinculación de personas con discapacidad ni tampoco la certificación de emprendmiento de mujeres de acuerdo a los lineamientos de los pliegos del proceso.
41	CONSORCIO MAHO PUENTE ARANDA	51.838	10	1	20	1	0.25	0.25	84.34	
42	ARA INGENIERIA S.A.S	63.580	10	1	20	1	0.25	0.25	96.08	
43	INTERSA S.A	53.986	10	1	20	1	0.25	0.25	86.49	
44	UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL PC 2025	52.728	10	1	20	1	0.25	0.25	85.23	
45	CONSORCIO MALLA VIAL 029	49.304	10	1	20	1	0.25	0.25	81.80	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

FDLPA-CMA-029-2024

ORDEN DE ELEGIBILIDAD

	PROPONENTE	PUNTAJE TOTAL	ORDEN ELEGIBILIDAD
15	CONSORCIO INTER VIAL 029 G&J	100.00	1
26	UNIÓN TEMPORAL VIAS PUENTE ARANDA	98.92	2
6	OSAC S.A.S	98.28	3
19	CONSORCIO INTER PJG	98.05	4
38	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	96.94	5
42	ARA INGENIERIA S.A.S	96.08	6
9	INGENIERIA MASTER S.A.S	95.40	7
33	CONSORCIO TRANSFORMAR PUENTE ARANDA	93.04	8
2	MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS	92.85	9
8	CONSORCIO PA 029 GM	92.71	10
4	CONSORCIO MUZU 24	92.32	11
13	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S	91.46	12
10	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	91.20	13
27	AVGR INGENIERIA SAS	90.86	14
21	PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S	90.61	15
23	CONSORCIO INTERVENTORES VIALES	90.54	16
11	LITORAL CONSULTING S.A.S	89.01	17
3	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	88.69	18
30	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	86.73	19
43	INTERSA S.A	86.49	20
25	CONSORCIO INTERVIAL PCB.	85.99	21
44	UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL PC 2025	85.23	22
7	CONSORCIO TI 29	84.45	23
41	CONSORCIO MAHO PUENTE ARANDA	84.34	24
12	CONSORCIO INTER VIAL PUENTE ARANDA	82.54	25
45	CONSORCIO MALLA VIAL 029	81.80	26
5	CONSORCIO PAVIAS 2025	74.69	27
18	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	49.18	28
22	CONSORCIO CT	32.50	29
29	CONSORCIO P&C 026	32.50	30
14	CONSORCIO INTERPROYECTOS CAREN	32.50	31
1	CONSORCIO EDIFICACIONES ORPS	32.50	32
16	CONSORCIO MVIAL FDLPA 29	32.50	33
17	CONSORCIO INTERVENTORIAS CCM	32.50	34
24	CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC	32.50	35
28	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S	32.50	36
31	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	32.50	37
36	CONSORCIO INTERCONTROL	32.50	38
37	CONSORCIO PUENTE ARANDA JINT 029	32.50	39
39	TRAJANO INGENIERIA SAS	32.50	40
35	CONSORCIO INTERURBANO CITEP	32.25	41
34	CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 06	31.50	42
32	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. – PRODEINCOL S.A.S	31.50	43
20	CONSORCIO MM ARANDA 2025	31.25	44
40	LUIS MARIO OCHOA MARTINEZ	31.25	45