Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7178090
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(27/12/2024 3:02:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDU-2435-2024
Objeto del contrato	BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 6
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	35 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	29/11/2027 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COLOMBIA, Bogotá

2 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO TARQUI

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO TARQUI			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Guillermo Andrés Galán Echeverri* ***Fecha de aprobación:*** *31/12/2024 7:54:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Nelson Mauricio Reina Manosalva* ***Fecha de aprobación:*** *31/12/2024 8:26:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑ Sí ☐ No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑ Sí ☐ No
Seriedad de la oferta	☑ Sí ☐ No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo ☑ Cumplimiento del contrato ☑ Pago de salarios ☑ Estabilidad y calidad de la obra ☑ Calidad del servicio	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No	
	☑% del valor de la oferta	5,00
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días para terminar *(3/01/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Anexo 5- Minuta del Contrato IDU-LP-SGI-014-2024.docx	-	Anexo 5- Minuta del Contrato IDU-LP-SGI-014-2024.docx	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16014555	Seriedad de la oferta	-	17.199.623.760,30 COP	-	30/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7178090
Proveedor CONSORCIO TARQUI
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 22 NO. 6 27
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección CALLE 22 NO. 6 27
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 6 27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7178090

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							57.332.079.201,00	57.332.079.201,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72103300	Señor proponente por favor digite el valor total de su oferta, de conformidad con el Formulario 1 - Presupuesto Oficial Grupo 6	1,00	UN	57.332.079.201,00	57.332.079.201,00	57.332.079.201,00	57.332.079.201,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Compromiso de integridad.pdf	Compromiso de integridad.pdf	(detalle)
☐	Pacto de Excelencia.pdf	Pacto de Excelencia.pdf	(detalle)
☐	Minuta del Contrato IDU-2435-2024 FIRMADA.pdf	Minuta del Contrato IDU-2435-2024 FIRMADA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	57.332.079.201
	Total	57.332.079.201

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5437	CDP	No se ha iniciado		462.681.383 COP		-	Editar
☐	5436	CDP	No se ha iniciado		961.036.000 COP		-	Editar
☐	5435	CDP	No se ha iniciado		4.862.647.442 COP		-	Editar
☐	5434	CDP	No se ha iniciado		11.098.680.187 COP		-	Editar
☐	5432	CDP	No se ha iniciado		17.385.045.011 COP		-	Editar
☐	5416	CDP	No se ha iniciado		17.385.045.011 COP		-	Editar
☐	16	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		13.316.096.107 COP		-	Editar
☐	9	CDP	No se ha iniciado		13.316.096.107 COP		-	Editar
☐	4	CDP	No se ha iniciado		13.316.096.107 COP		-	Editar
☐	18	CDP	No se ha iniciado		13.316.096.107 COP		-	Editar
☐	11	CDP	No se ha iniciado		13.316.096.107 COP		-	Editar
☐	6	CDP	No se ha iniciado		13.316.096.107 COP		-	Editar
☐	20	CDP	No se ha iniciado		13.316.096.108 COP		-	Editar
☐	13	CDP	No se ha iniciado		13.316.096.108 COP		-	Editar
☐	8	CDP	No se ha iniciado		13.316.096.108 COP		-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer: 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-