Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7184606
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	23 horas de tiempo transcurrido *(30/12/2024 11:59:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	09010992024
Objeto del contrato	ESTUDIOS DE DETALLE DE LAS AREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA ACA POR MOVIMIENTOS EN MASA, PARA LOS SUELOS DE EXPANSIÓN DE- SE-10, DE-SE-11, DE-SE-12 Y DE-SE-13
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	2/07/2025 11:00 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

COLOMBIA, La Estrella

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GICCA

COLOMBIA, Bello
Número de documento 901340133

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GICCA	Banco De Bogota	Ahorros	178533899

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA* ***Fecha de aprobación:*** *31/12/2024 10:46:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Andrés Correa Mesa* ***Fecha de aprobación:*** *31/12/2024 11:25:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(2/01/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/11/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(2/01/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/07/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(2/01/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/11/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días para terminar *(2/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16039613	Seriedad de la oferta	-	64.075.549,00 COP	-	4/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7184606
Proveedor GICCA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 80 sur # 58 78
Ubicación CO-ANT-05380 - La Estrella
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio La Estrella
Dirección Calle 80 sur # 58 78
Código postal 055460

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 80 Sur # 58 78	COLOMBIA > Antioquia > La Estrella

1 CO1.PCCNTR.7184606

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							640.755.497,00	640.755.497,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

1	77101501	ESTUDIOS DE DETALLE DE LAS AREAS EN CONDICIÓN DE AMENAZA ACA POR MOVIMIENTOS EN MASA, PARA LOS SUELOS DE EXPANSIÓN DE SE10, DESE11, DESE12 Y DESE13	1,00	UN	640.755.497,00	640.755.497,00	640.755.497,00	640.755.497,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	COMPROMISO MOV.pdf	COMPROMISO MOV.pdf	(detalle)
☐	3518_acuerdo-no-014-de-2024 (1).pdf	3518_acuerdo-no-014-de-2024 (1).pdf	(detalle)
☐	anexo movimiento.pdf	anexo movimiento.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Andrés Correa M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71294285	Guardar y notificar
Supervisor	Carlos Andrés Correa M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71294285	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ARELIS HERNANDEZ ZA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43827863	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Carlos Andrés Correa Mesa	31/12/2024 11:25:05 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Andrés Correa Mesa
Supervisor	Carlos Andrés Correa Mesa	31/12/2024 11:25:05 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Andrés Correa Mesa
Ordenador del pago	ARELIS HERNANDEZ ZAPATA	31/12/2024 11:25:05 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Andrés Correa Mesa

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	640.755.497
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	640.755.497

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3169	CDP	No se ha iniciado		96.113.324 COP	23-20-20-20-08-45-03-18-04-25-10	-	Editar
☐	014	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		544.642.173 COP	00-00-00-00-00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	12276	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	96.113.324 COP	96.113.324 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	014	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	544.642.173 COP	544.642.173 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 96.113.324 COP
Saldo de compromisos AVF 544.642.173 COP
Saldo total comprometido 640.755.497 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -