
1.

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 0 NO CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 6 40

CASA CAMPO

HOTEL

RESTAURANTE

BAR S.A.S

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE INGEBEL SAS 100,0% 2.560,75 2560,75

2

3

4

2560,75  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

CUMPLE

 Experiencia Especifica: 

9. FMTO-03-EXPP-CCE-EICP-FM-106

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, que cumpla con lo 

indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE 

OBRA PUBLICA SECTOR CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-38, 

numeral 2.60 de Colombia compra eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación  Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

INGEBEL SAS

INTEGRANTE 1:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

OBRAS DE CONSTRUCCION DE CASA CAMPO HOTEL 

RESTAURANTE BAR S.A.S, ESPACIO

PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

INGEBEL SAS

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

FDLS- LP-006- 2024

LICITACIÓN PÚBLICA

INGEBEL SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

EXPERIENCIA GENERAL

CONSOLIDADO

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:



2.

100%

150% 923,99 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 4 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 5 X X X X X 5 CUMPLE

5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 36 93
MUNICIPIO DE 

JARDIN
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSTRUCCIONES 

DEL ESTADO 

INGENIERIA S.A.S

100,0% 497,04 497,04

2 24 62
FUERZA AÉREA 

COLOMBIANA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSTRUCCIONES 

DEL ESTADO 

INGENIERIA S.A.S.

100% 454,83 454,83

3 35 89
DEFENSA CIVIL 

COLOMBIANA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSTRUCCIONES 

DEL ESTADO 

INGENIERIA S.A.S.

100% 232,52 232,52

4 18 43

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA - DIR 

TER 

NOROCCIDENTE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CONSTRUCCIONES 

DEL ESTADO 

INGENIERIA S.A.S.

100,0% 69,25 69,25

5 25 66

M.L INGENIERIA 

ELECTRICA CIVIL 

COMUNICACIONES 

S.A.S

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CONSTRUCCIONES 

DEL ESTADO 

INGENIERIA S.A.S.

100,0% 1.457,51 1457,51

2711,15  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

EJECUTAR LA OBRA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EDIFICACIÓN DE LA SEDE DE DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 

SECCIONAL CAUCA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN

1.exp.pdf - Pag 23

No cumple con la experiencia minima exigida en 

SMMLV

Subsanar en el término del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural

Subsanar en el término del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

1.exp.pdf - Pag 34

CONTRATA LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE 

ADECUACIONES LOCATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL 

INMUEBLE DEL DANE

OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA REDES HIDROSANITARIAS Y 

ELÉCTRICAS DE EDIFICIO INSTITUCIONAL INCLUYE 

MATERIALES A TODO COSTO

1.exp.pdf - Pag 35

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural

Subsanar en el término del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA PLACA 

POLIDEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

SANANTONIO DELMUNICIPIO DE JARDIN

1.exp.pdf - Pag 5

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural

Subsanar en el término del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO PARA LAS 

INSTALACIONES, RANCHO DE TROPA, ALOJAMIENTO 

MILITAR YESTABLECIMIENTO DE SANIDAD

1.exp.pdf - Pag 13

No cumple con la experiencia minima exigida en 

SMMLV

Subsanar en el término del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 3:

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S

CUMPLE



3.

90%

10%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 6 59 D & E INGENIERIAS 

SAS
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

IGOTEC INGENIERIA 

SAS
10,0% 384,92 38,49

2 132 589

NACIÓN – 

CONSEJOSUPERIO

R DE LA 

JUDICATURA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE LIMACOR MY S.A.S 90% 2.037,04 1833,34

3 0,00
4 0,00
5 0,00

1871,83  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONTRATO DEMANTENIMIENTO, ADECUACION Y 

REPARACIONES LOCATIVAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

DE EDIFICACIONES DE ACUERDO A ORDENES DE COMPRA

CONSEC 6 - D&E- CERTIFICACION - OBRA

CONSEC 6 - D&E- FAC ELEC - OBRA

 El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general

Realizar adecuaciones integrales en el edificio calle 72 CONSECUTIVO 132 CERTIFICACIÓN - RAMA OBRA

 El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

CONSORCIO OBRAS LIMAGOT

INTEGRANTE 1: LIMACOR MY S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2:  IGOTEC INGENIERIA S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

CONSORCIO OBRAS LIMAGOT

CUMPLE



4.

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 68 375

BATALLON DE 

APOYO Y 

SERVICIOS PARA 

EL COMBATE No. 

19 / EJERCITO 

NACIONAL 

ESCUELA MILITAR

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

C B C INGENIERIA 

CIVIL Y 

MANTENIMIENTO 

SAS

100,0% 1.034,97 1034,97

2 81 634 Universidad 

PedagógicaNacional
CUMPLE CUMPLE cumple CUMPLE

CONSORCIO CBC 

2022
50% 634,88 317,44

3 0,00

1352,41  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

C B C INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO SAS

INTEGRANTE 1: C B C INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

C B C INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO SAS

CUMPLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO 1, EDIFICACIONES 

CATALOGADAS COMO BIENES DE INTERÉS CULTURAL BIC Y 

CON NIVEL DE CONSERVACION ARQUITECTÓNICA( 

COMEDOR DE CADETES, BATALLÓN DE CADETES No. 1, 

BATALLÓN DE CADETES No.2, BATALLÓN DE CADETES No.3 

Y EDIFICIO DE AULAS)

20. FMTO-03-EXPP-CCE-EICP-FM-106- Salones 

Comunales - pag 3

Realizar la segunda fase de las adecuaciones generales de 

infraestructura física en la cubierta del edificio "P" en las 

instalaciones de la calle 72 de la universidad pedagógica Nacional.

20. FMTO-03-EXPP-CCE-EICP-FM-106- Salones 

Comunales - pag 22

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:



5.

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 0 NO CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 1 17 MUNICIPIO SAN 

PELAYO
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

UNIÓN 

TEMPORAL 

COMPLEJO 

CULTURAL SAN 

PELAYO

10,0% 27.349,56 2734,96

2 0,00
5 0,00

2734,96  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

CONSTRUCCIONES ARES SAS

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

CONSTRUCCIONES ARES SAS

INTEGRANTE 1: CONSTRUCCIONES ARES SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL NACIONAL E 

INTERNAACIONAL DEL PORRO EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

5.1. Certificado de Experiencia -Pag 1



7

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X 2 CUMPLE

Contrato 2 X X 2 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 90 104

 UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DEL 

CUERPO OFICIAL 

DE BOMBEROS DE 

BOGOTA D.C.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
SOLTEC PROYECTOS 

DE INGENIERIA
100,0% 473,19 473,19

2 144 109

SUPERINTENDECIA 

DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
SOLTEC PROYECTOS 

DE INGENIERIA
100% 539,81 539,81

1013,00  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DEL 

PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E 

CUERPO OFICIAL DE 

BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC 

ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE 

LAS SEDES DE LA SUPERSERVICIOS UBICADAS EN BOGOTÁ 

SOLTEC PROTECTOS DE INGENIERIA

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

FDLS- LP-006- 2024

LICITACIÓN PÚBLICA

SOLTEC PROTECTOS DE INGENIERIA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

EXPERIENCIA GENERAL

CONSOLIDADO

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

SOLTEC PROTECTOS DE INGENIERIA

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CUMPLE

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

EXPERIENCIA_FDLS_006-20204, archivo en excel, 

certificación Superintendencia de servicios públicos

"El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, que cumpla con lo 

indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE 

OBRA PUBLICA SECTOR CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-38, 

numeral 2.60 de Colombia compra eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación "

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

 Experiencia Especifica: 

EXPERIENCIA_FDLS_006-20204, archivo en excel, 

certificación jefe de la oficina Juridica de la UAE de 

Bomberos

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

INTEGRANTE 3:



9

90%

10%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 2 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 28 15
MUNICIPIO DE 

YACOPI
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE PANAM INGENIEROS 30,0% 4.363,17 1308,95

2 69 27

MUNICIPIO DE 

CARMEN DE 

CARUPA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE PANAM INGENIEROS 50% 1.582,73 791,37

3

4

2100,32  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO, CASCO URBANO 

MUNICIPIO DE YACOPÍ

Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social 

"El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, que cumpla con lo 

indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE 

OBRA PUBLICA SECTOR CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-38, 

numeral 2.60 de Colombia compra eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación "

----------

 Revisadas las aclaraciones presentadas 

relativas a la acreditación de experiencia 

general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general

Construcción, Adecuación Remodelación Y Mantenimiento De La 

Casa De La Cultura Del Municipio De Carmen De Carupa-

Cundinamarca Conforme Al Convenio Interadministrativo Iccu Nº 

567 De 2018

Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social 

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

PANAM INGENIEROS SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: TERRA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

UT SUBA PT

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

UT SUBA PT

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 3:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES
LICITACIÓN PÚBLICA

0

OBJETO: 0



10

90%

10%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X 3 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 1 14

UNIVERSIDAD 

FRANCISCO DE 

PAULA 

SANTANDER 

OCAÑA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE BPP INGENIERIA 90,0% 221,24 199,12

2 24 26
Municipio de 

Teorama
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE PROEXI INGENIERIA 10% 1.526,51 152,65

3

4

351,77  NO CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

 CONSTRUCCIÓNDELABORATORIODENUTRICIÓN

 ENLA SEDE EL ALGODONAL DE LA UFPSO

Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social 

"El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, que cumpla con lo 

indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE 

OBRA PUBLICA SECTOR CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-38, 

numeral 2.60 de Colombia compra eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación " Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN SEDES

 EDUCATIVAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN

 JUANCITO Y VEREDAS LA MURALLA, PUENTE

 AMARILLO, AIRES DEL CATATUMBO, Y LOS

 PULPITOS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA

 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social 

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

 BPP INGENIERIA S.A.S.  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2:  PROEXI INGENIERÍA S.A.S. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO INGENIERIA BP

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 3:

LICITACIÓN PÚBLICA

0

OBJETO: 0

CONSORCIO INGENIERIA BP

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES



6

90%

10%

120% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 4 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 44 24

ALCALDIA LOCAL 

DE CIUDAD 

BOLIVAR 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CONSTRUCTORA 

VALHER SAS
90,0% 2.164,55 1948,10

2 81 55

ALCALDIA LOCAL 

DE CIUDAD 

BOLIVAR 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
MAGDA HEYNNER 

UMAÑA TORRES
10% 2.164,55 216,46

3 23 3

FONDO DE 

DESARROLLO 

LOCAL DE 

ENGATIVA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CONSTRUCTORA 

VALHER SAS
85% 1.560,24 1326,20

4 3 24

FONDO DE 

DESARROLLO 

LOCAL DE 

ENGATIVA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
MAGDA HEYNNER 

UMAÑA TORRES
15,0% 1.560,24 234,04

3724,79  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES
LICITACIÓN PÚBLICA

0

OBJETO: 0

CONSORCIO SANTA MARTA

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO SANTA MARTA

INTEGRANTE 1: CONSTRUCTORA VALHER S.A.S. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: MAGDA HEYNNER UMAÑA TORRES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CONTRATAR POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DE 

SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE 

CIUDAD BOLIVAR 

Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social 
CONTRATO 103 DE 2013

CONTRATAR POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DE 

SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE 

CIUDAD BOLIVAR

Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social 
CONTRATO 103 DE 2013

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS ADECUACIONES Y 

MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LOS SALONES 

COMUNALES Y/O ESPACIOS COMUNITARIOS UBICADOS EN 

LA LOCALIDAD DE ENGATIVA

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS ADECUACIONES Y 

MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LOS SALONES 

COMUNALES Y/O ESPACIOS COMUNITARIOS UBICADOS EN 

LA LOCALIDAD DE ENGATIVA

Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social 

Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social 

CONTRATO 275 DE 2011

CONTRATO 275 DE 2011
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100%

120% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 164 82

 Area 

Metropolitana 

del Valle de 

Aburra

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
MONTAJES DE 

MARCA
100,0% 1.564,54 1564,54

2 244 121
  Alcaldia de 

Medellín
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

MONTAJES DE 

MARCA
100% 351,64 351,64

3 237 125

 Policía 

Metropolitana de 

Barranquilla

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
MONTAJES DE 

MARCA
100% 2.109,54 2109,54

4 0,00

4025,72  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

MONTAJES DE MARCA

INTEGRANTE 1: MONTAJES DE MARCA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES
LICITACIÓN PÚBLICA

0

OBJETO: 0

MONTAJES DE MARCA

CUMPLE

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

Construcción del centro de atención a la primera infancia en el

centro Poblado

 la Calle del Municipio de Girardota

Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social 

adecuación, mejoramiento, mantenimiento y obras

complementarias en

 instituciones educativas del costado norte de la comuna 5

Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social 

 Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de 

las instalaciones

 de uso policial y de vivienda fiscal cuya unidad ejecutora es la 

policía

 Metropolitana de Barranquilla

Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social 

"El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, que cumpla con lo 

indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE 

OBRA PUBLICA SECTOR CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-38, 

numeral 2.60 de Colombia compra eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación ", Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.
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100%

150% 923,99 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 4 X X 2 CUMPLE

Contrato 5 X X X X X 5 CUMPLE

3 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

 

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 70 93
DEFENSA 

NACIONAL
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 GRUPO INARCO 

SAS
100,0% 994,23 994,23

2 31 60

 SENA - CENTRO 

DE TECNOLOGIAS 

DEL TRANSPORTE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
 PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONE

 S IGRAMA SAS

100% 814,09 814,09

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

 OBRA No. 376/2021 MDN-UGG-DA - 

MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE 

ADECUACIÓN QUE SE REQUIERAN PARA 

LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS 

DEPENDENCIAS DE LA

 UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y EL 

EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA POR EL 

SISTEMA DE PRECIOS

 UNITARIOS FIJOS.

 CONTRATAR POR EL SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA 

DE REAJUSTE LA INSTALACIÓN Y 

ADECUACIÓN DE LA VITRINA 

TECNOLÓGICA AUTOMOTRIZ PARA 

CERTIFICAR EL CENTRO DE 

TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE DEL 

SENA REGIONAL DISTRITO

 CAPITAL, DE ACUERDO CON 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE 

FORMACIÓN UBICADO EN LA CARRERA 4 

No. 53-54 ZONA INDUSTRIAL CAZUCÁ

GRUPO INARCO SAS

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

LICITACIÓN PÚBLICA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGRAMA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

EXPERIENCIA GENERAL

CONSOLIDADO

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

GRUPO INARCO SAS

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CUMPLE

Este contrato no cumple con lo establecido en el 

glosario del sector de Infraestructura SOCIO 

CULTURAL de los pliegos tipo ni con lo indicado 

en el documento base numeral 3,5,1, Literal L , 

DEBE SUBSANAR DENTRO DE LOS 

TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA DEL PROCESO. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

Formato 3 esperiencia final 01 anexos

Este contrato no cumple con lo establecido en el 

glosario del sector de Infraestructura SOCIO 

CULTURAL de los pliegos tipo ni con lo indicado 

en el documento base numeral 3,5,1, Literal L , 

DEBE SUBSANAR DENTRO DE LOS 

TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA DEL PROCESO. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

Formato 3 esperiencia final 01 anexos

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

INTEGRANTE 3:



3 26 51

 SENA - CENTRO 

DE TECNOLOGIAS 

DEL TRANSPORTE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
 PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONE

 S IGRAMA SAS

100% 510,23 510,23

4 25 50

 SERVICIO 

NACIONAL DE 

APRENDIZAJE 

S.E.N.A.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
 PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONE

 S IGRAMA SAS

100% 415,89 415,89

41 73

 SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN 

SOCIAL

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
 PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONE

 S IGRAMA SAS

100% 893,82 893,82

3628,26  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

 CONTRATAR POR EL SISTEMA DE 

PRECIOS FIJOS UNITARIOS FIJOS SIN 

FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION 

DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 

ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y 

LECOMUNICACIONES DEL SENA- 

REGIONAL DISTRITO CAPITAL, EN LA 

SEDE DEL COMPLEJO SUR EN LA 

CARRERA 30 No. 17 B- 25 SUR y ALAMOS 

UBICADO EN LA CARRERA sga No. 64 C- 

45 DE LA CIUDAD DE BOGOTA

 CONTRATAR LAS ADECUACIONES 

NECESARIAS EN EL AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE DE CARPINTERIA 

METALICA EN ALUMINIO DEL CENTRO DE 

MATERIALES Y ENSAYOS DEL SENA – 

REGIONAL DISTRITO CAPITAL, LOS 

CUALES NO CUENTA CON LAS 

INSTALACIONES FISICAS, REDES 

ELECTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN, 

REDES NEUMATICAS E HIDRAULICAS 

APROPIADAS QUE GARANTICEN LA 

CORRECTA OPERACIÓN Y SEGURIDAD EN 

EL PUESTO DE TRABAJO DE LA 

 ADECUACION DEL JARDIN INFANTIL 

URBANIZACIÓN PLAZA DE LA HOJA, 

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE 

ARANDA, BOGOTA D.C

Formato 3 esperiencia final 01 anexos

Formato 3 esperiencia final 01 anexos

Formato 3 esperiencia final 01 anexos

 

Este contrato no cumple con lo establecido en el 

glosario del sector de Infraestructura SOCIO 

CULTURAL de los pliegos tipo ni con lo indicado 

en el documento base numeral 3,5,1, Literal L , 

DEBE SUBSANAR DENTRO DE LOS 

TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA DEL PROCESO. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

Este contrato no cumple con lo establecido en el 

glosario del sector de Infraestructura SOCIO 

CULTURAL de los pliegos tipo ni con lo indicado 

en el documento base numeral 3,5,1, Literal L , 

DEBE SUBSANAR DENTRO DE LOS 

TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA DEL PROCESO. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.
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50%

50%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X 3 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 49 77
 ESE HOSPITAL DE 

LA VEGA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE BB INGENIEROS SAS 100,0% 1.368,59 1368,59

2 26 55
E.S.E  HOSPITAL 

SOCHA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  INCOLS 50% 691,14 345,57

3

4

1714,16  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

 

ADECUACIÓNYMEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAFIS

ICADELA

 

SEDEPRINCIPALDELAE.S.E.HOSPITALDELAVEGAYDELPUEST

ODE

 SALUD NOCAIMA

Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social 

Este contrato no cumple con lo establecido en el 

glosario del sector de Infraestructura SOCIO 

CULTURAL de los pliegos tipo ni con lo indicado 

en el documento base numeral 3,5,1, Literal L , 

DEBE SUBSANAR DENTRO DE LOS 

TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA DEL PROCESO. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

 

ADECUACIONYARREGLOSLOCATIVOSDELAREADEGINECOB

STETRICA

 

(SALASDEPARTOS,URGENTESCONSULTORIOS,TRABAJODE

PARTOY

 ZONASDERECUPERACIO) 

DELAEMPRESASOCIALDELESTADODE

 SOACHA 

Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social 

Este contrato no cumple con lo establecido en el 

glosario del sector de Infraestructura SOCIO 

CULTURAL de los pliegos tipo ni con lo indicado 

en el documento base numeral 3,5,1, Literal L , 

DEBE SUBSANAR DENTRO DE LOS 

TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA DEL PROCESO. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

BB INGENIEROS SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: INCOLS SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CONSORCIO REPARACIONES LOCATIVAS BB COLS

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO REPARACIONES LOCATIVAS BB COLS

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 3:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES
LICITACIÓN PÚBLICA

0

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»



13

99%

1%

75% 923,99 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 0 NO CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 1 14
 SIMIJACA

 CUNDINAMARCA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSTRUCTORA 

KAIZEN
99,0% 2.576,44 2550,68

4

2550,68  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

 CONSTRUCCION DEL CENTRO

 ADMINSITRATIVODELMUNICIPIO

 DE SIMIJACA CUNDINAMARCA

FASE I

 Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social

Este contrato no cumple con lo establecido en el 

glosario del sector de Infraestructura SOCIO 

CULTURAL de los pliegos tipo ni con lo indicado 

en el documento base numeral 3,5,1, Literal L , 

DEBE SUBSANAR DENTRO DE LOS 

TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA DEL PROCESO

-----------

Revisadas las aclaraciones presentadas 

relativas a la acreditación de experiencia 

general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

CONSTRUCTORA KAIZEN SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: COLOBRAS S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO SUBA SALON 24

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 3:

LICITACIÓN PÚBLICA

0

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

CONSORCIO SUBA SALON 24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES



14

60%

40%

120% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 X X X 3 CUMPLE

Contrato 4 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

4 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 50-8 32…....15 CLUB MILITAR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JAIRO CARDENAS 50,0% 13.689,12 6844,56

2 51 35 CLUB MILITAR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JAIRO CARDENAS 50% 10.166,50 5083,25

3 63 40

INSTITUTO PARA 

LA ECONOMIA 

SOCIAL PES

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JAIRO CARDENAS 60% 4.635,54 2781,32

4 23  5 23…13

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL PES

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JAIRO CARDENAS 100,0% 1.653,52 1653,52

16362,65  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

Este contrato no cumple con lo establecido en el 

glosario del sector de Infraestructura SOCIO 

CULTURAL de los pliegos tipo ni con lo indicado 

en el documento base numeral 3,5,1, Literal L , 

DEBE SUBSANAR DENTRO DE LOS 

TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA DEL PROCESO. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES
LICITACIÓN PÚBLICA

0

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

CONSORCIO HIDRAULICO

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO HIDRAULICO

INTEGRANTE 1: JAIRO ARTURO CARDENAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: FIRM SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: 1

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CONSORCIO ARMI MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS 

AREAS OCCIDENTALES MISIONALES DE LA SEDE PRINCIPAL 

DEL CLUB MILITAR QUE COMPRENDE EL SALON COLOMBIA 

LA PLAZOLETA CENTRAL Y LOS CAMINOS PEATONALES 

QUE LAS CONECTAN INCLUIDA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU 

ADECUADA UTILIZACIÓN 

 Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social

CONSORCIO JF EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FISICAS A CARGO 

DEL CLUB MILITAR ASI COMO EL SUMINISTRO Y 

MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO, EQUIPOS ESPECIALES, 

DOTACION Y BIENES E INSUMOS DESTINADOS A LA 

CORRECTA OPERACIÓN DEL CLUB

 Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONSORCIO MIRALLES EJECUTAR LAS OBRAS DE 

EMERGENCIA REPARACION MEJORAMIENTO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CORRECTIVO Y OBRAS 

MENORES DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES QUE 

ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL 

PES

CONSORCIO VERDE MANTENIMIENTO DEL TERMINAL DEL 

AEROPUERTO DE BUCARAMANGA

 Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social

 Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social
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100%

120% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 44 21

 DIRECCION 

SANIDAD- POLICIA 

NACIONAL

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
 ADRIANA ELENA 

ALVAREZ RIVERA
99,0% 3.080,68 3049,87

2 10 9

POLICIA 

NACIONAL 

DIRECCION DE 

BIENESTAR 

SOCIAL

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
 ADRIANA ELENA 

ALVAREZ RIVERA
55% 1.939,14 1066,53

3 23 13

 POLICIA 

NACIONAL 

DIRECCION DE 

BIENESTAR 

SOCIAL

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
 ADRIANA ELENA 

ALVAREZ RIVERA
50% 1.758,10 879,05

4 0,00

4995,45  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

ADRIANA ELENA ALVAREZ

INTEGRANTE 1: ADRIANA ELENA ALVAREZ PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES
LICITACIÓN PÚBLICA

0

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

ADRIANA ELENA ALVAREZ

CUMPLE

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

 “CONSTRUCCIÓN  DEL  

ESTABLECIMIENTO  DE  SANIDAD  

POLICIAL  DEL  CENTRO  NACIONAL  DE 

OPERACIONES SAN LUIS, TOLIMA 

(CENOP)”

 Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social 

Este contrato no cumple con lo establecido en el 

glosario del sector de Infraestructura SOCIO 

CULTURAL de los pliegos tipo ni con lo indicado 

en el documento base numeral 3,5,1, Literal L , 

DEBE SUBSANAR DENTRO DE LOS 

TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA DEL PROCESO. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

 Contratar bajo la modalidad de precios 

unitarios la Fase II construccion cuatro 

(04) aulas 1 piso, bateria de baños y 

cinco (05)  aulas 2 piso del Colegio 

Nuestra Señora de Fatima, ubicado en la 

ciudad de Bucaramanga - Santander.

 Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social 

 ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA 

ACOMETER LA PRIMERA ETAPA DEL 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 

ADECUACION, Y MANTENIMIENTO DEL 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 

UBICADO EN BUCARAMANGA - 

SANTANDER.

 Formato 3 - Experiencia  -  Licitación de obra pública de 

infraestructura social 
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100%

120% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X 3 CUMPLE

Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

3 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 26 77
GOBERNACION 

DEL ATLANTICO
CUMPLE CUMPLE  CUMPLE CUMPLE

MLG INGENIERIA 

SAS
100,0% 1.199,99 1199,99

2 10 26

DISTRITO 

TURISTICO Y 

CULTURAL DE 

CARTAGENA DE 

INDIAS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
MLG INGENIERIA 

SAS
40% 4.030,76 1612,30

3 30 97

MINISTERIO DE

DEFENSA 

NACIONAL

– ARMADA DE 

COLOMBIA -

ESCUELA NAVAL 

DE SUBOFICIALES 

ARC 

“BARRANQUILLA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
MLG INGENIERIA 

SAS
100% 1.307,61 1307,61

3

4119,90  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FDLS- LP-006- 2024

LICITACIÓN PÚBLICA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

MLG INGENIERIA SAS

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

MLG INGENIERIA SAS
INTEGRANTE 1: MLG INGENIERIA SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección . 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

"OBRAS O TRABAJOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS, 

ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS DIFERENTES 

ESTACIONES, SUBESTACIONES Y DEMÁS OFICINAS DE LA 

POLICÍA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

AL SERVICIO DE LA DEATA, INCLUYENDO EL MATERIAL 

NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES.”

CONTRATO - ACTA LIQUIDACIÓN FINAL 

1. El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural                                                                                                                                                                                                                                                             

2. El documento aportado para acreditar,  no 

identifica actividades de infraestructura cultural

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación . Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, GRUPO N° 

03: COMPLEJO DE RAQUETAS

CERTIFICACION  - ACTA DE ENTREGA FINAL DE 

OBRA

NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN 

MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL, SOLO 

ATIENDE UN GRUPO POBLACIONAL 

ESPECIFICO NETAMENTE DEPORTIVO

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O RECUPERATIVO Y/O 

CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA 

GUARNICIÓN DE BARRANQUILLA Y UNIDADES ADSCRITAS”

ACTA FINAL  Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN 

MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación  Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 



17

100%

75% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X 3 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 23 83

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTRA 

FAMILIAR

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
IMAGEN Y

MARCA SAS
100,0% 2.084,33 2084,33

2 15 69
CHUBB SEGUROS 

COLOMBIA SAS
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

IMAGEN Y

MARCA SAS
100% 2.428,77 2428,77

3 }

4513,10  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

IMAGEN Y MARCA SAS

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

IMAGEN Y MARCA SAS
INTEGRANTE 1: IMAGEN Y MARCA SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección . 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO,

ADECUACIONES Y/O REPARACIONES

LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS

INFRAESTRUCTURAS DONDE

PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO

COLOMBIANO DE BIENESTAR

FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO

DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA

PRIMERA INFANCIA”

CERTIFICACIONES - CONTRATO - ACTA INICIO - 

MODIFICATORIO N° 2

NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN 

MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL.

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación  Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

REALIZAR LA EJECUCION DE LAS

OBRAS CIVILES CONSTRUCCION

,REPARACIONES,AMPLIACIONES,REFORZ

AMIENTO

ESTRUCTURAL,MANTENIMIENTO Y/O

ADECUACIONES

CORRESPONDIENTES A LOS DAÑOS

ACONTECIDOS POR

SINIESTROS DE LOS COLEGIOS

PERTENECIENTES A LA SECRETARIA

DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA

MEDIANTE POLIZA DE

CERTIFICACIONES 

SUBSANAR, AMPLIAR CONCEPTO SI HAY 

CABIDA EN LO CULTURAL 

ESPECIFICAMENTE, CON EL FIN  DE  

EVIDENCIAR EXPERIENCIA EN 

MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación . Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 



18.

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 No 86 2083

DIRECCION 

EJECUTIVA

DE 

ADMINISTRACI

ON

JUDICIAL 

SECCIONAL

NEIVA.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
SOLTEC 

PROYECTOS DE 

INGENIERIA

90,0% 1.142,68 1.028,41

2 No 141 3519
POLICÍA 

NACIONAL - 

DECAS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
SOLTEC 

PROYECTOS DE 

INGENIERIA

100% 743,33 743,33

3

4

1771,74  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

PROINCO INGENIERIA S.A.S

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

PROINCO INGENIERIA S.A.S.

INTEGRANTE 1: PROINCO INGENIERIA S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3:

 Experiencia Especifica: 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO

Y ADECUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO 

PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA 

“RODRIGO LARA BONILLA, Y LAS

SEDES JUDICIALES DE LOS 

MUNICIPIOS DE CAMPOALEGRE,

PALERMO Y PITALITO, A CARGO

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL NEIVA

CUMPLE

"El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, que cumpla con lo 

indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE 

OBRA PUBLICA SECTOR CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-38, 

numeral 2.60 de Colombia compra eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación " Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

Mantenimiento preventivo y 

correctivo y/o mejoras locativas de 

las instalaciones policiales del 

departamento de Policía Casanare a 

precios unitarios fijos sin fórmula 

de reajuste

FORM3EXP_CCE_EICP_FOM_106 SALONES 

COMUNALES

"El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, que cumpla con lo 

indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE 

OBRA PUBLICA SECTOR CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-38, 

numeral 2.60 de Colombia compra eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación " Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES
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80%

20%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 5 62 SECRETARIA DE 

EDUCACION 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

JOSE FERNANDO 

ANGULO CORTES
50% 5.415,70 2707,85

2 68 126

FONDO 

FINANCIERO 

DISTRITAL DE 

SALUD

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
JOSE FERNANDO 

ANGULO CORTES
50% 3.119,53 1559,77

3

4

4267,62  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

CUMPLE

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADEES DE OBRA PARA LA 

TERMINACION DE LA UNIDAD PRIMARIA DE ATENCION (UPA) 

LOS LIBERTADORES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

 Experiencia Especifica: 

CERTIFICACION CTO 181 DE 2006 del 31 07 2013

INTEGRANTE 2: JOSE FERNANDO ANGULO CORTES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

Contrato ejecutado antes del 15 de julio de 

2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-

10.

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

ACTA DE FINAL DE OBRA CTO 181 2006 COPIA 30 07 

2013

Contrato ejecutado antes del 15 de julio de 

2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-

10.

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

 $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

Consorcio MAHECO -JFAC

INTEGRANTE 1:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 

LO CUAL INCLUYE EL REFORZAMIENTO, RESTITUCIÓN, 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA,  DE 

ACUERDO A LOS PLANOS, DETALLES ESPECIFICACIONES, Y 

CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA REPUBLICA DE PANAMA

Consorcio MAHECO -JFAC

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

MAHECO S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

EXPERIENCIA GENERAL

CONSOLIDADO

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:
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100%

150% 0,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CUMPLE

 

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 32 34

FEDERACIÓN  

NACIONAL DE 

PRODUCTORES 

PANELA - 

FEDEPANELA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE GRUPO FAO SAS 100,0% 2.388,84 2388,84

2 196 188

MDN - EJÉRCITO 

NACIONAL – 

CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE 

ESPECIALIZADA DE 

INGENIEROS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE GRUPO FAO SAS 100% 779,82 779,82

3

4

3168,66  CUMPLE 

50%  $                                 308,00 

1300000,00

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL

HOMOGENIZADORA DE MIELES DE UTICA

Formato 3 esperiencia final 01 anexos

Este contrato no cumple con lo establecido en el 

glosario del sector de Infraestructura SOCIO 

CULTURAL de los pliegos tipo ni con lo indicado 

en el documento base numeral 3,5,1, Literal L , 

DEBE SUBSANAR DENTRO DE LOS 

TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA DEL PROCESO. Revisadas 

las aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS

INSTALACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL – ITEM II LA

CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO PARA EL BITER 3 EN

ZARZAL (VALLE DEL CAUCA)

Formato 3 esperiencia final 01 anexos

Este contrato no cumple con lo establecido en el 

glosario del sector de Infraestructura SOCIO 

CULTURAL de los pliegos tipo ni con lo indicado 

en el documento base numeral 3,5,1, Literal L , 

DEBE SUBSANAR DENTRO DE LOS 

TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA DEL PROCESO. Revisadas 

las aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

GRUPO FAO SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

GRUPO FAO SAS

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 3:

GRUPO FAO SAS

NO CUMPLE

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 
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10%

80%

10%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto y/o 

adecuaciones y/o reparaciones 

locativas de infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 53 48
MUNICIPIO DE LOS 

PALMITOS
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE EDWIN MEZA PINEDA 100,0% 545,14 545,14

2 17 24 MUNICIPIO DEL ROBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ING 

CONSTRUCCIONES 

SAS

100% 371,26 371,26

3

4

916,40  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN de edificaciones

en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, y/o acta 

de terminación)

CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA  PARA NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE 

LOS PALMITOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOGAR

GRUPAL DE BIENESTAR FAMILIAR EN EL MUNICIPIO 

DE EL ROBLE DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONSORCIO INTER Y EDIFICACIONES

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

FDLS- LP-006- 2024

LICITACIÓN PÚBLICA

ANTONIO OCHOA CERA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

EXPERIENCIA GENERAL

CONSOLIDADO

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO INTER Y EDIFICACIONES

INTEGRANTE 1:

No adjunta fecha de suspencion en Anexo 6B " 

Informacion de Contratos en ejecucion" del  

oferente Edwin Meza Pineda, por el cual no se 

puede calcular el K ,residual                          

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación

ACTA FINAL 

CÓDIGOS RUP:

INTEGRANTE 3: EDWIN MEZA PINEDA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:

CUMPLE

 Experiencia Especifica: 

CERTIFICADO

ACTA PAGO LIQUIDACION BILATERAL 

INTEGRANTE 2: ING CONSTRUCCIONES SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

 $                                            800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:
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90%

10%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 0 NO CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto y/o 

adecuaciones y/o reparaciones 

locativas de infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 50 357
ALCALDIA DE 

FACATATIVA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 RUTH DEL 

PILAR 

ENRIQUEZ 

DUQUE 

90,0% 1.048,40

2 0,00

3

4

0,00  NO CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

REMODELACION, MANTENIMIENTO , MEJORAMIENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS CENTRO DIA LUZ BERZA DEL MUNCIPIO DE 

FACATATIVA - CUNDINAMARCA

NO SE ANEXA

9. No se adjuntaron documentos para evaluar la 

experiencia requerida                            

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, y/o acta 

de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN de edificaciones

en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO SACOMSUB 2024

INTEGRANTE 1:
RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ 

DUQUE 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2:

CONSULTORES INGENIEROS Y 

PROFESIONALES ASOCIADOS 

SAS  

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

CONSORCIO SACOMSUB 2024

CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                            800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES
LICITACIÓN PÚBLICA

0
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50%

50%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 0 NO CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto y/o 

adecuaciones y/o reparaciones 

locativas de infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 64 361
GOBERNACION

DEL TOLIMA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Diego Fernando 

Polania Liscano
80,0% 5.625,67 4500,54

2 3 32
ALCALDIA DE 

ELIAS
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Diego Polania

Liscano y Diego

Polania SAS

5% 1.999,13 99,96

3

4

4600,49  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO MIRANDA 

SEDE

LAURA MARIA ZARATE DEL GIL UBICADO  EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ACTA DE LIQUIDACION-ACTA FINAL

CONSTRUCCIÓN TERCERA Y CUARTA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA

MARÍA AUXILIADORA SEDE ORITOGUAZ DEL MUNICIPIO DE ELÍAS - 

HUILA. 

ACTA DE TERMINACION -ACTA DE RECIBO FINAL

En formato FMTO-03-EXPP-CC-EICP-FM-

106,se reporta una participacion del 65% , en 

RUP se reporta del 5%

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, y/o acta 

de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CONSORCIO  DIFEPOL 2D

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO 

DIFEPOL 2D

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 3:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES
LICITACIÓN PÚBLICA

0

OBJETO: 0

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                            800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

 DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2:
 DIEGO FERNANDO 

POLANIA SAS
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:
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10%

90%

120% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto y/o 

adecuaciones y/o reparaciones 

locativas de infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 6 58
MUNICIPIO DE 

LA ARGENTIAN
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EMG INGENIERIA 

S.A.S
99% 104,52 103,47

2 72 246 Y 247
MUNICIPIO DE 

ALGECIRAS 

HUILA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EDUAR MAURICIO 

GORDO BARREIRO
45% 1.678,17 755,18

2 50 103
FUERZA AEREA 

COLOMBIANA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EDUAR MAURICIO 

GORDO BARREIRO
70% 644,00 450,80

4

1309,45  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

“CONTRATAR EL MANTENMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES 

LOCATIVAS AL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL PARA EL ADULTO 

MAYOR “LOS ABUELOS DE SAN ISIDRO” DEL MUNICIPIO DE LA 

ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

ACTA DE RECIBO FINAL Y ACTA FINAL

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL SECTOR 

RURAL PARA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO 

DEL HUILA.

ACTA DE TERMINACION  Y ENTEGA FINAL 

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL SECTOR 

RURAL PARA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO 

DEL HUILA.

CERTIFICADO FAC MINISTERIO DE DEFENSA

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, y/o acta 

de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                            800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO EMG 2024-8

INTEGRANTE 1: EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: EMG INGENIERIA S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES
LICITACIÓN PÚBLICA

0

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

CONSORCIO EMG 2024-8

CUMPLE



25

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos Cumple / NO Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por la 

Camara de Comercio al 

contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP 

(PDF) DONDE SE 

ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la entidad con 

la cual suscribió la experiencia ante la 

Camara de Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto y/o 

adecuaciones y/o 

reparaciones locativas 

de infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

X 

PORCENTAJE 

PARTICIPACIÓN

1 60 54
GOBERNACIO N DE CALDAS 

- SECRETARIA DE 

EDUCACION

CUMPLE CUMPLE CUMPLE ECOCIVIL SAS 100,0% 1.670,46 1670,46

2 0,00

3

4

1670,46  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA RENAN BARCO DEL MUNIICPIO

 DE LA DORADA, DEPARTAMETNO DECALDAS.

ACTA BILATERAL-ACTA FINAL-CERTIFICACION

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, 

y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                            800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

ECOCIVIL SAS ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES SAS

INTEGRANTE 1: ECOCIVIL SAS ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES
LICITACIÓN PÚBLICA

0

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

ECOCIVIL SAS ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES SAS

CUMPLE



30

50%

50%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos Cumple / NO Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 3 0 NO CUMPLE
Contrato 4 0 NO CUMPLE
Contrato 5 0 NO CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por la 

Camara de Comercio al 

contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP 

(PDF) DONDE SE 

ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la entidad con 

la cual suscribió la experiencia ante la 

Camara de Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto y/o 

adecuaciones y/o 

reparaciones locativas 

de infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

X 

PORCENTAJE 

PARTICIPACIÓN

1 18 141
AERONAUTICA

CIVIL
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EULHYN MAYRELL

CORREA ORTIZ
100,0% 617,23 617,23

2 105 343

ESCUELA

MILITAR DE

AVIACIÓN

"MARCO FIDEL

SUAREZ"

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BERMORI

GRANADA

VALENCIA

90% 1315,92 1184,33

3

4

1801,56  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES
LICITACIÓN PÚBLICA

0

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

CONSORCIO GRANVAL-EMCO

CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                            800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN de edificaciones

en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 
CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS
CÓDIGOS RUP:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO GRANVAL-EMCO

INTEGRANTE 1:
EULHYN MAYRELL 

CORREA ORTIZ 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2:
BERMORI GRANADA 

VALENCIA
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, 

y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS TORRES DE 

CONTROL DE LOS AEROPUERTOS DE TUMACO, GUAPI, 

BUENAVENTURA Y CALI.

30, consorciogranval emco Formato 3 Experiencia 2

El contrato aportado no acredita obras de infraestructura cultural, 

que cumpla con lo indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE OBRA 

PUBLICA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-

EICP-IDI-38, numeral 2.60 de Colombia compra eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la evaluación " Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la acreditación de experiencia 

general, estas no se limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias certificadas en Edificaciones 

en general.

Servicio de mantenimiento, adecuacion y mejoras de los bienes 

inmuebles, viviendas fiscales y alojamientos de la Escuela Militar de 

Aviacion

30, consorciogranval emco Formato 3 Experiencia 2

El contrato aportado no acredita obras de infraestructura cultural, 

que cumpla con lo indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE OBRA 

PUBLICA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-

EICP-IDI-38, numeral 2.60 de Colombia compra eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la evaluación "Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la acreditación de experiencia 

general, estas no se limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias certificadas en Edificaciones 

en general.

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 



29

10%

90%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos Cumple / NO Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 3 0 NO CUMPLE
Contrato 4 0 NO CUMPLE
Contrato 5 0 NO CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por la 

Camara de Comercio al 

contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP 

(PDF) DONDE SE 

ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la entidad con 

la cual suscribió la experiencia ante la 

Camara de Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto y/o 

adecuaciones y/o 

reparaciones locativas 

de infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

X 

PORCENTAJE 

PARTICIPACIÓN

1 99 98
MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA
NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

CONSTRUSERVICIOS 

SAS
50,0% 1.260,97

2 76 56
POLICIA 

METROPOLITANA DE 

TUNJA METUN

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CONSTRUSERVICIOS 

SAS
100% 2.126,93 2126,93

3

4

2126,93  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES
LICITACIÓN PÚBLICA

0

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

CONSORCIO CI

CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                            800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:
(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO CI

INTEGRANTE 1: CONSTRUSERVICIOS SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2:
INGESS INGENIERIA 

ESTRATEGICA SAS 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, 

y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS E INSTALACION DE GIMNASIOS 

AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, 

VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN 

DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA, SANTANDER, GRUPO I

ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL

El contrato aportado no acredita obras de infraestructura cultural, 

que cumpla con lo indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE OBRA 

PUBLICA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-

EICP-IDI-38, numeral 2.60 de Colombia compra eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la evaluación "

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE 

LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

CERTIFICADO No,010-18,ACTA FINAL DE CANTIDADES 

DE OBRA

1.El contrato aportado no acredita obras de infraestructura cultural, 

que cumpla con lo indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE OBRA 

PUBLICA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-

EICP-IDI-38, numeral 2.60 de Colombia compra eficiente.                                                                                          

2,literal L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones 

que se encuentre relacionada con

la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las 

siguientes: Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso 

de selección implique el

mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un 

predio cuya destinación

es en una edificación de infraestructura social (tales como 

instituciones educativas,

hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).

Subsanar en el termino del traslado de la evaluación "

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 



28

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos Cumple / NO Cumple

Contrato 1 X X X X 4 CUMPLE
Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 3 X X X X 4 CUMPLE
Contrato 4 0 NO CUMPLE
Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por la 

Camara de Comercio al 

contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP 

(PDF) DONDE SE 

ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la entidad con 

la cual suscribió la experiencia ante la 

Camara de Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto y/o 

adecuaciones y/o 

reparaciones locativas 

de infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

X 

PORCENTAJE 

PARTICIPACIÓN

1 21 52
Servicios Postales 

Nacionales S.A. 4-72
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

IK INGENIEROS 

CONSTRUCTORES
100,0% 974,03 974,03

2 18 46
Servicios Postales 

Nacionales S.A. 4-72
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

IK INGENIEROS 

CONSTRUCTORES
100% 572,18 572,18

3 10 29
Alcaldia Municipal de 

Zipaquirá
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

IK INGENIEROS 

CONSTRUCTORES
100% 1.118,70 1118,70

4

2664,91  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

Diseño, mejoramiento, construcción, mantenimiento de la 

infraestructura para las sedes administrativas y operativas de 

Servicios Postales Nacionales S.A

CERTIFICADO

El contrato aportado no acredita obras de infraestructura cultural, 

que cumpla con lo indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE OBRA 

PUBLICA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-

EICP-IDI-38, numeral 2.60 de Colombia compra eficiente.

--------------

Subsanar en el termino del traslado de la evaluación "      

Revisadas las aclaraciones presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a Infraestructura 

cultural. Se validan en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.                                                                             

Adecuación, implementación de infraestructura y suministro de 

modulos de pagos para 50 oficinas a nivel nacional, de acuerdo con 

las caracteristicas, especificaciones y cantidades indicadas por la 

entidad.

CERTIFICADO

El contrato aportado no acredita obras de infraestructura cultural, 

que cumpla con lo indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE OBRA 

PUBLICA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-

EICP-IDI-38, numeral 2.60 de Colombia compra eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la evaluación "

-------------

Revisadas las aclaraciones presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a Infraestructura 

cultural. Se validan en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.                                                                               

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

Construcción, adecuación, mantenimiento y remodelación de 

Instituciones Educativas departamentales del Municipio de 

Zipaquirá.

ACTA LIQUIDACION BILATERAL

El contrato aportado no  cumple el numeral 

3.5.1."CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS 

PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA

EXPERIENCIA EXIGIDA" literal G                                       

Subsanar en el termino del traslado de la evaluación "

-------------

Revisadas las aclaraciones presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a Infraestructura 

cultural. Se validan en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, 

y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                            800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN de edificaciones

en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

IK INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

INTEGRANTE 1: IK INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES
LICITACIÓN PÚBLICA

0

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

IK INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

CUMPLE



26.

50%

50%

120% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto y/o 

adecuaciones y/o reparaciones 

locativas de infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 12 93
ALCALDIA DE 

SESQUILE 

CUNDINAMARCA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CONBAR INGENIERIA 

SAS
50,0% 341,40 170,70

2 74 80 ENTERRITORIO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
M&M INGENIEROS 

ASOCIADOS SAS
50% 2.482,22 1241,11

3 75 82
CONSEJO 

SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
M&M INGENIEROS 

ASOCIADOS SAS
50% 6.898,83 3449,42

4

4861,23  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 

CORRESPONDIENTE CON LA CASA DE LA CULTURA Y EL SALON 

CULTURAL LOCALIZADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

SESQUILÉ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

6.experiencia del proponente subcarpeta contrato 1

CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VILLA 

DE LEYVA-BOYACA PRIMERA ETAPA
6.experiencia del proponente subcarpeta contrato 2

REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SEDE PARA 

LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL GUAMO- TOLIMA
6.experiencia del proponente subcarpeta contrato 3

1. El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural que cumpla con lo 

indicado en el glosario licitación obra pública 

sector culuta, recreación y deporte CCE EICP IDI 

38 numeral 2.60 colombia compra eficiente- 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                            800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, y/o acta 

de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN de edificaciones

en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO SALONES 2024

INTEGRANTE 1: CONBAR INGENIERIA S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: M & M INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES

LICITACIÓN PÚBLICA

0

OBJETO: 0

CONSORCIO SALONES 2024

CUMPLE



27

100%

150% 923,99 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 4 x x x x x 5 CUMPLE

Contrato 5 x x x x x 5 CUMPLE

Contrato 6 x x x x x 5 CUMPLE

contrato 7 x x x x x 5 CUMPLE

7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto y/o 

adecuaciones y/o reparaciones 

locativas de infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 5 18 CALCODI LTDA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DE LA ESPRIELLA 

CONSULTING & 

CONSTRUCTOR 

ENTERPRISE SAS

100,0% 1.120,50 1120,50

2 1 14
FABIO EDUARDO 

PATIÑO JARAMILLO
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DE LA ESPRIELLA 

CONSULTING & 

CONSTRUCTOR 

ENTERPRISE SAS

100% 324,68 324,68

3 21 26

MINISTERIO DE 

DEFENSA 

NACIONAL - 

EJERCITONACIONA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DE LA ESPRIELLA 

CONSULTING & 

CONSTRUCTOR 

ENTERPRISE SAS

50% 908,37 454,19

4 22 27

MINISTERIO DE 

DEFENSA 

NACIONAL - 

EJERCITONACIONA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DE LA ESPRIELLA 

CONSULTING & 

CONSTRUCTOR 

ENTERPRISE SAS

50% 915,40 457,70

5 36 34
GOBERNACION DE 

ANTIOQUIA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DE LA ESPRIELLA 

CONSULTING & 

CONSTRUCTOR 

ENTERPRISE SAS

100,0% 379,38 379,38

6 47 40

CENTRO DE 

MEMORIA 

HISTORICA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DE LA ESPRIELLA 

CONSULTING & 

CONSTRUCTOR 

ENTERPRISE SAS

100% 535,95 535,95

7 63 46

PROGRAMA DE 

LAS NACIONES 

UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DE LA ESPRIELLA 

CONSULTING & 

CONSTRUCTOR 

ENTERPRISE SAS

50% 930,98 465,49

3737,89  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

DE LA ESPRIELLA CONSULTING & CONSTRUCTOR ENTERPRISE SAS

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

DE LA ESPRIELLA CONSULTING & CONSTRUCTOR ENTERPRISE SAS

INTEGRANTE 1: DE LA ESPRIELLA CONSULTING & CONSTRUCTOR ENTERPRISE SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                            800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN de edificaciones

en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, y/o acta 

de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CONSTRUCCION60VIVIENDASRURALESENESTRUCTURAMETALICAUBI

CADASENELMUNICIPIODECUCUNUBÁ.
carpeta experiencia certificacion ig mario patiño 

1. El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural que cumpla con lo 

indicado en el glosario licitación obra pública 

sector culuta, recreación y deporte CCE EICP IDI 

38 numeral 2.60 colombia compra eficiente- 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

ADECUACIÓNDEESPACIOSENELSÓTANOINTERNODELCENTROADMINIS

TRATIVODEPARTAMENTALENLACIUDADDE MEDELLIN
carpeta experiencia archivo certificacion cacoldi

1. El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural que cumpla con lo 

indicado en el glosario licitación obra pública 

sector culuta, recreación y deporte CCE EICP IDI 

38 numeral 2.60 colombia compra eficiente- 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

MANTENIMIENTOYADECUACIÓNDEBIENESINMUEBLES(PISOS,CIELOSR

AZOS,MUROS,CUBIERTAS,CAFETERÍAYZONAVIP)ENLASINSTALACIONE

SDELTEATRO PATRIA

carpeta experiencia archivo certificacion ejercito o nacional

 Experiencia Especifica: 

MANTENIMIENTOYADECUACIÓNDEBIENESINMUEBLESSONIDOSILLASY

LUMINARIAS)ENLASINSTALACIONESDELTEATROPATRIA
carpeta experiencia archivo certificacion ejercito o nacional

CONTRATODEOBRAPARAREALIZARLAREMODELACIÓNYADECUACIONE

SFÍSICASPARAELFUNCIONAMIENTODELCENTRODEATENCIÓNINTEGRA

LALCIUDADANO,ENELMUNICIPIODESANANDRÉSDECUERQUIAENELCU

MPLIMIENTODELMANDATOCONREPRESENTACIÓN,OTORGADOPOREM

carpeta experiencia archivo certificacion alcaldia municipal

FabricareinstalarelMuseoItinerantedelaMemoriaylaIdentidaddelosMontesdeM

aría,elcualcomprendeunpabellónyelmontajedesumuseografía,todoloanteriorco

nformealasespecificacionesmínimascontenidas en los anexos.

carpeta experiencia archivo contrato 479-2018

CONSTRUCCIÓNDECENTROSCOMUNITARIOS 

CONENFOQUEVERNÁCULO,YADECUACIONESYREMODELACIONESDEL

ASINSTALACIONESDESALONESARTESANALESENZONASRURALESDEL

OSMUNICIPIOSDESANBENITODEABADYSANMARCOS (SUCRE)

carpeta experiencia archivo acta de entrega cto PNUD

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 



31.

10%

90%

120% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 CUMPLE

Contrato 4 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 177 363
MUNICIPIO DE 

VERGARA 

CUNDINAMARCA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
OPEN INGENIERIA 

SAS
99,0% 1.439,63 1425,23

2 185 393
MUNICIPIO DEL 

ROSAL 

CUNDINAMARCA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
OPEN INGENIERIA 

SAS
90% 1.651,61 1486,45

3 167 333
MUNICIPIO DE 

VERGARA 

CUNDINAMARCA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
OPEN INGENIERIA 

SAS
100% 1.673,61 1673,61

4 68 68
GOBERNACION DE 

BOYACA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

OPEN INGENIERIA 

SAS
20% 4.246,18 849,24

5434,53  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION 

CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION 

CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL 

CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DEMAS 

REQUERIMIENTOS DE LA OBRA CENTRO DE INTEGRACION 

CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL 

CUNDINAMARCA

CONSORCIO OPEN-G&R

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

FDLS- LP-006- 2024

LICITACIÓN PÚBLICA

G&R INGENIEROS SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

EXPERIENCIA GENERAL

CONSOLIDADO

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

DOCUMENTO CONSORCIAL, CERTIFICADO DE 

CONTRATO Y ACTA DE TERMINACIÓN

CÓDIGOS RUP:

CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE 

VERGARA CUNDINAMARCA

CONSTRUCCIÓNINFRAESTRUCTURASFÍSICADEINSTITUCION

ESEDUCATIVASENLOSMUNICIPIOSDESAMACÁ-

INSTITUCIÓNEDUCATIVATÉCNICASALAMANCA,SEDEPRINCIP

AL-

INSTITUCIÓNEDUCATIVATÉCNICALALIBERTADSEDEPRINCIP

AL:VILLADELEYVA-

INSTITUCIÓNEDUCATIVATÉCNICAYACADÉMICAANTONIONAR

IÑOSEDEPRINCIPAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CERTIFICACIÓN CASA DE LA CULTURA VERGARA

DOCUMENTO CONSORCIAL, ACTA DE CANTIDADES, 

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

 Experiencia Especifica: 

CERTIFICADO

MUNICIPIO DE VERGARA

INTEGRANTE 2: OPEN INGENIERIA S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

CONSORCIO OPEN-G&R

INTEGRANTE 1:



32.

50%

50%

120% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 5 65 DINAE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE AFIC SAS 50,0% 3.309,11 1654,56

2
24

62

183

220
INS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

AFIC SAS Y

PROTELCA

SAS

100% 1.770,19 1770,19

3 73 292 USPEC CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
PROTELCA

SAS
49% 6.844,15 3353,63

4

6778,38  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC (GRUPO 2)
DOCUMENTO EXPERIENCIA SUBA

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, que cumpla con lo 

indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE 

OBRA PUBLICA SECTOR CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-38, 

numeral 2.60 de Colombia compra eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O

MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES

POLICIALES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE

ESCUELAS (DINAE), MUSEO HISTÓRICO DE LA

POLICÍA NACIONAL (MUPON), ESCUELA DE

EQUITACIÓN POLICIAL (ESCEQ), ESCUELA DE

INVESTIGACIÓN CRIMINAL (ESINC), ESCUELA DE

SEGURIDAD VIAL (ESEVI), ESCUELA DE POLICÍA

METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ESMEB), ESCUELA DE

POLICÍA ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN

(ESANT), ESCUELA DE INTELIGENCIA Y

CONTRAINTELIGENCIA (ESCIC), ESCUELA DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES (ESTIC), ESCUELA DE POLICÍA EN

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (ESPRO) A PRECIOS

UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

DOCUMENTO EXPERIENCIA SUBA

REALIZAR LA ADECUACION Y REORGANIZACION DE

LA INFRAESTRUCTURA DE LAS AREAS MISIONALES Y

ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE

SALUD EN SUS DIFERENTES INSTALACIONES

DOCUMENTO EXPERIENCIA SUBA

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, que cumpla con lo 

indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE 

OBRA PUBLICA SECTOR CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-38, 

numeral 2.60 de Colombia compra eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

CONSORCIO SAN SEBASTIAN

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 3:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: AF INGENÍERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CONSORCIO SAN SEBASTIAN

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):



33.

50%

50%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1

9

31

38

61

FISCALÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CÁDIZ INGENIERÍA Y 

PROYECTOS SAS

EDELBERTO RAMÓN 

LOZANO THOME

100,0% 665,36 665,36

2

8

28

34

55

ALCALDÍA LOCAL 

DE ENGATIVÁ
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CÁDIZ INGENIERÍA Y 

PROYECTOS SAS

EDELBERTO RAMÓN 

LOZANO THOME

100% 1.203,19 1203,19

3

1868,55  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:EDELBERTO RAMÓN LOZANO THOMEINTEGRANTE 2:

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:CÁDIZ INGENIERÍA Y PROYECTOS SASINTEGRANTE 1:

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO: $                                 800.794.589 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:INTEGRANTE 3:

CONSORCIO CE SUBA

EXPERIENCIA GENERAL

CUMPLE

CONSORCIO CE SUBA

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

 Experiencia Especifica: 

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

De acuerdo al item 3.5.2. CONSIRACIONES 

PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA, letra D, como solo un experiencia 

cumple, solo se toma la experiencia de un 

integrante no podra superar el 10%.. Revisadas 

las aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

DOCUMENTO CONSORCIAL CANDIGAR CALE, 

CERTIFICACIÓN OBRA CALE, Y ACTA DE RECIBO 

FINAL CTO 445 CALE

Realizar las obras  de adecuación, remodelación, mantenimiento 

de la infraestructura física y suministro e instalación de mobiliario, 

equipos y enceres para el edificio centro administrativo local (Cale) 

y edificaciones de propiedad o tenencia  del Fondo  de Desarrollo 

Local de Enagativá a monto  agotable con precios unitarios fijos 

sin fórmula de reajuste

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, que cumpla con lo 

indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE 

OBRA PUBLICA SECTOR CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-38, 

numeral 2.60 de Colombia compra eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

CONSORCIO CE FISCALIA OTRO SI, Y 

CERTIFICACIÓN CADIZ MTTO

REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LAS SEDES PROPIAS 

DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  - 

SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, CON 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

REQUISITO:

CONSOLIDADO

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)



34.

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X 2 CUMPLE

Contrato 2 0 NO CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 23 27
ALCALDIA DE 

BOJACA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

INGENIEROS CIVILES 

CONSULTORES SAS
50,0% 1.152,11 576,06

2

3

4

576,06  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA BIBLIOTECA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE BOJACÁ CUNDINAMARCA
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

ICIVICOL SAS

INTEGRANTE 1: INGENIEROS CIVILES CONSULTORES SAS

CUMPLE

ICIVICOL SAS



35.

50%

50%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 1 16

POLICIA  NACIONAL  

ESCUELA  CARLOS  

EUGENIO

RETREPO

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SYOC SAS 100,0% 1.265,30 1265,30

2 89 416

CORPORACION 

UNIVERSITARIA 

MINUTO DE DIOS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE C. GT 100% 862,06 862,06

3

4

2127,36  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

MANTENIMEINTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y 

ADECUACION A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DE LA 

ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO Y CASA 

FISCAL UNO.

1. CERT OBRA CARLOS E RESTREPO.pdf

CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA ESPECIALIDAD OBRA 

CIVIL PARA LOS CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA SEDE 

SOACHA, CUNDINAMARCA.

2. CERT. UNIMINUTO RUP 89.pdf

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

CONSORCIO GT - SYOC

INTEGRANTE 1: CONSTRUCTORA GT INGENIEROS SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CONSORCIO GT - SYOC

CUMPLE



36.

50%

50%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 87 80 ECOPETROL SA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
WRUSSY 

INGENIEROS SAS
100,0% 2.593,96 2.593,96

2 107 97 ECOPETROL SA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSORCIO 

CONEXIÓN 

NACIONAL  - 

WRUSSY 

INGENIEROS SAS

100% 3.924,24 3.924,24

6518,20  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

36. AVANCE URBANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

AVANCE URBANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA

INTEGRANTE 1: Elvia Camila Galarza Sánchez PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: Ernesto Gutiérrez Gallego PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

OBRAS  Y/O  ADECUACIONES  Y/O  MANTENIMIENTO  DE  

INFRAESTRUCTURA  FÍSICA  EN  LOS  EDIFICIOS  DE 

ECOPETROL  BOGOTÁ  Y  SU  ÁREA  DE  INFLUENCIA,  

MEDIANTE  EL  ACUERDO  DE  PRECIOS  N°  3020712  PARA  

LA VIGENCIA 2020, CON UN ÁREA DE INTERVENCIÓN 

APROXIMADA DE 33.000 M² 

CERTIFICACIÓN

El valor aportado en la experiencia para el 

(VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV 

X PORCENTAJE PARTICIPACIÓN) no se 

encuentra en el formato de SMMLV

“OBRAS Y/O ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EN LOS EDIFICIOS DE ECOPETROL BOGOTÁ Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA”. 

CERTIFICACIÓN

El valor aportado en la experiencia para el 

(VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV 

X PORCENTAJE PARTICIPACIÓN) no se 

encuentra en el formato de SMMLV

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 



37.

49%

51%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 13 49
Secretaria General 

de la Alcaldia Mayor 

de Bogotá D.C.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE VISUAR SAS 100,0% 2.702,92 2702,92

2 59 166 Secretaria Distrital 

de Movilidad
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE VISUAR SAS 100,0% 3.135,59 3135,59

5838,51  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

VISUAR SAS

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

VISUAR SAS

INTEGRANTE 1: JORGE ARMANDO VINASCO MUÑOZ PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: ÁNGELA MARÍA MARIÑO CUBIDES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de 

reajuste la ejecucion de la sobras y actividades de adecuacion, 

reparaciones locativas y mantenimiento de las diferentes sedes 

en las que desarrolla su actividad la Secretaria General de la 

Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. y donde la entidad las requiera

CERTIFICACION

Realizar a monto agotable, a precios unitArios fijos, sin formula 

de reajuste, el mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, 

reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la 

Secretaria Distrital de Movilidad y de otras edificaciones a su 

cargo

CERTIFICACION

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 



38.

51%

49%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 58
SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

EDUCACION

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CONSTRUCCIONES 

AMG SAS 
100,0% 1.778,92 1778,92

2 50

POLICIA NACIONAL - 

POLICIA 

METROPOLITANA 

SANTIAGO 

DE CALI 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CONSTRUCCIONES 

AMG SAS 
30% 1.169,85 350,96

2129,88  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

CONSTRUCCIONES AMG SAS 

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

CONSTRUCCIONES AMG SAS 

INTEGRANTE 1: ANA MILENA GOMEZ SANCHEZ PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: CINDY VIVIANA GOMEZ SANCHEZ PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

DELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, 

ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 

COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, 

CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y 

NECESIDADES EN TÉRMINOS DE 

INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO.

CONTRATO

El contrato No contiene  ninguno de los codigos  

UNSPSC requeridos. No se toma como 

validoSubsanar

 MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

PARA  LAS VIVIENDAS FISCALES, INSTALACIONES 

POLICIALES Y OFICINAS DE INCORPORACION ADSCRITAS A 

LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y DEPARTAMENTO DE 

POLICIA VALLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA 

DE AJUSTES

CONTRATO

El contrato No contiene  ninguno de los codigos  

UNSPSC requeridos. No se toma como 

validoSubsanar

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 



39.

90%

10%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X 1 CUMPLE

Contrato 2 0 NO CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 175 478

ORGANIZACIÓN 

PUBLICIDAD 

EXTERIOR S.A.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RIVAL 

CONSTRUCCIONES 

E INVERSIONES 

S.A.S.

100,0% 3.318,41 3318,41

2

3

4

3318,41  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 CONSORCIO ZF 1

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

 CONSORCIO ZF 1

INTEGRANTE 1: RIVAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: INGEDUCTOS INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 

ANÁLISIS SISMO RESISTENTE DEL EDIFICIO OPE CALLE 100

Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-106 - 

Infraestrucura social

FORMATO DE EXPERIENCIA, PAGINA 9 , 

DOCUMENTO DE CONTADOR VENCIDO, 

Revisadas las aclaraciones presentadas relativas 

a la acreditación de experiencia general, estas 

no se limitan solo a Infraestructura cultural. Se 

validan en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 



40.

70%

30%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X 1 CUMPLE

Contrato 2 0 NO CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado por 

la Camara de Comercio 

al contrato en el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1

146

5

153

301

EMPRESA

INMOBILIARIA

CUNDINAMARQ

UESA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

INCITECO SAS

INGENIEROS

PROYECTAR

SAS

60,0% 5.644,18 3386,51

2

3

4

3386,51  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

CONSORCIO DRAKO IP

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal):

CONSORCIO DRAKO IP

INTEGRANTE 1: INCITECO SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: INGENIEROS PROYECTAR SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                 800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE

ATENCION INTEGRAL PARA LA

PRIMERA INFANCIA Y

ADOLESCENCIA CENTRO DE

ATENCION DE VICTIMAS DE LA

VIOLENCIA SEXUAL HOGAR DE

PASO Y COMISARIA SEGUNDA DE

FAMILIA - SEGUNDA ETAPA

Formato 3- Experiencia DRAKO IP



41.

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos Cumple / NO Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual suscribió 

la experiencia ante la 

Camara de Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 67 60 MUNICIPIO PALESTINA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CHM INGENIERIA SAS 50,0% 2.279,29 1139,65

1139,65  CUMPLE 

50% 308,00  CUMPLE 

1300000,00

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas 

y/o cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

 Experiencia Especifica: 

Certificacion -archivo digital10_EXPERIENCIA_1. rar

Acta final de obra- archivo digital10_EXPERIENCIA_1. rar

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                        800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

 CHM INGENIERIA SAS

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

(CAM) DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEL DEPARTAMENTO 

DEL HUILA

 CHM INGENIERIA SAS 

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

FDLS- LP-006- 2024

LICITACIÓN PÚBLICA

 CHM INGENIERIA SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

EXPERIENCIA GENERAL

CONSOLIDADO

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES

El  objeto del contrato aportado no acredita obras de infraestructura cultural, 

que cumpla con lo indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE OBRA 

PUBLICA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-

38, numeral 2.60 de Colombia Compra Eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la evaluación. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la acreditación de experiencia general, 

estas no se limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan en consecuencia, 

aquellas experiencias certificadas en Edificaciones en general.

CUMPLE



42.

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos Cumple / NO Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual suscribió 

la experiencia ante la 

Camara de Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 36 87 SENA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
JALGAVI INGENIEROS 

SAS
70% 4.094,75 2866,33

2 44 99 ALCALDIA DE SUBA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
JALGAVI INGENIEROS 

SAS
100% 600,86 600,86

3467,19  CUMPLE 

50% 308,00  CUMPLE 

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, 

REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS 

INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A 

MONTO AGOTABLE

Acta de entrega y recibo final-archivo digital ACREDITACION 

EXPERIENCIA

Acta de liquidacion contrato- archivo digital ACREDITACION 

EXPERIENCIA

N/A

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO 

AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS Y/O 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA 

LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE 

PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO 

LOCAL DE SUBA Y SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS 

DE ACCION COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA

Acta de  recibo liquidacion-archivo digital ACREDITACION 

EXPERIENCIA

Acta de pago final- archivo digital ACREDITACION 

EXPERIENCIA

Cumple conla experiencia especifica 50%

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas 

y/o cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                        800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

  JALGAVI INGENIEROS SAS 

INTEGRANTE 1:  JALGAVI INGENIEROS SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

 JALGAVI INGENIEROS SAS 

CUMPLE



43.

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos Cumple / NO Cumple

Contrato 1 X 1 CUMPLE

Contrato 2 X 1 CUMPLE

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual suscribió 

la experiencia ante la 

Camara de Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 41 119
FUERZA AREA 

COLOMBIANA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

V&M INGENIERIA 

S.A.S.
50% 917,35 458,68

2 119 323
GOBERNACION DEL 

HUILA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

V&M INGENIERIA 

S.A.S.
50% 3.275,25 1637,63

4

2096,30  CUMPLE 

50% 308,00  CUMPLE 

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

MANTENIMIENTO , ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE 

MILITAR

Acta de Liquidación l-archivo digital 7. experiencia_rev

El  objeto del contrato aportado no acredita obras de infraestructura cultural, 

que cumpla con lo indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE OBRA 

PUBLICA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-

38, numeral 2.60 de Colombia Compra Eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la evaluación. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la acreditación de experiencia general, 

estas no se limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan en consecuencia, 

aquellas experiencias certificadas en Edificaciones en general.

CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO 

CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL 

HUILA.

Acta de  recibo final-archivo digital 7. experiencia_rev

Acta de  liquidación -archivo digital 7. experiencia_rev

El  objeto del contrato aportado no acredita obras de infraestructura cultural, 

que cumpla con lo indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE OBRA 

PUBLICA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-

38, numeral 2.60 de Colombia Compra Eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la evaluación. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la acreditación de experiencia general, 

estas no se limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan en consecuencia, 

aquellas experiencias certificadas en Edificaciones en general.

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas 

y/o cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                        800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

 V & M INGENIERIA S.A.S.

INTEGRANTE 1:  V & M INGENIERIA S.A.S. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

 V & M INGENIERIA S.A.S.

CUMPLE



44.

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos Cumple / NO Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual suscribió 

la experiencia ante la 

Camara de Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 1 26
DEPARTAMENTO DE 

CASANARE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

O&L PROYECTOS DE 

INGENIERIA SAS BIC
30% 2.751,98 825,59

2 97 177

POLICÍA NACIONAL - 

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
O&L PROYECTOS DE 

INGENIERIA SAS BIC
40% 3.987,13 1594,85

2420,45  CUMPLE 

50% 308,00  CUMPLE 

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LA CIUDADELA SAN 

MARCOS DE LA COMUNA V DE LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Acta de entrega y recibo final-archivo digital ACREDITACION 

EXPERIENCIA

Acta de liquidacion contrato- archivo digital ACREDITACION 

EXPERIENCIA

Cumple conla experiencia especifica 50%

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA MONGUA EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

Acta de  recibo liquidacion-archivo digital ACREDITACION 

EXPERIENCIA

Acta de pago final- archivo digital ACREDITACION 

EXPERIENCIA

El  objeto del contrato aportado no acredita obras de infraestructura cultural, 

que cumpla con lo indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE OBRA 

PUBLICA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-

38, numeral 2.60 de Colombia Compra Eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la evaluación. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la acreditación de experiencia general, 

estas no se limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan en consecuencia, 

aquellas experiencias certificadas en Edificaciones en general.

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas 

y/o cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                        800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

O&L PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SAS

INTEGRANTE 1: O&L PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

O&L PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SAS

CUMPLE



45.

50%

35%

15%

120% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos Cumple / NO Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 4 X X X X 4 CUMPLE

4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual suscribió 

la experiencia ante la 

Camara de Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

33 33 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EFRAIN MUÑOZ 

MOTTA
60% 543,62

8 19 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE EMM INGENIERIA SAS 40% 362,42

2 14 27
ALCALDIA LOCAL DE 

RAFAEL URIBE URIBE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE EMM INGENIERIA SAS 100% 241,59 241,59

3 26 17
FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL 

DE SUMAPAZ

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CIVILNET INGENIERIA 

SAS
100% 188,86 188,86

4 35 23
PERFILES Y 

SOLUCIONES 

LOGISTICAS SAS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CIVILNET INGENIERIA 

SAS
100,0% 445,98 445,98

1782,47  CUMPLE 

50% 308,00  CUMPLE 

1300000,00

CONSORCIO CIVILEF 2024

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO CIVILEF 2024

INTEGRANTE 1: CIVILNET INGENIERIA SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: EMM INGENIERIA SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: EFRAIN MUÑOZ MOTTA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas 

y/o cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                        800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS 

REFERENTES AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

LOCATIVAS DE LOS SALONES

COMUNALES "BOSQUE DE LOS MOLINOS, PRINCIPE DE 

BOCHICA, VILLA GLADYS, DIANA TURBAY SECTOR EL VALLE 

Y CLARET, DESTINADO AL USO DOTACIONAL - 

EQUIPAMIENTO COLECTIVO CULTURAL DE ESCALA VECINAL, 

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Certificacion FDL-archivo digital  Formato 3. Experiencia

N/A

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

1
FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL DE SALUD

Certificacion-archivo digital Formato 3. 

Experiencia

Acta de liquidacion-SE CONTEMPLA EL 

ALCANCE DEL MANTENMIENTO PARA 

VALIDAR EXPERIENCIA- contrato- archivo 

digital Formato 3. Experiencia

906,04
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LA SDS Y SUS SEDES DE CUSTODIA

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS 

CENTROS DE SERVICIO SANTA ROSA Y SAN JUAN EN LA 

LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ADECUACIÓN DE OBRA CIVIL DE LA OFICINA DE PERFILES Y 

SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.S, UBICADA EN EL EDIFICIO 

TORRE VITRO PISO 7 DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

Certificacion-archivo digital  Formato 3. Experiencia

Acta de entrega y recibo final-archivo digital  Formato 3. 

Experiencia

Acta de liquidacion contrato- archivo digital  Formato 3. 

Experiencia

Cumple conla experiencia especifica 50%

El  objeto del contrato aportado no acredita obras de infraestructura cultural, 

que cumpla con lo indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE OBRA 

PUBLICA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-

38, numeral 2.60 de Colombia Compra Eficiente.

No cumple con el literal D del Numeral  3.5.2.CONSIDERACIONES PARA LA 

VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA del Documento base definitivo 

Subsanar en el termino del traslado de la evaluación.   Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la acreditación de experiencia general, 

estas no se limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan en consecuencia, 

aquellas experiencias certificadas en Edificaciones en general.

El  objeto del contrato aportado no acredita obras de infraestructura cultural, 

que cumpla con lo indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE OBRA 

PUBLICA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-

38, numeral 2.60 de Colombia Compra Eficiente.

No cumple con el literal D del Numeral  3.5.2.CONSIDERACIONES PARA LA 

VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA del Documento base definitivo 

Subsanar en el termino del traslado de la evaluación.   Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la acreditación de experiencia general, 

estas no se limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan en consecuencia, 

aquellas experiencias certificadas en Edificaciones en general.



46.

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos Cumple / NO Cumple

Contrato 1 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 2 X X X 3 CUMPLE

2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual suscribió 

la experiencia ante la 

Camara de Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 2 7

ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL 

PARA LAS 

MIGRACIONES - OIM

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
HCG 

CONSTRUCCIONES 

LTDA

100% 2.099,00 2099,00

2 5 9

ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL 

PARA LAS 

MIGRACIONES - OIM

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
HCG 

CONSTRUCCIONES 

LTDA

95% 2.434,38 2312,66

2099,00  CUMPLE 

50% 308,00  CUMPLE 

1300000,00

HCG CONSTRUCCIONES LTDA

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

HCG CONSTRUCCIONES LTDA

INTEGRANTE 1: HCG CONSTRUCCIONES LTDA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                        800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas 

y/o cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

Realización de los diseños y construcción de infraestructura 

educativa – aulas y baterías sanitarias temporales – en sistemas 

alternativos en el departamento de Caquetá.

Acta de liquidacion contrato- archivo digital ACREDITACION 

EXPERIENCIA SUBA

Cumple conla experiencia especifica 50%

Estudios, diseños y construcción de doce aulas y una batería 

sanitaria para la institución educativa Eutimio Gutiérrez Mangón, 

ubicada en el Municipio de Simití, Bolívar.

Certificacion-archivo digital ACREDITACION EXPERIENCIA 

SUBA

Acta de liquidacion contrato- archivo digital ACREDITACION 

EXPERIENCIA SUBA

N/A



47.

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos Cumple / NO Cumple

Contrato 1 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 2 X 1 CUMPLE

1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual suscribió 

la experiencia ante la 

Camara de Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 20 62
FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL 

DE SUBA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

GRUPO MSG S.A.S 

(ANTES ISOSTATICA 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S)

45% 850,78 382,85

2 25 70
ALCALDÍA LOCAL DE 

BOSA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE GRUPO MSG S.A.S 100% 1.244,71 1244,71

1627,56  CUMPLE 

50% 308,00  CUMPLE 

1300000,00

GRUPO MSG SAS

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

GRUPO MSG SAS

INTEGRANTE 1: GRUPO MSG SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                        800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONTRATAR LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS Y  

ADECUACIONES A MONTO AGOTABLE EN LAS 

INSTALACIONES DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA 

LOCALIDAD DE SUBA

Acta de liquidacion contrato- archivo digital 06. SOPORTE 

DE EXPERIEENCIA

N/A

EJECUCCIÓN DE LAS OBRAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EQUIPAMIENTO COMUNAL 

EN LA LOCALIDAD DE BOSA

Acta de recibo de obra- archivo  digital 06. SOPORTE DE 

EXPERIEENCIA Cumple conla experiencia especifica 50%

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas 

y/o cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES



48.

100%

0%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos Cumple / NO Cumple

Contrato 1 x x x x x 5 CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual suscribió 

la experiencia ante la 

Camara de Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 6 44 CACOM-1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
UBINGECOL 

INGENIERIA Y 

CUBIERTAS S.A.S

100% 753,90 753,90

753,90  CUMPLE 

50% 308,00  CUMPLE 
1300000

CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S

INTEGRANTE 1: CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                        800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO 

DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE 

SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS No. 15 DEL 

COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1

ACTA DE LIQUIDACION Y CERTIFICADO

(11. EXPERIENCIA - 11. RUP 006 CUBINGECOL_CACOM 

1)

(11. EXPERIENCIA - 11.1 FORMATO 3 EXPERIENCIA)

El  objeto del contrato aportado no acredita obras de infraestructura cultural, 

que cumpla con lo indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE OBRA 

PUBLICA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-

38, numeral 2.60 de Colombia Compra Eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la evaluación. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la acreditación de experiencia general, 

estas no se limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan en consecuencia, 

aquellas experiencias certificadas en Edificaciones en general.. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la acreditación de experiencia general, 

estas no se limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan en consecuencia, 

aquellas experiencias certificadas en Edificaciones en general.

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas 

y/o cualquier otro documento que considere necesario)



49.

50%

50%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos Cumple / NO Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual suscribió 

la experiencia ante la 

Camara de Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 61 107 POLICIA NACIONAL CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

PROYECTOS Y 

CONSULTORIA 

ORION SAS 

(CONSTRUCCIONE

S Y PROYECTOS 

EDIFICE SAS )

80% 3613 2890,176

2 19 101

FONDO FINANCIERO  

DE PROYECTOS  DE 

DESARROLLO 

FONADE, 

EMTERRITORIO 

CORDOBA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

PROYECTOS 

SANABRIA SAS 

(JUAN CARLOS 

SANBRIA 

RODRIGUEZ)

100% 675,63 675,63

3565,81  CUMPLE 

50% 308,00  CUMPLE 

1300000,00

CONSORCIO EDIFICACIONES ORPS

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO 

EDIFICACIONES ORPS

INTEGRANTE 1: PROYECTOS Y  CONSULTORÍAS  ORION SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PROYECTO  SANABRIA SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                        800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA BLOQUE No. 1 

CORRESPONDIENTE A LOS LABORATORIOS DE FISICA, 

QUIMICA Y SALA DE INFORMATICA EN LA NUEVA 

INSTITUCION EDUCATIVA DEL CORREGIMIENTO EL HATO EN 

EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS CORDOBA

FORMATO 3 - EXPERIENCIA CCE - EICP- FM -  106 - 

infraestructura social

RUP: 5.2 RUP 13-11-24

El oferente presenta este contrato dentro del proceso de subsanación

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas 

y/o cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE PÓLICIA 

MESA DE LOS SANTOS SANTANDER A PRECIO UNITARIO 

FIJO Y SIN FORMULA DE AJUSTE

FORMATO 3 - EXPERIENCIA CCE - EICP- FM -  106 - 

infraestructura social

RUP: 3.EXISTENCIA ORION 15 - 11 - 2024

El oferente presenta este contrato dentro del proceso de subsanación

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 



50.

50%

50%

120% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos Cumple / NO Cumple

Contrato 1 x x x x 4 CUMPLE

Contrato 2 x x x x 4 CUMPLE

Contrato 3 x x x x 4 CUMPLE

Contrato 4 X X X X 4 CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual suscribió 

la experiencia ante la 

Camara de Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 127 93
BOGOTA DISTRITO 

CAPITAL
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

HACER DE 

COLOMBIA S.A.S
50% 1.170,34 585,17

2 136 104
SERVICIO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

HACER DE 

COLOMBIA S.A.S
50% 3.602,62 1801,31

3 101 67

FONDO ROTATORIO 

DEL MINISTERIO DE 

RELACIONES 

EXTERIORES

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
INVERSIONES Y 

CONSTRUCCIONES 

TB S.A.S

100% 1.309,03 1309,03

4 117 81
UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA 

NACIONAL

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
INVERSIONES Y 

CONSTRUCCIONES 

TB S.A.S

100% 1.236,28 1236,28

4931,79  CUMPLE 

50% 308,00  CUMPLE 

1300000,00

CONSORCIO ADECUACIONES COMUNALES

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO ADECUACIONES COMUNALES

INTEGRANTE 1: HACER DE COLOMBIA S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TB S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                        800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas 

y/o cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

Contratar las Adecuaciones Generales de la Infraestructura 

Física del Edificio a Tercer Piso y Oficina Decano en el 

Edificio P del Predio Ubicado en la Calle 72 No. 11 - 86 de la 

Universidad Pedagógica Nacional

ACTA DE LIQUIDACION

(FORMATO 3 - Eperiencia y soportes FDLS 006 -2024_ 

Contrato No. 4)

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento 

Correctivo de las Plantas Físicas, Así Como la Adecuación y/o 

Mejoramiento de Comedores Escolares de los Colegios Distritales, 

con el Fin de Atender los Requerimientos y Necesidades en 

Términos de Infraestructura para la Prestación del Servicio 

Educativo – Grupo No 8.

CERTIFICADO

(FORMATO 3 - Eperiencia y soportes FDLS 006 -2024_ 

Contrato No. 1 )

Cumple conla experiencia especifica 50%

 Obras Civiles de Adecuación en Espacios Físicos a Nivel 

Nacional, Para el desarrollo Misional del Servicio Nacional 

Aprendizaje - SENA - a Monto Agotable - Zona 9

CERTIFICADO

(FORMATO 3 - Eperiencia y soportes FDLS 006 -2024_ 

Contrato No. 2 )

Mantenimiento Integral y Adecuaciones de Oficinas a 

Precios Unitarios Fijos sin Formula de Reajuste de los 

Inmuebles de Propiedad del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y su Fondo Rotatorio o por los Cuales sea 

Legalmente Responsable en Bogotá D.C. (Calle 10 No. 5 – 

51) y Cartagena de Indias (Casa del Márques de 

Valdehoyos – Calle de la Factoría No. 36 – 57) 

ACTA DE LIQUIDACION

(FORMATO 3 - Eperiencia y soportes FDLS 006 -2024_ 

Contrato No. 3)

El contrato aportado no acredita obras de infraestructura cultural, que cumpla 

con lo indicado en el GLOSARIO LICITACIÓN DE OBRA PUBLICA SECTOR 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE-CCE-EICP-IDI-38, numeral 2.60 de 

Colombia compra eficiente.

Subsanar en el termino del traslado de la evaluación   Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la acreditación de experiencia general, 

estas no se limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan en consecuencia, 

aquellas experiencias certificadas en Edificaciones en general.



51.

100%

0%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 2 0 NO CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 86 325

UARIV-UNIDAD 

PARA LA 

ATENCION Y 

REPARACION 

INTEGRAL A LAS 

VICTIMAS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE INGENIERIA RH SAS 100,0% 1449,07 1449,07

2

3

4

1449,07  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

CUMPLE

 Experiencia Especifica: 

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL 

INTEGRANTE 2:  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

INGENIERIA RH SAS

INTEGRANTE 1:

NO SE PUDO CALCULAR LA CAPACIDAD 

RESIDUAL PUESTO QUE EL PROPONENTE 

NO ENEXÓ EL FORMATO

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, y/o 

acta de terminación)

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

INTEGRAL LOCATIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO 

COSTO INCLUIDO, MANO DE OBRA, SUMINISTROS Y REPUESTOS 

A LOS MUEBLES E INMUEBLES; EN LAS SEDES DE LA UNIDAD A 

NIVEL NACIONAL, LAS OFICINAS TERRITORIALES Y LOS CENTROS 

REGIONALES Y PUNTOS DE ATENCIÓN DE TODOS LOS INMUEBLES 

DONDE FUNCIONA Y OPERA LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS-UARIV

INGENIERIA RH SAS

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

FDLS- LP-006- 2024

LICITACIÓN PÚBLICA

INGENIERIA RH SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

EXPERIENCIA GENERAL

CONSOLIDADO

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES



52.

100%

0%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple
Contrato 1 X 1 CUMPLE
Contrato 2 0 NO CUMPLE
Contrato 3 0 NO CUMPLE
Contrato 4 0 NO CUMPLE
Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 30 30

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

SERVICIOS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
INTERVENTORIA Y 

CONSTRUCIVILES 

SAS

35,0% 5728,02 2004,81

2

3

4

2004,81  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                                      - PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

INTEGRANTE 1: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2:  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, y/o 

acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS
CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONSTRUCCION DEL JARDIN INFANTIL Y CENTRO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO EN EL SECTOR MOCHUELO BAJO DE 

LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR BOGOTÁ D.C

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL 

NO SE PUDO CALCULAR LA CAPACIDAD 

RESIDUAL PUESTO QUE EL PROPONENTE 

NO ENEXÓ EL FORMATO



53

100%

0%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple
Contrato 1 X 1 CUMPLE
Contrato 2 X 1 CUMPLE
Contrato 3 0 NO CUMPLE
Contrato 4 0 NO CUMPLE
Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 8 36

FONDO 

ROTATORIO DE LA 

POLICÍA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ASIRCON 

CONTRATISTAS SAS
100,0% 3223,68 3223,68

2 9 41

FONDO 

ROTATORIO DE LA 

POLICÍA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ASIRCON 

CONTRATISTAS SAS
100% 3.329,06 3329,06

3

4

6552,74  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

ASIRCON CONTRATISTAS SAS

CUMPLE

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS
CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                                      - PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

NO SE EVIDENCIA MANTENIMIENTO O 

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL.  Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA BARRIO SAN JOSE – 

BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DE ATLANTICO BAJO LA 

MODALIDAD DE YAVE EN MANO PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO” 

GRUPO Nº 14

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL, CONTRATO

NO SE EVIDENCIA MANTENIMIENTO O 

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, y/o 

acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

ASIRCON CONTRATISTAS SAS

CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA BARRIO SIMON BOLIVAR – 

BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DE ATLANTICO BAJO LA 

MODALIDAD DE YAVE EN MANO PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO” 

GRUPO Nº 13

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL, CONTRATO

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

ASIRCON CONTRATISTAS SAS

INTEGRANTE 1: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:



54.

99%

1%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple
Contrato 1 X X X 3 CUMPLE
Contrato 2 X X X 3 CUMPLE
Contrato 3 0 NO CUMPLE
Contrato 4 0 NO CUMPLE
Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 10 28

MUNICIPIO DE 

ALBANIA 

SANTANDER

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CONTRATAR 

INGENIERIA S.A.S
70,0% 2408,66 1686,06

2 15 30

MUNICIPIO DE LOS 

SANTOS 

SANTANDER

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
AYL INGENIERIA 

S.A.S
10% 1.055,17 105,52

3

4

1791,58  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO COMUNALES SUBA

INTEGRANTE 1:

CONSORCIO COMUNALES SUBA

CUMPLE

 $                                                      - PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

AYL INGENIERIA S.A.S

CONTRATAR INGENIERIA S.A.S

CONSTRUCCION CENTRO  ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM)  EN 

EL  MUNICIPIO  DE  ALBANIA  DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.

NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN 

MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

--------------

Revisadas las aclaraciones presentadas 

relativas a la acreditación de experiencia 

general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y  MEJORAMIENTO  DE 

INSTITUCIONES OFICIALES DEL  MUNICIPIO DE LOS  SANTOS 

SANTANDER

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.

NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN 

MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

--------------

Revisadas las aclaraciones presentadas 

relativas a la acreditación de experiencia 

general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, y/o 

acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS
CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:



55. 

100%

0%

120% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple
Contrato 1 X X X X 4 CUMPLE
Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 4 0 NO CUMPLE
Contrato 5 0 NO CUMPLE

3 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 11 28
 CONSORCIO 

INFRA FG-PA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

STOR 

CONSTRUCCIONES 

SAS

100,0% 526,49 526,49

2 12 30
CONSORCIO INFRA 

FG – PA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

STOR 

CONSTRUCCIONES 

SAS

100% 241,47 241,47

3 13
CONSORCIO INFRA 

FG – PA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

STOR 

CONSTRUCCIONES 

SAS

100% 484,17 484,17

4

1252,13  CUMPLE 

50%  $                                308,00 

1300000,00

STOR CONSTRUCCIONES SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2:  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

STOR CONSTRUCCIONES SAS

NO CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

STOR CONSTRUCCIONES SAS

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 3:

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS
CÓDIGOS RUP:

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                                      - PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, y/o 

acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

 Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento 

correctivo de las plantas físicas de SECRETARIA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL, de necesidades físicas prioritarias, garantizar el 

funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en 

el CDC LOURDES SLIS. El CONTRATISTA proveerá el suministro de 

materiales, construirá con sus herramientas, equipos, mano de obra y 

todo lo necesario para la ejecución de los trabajos específicamente 

señalados, con el personal altamente calificado para est

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.

NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN 

MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

 Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y  

predios donde la secretaría distrital de integración social presta sus 

servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la 

implementación del  sistema distrital de cuidado. Específicamente las 

labores a todo costo del frente CDC ARBORIZADORA ALTA

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.

NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN 

MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

 Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y 

predios donde la secretaría distrital de integración social presta sus 

servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la 

implementación del sistema distrital de cuidado. Específicamente las 

labores a todo costo del frente ECOPARQUE

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.

NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN 

MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL



56.

50%

50%

120% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple
Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 4 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 5 0 NO CUMPLE

4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 79 247

Transportadora de 

Gas Internacional 

S.A ESP

INFRA FG-PA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
G & V ASOCIADOS 

SAS
100,0% 964,53 964,53

2 127 548

 Misión de 

Verificación de 

Naciones Unidas

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
G & V ASOCIADOS 

SAS
100% 2.953,66 2953,66

3 10 62

 SEC. 

INFRAESTRUCTUR

A DEL GOBIERNO 

DE CALDAS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE VICTOR FORERO GIL 40% 1.227,17 490,87

4 11 33
ALCALDIA DE 

GIRARDOT
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

IDEAL PROYECTOS 

SAS
60% 877,45 526,47

4935,53  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

G & V ASOCIADOS SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: IDEAL PROYECTOS SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CONSORCIO ELISEOS 2024

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO ELISEOS 2024

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 3:

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS
CÓDIGOS RUP:

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                                      - PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, y/o 

acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

"SELECCIONAR AL PROPONENTE QUE POR EL SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS LLEVE A CABO LAS OBRAS DE 

REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN 

· E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE OFICINA ABIERTA, (QUE 

INCLUYE MUEBLES), OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS E 

INSTALACION DE RED ELECTRICA, EN LOS SIGUIENTES 

INMUEBLES: EDIFICIO CASA HOYOS, LOCALIZADO EN CARRERA 20 

CRUCE CON LA CALLE 23 NRO. 20-14 Y CALLE 22 NRO. 20-07 

MANIZALES - CALDAS DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

DEL ÁMBITO NACIONAL DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

EL EDIFICIO PALACIO DEPARTAMENTAL, 

DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

DEL ÁMBITO NACIONAL UBICADO EN LA 

PLAZA DE BOLIVAR ENTRE CALLES 21 Y 22 

MANIZALES- CALDAS 

SECRETARÍA DE DEPORTES LOCALIZADO 

EN LA CARRERA 23 NRO. 47-118 - 

MANIZALES - CALDAS." 

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.
 

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO 

LEOPOLDO ROTHER EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.

NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN 

MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL. Revisadas 

las aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

Obras civiles de adecuación y remodelación en  los edificios  

administrativos del Centro Operacional de Gas  Villavicencio,  

Perteneciente a la Transportadora de Gas  Internacional S.A.  ESP - TGI 

S.A. ESP. 

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.

NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN 

MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL. Revisadas 

las aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

 Trabajos de adecuación, remodelación, mejoramiento, mantenimiento, 

intervención, ampliación y/o construcción para las oficinas de la Misión de 

Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.
 



57.

100%

0%

120% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple
Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 4 0 NO CUMPLE
Contrato 5 0 NO CUMPLE

3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 34 146 POLICIA NACIONAL CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ARQUITECTURA MAS 

VERDE SAS
5,0% 28369,56 1418,48

2 29 126
FUERZAS 

MILITARES 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ARQUITECTURA MAS 

VERDE SAS
100% 257,42 257,42

3 122 442
FONDO COLOMBIA 

DE PAZ
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ARQUITECTURA MAS 

VERDE SAS
50% 3.007,72 1503,86

3179,76  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

ARQUITECTURA MAS VERDE SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

ARQUITECTURA MAS VERDE SAS

NO CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

ARQUITECTURA MAS VERDE SAS

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 3:

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS
CÓDIGOS RUP:

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                                      - PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, y/o 

acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

 Realizar los estudios, diseños técnicos de ingeniería y arquitectura, y la 

construcción de obras para el PNN TAYRONA.
CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.

NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN 

MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL. Revisadas 

las aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLATAFORMA ÚNICA DE 

MONITOREO Y ANÁLISIS, POR EL SISTEMA DE LLAVE EN MANO A 

PRECIO GLOBAL FIJO, INCLUYE ESTUDIOS DE SUELOS, ESTUDIO 

TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO BAJO 

CRITERIOS DE BIOCLIMÁTICA Y SOSTENIBILIDAD, DISEÑO 

ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISEÑO 

DE REDES HIDROSANITARIAS, GAS PROPANO Y 

CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR, DISEÑO PAISAJÍSTICO 

URBANÍSTICO, DISEÑO INTERIOR DE OFICINA ABIERTA Y 

AUDITORIO, DISEÑO REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, DISEÑO 

RED DE VOZ Y DATOS INTERIOR Y EXTERIOR, DISEÑO DE 

AUTOMATISMO EXTERIOR E INTERIOR (DOMÓTICA), DISEÑO 

SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y/O NATURAL Y 

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.

NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN 

MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL. Revisadas 

las aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

 ADQUISICIÓN  MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UN 

ALOJAMIENTO CON DESTINO A LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD 

DEL COMANDO DEL EJÉRCITO

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.

NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN 

MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL. Revisadas 

las aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.



58.

40%

10%

50%

120% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple
Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 4 0 NO CUMPLE
Contrato 5 0 NO CUMPLE

3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 41 146
ALCALDIA DE 

CUCUNUBA 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

TRE-D INGENIERIA Y 

SOLUCIONES SAS
40,0% 661,24 264,50

2 253 126
CENTRALES  

ELECTRICAS 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JASA LTDA 100% 3303,00 3303,00

3 81 442 COMFAORIENTE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JASA LTDA 100% 2629,00 2629,00

6196,50  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

CONSORCIO JUNTAS JTP

CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                                      - PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO JUNTAS JTP

INTEGRANTE 1: TRE-D INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PROYECTOS DE INGENIERIA Y EQUIPOS SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: JASA LTDA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, y/o 

acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS
CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

EJECUTAR LA OBRA CIVIL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO RECREACIONAL Y 

VACACIONAL VILLA CHIRAMA EN EL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA - 

ÁREA SOCIAL Y FAMILIAR, RESTAURANTE Y ZONA DE JUEGOS.

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.
 

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO VEREDA MEDIA LUNA DEL 

MUNICIPIO DE CUCUNUBA (CUND.)

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.

NO SE EVIDENCIA EXPERIENCIA EN 

MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL  Revisadas 

las aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARQUE CULTURAL 

PAMPLONITA.

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.
 



59.

10%

90%

0%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple
Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 3 0 NO CUMPLE
Contrato 4 0 NO CUMPLE
Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 2 38 ICBF CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
GRUPO MABRIL SAS 

+ EDILBERTO 

MATEUS

100,0% 2364,48 2364,48

2 83 9 ETITC CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE EDILBERTO MATEUS 100% 2167,00 2167,00

3

4531,48  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS 

EN INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE 

HAN SIDO DESTINADAS PARA LA 

ATENCIÓN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA 

ADOLESCENTES A NIVEL NACIONAL

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.
 

 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE CUBIERTAS, FACHADAS Y 

ESPACIOS INTERIORES DE LA SEDE CENTRAL, SEDE CALLE 18 Y 

SEDE CARVAJAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO 

TÉCNICO CENTRAL.

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.
 

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, y/o 

acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                                      - PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS
CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

 CONSORCIO MABRIL 90 2023

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO MABRIL 90 2023

INTEGRANTE 1: EDILBERTO MATEUS ALVAREZ PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: GRUPO MABRIL SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3:  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:



60.

50%

50%

0%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple
Contrato 1 X X X X 4 CUMPLE
Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE
Contrato 3 0 NO CUMPLE
Contrato 4 0 NO CUMPLE
Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 71 654
 MUNICIPIO DE EL 

COLEGIO 

CUNDINAMARCA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  PARCOIN 80,0% 1496,59 1197,27

2 50 324

PARROQUIA DE 

NUESTRA SEÑORA 

DE LA 

CANDELARIA DEL 

MUNICIPIO DE 

CAMPOALEGRE – 

HUILA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
 HC INCOIN 

SAS
100% 217,56 217,56

3

1414,83  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

AJUSTES A ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SEGUNDA 

ETAPA BLOQUE DE AULAS Y BATERIAS DE BAÑOS EN EL 

COLEGIO DEPARTAMENTAL EL TEQUENDAMA, DEL MUNICIPIO 

DE EL COLEGIO

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.
 

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

LOCATIVAS DE LA CASA DE LA GRANJA ANCIANATO MARIA 

TRIANA DE FERRO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE – HUILA

CERTIFICACIÓN DE OBRA, ACTA FINAL DE OBRA 

RECIBO FINAL.
 

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, y/o 

acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                                      - PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO: (-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS
CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSORCIO CONSTRUCCIONES HC

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO CONSTRUCCIONES HC

INTEGRANTE 1: HC INGENIERIA & CONSTRUCCION INTEGRAL S.A.S. NIT. 900.949.029-1 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PAREDES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S NIT. 901.557.093-4 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3:  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:



61.

90%

10%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X 2 CUMPLE

Contrato 2 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 28 48

INDUSTRIA 

NACIONAL DE 

GASEOSAS SAS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ALTIUM PROYECTOS 

SAS
100,0% 418,63 418,63

2 170 104
ALMACENES ÉXITO 

SA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

OPUS INGENIERIA 

SAS
100% 5.097,24 5097,24

3

4

5515,87  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación,

-----------

Revisadas las aclaraciones presentadas 

relativas a la acreditación de experiencia 

general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

 Experiencia Especifica: 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

PROYECTO LINEA 3 BGA OBRA CIVIL CUARTO FRIO - 

CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS Y 

BODEGA DEL CUARTO FRIO

Obras Civiles construcción y adecuación centro de distribución 

Grupo Éxito - Siberia – (Construcción oficinas, Construcción 

Casino de comidas, facilidades para fabriacion y almacenamiento 

de alimentos)

CONSORCIO CRECIENDO SUBA

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

FDLS- LP-006- 2024

LICITACIÓN PÚBLICA

ALTIUM PROYECTOS SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

EXPERIENCIA GENERAL

CONSOLIDADO

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES

OBSERVACIONES

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación, 

-----------

Revisadas las aclaraciones presentadas 

relativas a la acreditación de experiencia 

general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

CERTIFICADO INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS 

SAS

Y CERTIFICADO DE FACTURACION 

INTEGRANTE 2: OPUS INGENIERIA SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO CRECIENDO SUBA

INTEGRANTE 1:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

CERTIFICADO ALMACENES ÉXITO S.A Y CERTIFICADO 

DE FACTURACION



62.

50%

50%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 5 24 FONADE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
JUAN CARLOS 

LEDESMA 

GUTIERREZ

40,0% 2.090,74 836,30

2 17 109
AERONAUTICA 

CIVIL
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CENIT INGENIERIA Y 

GEOLOGIA SAS 
50% 425,87 212,94

3

4

1049,23  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 Experiencia Especifica: 

DEMOLICIÓN TOTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL JARDÍN INFANTIL ANTONIO 

NARIÑO, BOGOTÁ D.C.

CONSTANCIA FONADE

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES 

AEROPORTUARIAS Y URBANISMO EN EL AEROPUERTO 

YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA.

CERTIFICACION AERONAUTICA CIVIL

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación, Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

EXPERIENCIA GENERAL

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: CENIT INGENIERIA Y GEOLOGIA SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CONSORCIO SANTANDER 2023

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO SANTANDER 2023

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:



63.

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 41 77

FISCALIA 

GENERAL DE 

LA NACION

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CONSTRUVALORES 

SAS
33,0% 6.832,34 2254,67

2 35 72 DIAN CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CONSTRUCCIONES Y 

VALORES SAS
24% 3.794,00 910,56

3

4

3165,23  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO 

DE SEDES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION
CONSTANCIA FISCALIA

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación,

“Contratar las obras de adecuación y/o remodelación y/o 

reparación y/o construcción y/o mantenimiento y dotación de los 

edificios sede de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN GRUPO 1: Cali, Tulúa, Buenaventura, Tumaco, 

Ipiales y Leticia; GRUPO 2: Cúcuta, Bucaramanga, Tunja, Arauca 

y Puerto Carreño; GRUPO 3: Ibagué, Neiva, Maicao, 

Paraguachon y Riohacha.”

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DIAN, ACTA FINAL, 

ACTA DE RECIBO FINAL, 

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación,

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSTRUCCIONES Y VALORES SAS

INTEGRANTE 1: ORLANDO GONZALEZ PEREZ PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CUMPLE

CONSTRUCCIONES Y VALORES SAS



64.

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 0 NO CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 13 154

Fuerza Aerea 

Colombiana - 

Comando aereo de 

Combate No. 6

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSTRUCCIONES 

INTERNATIONAL 

COLOMBIA 

SAS. - 

INTERCONSTRUCOL 

SAS. 

99,0% 929,92 920,62

2

3

4

920,62  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES 

RESIDENCIALES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.6, 

TRES ESQUINAS CAQUETA

CONFORMACION CONSORCIO, CLAUSULADO, ACTA 

DE RECIBO, ACTA DE LIQUIDACION

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación, Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL COLOMBIA SAS

INTEGRANTE 1: FREDY MAURICIO SANABRIA PINTO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL COLOMBIA SAS

CUMPLE



65.

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 0 NO CUMPLE

Contrato 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 17 118

Fundación 

Nacional para el 

Desarrollo Técnico 

y tecnológico y 

Comunitario de 

Colombia 

FUNDETEC

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DRV INGENIERIA 

SAS
100,0% 5.404,97 5404,97

2

3

4

5404,97  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

Construcción de la nueva sede 

FUNDETEC en la ciudad de Sincelejo.

CERTIFICACION DE OBRA FUNDETEC, 

CERTIFICACION REVISOR FISCAL, CERTIFICACION 

DIAN, ACTA DE TERMINACION DE OBRA.

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

DRV INGENIERIA SAS

INTEGRANTE 1: DAVID RICARDO DEL VALLE USECHE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

DRV INGENIERIA SAS

CUMPLE



66.

40%

60%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 31 60

MUNICIPIO DE 

PEREIRA 

RISARALDA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUAN CARLOS ORTIZ 50,0% 5.052,67 2526,34

2 62 133

HOSPITAL 

FEDERICO LLERAS 

IBAGUE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUAN CARLOS ORTIZ 90% 2.911,44 2620,30

3

4

5146,63  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA SEDE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN VEREDA 

CONDINA

CERTIFICACION DE OBRA FUNDETEC, 

CERTIFICACION REVISOR FISCAL, CERTIFICACION 

DIAN, ACTA DE TERMINACION DE OBRA.

El DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE 

CONSORCIO no cuenta con elporcentaje de 

participacion de los consorciados

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Documentos aportados permiten 

subsanar la observación

CONSTRUCCION ESTRUCTURAL, MAMPOSTERIA Y 

ACABADOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS DEL 

PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL AREA 

DE URGENCIAS DE LA SEDE LA FRANCIA DEL HOSPITAL 

FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.

CERTIFICACION HOSPITAL FEDERICO LLERAS

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO ORBE

INTEGRANTE 1: ORBE ENGINEERING S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: JUAN CARLOS ORTIZ BEJARANO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CONSORCIO ORBE

CUMPLE



67.

49%

51%

120% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 CUMPLE

Contrato 4 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1
108

155

14

24

ESTABLECIMIENTO 

DE SANIDAD 

MILITAR BAS02

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

GM INGENIERIA Y 

CONCRETO S.A.S. 

(49%)

CONSTRUCTORES 

JEP S.A.S. (51%)

100,0% 439,50 439,50

2 23 151

DISPENSARIO 

MEDICO DE 

BUCARAMANGA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CONSTRUCTORES 

JEP S.A.S.
55% 1.544,52 849,49

3 2 41
HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSTRUCTORES 

JEP S.A.S.
60% 978,31 586,99

4 15 113
HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSTRUCTORES 

JEP S.A.S.
100% 1.575,98 1575,98

3451,95  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-5

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-5

INTEGRANTE 1: GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: CONSTRUCTORES JEP S.A.S. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

EL MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE 

LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02 CON EL 

PROPÓSITO DE FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA REGIONAL 1) EN 

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)”, EN LA VIGENCIA 2022

ACTA DE LIQUIDACION, ACTA DE RECIBO FINAL DE 

OBRA, COMPROMISO CONSORCIAL

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación

===========

Revisadas las aclaraciones presentadas 

relativas a la acreditación de experiencia 

general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

“MANTENIMIENTO ADECUAClÓN DE AREAS DE LA 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE BIENES E 

INMUEBLES EN ZONAS ESPECÍFICAS DEL AREA EXTERIOR E 

INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD 

MILITAR A TODO COSTO GRUPO I ADQUISICION DE BIENES 

Y SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE 

NIVEL 1 CON MANTENIMIENTO UBAM CRL EN BONZA 

BOYACA GRUPO II ADQUISIClÓN DE BIENES Y SERVICIOS E 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 1 CON 

MANTENIMIENTO UBAM BATAR EN SOGAMOSO BOYACA Y 

GRUPO III ADQUISIClÓN DE BIENES Y SERVICIOS E 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 2 CON 

MANTENIMIENTO DMBUG EN BUCARAMANGA SANTANDER 

PARA LA VIGENCIA 2022

CERTIFICACION DE EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO, 

ACTA DE RECIBO FINAL GRUPO III, ACTA DE RECIBO 

FONAL GRUPO I, CTA DE RECIBO FONAL GRUPO II, 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO, 

CONTRATO DE OBRA No 374-DIGSA/DMBUG-2022

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación

===========

Revisadas las aclaraciones presentadas 

relativas a la acreditación de experiencia 

general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE 

HOSPITALIZACION DEL PISO ONCE DEL HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL

CLAUSULAS DEL CONTRATO No. 148-2019, ACTA 

LIQUIDACION, CONSTANCIA CONTRATO, 

COMPROMISO CONSORCIAL, ACTA INFORME FINAL.

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación

===========

Revisadas las aclaraciones presentadas 

relativas a la acreditación de experiencia 

general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MAGNETON, 

INCLUYENDO LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

DETECCION Y RED CONTRAINCENDIO UBICADO EN EL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

CONSTANCIA CONTRATO

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación

===========

Revisadas las aclaraciones presentadas 

relativas a la acreditación de experiencia 

general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.



68.

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 14 79
ALCALDIA DE 

AGUAZUL
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSTRUCCIONES 

C&G SAS
80,0% 5.448,80 4359,04

2 36 160

SECRETARIA DE 

EDUCACION DEL 

DISTRITO

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CONSTRUCCIONES 

C&G SAS
98% 1.544,52 1513,63

3

4

5872,67  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

CONSTRUCCIONES CYG SAS

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSTRUCCIONES CYG SAS

INTEGRANTE 1: CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE OPTIMIZACION, 

ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

LA GRANJA INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO 

DE AGUAZUL-CASANARE.

CERTIFICACION DE CONTRATO, ACTA DE 

LIQUIDACION, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE 

FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS, ACTA DE 

COMITÉ TECNICO, ACTA LIQUIDACION ANTICIPO,  

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, 

ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 

COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, 

CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y 

NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

CONTRATO, ACTA DE LIQUIDACION, BALANCE FINAL 

MAYORES Y MENORES

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 



69.

90%

10%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X 2 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 44 114 ICETEX CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CARLOS 

RODOLFO 

DAZA RAMIREZ

100,0% 421,25 421,25

2 88 170 DINAE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CARLOS 

RODOLFO 

DAZA RAMIREZ

100% 2.360,00 2360,00

3

4

2781,25  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

CONSORCIO DAZA ARQUITECTURA

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO DAZA ARQUITECTURA

INTEGRANTE 1: Carlos Rodolfo Daza Ramírez PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: Espacio Objetivo Arquitectura S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE 

LA SEDE CENTRAL Y PUNTOS DE ATENCION A NIVEL 

NACIONAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO 

EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR 

¨MARIANO OSPINA PEREZ¨- ICETEX

CERTIFICACION CONTRATO

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación.   Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O 

MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES 

DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS (DINAE).

CERTIFICACION CONTRATO

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 



70.

10%

70%

20%

120% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 CUMPLE

Contrato 4 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 26 29

ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL 

PARA 

LAS MIGRACIONES

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ALFREDO 

ORTEGÓN PULIDO
50,0% 943,05 471,53

2 25 27

ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL 

PARA 

LAS MIGRACIONES

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ALFREDO 

ORTEGÓN PULIDO
50% 1.399,58 699,79

3 95 121

ESCUELA 

SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CCI S.A.S. 75% 2.409,93 1807,45

4 53 82

INMOBILIARIA 

BANCOL 

S.A.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CCI S.A.S. 100% 8.537,62 8537,62

11516,38  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

CONSORCIO MANTENIMIENTOS SUBA

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO MANTENIMIENTOS SUBA

INTEGRANTE 1: SOLINGTEC S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: ALFREDO ORTEGÓN PULIDO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: CCI S.A.S. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                  800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO 63 PRIMERA ETAPA 

Y ESTRUCTURA 2DA ETAPA CON LOCAL Y OFICINAS 

CORPORATIVAS PARA 

BANCOLOMBIA S.A. EN LA CIUDAD DE MONTERÍA CÓRDOBA

CERTIFICACION DE OBRA, ACTA CANTIDADES

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural, 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. 

----------

Revisadas las aclaraciones presentadas 

relativas a la acreditación de experiencia 

general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias certificadas 

en Edificaciones en general.

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

REALIZAR LAS OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA Y 

CULTURA PARA EL MUNICIPIO DE 

LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 

CERTIFICACION CONTRATO, ACTA DE CANTIDADES 

FINALES EJECUTADAS

REALIZAR LAS OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA 

CIUDADANA, PARA EL MUNICIPIO DE 

SONSÓN, ANTIOQUIA

CERTIFICACION CONTRATO, ACTA LIQUIDACION DE 

CONTRATO, ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE ÁREAS 

ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA SEDE CENTRAL 

DE LA ESAP, EN EL SECTOR DEL 

CAN DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, 

Se requiere adjuntar soporte de la pasrticipacion 

del CONSORCIO AULAS ACADEMICAS

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación

------------ 

  Se subsana preentando soporte de 

participación del consorciado CCI SAS



71.

90%

10%

120% 739,20 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 7 71
MUNICIPIO DE 

COTA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSTRUCTORES E 

INGENIEROS UNIDOS 

"CONINSAS" SAS

90,0% 1.757,55 1581,80

2 11 102

ESCUELA 

NACIONAL DE 

CARABINEROS 

"ALFONSO LOPEZ 

PUMAREJO"

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CONSTRUCTORES E 

INGENIEROS UNIDOS 

"CONINSAS" SAS

100% 971,84 971,84

3 17 130

EMPRESA 

INMOBILIARIA 

CUNDINAMARQUES

A

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CONSTRUCTORES E 

INGENIEROS UNIDOS 

"CONINSAS" SAS

60% 5.284,77 3170,86

4 5724,50

11448,99  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

CUMPLE

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

NACIONAL DE CARABINEROS (BLOQUE DE AULAS, KIOSKO, 

CASA TELLO, CASONA Y AULAS AMBIENTALES)

 Experiencia Especifica: 

INTEGRANTE 2: LATORRE ORTIZ INGENIERIA SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

ACTA_FINAL CTO-49-6-10085-2011

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO CONSTRUCTOR CR 2024

INTEGRANTE 1:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

REALIZAR OBRAS DE REMODELACION Y ADECUACION DE 

ALGUNAS AREAS DENTRO DEL CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO DE CUNDINAMARCA, UBICADO EN LA CALLE 

15 Nº 19-65 DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - 

CUNDINAMARCA

CERTIFICACIÓN CTO-042-2012

OBSERVACIONES

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, 

y/o acta de terminación)

REMODELACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

(RUPERTO MELO SEDE SIBERIA, SEDE ENRIQUE PARDO 

PARRA) EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)

CONSORCIO CONSTRUCTOR CR 2024

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

FDLS- LP-006- 2024

LICITACIÓN PÚBLICA

PROYECTOS - CR S.A.S BIC PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

EXPERIENCIA GENERAL

CONSOLIDADO

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                   800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.



72.

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X 3 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 41 230

POLICIA NACIONAL 

DIRECCION DE 

BIENESTAR SOCIAL

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE KA SAS 50,0% 6.155,56 3077,78

2 59 324
POLICIA NACIONAL 

DIRECCION 

GENERAL

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE KA SAS 100% 1.306,93 1306,93

3

4

5

4384,71  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

Construccion Colegio Nuestra señora de Fatima
03-EXPP-CCE-EICP-FM-106- Salones Comunales_1 - 

PAG 2

Mantenimiento instalaciones de la policia
03-EXPP-CCE-EICP-FM-106- Salones Comunales_1 - 

PAG 4

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, 

y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                   800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

KA S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

KA S.A.S

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 3:

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

KA S.A.S

CUMPLE



73.

30%

70%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X 2 CUMPLE

Contrato 2 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 75 89

CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE

ESPECIALIZADA 

CENAC 

INGENIEROS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
MARGEO INGENIERIA 

S.A.S
24,0% 7.835,01 1880,40

2 5 13

MUNICIPIO DE 

CASTILLA LA 

NUEVA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
MARGEO INGENIERIA 

S.A.S
49% 4.021,80 1970,68

3 0,00

4 0,00

5 0,00

3851,08  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

PARA LAS INSTALACIONES PARA

EL CENTRO DE ARMAS

COMBINADAS FUERTE MILITAR DE

BUENAVISTA - GUAJIRA

(CONSTRUCCIÓN DE HANGARES Y

PATIO DE MANIOBRAS - PARQUEO

Formato 3. Experiencia - PAG 3

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural.

============

Revisadas las aclaraciones presentadas 

relativas a la acreditación de experiencia 

general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

CONSTRUCCIÓN FASE III DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SAN LORENZO DEL MUNICIPIO CASTILLA LA NUEVA
Formato 3. Experiencia - PAG 31

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, 

y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                   800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

UNION TEMPORAL UT OBRAS MARM

INTEGRANTE 1: RM INGENIEROS SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: MARGEO INGENIERIA S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

UNION TEMPORAL UT OBRAS MARM

CUMPLE



74.

90%

10%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 90 522

BOGOTA DISTRITO 

CAPITAL - 

SECRETARIA DE 

EDUCACION DEL 

DISTRITO

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
SAFRID INGENIERIA 

SAS
50,0% 28.763,34 14381,67

2 79 425

CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE 

ESPECIALIZADA 

CENAC 

INGENIEROS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
SAFRID INGENIERIA 

SAS
50% 2.813,59

3 0,00

4 0,00

5 0,00

14381,67  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO CONSTRUIR KAS24

INTEGRANTE 1: SAFRID INGENIERIA SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: CONSTRUCTORA KASAF SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, 

y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                   800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

CONSORCIO CONSTRUIR KAS24

CUMPLE

EJECUCIÓNDELASOBRASDECONSTRUCCIONDELANUEVAPL

ANTAFISICADELCOLEGIONIÑOJESUS,UBICADOENLALOCALID

AD07-

BOSADELDISTRITOCAPITAL,DEACUERDOCONLOSPLANOSYE

SPECIFICACIONESENTREGADOSPORLASECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO

20. FMTO-03-EXPP-CCE-EICP-FM-106- Salones 

Comunales

CONSTRUCCIONDELALOJAMIENTODEOFICIALESENELFUERT

EMILITARLAANDIAENFLORENCIA (CAQUETA)

20. FMTO-03-EXPP-CCE-EICP-FM-106- Salones 

Comunales

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural.. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:



75.

50%

50%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X 2 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 25 185
GOBERNACION DE 

BOYACA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSTRUCTOR

A PC 

INGENIERIA SAS

40,0% 1.164,54 465,82

2 24 85
AERONAUTICA 

CIVIL
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCIONES 

DARLEV SAS

70% 1.408,95 986,27

1452,08  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

CONSORCIO SALONES DP 2024

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO SALONES DP 2024

INTEGRANTE 1: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: CONSTRUCTORA PC INGENIERÍA SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONSTRUCCIONDELAUDITORIOLAREMONTATUNJA,DEPART

AMENTO DE BOYACA

7. EXPERIENCIA - CONSORCIO SALONES DP 2024 - 

PAG 2

Unico contrato para acreditar experiencia e 

inició antes del 2010. Incumple numeral 3,5,1- 

literal G. 

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

REALIZARELMANTENIMIENTOLADOAIREYLADOTIERRADELAE

ROPUERTOCAMILODAZADECÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

7. EXPERIENCIA - CONSORCIO SALONES DP 2024 - 

PAG 12

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, 

y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                   800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 



76

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 0 NO CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 40 595
Gobernación de 

Nariño
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE COELCI SAS 100,0% 3.918,15 3918,15

2

3

4 0,00

3918,15  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

OBSERVACIONES

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, 

y/o acta de terminación)

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN El MUNICIPIO DE BARBACOAS- 

CONSTRUCCION DE 16 AULAS Y DOS BATERIAS SANITARIAS 

EN LA 1.E. NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO

COELCI SAS

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

FDLS- LP-006- 2024

LICITACIÓN PÚBLICA

COELCI SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

EXPERIENCIA GENERAL

CONSOLIDADO

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                   800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

COELCI SAS

INTEGRANTE 1:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

CUMPLE

 Experiencia Especifica: 

SOPORTE DE EXPERIENCIA PAG 1

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:



77

100%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 0 NO CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 5 118

UNION TEMPORAL 

SERVISALUD SAN 

JOSE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
AMCO INGENIERIA 

S.A.S
100,0% 2.138,56 2138,56

2

3

4

5

2138,56  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

AMCO INGENIERIA SAS

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

AMCO INGENIERIA SAS

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 3:

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                   800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

AMCO INGENIERIA SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

Obra civil para la construccion a todo costo de la sede facatativá-

servisalud san José
Experiencia UT. San Jose

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, 

y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 



78

100%

150% 923,99 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 2 X X 2 CUMPLE

Contrato 3 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 4 X X 2 CUMPLE

Contrato 5 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 6 X X X X X 5 CUMPLE

5 3 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 15 76
HOTEL SERVICES 

SAS
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE GRUPO URBEIN SAS 100,0% 742,77 742,77

2 1 20
CONSORCIO 

PATRIMONIAL 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE GRUPO URBEIN SAS 100% 457,49 457,49

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

GRUPO URBEIN SAS

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

GRUPO URBEIN SAS

INTEGRANTE 1: GRUPO URBEIN SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                   800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

OBRAS CIVILES PARA ESPACIOS 

COMPLEMENTARIOS INCLUYE SUMINISTRO, 

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, ADECUACION 

DE EDIFICACIONES

C15-Acta De Liquidación liquidacion

No cumple experiencia específica. 

Revisadas las aclaraciones presentadas 

relativas a la acreditación de experiencia 

general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

Ejecutar el mantenimiento, adecuación y restauración del hospital 

san de dios en los edificios de convento (ceads) y san Jorge, bajo 

la modalidad de precios unitarios y fijos sin formula de reajuste, 

todo lo anterior conforme a la estipulado en la oferta no cp-04-

2017, sujeto a variaciones de acuerdo a las necesidades del 

proyecto. 

C1-ACTA DE RECIBO FINAL CP- 04-2017

No cumple experiencia específica Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, 

y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP:



3 10 56
CONSORCIO 

PATRIMONIAL 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE GRUPO URBEIN SAS 100% 858,03 858,03

4 13 68
CONSORCIO 

PATRIMONIAL 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE GRUPO URBEIN SAS 100,0% 1.354,30 1354,30

5 19 92
MARTINEZ OSPINA 

SAS 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE GRUPO URBEIN SAS 100,0% 465,50 465,50

6 3 28

AUTOMATIZACION 

Y PROYECTOS 

INDUSTRIALES 

LTDA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE GRUPO URBEIN SAS 100,0% 369,57 369,57

4247,66  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

Obras De Ingeniería Para La Construcción Civil Cabás Colombina, 

Cimentación, Excavación, Estructura Y Edificación 
C3-CONTRATO CABAS COLOMBINA

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

a Fabricación, Construcción Y Montaje De Sobrecubierta En Acero 

Estructural Del Edificio Siberia En El Complejo Hospitalario San 

Juan De Dios 

C10-Acta de Liquidacion-CP-008-2018-FIRMADAS

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural. Revisadas las 

aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

Ejecutar El Mantenimiento, Adecuación  Y Restauración  Del 

Complejo Hospitalario San Juan De Dios

C13-Acta de liquidacion contrato obra civil 01 del 04 de 

agosto 2020

Revisadas las aclaraciones presentadas 

relativas a la acreditación de experiencia 

general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA CASONA DE LA 

HACIENDA EL
C19-ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION

No cumple experiencia específica. Revisadas 

las aclaraciones presentadas relativas a la 

acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.
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60%

40%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 31 279

INSTITUTO 

COLOMBIANO 

AGROPECUARIO

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
JOPB INGENIERIA 

SAS
100,0% 2.136,54 2136,54

2 146 811
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA DC
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RAELJA INGENIERIA 

SAS
100% 1.177,61 1177,61

3 0,00

4 0,00

5 0,00

3314,15  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

 CONSORCIO OBRAS RJ

CUMPLE

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO 

NACIONAL DE INSUMOS AGRICOLAS - LANIA,

LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS - LANIP, 

ESTACION DE CUARENTENA VEGETAL LANIP,

AREA ADMINISTRATIVA LNDV. LABORATORIO

NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO Y AREA GRUPO 

DE GESTION CALIDAD ANALITICA, LNDV.

20. FMTO-03-EXPP-CCE-EICP-FM-106- Salones 

Comunales_1 - PAG 3

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS, NO REAJUSTABLES LAS OBRAS

DE INTERVENCION FISICA, CONSISTENTES EN LAS 

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDOS 

EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL - BOGOTA D.C

20. FMTO-03-EXPP-CCE-EICP-FM-106- Salones 

Comunales_1 - PAG 20

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, 

y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                   800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

 CONSORCIO OBRAS RJ

INTEGRANTE 1: RAELJA INGENIERIA S.A.S. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: JOPB INGENIERIA SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:
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50%

50%

 

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA 

EL  CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 130 38

FONDO

FINANCIERO

DISTRITAL DE

SALUD

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE PROCIVIN SAS 50,0% 1.357,39 678,70

2 24 81

FONDO

FINANCIERO

DISTRITAL DE

SALUD

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE PRONACON SAS 50% 1.357,39 678,70

3

4

5

1357,39  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

CONTRATAR EL MANTENIMEITNO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES FISICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 

SALUD Y

SUS SEDES EN CUSTODIA POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Formato 3- Experiencia C. PRO-SUBA 2024 - PAG 3

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

CONTRATAR EL MANTENIMEITNO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS

INSTALACIONES FISICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 

SALUD Y

SUS SEDES EN CUSTODIA POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Formato 3- Experiencia C. PRO-SUBA 2024 - PAG 3

El contrato aportado no acredita obras de 

infraestructura cultural

Subsanar en el termino del traslado de la 

evaluación. Revisadas las aclaraciones 

presentadas relativas a la acreditación de 

experiencia general, estas no se limitan solo a 

Infraestructura cultural. Se validan en 

consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de liquidación, 

y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas y/o 

cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                   800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ($400,397,294) 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

CONSORCIO PRO-SUBA 2024

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

CONSORCIO PRO-SUBA 2024

INTEGRANTE 1: PRONACON S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: PROCIVIN S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:



81

100%

150% 923,99 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 2 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 3 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 4 X X X X 4 CUMPLE

Contrato 5 X X X X 4 CUMPLE

5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 164 406

 CENTRAL 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIALIZADA 

INGENIEROS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
WRUSSY 

INGENIEROS SAS
95,0% 5.238,64 4976,71

2 148 344

SECRETARIA 

DISTRITAL 

DE SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y 

JUSTICIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSORCIO 

CONEXIÓN 

NACIONAL  - 

WRUSSY 

INGENIEROS SAS

99% 2.752,64 2725,11

3 81 116

 UNIDAD DE 

SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y 

CARCELARIOS- 

SPC

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 CONSORCIO 

OBRAS 2014 - 

WRUSSY 

INGENIEROS SAS

60% 1.927,66 1156,60

4 166 415

 POLICIA NACIONAL 

DIRECCION DE 

BIENESTAR SOCIAL

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
WRUSSY 

INGENIEROS SAS
93% 6.360,71 5915,46

5 143 326

ARMADA NACIONAL 

ESCUELA NAVAL 

DE 

CADETES 

ALMIRANTE 

PADILLA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
WRUSSY 

INGENIEROS SAS
100,0% 1.464,68 1464,68

16238,56  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN

 El documento aportado para acreditar,  no 

identifica actividades de infraestructura cultural . 

Revisadas las aclaraciones presentadas relativas a 

la acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

N/A

N/A

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                   800.794.589 

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas 

y/o cualquier otro documento que considere necesario)

WRUSSY INGENIEROS SAS

INTEGRANTE 1:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP:

 Experiencia Especifica: 

CERTIFICACION CONTRATO DE OBRA 

INTEGRANTE 2: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

 El documento aportado para acreditar,  no 

identifica actividades de infraestructura cultural . 

Revisadas las aclaraciones presentadas relativas a 

la acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

ACTA DE LIQUIDACIÓN

 El documento aportado para acreditar,  no 

identifica actividades de infraestructura cultural . 

Revisadas las aclaraciones presentadas relativas a 

la acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general.

CÓDIGOS RUP:

 MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA GENERAL EN EL ESTABLECIMIEGNTO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC DE  

ACACIAS, META

 CONSTRUCCION DE LA TERCERA FASE DEL 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA EN LA 

CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI BAJO LA 

MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 

FORMULA DE REAJUSTE  

OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 

REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 

DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES 

"ALMIRANTE PADILLA", DE ACUERDO CON LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICACIÓN DE CONTRATO CELEBRADO

CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

 CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS DE 

INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES 

A NIVEL NACIONAL Y LA IMPLANTACION DE 

SISTEMAS MODULARES A LAS DIFERENTES 

UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CÁRCEL 

DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES 

ADMINISTRADA POR LA SDSCJ

WRUSSY INGENIEROS SAS

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

FDLS- LP-006- 2024

LICITACIÓN PÚBLICA

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

CÓDIGOS RUP:

EXPERIENCIA GENERAL

CONSOLIDADO

FORMATO: EVALUACIÓN  PRELIMINAR EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE PROPONENTES

CUMPLE

CÓDIGOS RUP:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):



82

60%

40%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X 3 CUMPLE

Contrato 2 0 NO CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 12 67
 CICSA 

COLOMBIA SA
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSMOELEC 

SAS
100,0% 1.765,11 1765,11

1765,11  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

Suministro dematerial ymano de obra para la construcción de obra 

civil, eléctrica, mantenimientos, adecuaciones locativas, 

impermeabilizaciones, arreglos en cubiertas y trabajos en alturas

NO PRESENTA DOCUMENTO SOPORTE, Se toma 

información de la matriz de experiencia . Formato 03

- No adjunta los documentos requeridos  para 

acreditar experiencia entre particulares

- No adjuntó documentacion de Revisor Fiscal y/o 

Contador quien firma Estados Financieros 

(documento de identidad). Revisada la 

documentacion remitida por el oferente el comite 

evaluador constata que la documentación de 

soporte permite subsanar la observación 

inicialmente reportada

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas 

y/o cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                   800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

Marisela Bernal Aguirre PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: Wilson Alirio  Delgadillo Rodriguez PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:
PROPONENTE 

(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):
82. CONSMOELEC SAS

INTEGRANTE 1:

INTEGRANTE 3:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CUMPLE

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

82. CONSMOELEC SAS



83

50%

50%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 172 440

ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE 

PENSIONES – 

COLPENSIONES

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ingeniería y Soluciones 

Insol S.A.S.
70,0% 962,10 673,47

2 196 543

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE LA 

PRESIDENCIA DE 

LA REPUBLICA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ingeniería y Soluciones 

Insol S.A.S.
100% 7.389,33 7389,33

8062,80  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

Prestación del servicio integral de mantenimiento preventivo y 

correctivo, cada vez que se requiera, incluido el suministro del 

personal mínimo, materiales, equipos, repuestos y accesorios de 

los bienes muebles e inmuebles y la infraestructura física instalada 

en los mismos, donde se ubican las diferentes sedes 

administrativas, regionales y puntos de atención de la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, que 

CONTRATO
El documento aportado para acreditar,  no 

identifica actividades de infraestructura cultural

Contratar las adecuaciones y reparaciones locativas, incluidos los 

sistemas de iluminación y las redes eléctricas de voz y datos de la 

sede del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, de acuerdo con las especificaciones técnicas 

requeridas

CONTRATO N/A

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas 

y/o cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                   800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

83. INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S. CONSMOELEC SAS

INTEGRANTE 1: Luis Alberto Ramírez Rivera PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: Germán Alonso Ramírez Ayala PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

83. INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S

CUMPLE



84

90%

10%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 34
MUNICIPIO 

PUERTO SALGAR
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

AMCI INGENIEROS 

SAS
90,0% 907,55 816,80

2 36

FUERZA AEREA 

COLOMBIANA 

COMANDO AEREO 

DE COMBATE 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
AMCI INGENIEROS 

SAS
90% 1.107,62 996,86

1813,65  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

Construcción de la segunda etapa de la sede administrativa del 

municipio de Puerto Salgar – Cundinamarca.
ACTA DE LIQUIDACION 

El documento aportado para acreditar,  no 

identifica actividades de infraestructura cultural

Mantenimiento de las diferentes Instalaciones del Comando Aéreo 

de  Combate no.1.                                                                                                                 
ACTA DE LIQUIDACION 

El documento aportado para acreditar,  no 

identifica actividades de infraestructura cultural 

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas 

y/o cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                   800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

84. CONSORCIO MANTENIMIENTOS SUBA

INTEGRANTE 1: AMCI INGENIEROS S.A.S PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2:
GRUPO INGENIEROS AMBIENTALES 

Y SANITARIOS S.A.S 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

84. CONSORCIO MANTENIMIENTOS SUBA

CUMPLE



85

95%

5%

150% 923,99 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 3 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 4 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 5 X X X X X 5 CUMPLE

5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 20 32

DIRECCION DE 

INVESTIGACION 

CRIMINAL E 

INTERPOL

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
VERTICAL DISEÑO 

SAS EN 

REORGANIZACION 

33,3% 13.005,47 4334,72

2 19 34

DIRECCION DE 

INVESTIGACION 

CRIMINAL E 

INTERPOL

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HORIZONTAL DC SAS 33,33% 8.519,26 2839,47

3 20 40

POLICIA NACIONAL -

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HORIZONTAL DC SAS 33% 18.548,55 6182,23

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

85. UT MJ

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

85. UT MJ

INTEGRANTE 1: HORIZONTAL DC SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: VERTICAL DISEÑO SAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                   800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas 

y/o cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

CONSTRUCCION DE LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL VALLE-UNIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL PALMIRA

Certificación 

El contrato No contiene  ninguno de los codigos  

UNSPSC requeridos. No se toma como 

validoSubsanar. 

El documento aportado para acreditar,  no 

identifica actividades de infraestructura cultural. 

Revisadas las aclaraciones presentadas relativas a 

la acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general. Se realizo 

revision de los codigos UNSPSC encontrando 

que los contratos presentados cumplen con lo 

solicitdo en pliegos

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL BUENAVENTURA
Certificación 

El contrato No contiene  ninguno de los codigos  

UNSPSC requeridos. No se toma como 

validoSubsanar

El documento aportado para acreditar,  no 

identifica actividades de infraestructura cultural.  

Revisadas las aclaraciones presentadas relativas a 

la acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general. Se realizo 

revision de los codigos UNSPSC encontrando 

que los contratos presentados cumplen con lo 

solicitdo en pliegos

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 3 COMANDO DE 

DEPARTAMENTO DE LA POLICIA ARCHIPIELAGO DE SAN 

ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Certificación 

El contrato No contiene  ninguno de los codigos  

UNSPSC requeridos. No se toma como 

validoSubsanar

El documento aportado para acreditar,  no 

identifica actividades de infraestructura cultural.  

Revisadas las aclaraciones presentadas relativas a 

la acreditación de experiencia general, estas no se 

limitan solo a Infraestructura cultural. Se validan 

en consecuencia, aquellas experiencias 

certificadas en Edificaciones en general. Se realizo 

revision de los codigos UNSPSC encontrando 

que los contratos presentados cumplen con lo 

solicitdo en pliegos



4 29 24

 SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
VERTICAL DISEÑO 

SAS EN 

REORGANIZACION 

50% 9.449,07 4724,54

5 38 30

FONDO DE 

FINANCIAMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A EDUCATIVA 

(FFIE)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
VERTICAL DISEÑO 

SAS EN 

REORGANIZACION 

60,0% 2.909,72 1745,83

19826,79  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

Ejecución de las obras de ampliación del Colegio Gustavo Rojas 

Pinilla Sede Villa Mejía Tagaste, ubicado en la Localidad de 

Kennedy, mediante la construcción de la nueva planta física de 

primera infancia, de acuerdo con los planos, especificaciones y 

cantidades de obra entregadas por la SED

Certificación 

El contrato No contiene  ninguno de los codigos  

UNSPSC requeridos. No se toma como 

validoSubsanar. Revisados los codigos unspsc se 

evidencio que los mismos se ajustan a lo exigido 

en pliegos por lo tanto cumple

ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, 

OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN 

CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE 

URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES 

NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN 

LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO URIBE MEJIA UBICADA 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA.

Acta de recibo final 

El contrato No contiene  ninguno de los codigos  

UNSPSC requeridos. No se toma como 

validoSubsanar. Revisados los codigos unspsc se 

evidencio que los mismos se ajustan a lo exigido 

en pliegos por lo tanto cumple

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 



86

AKIVOY

60%

36%

2%

2%

75% 462,00 Total 100%

5 72102900 72152600 72152000 72151300 72151500 Conteo de Codigos
Cumple / NO 

Cumple

Contrato 1 X X X X X 5 CUMPLE

Contrato 2 0 NO CUMPLE

Contrato 3 0 NO CUMPLE

Contrato 4 0 NO CUMPLE

Contrato 5 0 NO CUMPLE

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 CUMPLE

No.

NÚMERO DEL 

CONSECUTIVO DEL 

REPORTE DEL 

CONTRATO 

EJECUTADO

(Escriba  el No. de 

consecutivo asignado 

por la Camara de 

Comercio al contrato en 

el RUP)

# PAGINA DEL RUP (PDF) 

DONDE SE ENCUENTRA EL  

CONSECUTIVO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Escriba el Nombre de la 

entidad con la cual 

suscribió la experiencia 

ante la Camara de 

Comercio.)

Experiencia 

General

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

General

(Proyectos de mtto 

y/o adecuaciones 

y/o reparaciones 

locativas de 

infraestructura 

cultural)

CUMPLE / NO 

CUMPLE

Experiencia 

Especifica

CUMPLE / NO 

CUMPLE

CODIGOS 

CLASIFICACIÓN  

UNSPSC

CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE 

PARTICIPANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

% PARTICIPACION EN 

EL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

VALOR DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

RELACIONADOS EN EL 

RUP

VALOR DEL CONTRATO EN 

SMMLV 

X 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

1 16 52
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

PETRA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SAS

100,0% 3.751,42 3751,42

2

3751,42  CUMPLE 

50% 308,00

1300000,00

OBJETO: «REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE»

CÓDIGOS RUP 

SOLICITADOS

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

86. PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

CUMPLE

PROPONENTE 
(Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):

86. PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

INTEGRANTE 1: MARLLY LORENA MORALES SANCHEZ PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 2: DANIEL RUIZ VALBUENA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

INTEGRANTE 3:

CAVA CONSTRUCCIONES SAS 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:PROCIVCO DE COLOMBIA SAS 

 VALOR SUMATORIA CONTRATOS ACREDITADOS PARA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: 

 Experiencia Especifica: 

INTEGRANTE 3: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DELAS SEDES EDUCATIVAS

OFICIALES EN DIFERENTES

DEPARTAMENTOS DEL PAÍS,

GRUPO 4 CASANARE

Certificación N/A

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CÓDIGOS RUP:

CONSOLIDADO

EXPERIENCIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

(Indique tal como aparece en la certificación y/o acta de 

liquidación, y/o acta de terminación)

NOMBRE DEL ARCHIVO SOPORTE APORTADO PARA 

VALIDAR LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(Certificaciones, Contratos, Acta de Liquidacion y/o Facturas 

y/o cualquier otro documento que considere necesario)

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  $                                   800.794.589 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLMV 2024 SOLICITADO:

REQUISITO:

(-) Experiencia General:  PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

Nota 1:En caso de que la intervención a realizar sobre la Infraestructura Cultural corresponda a un proyecto en  materiales como madera, guadua o bahareque, adicionalmente , deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O

MODIFICACIÓN de edificaciones en alguno, o algunos, de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua o bahareque.

Nota 2: 

(-) Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 


