EVALUACION REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

LISTADO DE PROPUESTAS RECIBIDAS

NOMBRE PROCESO:	LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024
OBJETO A CONTRATAR:	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."
FECHA CIERRE:	18/12/24
PRESUPUESTO OFICIAL:	$6.117.748.360

Propuestas Recibidas

No.	Nombre del Proponente	Cantidad Consorciados	RESULTADO FINAL REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS	RESULTADO FINAL K RESIDUAL
1	CONSORCIO PROCOLOMBIA 2024	2	HABILITADO	CUMPLE
2	CONSORCIO MALLA VIAL RAFAEL URIBE 2025	2	HABILITADO	CUMPLE
3	CONSORCIO ESPERANZA 2024	3	HABILITADO	CUMPLE
4	CONSORCIO RAFAEL URIBE URIBE EGV PROCOM	2	HABILITADO	CUMPLE
5	CONSORCIO VR RUU	2	HABILITADO	CUMPLE
6	CONSORCIO VIAL RU	2	HABILITADO	CUMPLE
7	IG INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS	1	HABILITADO	CUMPLE
8	CONSORCIO COLIMA	2	HABILITADO	CUMPLE
9	CONSORCIO DISTRITO VIAL 18	2	HABILITADO	CUMPLE
10	V & M INGENIERIA S.A.S	1	HABILITADO	CUMPLE
11	CONSORCIO RUVIAL BC 2024	2	HABILITADO	CUMPLE
12	DQ INVERSIONES SAS	1	HABILITADO	CUMPLE
13	CONSORCIO RF VIAL-1	3	HABILITADO	CUMPLE
14	CONSORCIO MALLA VIAL 1014	2	HABILITADO	CUMPLE
15	CONSORCIO DUOSAF VIALES 006	2	HABILITADO	CUMPLE
16	C. RUU 006	2	HABILITADO	CUMPLE
17	CONSORCIO PROGRESO 2024	2	HABILITADO	CUMPLE
18	C P&P RAFAEL URIBE	2	HABILITADO	CUMPLE
19	CONSORCIO SANTA LUCIA	2	HABILITADO	CUMPLE
20	VERTICAL DISEÑO SAS - EN REORGANIZACION	1	HABILITADO	CUMPLE
21	CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTA	2	HABILITADO	NO CUMPLE
22	CONSORCIO MARRUECOS	2	HABILITADO	CUMPLE
23	CONSORCIO SAN RAFAEL-006	2	HABILITADO	CUMPLE
24	CO INFRAESTRUCTURA MG26	3	HABILITADO	CUMPLE
25	CONSORCIO ACCIÓN INNFRA RU	2	HABILITADO	CUMPLE
26	CONSORCIO RAFAEL VIAL 2025	3	HABILITADO	CUMPLE

EVALUACION REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES	
LISTADO DE PROPUESTAS RECIBIDAS	
NOMBRE PROCESO:	LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024
OBJETO A CONTRATAR:	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."
FECHA CIERRE:	18/12/24
PRESUPUESTO OFICIAL:	$6.117.748.360

Propuestas Recibidas				
No.	**Nombre del Proponente**	**Cantidad Consorciados**	**RESULTADO FINAL REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS**	**RESULTADO FINAL K RESIDUAL**
27	CONSORCIO CONSERVACION RU6	2	**HABILITADO**	**CUMPLE**
28	CONSORCIO OBRAS GRUCK	2	**HABILITADO**	**CUMPLE**
29	OBRAS CYC SAS	1	**HABILITADO**	**CUMPLE**
30	CONSORCIO MALLA VIAL 2024	2	**HABILITADO**	**CUMPLE**
31	CONSORCIO RAFAVIAL	2	**HABILITADO**	**CUMPLE**
32	CONSORCIO CCRU 6	2	**HABILITADO**	**CUMPLE**
33	CONSORCIO LA ESPERANZA	2	**HABILITADO**	**CUMPLE**
34	VIAS RUU E&E 2024	2	**HABILITADO**	**CUMPLE**
35	CONSORCIO MARRUECOS	2	**HABILITADO**	**CUMPLE**
36	CONSORCIO JH 06	2	**HABILITADO**	**CUMPLE**
37	CONSORCIO SAN CARLOS	3	**HABILITADO**	**CUMPLE**
38	CONSORCIO CONSTRUVIAL RAFAEL URIBE	3	**HABILITADO**	**CUMPLE**
39	RETIN INGENIERIA S.A.S.	1	**HABILITADO**	**CUMPLE**
40	CONSORCIO CONSERVACION VIAL RAFAEL URIBE 2026	3	**HABILITADO**	**CUMPLE**
41	CONSORCIO BP VIAL URIBE 006	2	**HABILITADO**	**CUMPLE**

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

PROPUESTA No.	INFORMACIÓN DEL INTERESADO			VERIFICACIÓN DOCUMENTAL RUP					CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL RUP
	PROPONENTE	NIT.	% PART.	FECHA EXP.	FECHA RENOV.	RENOVADO	EN FIRME	RUP VIGENTE	
1	**CONSORCIO PROCOLOMBIA 2024**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1,1	ORGANIZACION LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS	922006084	50%	29/11/2024	09/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
1,2	CONSTRUCCIONES PROCOLOMBIA SAS	901815946	50%	22/11/2024	06/06/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	**CONSORCIO MALLA VIAL RAFAEL URIBE 2025**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
2,1	INGENIERIA COLOMBIANA DE SERVICIOS INCOLS SAS	900754493	10%	20/11/2024	03/05/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2,2	BB INGENIEROS SAS	830005282	90%	20/11/2024	07/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	**CONSORCIO ESPERANZA 2024**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
3,1	PROYECTOS - CR S.A.S BIC	901841386	50%	28/11/2024	30/09/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3,2	INGECONAS SAS	830089175	40%	12/12/2024	10/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3,3	CHM INGENIERIA SAS	901059450	10%	29/11/2024	06/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	**CONSORCIO RAFAEL URIBE URIBE EGV PROCOM**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
4,1	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC	901613617	50%	20/11/2024	22/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4,2	PROCOM INGENIERIA SAS	901359599	50%	04/12/2024	26/03/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	**CONSORCIO VR RUU**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
5,1	INGENIERIA VERTICAL ING SAS	901484979	90%	12/12/2024	11/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5,2	REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES SAS	900606651	10%	27/11/2024	14/03/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	**CONSORCIO VIAL RU**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
6,1	EMTIRIA SAS	900061445	75%	21/11/2024	08/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6,2	EP INGENIEROS CIVILES SAS	900880052	25%	04/12/2024	31/05/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	**IG INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS**	**901183834**	**100%**	**28/11/2024**	**13/04/2024**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
8	**CONSORCIO COLIMA**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
8,1	ISAIAS VARGAS GONZALEZ	7710012	90%	17/12/2024	10/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8,2	BARINCO INGENIEROS SAS	900874409	10%	25/11/2024	06/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9	**CONSORCIO DISTRITO VIAL 18**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
9,1	INCITECO SAS	800104214	90%	21/11/2024	20/03/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9,2	INGENIEROS PROYECTAR SAS	900498361	10%	03/12/2024	26/03/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
10	**V & M INGENIERIA S.A.S**	**900062688**	**100%**	**17/12/2024**	**12/04/2024**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

PROPUESTA No.	INFORMACIÓN DEL INTERESADO			VERIFICACIÓN DOCUMENTAL RUP					CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL RUP
	PROPONENTE	NIT.	% PART.	FECHA EXP.	FECHA RENOV.	RENOVADO	EN FIRME	RUP VIGENTE	
11	**CONSORCIO RUVIAL BC 2024**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
11,1	BRAYCON INGENIERÍA S.A.S.	901373473	95%	22/11/2024	27/03/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
11,2	CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR	5902425	5%	21/11/2024	02/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
12	**DQ INVERSIONES SAS**	**901252604**	**100%**	**22/11/2024**	**05/10/2024**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
13	**CONSORCIO RF VIAL-1**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
13,1	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MUNDO NUEVO SAS	901689663	40%	09/12/2024	08/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
13,2	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S	860503143	50%	09/12/2024	11/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
13,3	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CASTILLO SAS	900580798	10%	13/12/2024	24/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
14	**CONSORCIO MALLA VIAL 1014**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
14,1	SOLINGTEC S.A.S	900365023	50%	22/11/2024	26/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
14,2	ALFREDO ORTEGÓN PULIDO	19160155	50%	29/11/2024	24/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
15	**CONSORCIO DUOSAF VIALES 006**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
15,1	SAFRID INGENIERIA SAS	900520848	50%	13/12/2024	18/03/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
15,2	DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS	901706520	50%	28/11/2024	05/03/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
16	**C. RUU 006**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
16,1	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	19206114	50%	04/12/2024	04/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
16,2	AG3 INGENIERIA SAS	901041132	50%	04/12/2024	12/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
17	**CONSORCIO PROGRESO 2024**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
17,1	CAFEREDES INGENIERIA S.A.S	810001583	80%	04/12/2024	21/05/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
17,2	GERMAN TORRES SALGADO	10229376	20%	05/12/2024	07/05/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
18	**C P&P RAFAEL URIBE**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
18,1	PAVIOBRAS SAS	830073703	80%	05/12/2024	07/05/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
18,2	PEDRO JUAN NAVARRO RODRÍGUEZ	7476047	20%	05/12/2024	16/05/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
19	**CONSORCIO SANTA LUCIA**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
19,1	GV GARCIA VILLA INGENIEROS SAS	830118698	80%	27/11/2024	09/09/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
19,2	JORGE FERNANDO PRIETO MUÑOZ	70557471	20%	27/11/2024	12/02/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
20	**VERTICAL DISEÑO SAS - EN REORGANIZACION**	**900246243**	**100%**	**13/12/2024**	**24/04/2024**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

PROPUESTA No.	INFORMACIÓN DEL INTERESADO			VERIFICACIÓN DOCUMENTAL RUP					CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL RUP
	PROPONENTE	NIT.	% PART.	FECHA EXP.	FECHA RENOV.	RENOVADO	EN FIRME	RUP VIGENTE	
21	**CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTA**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
21,1	ESDRAS MD INGENERIA S.A.S.	900595482	50%	12/12/2024	14/03/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
21,2	AFC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901337065	50%	23/12/2024	27/03/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
22	**CONSORCIO MARRUECOS**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
22,1	KAP CONSTRUCCIONES SAS	901249383	50%	23/11/2024	22/03/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
22,2	DBD INGENIERIA S.A.S.	900755574	50%	25/11/2024	23/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
23	**CONSORCIO SAN RAFAEL-006**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
23,1	CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S.	901472218	80%	10/12/2024	01/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
23,2	INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S. – INFRACO S.A.S	890926254	20%	27/11/2024	04/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
24	**CO INFRAESTRUCTURA MG26**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
24,1	CONSTRUCTORA INGESUR SAS	811015894	1%	16/12/2024	05/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
24,2	CONSTRUCTORA ML SAS	901729748	25%	04/12/2024	01/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
24,3	ARCO INGENIERIA & CO SAS	901797504	74%	11/12/2024	14/11/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
25	**CONSORCIO ACCIÓN INNFRA RU**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
25,1	RHINO INFRASTRUCTURE S.A.S.	900837886	25%	22/11/2024	12/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
25,2	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S – INNFRA S.A.S	900403962	75%	19/11/2024	22/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
26	**CONSORCIO RAFAEL VIAL 2025**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
26,1	SION INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS	901832001	40%	05/12/2024	01/08/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
26,2	ARGICOM SAS	901401199	10%	25/11/2024	05/11/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
26,3	P&P INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	900252321	50%	12/12/2024	23/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
27	**CONSORCIO CONSERVACION RU6**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
27,1	CONSTRUCTORA SAGESA S.A.S.	900193673	10%	04/12/2024	12/03/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
27,2	BYR CONSTRUCCIONES SAS	860028988	90%	04/12/2024	06/02/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
28	**CONSORCIO OBRAS GRUCK**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
28,1	NIO GRUPP S.A.S.	901502864	30%	25/11/2024	22/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
28,2	INTACK S.A.S.	901349670	70%	27/11/2024	15/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
29	**OBRAS CYC SAS**	**901493666**	**100%**	**01/12/2024**	**03/04/2024**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

PROPUESTA No.	INFORMACIÓN DEL INTERESADO			VERIFICACIÓN DOCUMENTAL RUP					CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL RUP
	PROPONENTE	NIT.	% PART.	FECHA EXP.	FECHA RENOV.	RENOVADO	EN FIRME	RUP VIGENTE	
30	**CONSORCIO MALLA VIAL 2024**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
30,1	ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS	901172605	95%	02/12/2024	22/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
30,2	CONSTRUCCION E INGENIERIA GLOBAL S.A.S BYGGER S.A.S,	900518291	5%	02/12/2024	03/05/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
31	**CONSORCIO RAFAVIAL**		**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
31,1	LUGAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	901150250	10%	02/12/2024	25/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
31,2	SIS ORGANIZATION SAS	901198451	90%	04/12/2024	23/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
32	**CONSORCIO CCRU 6**	**NO APLICA**	**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
32,1	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	30685544	40%	22/11/2024	08/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
32,2	C.C.P INGENIEROS S.A.S	901595820	60%	22/11/2024	10/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
33	**CONSORCIO LA ESPERANZA**	**NO APLICA**	**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
33,1	LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE S.A.S	901289019	90%	25/11/2024	19/03/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
33,2	ASFALTO & CONSTRUCCIONES S.A.S	900790921	10%	25/11/2024	12/03/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
34	**VIAS RUU E&E 2024**	**NO APLICA**	**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
34,1	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA S A S	901154986	50%	10/12/2024	04/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
34,2	ESTUDIOS E INGENIERIA SAS	900351236	50%	10/12/2024	22/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
35	**CONSORCIO MARRUECOS**	**NO APLICA**	**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
35,1	INGEVOLCO SAS	900316090	50%	26/11/2024	03/05/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
35,2	INVERSIONES HINDEL SAS	901033708	50%	26/11/2024	25/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
36	**CONSORCIO JH 06**	**NO APLICA**	**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
36,1	HMR INGENIERIA SAS	900438670	90%	23/11/2024	26/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
36,2	JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS	6774345	10%	23/11/2024	29/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
37	**CONSORCIO SAN CARLOS**	**NO APLICA**	**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
37,1	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	78038056	20%	25/11/2024	30/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
37,2	MIRAFLOREZ CIVILES S.A.S.	901611331	40%	20/11/2024	22/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
37,3	VIBAR INGENIERIA S.A.S	901566942	40%	06/12/2024	18/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

PROPUESTA No.	INFORMACIÓN DEL INTERESADO			VERIFICACIÓN DOCUMENTAL RUP					CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL RUP
	PROPONENTE	NIT.	% PART.	FECHA EXP.	FECHA RENOV.	RENOVADO	EN FIRME	RUP VIGENTE	
38	**CONSORCIO COSTRUVIAL RAFAEL URIBE URIBE**	**NO APLICA**	**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
38,1	CONSTRULINEA INGENIERIA S.A.S	901577103	50%	30/11/2024	04/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
38,2	PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS S.A.S	901020571	40%	30/11/2024	29/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
38,3	HERNANDEZ Y ANGULO CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	900591461	10%	03/12/2024	22/03/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
39	**RETIN INGENIERIA SAS**	**900283268**	**100%**	**22/11/2024**	**01/04/2024**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
40	**CONSORCIO CONSERVACION VIAL RAFAEL URIBE**	**NO APLICA**	**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
40,1	JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ	19272875	70%	16/12/2024	07/05/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
40,2	BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S. A	830107316	10%	03/12/2024	10/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
40,3	BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ	19221211	20%	03/12/2024	09/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
41	**CONSORCIO BP VIAL URIBE 006**	**NO APLICA**	**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
41,1	BHR CONSTRUCTORES S.A.S	901372548	50%	03/12/2024	02/04/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
41,2	PICO CONSTRUCCIONES S.A.S	830143870	50%	03/12/2024	16/05/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

Monica Yamile Quevedo Correa

COMITÉ EVALUADOR FINANCIERO

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

PROPUESTA No.	INFORMACIÓN DEL INTERESADO			A. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA									A. CUMPLIMIENTO CAPACIDAD FINANCIERA
				ÍNDICE DE LIQUIDEZ		ÍNDICE DE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES		CAPITAL DE TRABAJO		PRESUPUESTO OFICIAL	
	PROPONENTE	NIT.	% PART.	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	>= 10% $ 611.774.836	$ 6.117.748.360 RESULTADO	
1	**CONSORCIO PROCOLOMBIA 2024**		**100%**	**11,6**	**CUMPLE**	**0,03**	**CUMPLE**	**72,32**	**CUMPLE**	**$ 23.452.687.000**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1,1	ORGANIZACION LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS	922006084	50%	11,15	CUMPLE	0,03	CUMPLE	72,32	CUMPLE	$ 22.452.687.000	$ 611.774.836	CUMPLE	
1,2	CONSTRUCCIONES PROCOLOMBIA SAS	901815946	50%	INDETERMINADO	CUMPLE	0	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 1.000.000.000	$ 611.774.836	CUMPLE	
2	**CONSORCIO MALLA VIAL RAFAEL URIBE 2025**		**100%**	**5,33**	**CUMPLE**	**0,37**	**CUMPLE**	**21,19**	**CUMPLE**	**$ 7.253.923.533**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
2,1	INGENIERIA COLOMBIANA DE SERVICIOS INCOLS SAS	900754493	10%	3,6	CUMPLE	0,25	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 676.056.435	$ 611.774.836	CUMPLE	
2,2	BB INGENIEROS SAS	830005282	90%	5,36	CUMPLE	0,37	CUMPLE	20,07	CUMPLE	$ 6.577.867.098	$ 611.774.836	CUMPLE	
3	**CONSORCIO ESPERANZA 2024**		**100%**	**4,37**	**CUMPLE**	**0,36**	**CUMPLE**	**9,52**	**CUMPLE**	**$ 3.529.413.500**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
3,1	PROYECTOS - CR S.A.S BIC	901841386	50%	INDETERMINADO	CUMPLE	0	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 300.000.000	$ 611.774.836	NO CUMPLE	
3,2	INGECONAS SAS	830089175	40%	5,17	CUMPLE	0,27	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 259.268.217	$ 611.774.836	NO CUMPLE	
3,3	CHM INGENIERIA SAS	901059450	10%	3,15	CUMPLE	0,54	CUMPLE	9,52	CUMPLE	$ 2.970.145.283	$ 611.774.836	CUMPLE	
4	**CONSORCIO RAFAEL URIBE URIBE EGV PROCOM**		**100%**	**8,23**	**CUMPLE**	**0,15**	**CUMPLE**	**65,39**	**CUMPLE**	**$ 5.324.495.683**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
4,1	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC	901613617	50%	107,05	CUMPLE	0,01	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 2.210.409.866	$ 611.774.836	CUMPLE	
4,2	PROCOM INGENIERIA SAS	901359599	50%	5,35	CUMPLE	0,2	CUMPLE	58,82	CUMPLE	$ 3.114.085.817	$ 611.774.836	CUMPLE	
5	**CONSORCIO VR RUU**		**100%**	**5,43**	**CUMPLE**	**0,18**	**CUMPLE**	**264,79**	**CUMPLE**	**$ 48.172.742.316**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
5,1	INGENIERIA VERTICAL ING SAS	901484979	90%	5,27	CUMPLE	0,19	CUMPLE	225,36	CUMPLE	$ 10.180.515.630	$ 611.774.836	CUMPLE	
5,2	REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES SAS	900606651	10%	5,86	CUMPLE	0,17	CUMPLE	678,56	CUMPLE	$ 37.992.226.686	$ 611.774.836	CUMPLE	
6	**CONSORCIO VIAL RU**		**100%**	**2,51**	**CUMPLE**	**0,34**	**CUMPLE**	**8,38**	**CUMPLE**	**$ 4.148.512.705**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
6,1	EMTIRIA SAS	900061445	75%	2,2	CUMPLE	0,32	CUMPLE	7,26	CUMPLE	$ 2.041.233.000	$ 611.774.836	CUMPLE	
6,2	EP INGENIEROS CIVILES SAS	900880052	25%	6,85	CUMPLE	0,49	CUMPLE	42,75	CUMPLE	$ 2.107.279.705	$ 611.774.836	CUMPLE	
7	**IG INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS**	**901183834**	**100%**	**28,06**	**CUMPLE**	**0,48**	**CUMPLE**	**125,99**	**CUMPLE**	**$ 2.843.490.468**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
8	**CONSORCIO COLIMA**		**100%**	**10,47**	**CUMPLE**	**0,47**	**CUMPLE**	**4,37**	**CUMPLE**	**$ 13.096.202.982**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
8,1	ISAIAS VARGAS GONZALEZ	7710012	90%	10,5	CUMPLE	0,47	CUMPLE	4,35	CUMPLE	$ 12.914.017.807	$ 611.774.836	CUMPLE	
8,2	BARINCO INGENIEROS SAS	900874409	10%	4,1	CUMPLE	0,24	CUMPLE	182,54	CUMPLE	$ 182.185.175	$ 611.774.836	NO CUMPLE	
9	**CONSORCIO DISTRITO VIAL 18**		**100%**	**7,24**	**CUMPLE**	**0,15**	**CUMPLE**	**905,42**	**CUMPLE**	**$ 30.773.206.323**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
9,1	INCITECO SAS	800104214	90%	7,24	CUMPLE	0,15	CUMPLE	905,32	CUMPLE	$ 30.690.205.307	$ 611.774.836	CUMPLE	
9,2	INGENIEROS PROYECTAR SAS	900498361	10%	3,48	CUMPLE	0,16	CUMPLE	1622,37	CUMPLE	$ 83.001.016	$ 611.774.836	NO CUMPLE	
10	**V & M INGENIERIA S.A.S**	**900062688**	**100%**	**9,89**	**CUMPLE**	**0,4**	**CUMPLE**	**6,08**	**CUMPLE**	**$ 4.619.225.838**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

PROPUESTA No.	INFORMACIÓN DEL INTERESADO			A. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA										A. CUMPLIMIENTO CAPACIDAD FINANCIERA
				ÍNDICE DE LIQUIDEZ		ÍNDICE DE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES		CAPITAL DE TRABAJO		PRESUPUESTO OFICIAL		
	PROPONENTE	NIT.	% PART.	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	>= 10% $ 611.774.836	$ 6.117.748.360 RESULTADO		
11	**CONSORCIO RUVIAL BC 2024**		**100%**	**16,09**	**CUMPLE**	**0,37**	**CUMPLE**	**7,68**	**CUMPLE**	**$ 7.396.181.101**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
11,1	BRAYCON INGENIERÍA S.A.S.	901373473	95%	2,63	CUMPLE	0,33	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 28.657.240	$ 611.774.836	NO CUMPLE		
11,2	CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR	5902425	5%	39,7	CUMPLE	0,43	CUMPLE	5,75	CUMPLE	$ 7.367.523.861	$ 611.774.836	CUMPLE		
12	**DQ INVERSIONES SAS**	**901252604**	**100%**	**2,01**	**CUMPLE**	**0,56**	**CUMPLE**	**28,03**	**CUMPLE**	**$ 1.140.574.464**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
13	**CONSORCIO RF VIAL-1**		**100%**	**6,12**	**CUMPLE**	**0,51**	**CUMPLE**	**320,53**	**CUMPLE**	**$ 17.348.850.721**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
13,1	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MUNDO NUEVO SAS	901689663	40%	1,37	CUMPLE	0,73	CUMPLE	74,24	CUMPLE	$ 595.000.610	$ 611.774.836	NO CUMPLE		
13,2	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S	860503143	50%	140,99	CUMPLE	0,53	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 13.716.825.362	$ 611.774.836	CUMPLE		
13,3	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CASTILLO SAS	900580798	10%	1,4	CUMPLE	0,36	CUMPLE	14,68	CUMPLE	$ 3.037.024.749	$ 611.774.836	CUMPLE		
14	**CONSORCIO MALLA VIAL 1014**		**100%**	**13,36**	**CUMPLE**	**0,43**	**CUMPLE**	**10,62**	**CUMPLE**	**$ 2.970.519.879**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
14,1	SOLINGTEC S.A.S	900365023	50%	18,67	CUMPLE	0,49	CUMPLE	9,73	CUMPLE	$ 2.473.182.761	$ 611.774.836	CUMPLE		
14,2	ALFREDO ORTEGÓN PULIDO	19160155	50%	5,96	CUMPLE	0,16	CUMPLE	36478,56	CUMPLE	$ 497.337.118	$ 611.774.836	NO CUMPLE		
15	**CONSORCIO DUOSAF VIALES 006**		**100%**	**40,8**	**CUMPLE**	**0,45**	**CUMPLE**	**33,42**	**CUMPLE**	**$ 16.074.869.251**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
15,1	SAFRID INGENIERIA SAS	900520848	50%	41,39	CUMPLE	0,47	CUMPLE	33,42	CUMPLE	$ 15.007.229.094	$ 611.774.836	CUMPLE		
15,2	DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS	901706520	50%	33,99	CUMPLE	0,03	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 1.067.640.157	$ 611.774.836	CUMPLE		
16	**C. RUU 006**		**100%**	**4,47**	**CUMPLE**	**0,51**	**CUMPLE**	**7,44**	**CUMPLE**	**$ 6.860.942.532**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
16,1	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	19206114	50%	3,68	CUMPLE	0,43	CUMPLE	4,36	CUMPLE	$ 3.676.898.493	$ 611.774.836	CUMPLE		
16,2	AG3 INGENIERIA SAS	901041132	50%	6,28	CUMPLE	0,6	CUMPLE	18,91	CUMPLE	$ 3.184.044.039	$ 611.774.836	CUMPLE		
17	**CONSORCIO PROGRESO 2024**		**100%**	**1,6**	**CUMPLE**	**0,58**	**CUMPLE**	**14,55**	**CUMPLE**	**$ 11.080.980.680**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
17,1	CAFEREDES INGENIERIA S.A.S	810001583	80%	1,57	CUMPLE	0,57	CUMPLE	12,69	CUMPLE	$ 8.591.696.680	$ 611.774.836	CUMPLE		
17,2	GERMAN TORRES SALGADO	10229376	20%	4,22	CUMPLE	0,74	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 2.489.284.000	$ 611.774.836	CUMPLE		
18	**C P&P RAFAEL URIBE**		**100%**	**4,8**	**CUMPLE**	**0,35**	**CUMPLE**	**4,38**	**CUMPLE**	**$ 9.158.875.042**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
18,1	PAVIOBRAS SAS	830073703	80%	4,8	CUMPLE	0,35	CUMPLE	4,37	CUMPLE	$ 8.846.408.000	$ 611.774.836	CUMPLE		
18,2	PEDRO JUAN NAVARRO RODRÍGUEZ	7476047	20%	5,88	CUMPLE	0,04	CUMPLE	28,7	CUMPLE	$ 312.467.042	$ 611.774.836	NO CUMPLE		
19	**CONSORCIO SANTA LUCIA**		**100%**	**1,75**	**CUMPLE**	**0,54**	**CUMPLE**	**12,1**	**CUMPLE**	**$ 3.128.147.728**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
19,1	GV GARCIA VILLA INGENIEROS SAS	830118698	80%	1,63	CUMPLE	0,58	CUMPLE	6,5	CUMPLE	$ 1.732.153.922	$ 611.774.836	CUMPLE		
19,2	JORGE FERNANDO PRIETO MUÑOZ	70557471	20%	1219,87	CUMPLE	0,03	CUMPLE	192,57	CUMPLE	$ 1.395.993.806	$ 611.774.836	CUMPLE		
20	**VERTICAL DISEÑO SAS - EN REORGANIZACION**	**900246243**	**100%**	**525,1**	**CUMPLE**	**0,57**	**CUMPLE**	**68,2**	**CUMPLE**	**$ 6.545.529.897**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

PROPUESTA No.	INFORMACIÓN DEL INTERESADO			A. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA									A. CUMPLIMIENTO CAPACIDAD FINANCIERA
				ÍNDICE DE LIQUIDEZ		ÍNDICE DE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES		CAPITAL DE TRABAJO		PRESUPUESTO OFICIAL	
	PROPONENTE	NIT.	% PART.	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	>= 10% $ 611.774.836	$ 6.117.748.360 RESULTADO	
21	**CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTA**		**100%**	**6,26**	**CUMPLE**	**0,26**	**CUMPLE**	**20,86**	**CUMPLE**	**$ 10.185.262.613**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
21,1	ESDRAS MD INGENERIA S.A.S.	900595482	50%	108,79	CUMPLE	0,08	CUMPLE	25,53	CUMPLE	$ 8.649.996.655	$ 611.774.836	CUMPLE	
21,2	AFC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901337065	50%	1,83	CUMPLE	0,7	CUMPLE	18,13	CUMPLE	$ 1.535.265.958	$ 611.774.836	CUMPLE	
22	**CONSORCIO MARRUECOS**		**100%**	**23,72**	**CUMPLE**	**0,05**	**CUMPLE**	**182,22**	**CUMPLE**	**$ 55.457.174.615**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
22,1	KAP CONSTRUCCIONES SAS	901249383	50%	13,69	CUMPLE	0,26	CUMPLE	4839,83	CUMPLE	$ 3.043.019.081	$ 611.774.836	CUMPLE	
22,2	DBD INGENIERIA S.A.S.	900755574	50%	24,81	CUMPLE	0,04	CUMPLE	169,05	CUMPLE	$ 52.414.155.534	$ 611.774.836	CUMPLE	
23	**CONSORCIO SAN RAFAEL-006**		**100%**	**11,25**	**CUMPLE**	**0,1**	**CUMPLE**	**655,58**	**CUMPLE**	**$ 29.880.521.110**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
23,1	CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S.	901472218	80%	12,03	CUMPLE	0,10	CUMPLE	650,03	CUMPLE	$ 29.291.055.149	$ 611.774.836	CUMPLE	
23,2	INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S. – INFRACO S.A.S	890926254	20%	1,68	CUMPLE	0,58	CUMPLE	258671,28	CUMPLE	$ 589.465.961	$ 611.774.836	NO CUMPLE	
24	**CO INFRAESTRUCTURA MG26**		**100%**	**9,67**	**CUMPLE**	**0,25**	**CUMPLE**	**118690,58**	**CUMPLE**	**$ 2.894.753.425**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
24,1	CONSTRUCTORA INGESUR SAS	811015894	1%	7,75	CUMPLE	0,11	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 2.062.875.000	$ 611.774.836	CUMPLE	
24,2	CONSTRUCTORA ML SAS	901729748	25%	9,85	CUMPLE	0,26	CUMPLE	110825,13	CUMPLE	$ 829.878.425	$ 611.774.836	CUMPLE	
24,3	ARCO INGENIERIA & CO SAS	901797504	74%	INDETERMINADO	CUMPLE	0	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 2.000.000	$ 611.774.836	NO CUMPLE	
25	**CONSORCIO ACCIÓN INNFRA RU**		**100%**	**6,14**	**CUMPLE**	**0,61**	**CUMPLE**	**6**	**CUMPLE**	**$ 14.198.787.622**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
25,1	RHINO INFRASTRUCTURE S.A.S.	900837886	25%	6,46	CUMPLE	0,43	CUMPLE	17953,81	CUMPLE	$ 1.942.767.388	$ 611.774.836	CUMPLE	
25,2	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S – INNFRA S.A.S	900403962	75%	6,13	CUMPLE	0,62	CUMPLE	5,4	CUMPLE	$ 12.256.020.234	$ 611.774.836	CUMPLE	
26	**CONSORCIO RAFAEL VIAL 2025**		**100%**	**50,82**	**CUMPLE**	**0,02**	**CUMPLE**	**40,8**	**CUMPLE**	**$ 1.694.349.427**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
26,1	SION INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS	901832001	40%	INDETERMINADO	CUMPLE	0	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 200.000.000	$ 611.774.836	NO CUMPLE	
26,2	ARGICOM SAS	901401199	10%	40,45	CUMPLE	0,02	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 108.489.652	$ 611.774.836	NO CUMPLE	
26,3	P&P INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	900252321	50%	45,83	CUMPLE	0,02	CUMPLE	38,14	CUMPLE	$ 1.385.859.775	$ 611.774.836	CUMPLE	
27	**CONSORCIO CONSERVACION RU6**		**100%**	**4,99**	**CUMPLE**	**0,34**	**CUMPLE**	**23,3**	**CUMPLE**	**$ 12.058.299.913**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
27,1	CONSTRUCTORA SAGESA S.A.S.	900193673	10%	5,35	CUMPLE	0,70	CUMPLE	750,91	CUMPLE	$ 1.770.446.529	$ 611.774.836	CUMPLE	
27,2	BYR CONSTRUCCIONES SAS	860028988	90%	4,99	CUMPLE	0,33	CUMPLE	23,18	CUMPLE	$ 10.287.853.384	$ 611.774.836	CUMPLE	
28	**CONSORCIO OBRAS GRUCK**		**100%**	**5,04**	**CUMPLE**	**0,49**	**CUMPLE**	**26,74**	**CUMPLE**	**$ 7.449.435.041**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
28,1	NIO GRUPP S.A.S.	901502864	30%	2,67	CUMPLE	0,37	CUMPLE	15,56	CUMPLE	$ 686.775.142	$ 611.774.836	CUMPLE	
28,2	INTACK S.A.S.	901349670	70%	5,31	CUMPLE	0,49	CUMPLE	27,93	CUMPLE	$ 6.762.659.899	$ 611.774.836	CUMPLE	
29	**OBRAS CYC SAS**	**901493666**	**100%**	**10,97**	**CUMPLE**	**0,09**	**CUMPLE**	**281,74**	**CUMPLE**	**$ 2.389.713.000**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

PROPUESTA No.	INFORMACIÓN DEL INTERESADO			A. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA										A. CUMPLIMIENTO CAPACIDAD FINANCIERA
				ÍNDICE DE LIQUIDEZ		ÍNDICE DE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES		CAPITAL DE TRABAJO		PRESUPUESTO OFICIAL		
	PROPONENTE	NIT.	% PART.	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	>= 10% $ 611.774.836	$ 6.117.748.360 RESULTADO		
30	**CONSORCIO MALLA VIAL 2024**		**100%**	**2,62**	**CUMPLE**	**0,44**	**CUMPLE**	**6,96**	**CUMPLE**	**$ 4.272.209.475**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
30,1	ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS	901172605	95%	2,32	CUMPLE	0,41	CUMPLE	24,82	CUMPLE	$ 801.306.203	$ 611.774.836	CUMPLE		
30,2	CONSTRUCCION E INGENIERIA GLOBAL S.A.S BYGGER S.A.S,	900518291	5%	139,84	CUMPLE	0,57	CUMPLE	1,03	CUMPLE	$ 3.470.903.272	$ 611.774.836	CUMPLE		
31	**CONSORCIO RAFAVIAL**		**100%**	**75,07**	**CUMPLE**	**0,03**	**CUMPLE**	**344,05**	**CUMPLE**	**$ 5.294.578.053**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
31,1	LUGAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	901150250	10%	11,07	CUMPLE	0,05	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 182.596.260	$ 611.774.836	NO CUMPLE		
31,2	SIS ORGANIZATION SAS	901198451	90%	76,99	CUMPLE	0,03	CUMPLE	343,86	CUMPLE	$ 5.111.981.793	$ 611.774.836	CUMPLE		
32	**CONSORCIO CCRU 6**	**NO APLICA**	**100%**	**8,25**	**CUMPLE**	**0,15**	**CUMPLE**	**15,81**	**CUMPLE**	**$ 36.804.527.225**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
32,1	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	30685544	40%	9,54	CUMPLE	0,14	CUMPLE	17,01	CUMPLE	$ 33.484.693.975	$ 611.774.836	CUMPLE		
32,2	C.C.P INGENIEROS S.A.S	901595820	60%	4,6	CUMPLE	0,2	CUMPLE	9,26	CUMPLE	$ 3.319.833.250	$ 611.774.836	CUMPLE		
33	**CONSORCIO LA ESPERANZA**	**NO APLICA**	**100%**	**3,09**	**CUMPLE**	**0,28**	**CUMPLE**	**3552,6**	**CUMPLE**	**$ 59.341.037.660**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
33,1	LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE S.A.S	901289019	90%	2,97	CUMPLE	0,29	CUMPLE	3760,91	CUMPLE	$ 33.203.334.421	$ 611.774.836	CUMPLE		
33,2	ASFALTO & CONSTRUCCIONES S.A.S	900790921	10%	7,91	CUMPLE	0,16	CUMPLE	1328,86	CUMPLE	$ 26.137.703.239	$ 611.774.836	CUMPLE		
34	**VIAS RUU E&E 2024**	**NO APLICA**	**100%**	**17,69**	**CUMPLE**	**0,32**	**CUMPLE**	**27,53**	**CUMPLE**	**$ 32.248.931.619**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
34,1	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA S A S	901154986	50%	12,42	CUMPLE	0,50	CUMPLE	4455,68	CUMPLE	$ 2.782.409.798	$ 611.774.836	CUMPLE		
34,2	ESTUDIOS E INGENIERIA SAS	900351236	50%	18,45	CUMPLE	0,3	CUMPLE	23,98	CUMPLE	$ 29.466.521.821	$ 611.774.836	CUMPLE		
35	**CONSORCIO MARRUECOS**	**NO APLICA**	**100%**	**11,8**	**CUMPLE**	**0,65**	**CUMPLE**	**14,12**	**CUMPLE**	**$ 41.615.274.621**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
35,1	INGEVOLCO SAS	900316090	50%	23,16	CUMPLE	0,64	CUMPLE	13,27	CUMPLE	$ 34.340.460.808	$ 611.774.836	CUMPLE		
35,2	INVERSIONES HINDEL SAS	901033708	50%	4,16	CUMPLE	0,67	CUMPLE	25,4	CUMPLE	$ 7.274.813.813	$ 611.774.836	CUMPLE		
36	**CONSORCIO JH 06**	**NO APLICA**	**100%**	**3,35**	**CUMPLE**	**0,37**	**CUMPLE**	**10,82**	**CUMPLE**	**$ 3.799.474.000**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
36,1	HMR INGENIERIA SAS	900438670	90%	3,26	CUMPLE	0,35	CUMPLE	11,2	CUMPLE	$ 1.778.219.000	$ 611.774.836	CUMPLE		
36,2	JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS	6774345	10%	4,38	CUMPLE	0,59	CUMPLE	4,93	CUMPLE	$ 2.021.255.000	$ 611.774.836	CUMPLE		
37	**CONSORCIO SAN CARLOS**	**NO APLICA**	**100%**	**60,65**	**CUMPLE**	**0,11**	**CUMPLE**	**68,3**	**CUMPLE**	**$ 11.542.027.406**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
37,1	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	78038056	20%	333,64	CUMPLE	0,16	CUMPLE	38,23	CUMPLE	$ 8.596.951.828	$ 611.774.836	CUMPLE		
37,2	MIRAFLOREZ CIVILES S.A.S.	901611331	40%	56,37	CUMPLE	0,02	CUMPLE	194,58	CUMPLE	$ 2.015.720.383	$ 611.774.836	CUMPLE		
37,3	VIBAR INGENIERIA S.A.S	901566942	40%	13,89	CUMPLE	0,07	CUMPLE	357,04	CUMPLE	$ 929.355.195	$ 611.774.836	CUMPLE		

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

PROPUESTA No.	INFORMACIÓN DEL INTERESADO			A. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA									A. CUMPLIMIENTO CAPACIDAD FINANCIERA
				ÍNDICE DE LIQUIDEZ		ÍNDICE DE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES		CAPITAL DE TRABAJO		PRESUPUESTO OFICIAL	
	PROPONENTE	NIT.	% PART.	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	>= 10% $ 611.774.836	$ 6.117.748.360 RESULTADO	
38	**CONSORCIO COSTRUVIAL RAFAEL URIBE URIBE**	**NO APLICA**	**100%**	**22,6**	**CUMPLE**	**0,04**	**CUMPLE**	**636,03**	**CUMPLE**	**$ 5.199.714.912**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
38,1	CONSTRULINEA INGENIERIA S.A.S	901577103	50%	15,75	CUMPLE	0,04	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 663.764.356	$ 611.774.836	CUMPLE	
38,2	PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS S.A.S	901020571	40%	38,48	CUMPLE	0,03	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 2.387.032.996	$ 611.774.836	CUMPLE	
38,3	HERNANDEZ Y ANGULO CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	900591461	10%	10,98	CUMPLE	0,07	CUMPLE	223,93	CUMPLE	$ 2.148.917.560	$ 611.774.836	CUMPLE	
39	**RETIN INGENIERIA SAS**	**900283268**	**100%**	**10,72**	**CUMPLE**	**0,09**	**CUMPLE**	**24,6**	**CUMPLE**	**$ 4.395.398.000**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
40	**CONSORCIO CONSERVACION VIAL RAFAEL URIBE**	**NO APLICA**	**100%**	**2,29**	**CUMPLE**	**0,36**	**CUMPLE**	**3,56**	**CUMPLE**	**$ 14.668.687.961**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
40,1	JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ	19272875	70%	6,16	CUMPLE	0,2	CUMPLE	31,5	CUMPLE	$ 3.968.346.961	$ 611.774.836	CUMPLE	
40,2	BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S. A	830107316	10%	1,54	CUMPLE	0,69	CUMPLE	1,79	CUMPLE	$ 3.314.787.000	$ 611.774.836	CUMPLE	
40,3	BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ	19221211	20%	1,62	CUMPLE	0,5	CUMPLE	2,25	CUMPLE	$ 7.385.554.000	$ 611.774.836	CUMPLE	
41	**CONSORCIO BP VIAL URIBE 006**	**NO APLICA**	**100%**	**36,65**	**CUMPLE**	**0,22**	**CUMPLE**	**7,41**	**CUMPLE**	**$ 44.811.215.541**	**$ 611.774.836**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
41,1	BHR CONSTRUCTORES S.A.S	901372548	50%	5,36	CUMPLE	0,31	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE	$ 3.082.751.578	$ 611.774.836	CUMPLE	
41,2	PICO CONSTRUCCIONES S.A.S	830143870	50%	76,99	CUMPLE	0,14	CUMPLE	4,04	CUMPLE	$ 41.728.463.963	$ 611.774.836	CUMPLE	

Monica Yamile Quevedo Correa

COMITÉ EVALUADOR FINANCIERO

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

PROPUESTA No.	INFORMACIÓN DEL INTERESADO			B. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL				B. CUMPLIMIENTO CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	CUMPLIMIENTO CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE	OBSERVACIONES DE CAPACIDAD RESIDUAL	RESULTADO FINAL CUMPLIMIENTO REQUISITOS FINANCIEROS
				RENTABILIDAD EN EL PATRIMONIO		RENTABILIDAD DEL ACTIVO					
	PROPONENTE	NIT.	% PART.	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO				
1	**CONSORCIO PROCOLOMBIA 2024**		**100%**	**0,04**	**CUMPLE**	**0,04**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
1,1	ORGANIZACION LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS	922006084	50%	0,04	CUMPLE	0,04	CUMPLE			K Residual Proponente **$87.296.492.076**	
1,2	CONSTRUCCIONES PROCOLOMBIA SAS	901815946	50%	0	CUMPLE	0	CUMPLE				
2	**CONSORCIO MALLA VIAL RAFAEL URIBE 2025**		**100%**	**0,11**	**CUMPLE**	**0,07**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
2,1	INGENIERIA COLOMBIANA DE SERVICIOS INCOLS SAS	900754493	10%	0,76	CUMPLE	0,57	CUMPLE			K Residual Proponente **$28.252.144.219**	
2,2	BB INGENIEROS SAS	830005282	90%	0,1	CUMPLE	0,06	CUMPLE				
3	**CONSORCIO ESPERANZA 2024**		**100%**	**0,13**	**CUMPLE**	**0,08**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
3,1	PROYECTOS - CR S.A.S BIC	901841386	50%	0	CUMPLE	0	CUMPLE				
3,2	INGECONAS SAS	830089175	40%	0	CUMPLE	0	CUMPLE				
3,3	CHM INGENIERIA SAS	901059450	10%	0,36	CUMPLE	0,16	CUMPLE				
4	**CONSORCIO RAFAEL URIBE URIBE EGV PROCOM**		**100%**	**0,46**	**CUMPLE**	**0,39**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
4,1	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC	901613617	50%	0,15	CUMPLE	0,15	CUMPLE			K Residual Proponente **$61.613.697.150**	
4,2	PROCOM INGENIERIA SAS	901359599	50%	0,59	CUMPLE	0,47	CUMPLE				
5	**CONSORCIO VR RUU**		**100%**	**0,57**	**CUMPLE**	**0,47**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
5,1	INGENIERIA VERTICAL ING SAS	901484979	90%	0,63	CUMPLE	0,51	CUMPLE			K Residual Proponente **$47.790.595.201**	
5,2	REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES SAS	900606651	10%	0,44	CUMPLE	0,36	CUMPLE				
6	**CONSORCIO VIAL RU**		**100%**	**0,16**	**CUMPLE**	**0,1**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
6,1	EMTIRIA SAS	900061445	75%	0,14	CUMPLE	0,1	CUMPLE			K Residual Proponente **$44.695.874.687**	
6,2	EP INGENIEROS CIVILES SAS	900880052	25%	0,34	CUMPLE	0,17	CUMPLE				
7	**IG INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS**	**901183834**	**100%**	**0,29**	**CUMPLE**	**0,15**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	K Residual Proponente **$7.992.451.566**	**CUMPLE**
8	**CONSORCIO COLIMA**		**100%**	**0,31**	**CUMPLE**	**0,17**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
8,1	ISAIAS VARGAS GONZALEZ	7710012	90%	0,31	CUMPLE	0,17	CUMPLE			K Residual Proponente **$78.057.487.011**	
8,2	BARINCO INGENIEROS SAS	900874409	10%	0,68	CUMPLE	0,52	CUMPLE				
9	**CONSORCIO DISTRITO VIAL 18**		**100%**	**0,28**	**CUMPLE**	**0,24**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
9,1	INCITECO SAS	800104214	90%	0,28	CUMPLE	0,24	CUMPLE			K Residual Proponente **$138.090.017.145**	
9,2	INGENIEROS PROYECTAR SAS	900498361	10%	0,11	CUMPLE	0,09	CUMPLE				
10	**V & M INGENIERIA S.A.S**	**900062688**	**100%**	**0,37**	**CUMPLE**	**0,22**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	K Residual Proponente **$16.364.073.712**	**CUMPLE**

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

PROPUESTA No.	INFORMACIÓN DEL INTERESADO			B. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL				B. CUMPLIMIENTO CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	CUMPLIMIENTO CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE	OBSERVACIONES DE CAPACIDAD RESIDUAL	RESULTADO FINAL CUMPLIMIENTO REQUISITOS FINANCIEROS
				RENTABILIDAD EN EL PATRIMONIO		RENTABILIDAD DEL ACTIVO					
	PROPONENTE	NIT.	% PART.	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO				
11	**CONSORCIO RUVIAL BC 2024**		**100%**	**0,1**	**CUMPLE**	**0,06**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
11,1	BRAYCON INGENIERÍA S.A.S.	901373473	95%	0,04	CUMPLE	0,03	CUMPLE			K Residual Proponente **$18.509.192.489**	
11,2	CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR	5902425	5%	0,19	CUMPLE	0,11	CUMPLE				
12	**DQ INVERSIONES SAS**	**901252604**	**100%**	**0,64**	**CUMPLE**	**0,28**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	K Residual Proponente **$13.240.210.664**	**CUMPLE**
13	**CONSORCIO RF VIAL-1**		**100%**	**0,09**	**CUMPLE**	**0,04**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
13,1	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MUNDO NUEVO SAS	901689663	40%	0,25	CUMPLE	0,07	CUMPLE			K Residual Proponente **$31.728.704.454**	
13,2	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S	860503143	50%	0,11	CUMPLE	0,05	CUMPLE				
13,3	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CASTILLO SAS	900580798	10%	0,01	CUMPLE	0	CUMPLE				
14	**CONSORCIO MALLA VIAL 1014**		**100%**	**0,22**	**CUMPLE**	**0,13**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
14,1	SOLINGTEC S.A.S	900365023	50%	0,28	CUMPLE	0,14	CUMPLE				
14,2	ALFREDO ORTEGÓN PULIDO	19160155	50%	0,07	CUMPLE	0,06	CUMPLE				
15	**CONSORCIO DUOSAF VIALES 006**		**100%**	**0,65**	**CUMPLE**	**0,36**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
15,1	SAFRID INGENIERIA SAS	900520848	50%	0,71	CUMPLE	0,38	CUMPLE			K Residual Proponente **$100.153.186.633**	
15,2	DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS	901706520	50%	0	CUMPLE	0	CUMPLE				
16	**C. RUU 006**		**100%**	**0,35**	**CUMPLE**	**0,17**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
16,1	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	19206114	50%	0,26	CUMPLE	0,15	CUMPLE			La entidad realiza el calculo del K Residual Proponente con los documentos aportados en la oferta inicial **$34.154.709.248**	
16,2	AG3 INGENIERIA SAS	901041132	50%	0,5	CUMPLE	0,2	CUMPLE				
17	**CONSORCIO PROGRESO 2024**		**100%**	**0,14**	**CUMPLE**	**0,06**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
17,1	CAFEREDES INGENIERIA S.A.S	810001583	80%	0,12	CUMPLE	0,05	CUMPLE			K Residual Proponente **$95.634.921.758**	
17,2	GERMAN TORRES SALGADO	10229376	20%	1,03	CUMPLE	0,27	CUMPLE				
18	**C P&P RAFAEL URIBE**		**100%**	**0,17**	**CUMPLE**	**0,11**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
18,1	PAVIOBRAS SAS	830073703	80%	0,17	CUMPLE	0,11	CUMPLE			K Residual Proponente **$62.278.086.742**	
18,2	PEDRO JUAN NAVARRO RODRÍGUEZ	7476047	20%	0,01	CUMPLE	0,01	CUMPLE				
19	**CONSORCIO SANTA LUCIA**		**100%**	**0,09**	**CUMPLE**	**0,04**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
19,1	GV GARCIA VILLA INGENIEROS SAS	830118698	80%	0,06	CUMPLE	0,02	CUMPLE			K Residual Proponente **$7.567.652.132**	
19,2	JORGE FERNANDO PRIETO MUÑOZ	70557471	20%	0,27	CUMPLE	0,26	CUMPLE				
20	**VERTICAL DISEÑO SAS - EN REORGANIZACION**	**900246243**	**100%**	**0,01**	**CUMPLE**	**0**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	K Residual Proponente **$16.141.702.412**	**CUMPLE**

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

PROPUESTA No.	INFORMACIÓN DEL INTERESADO			B. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL				B. CUMPLIMIENTO CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	CUMPLIMIENTO CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE	OBSERVACIONES DE CAPACIDAD RESIDUAL	RESULTADO FINAL CUMPLIMIENTO REQUISITOS FINANCIEROS
				RENTABILIDAD EN EL PATRIMONIO		RENTABILIDAD DEL ACTIVO					
	PROPONENTE	NIT.	% PART.	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO				
21	**CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTA**		**100%**	**0,29**	**CUMPLE**	**0,21**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	El proponente Consorcio Malla Vial Bogotá **NO CUMPLE** con la capacidad Residual requerida en pliegos del presente proceso. Una vez revisada la subsanación del proponente se observa un resultado de: $3.499.931.617	**NO CUMPLE**
21,1	ESDRAS MD INGENERIA S.A.S.	900595482	50%	0,15	CUMPLE	0,14	CUMPLE				
21,2	AFC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901337065	50%	1,28	CUMPLE	0,39	CUMPLE				
22	**CONSORCIO MARRUECOS**		**100%**	**0,12**	**CUMPLE**	**0,11**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	K Residual Proponente **$52.877.213.806**	**CUMPLE**
22,1	KAP CONSTRUCCIONES SAS	901249383	50%	0,19	CUMPLE	0,14	CUMPLE				
22,2	DBD INGENIERIA S.A.S.	900755574	50%	0,11	CUMPLE	0,11	CUMPLE				
23	**CONSORCIO SAN RAFAEL-006**		**100%**	**0,19**	**CUMPLE**	**0,17**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	K Residual Proponente **$83.176.846.711**	**CUMPLE**
23,1	CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S.	901472218	80%	0,19	CUMPLE	0,17	CUMPLE				
23,2	INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S. – INFRACO S.A.S	890926254	20%	0,29	CUMPLE	0,12	CUMPLE				
24	**CO INFRAESTRUCTURA MG26**		**100%**	**0,67**	**CUMPLE**	**0,5**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	K Residual Proponente **$13.383.994.028**	**CUMPLE**
24,1	CONSTRUCTORA INGESUR SAS	811015894	1%	0,42	CUMPLE	0,37	CUMPLE				
24,2	CONSTRUCTORA ML SAS	901729748	25%	0,7	CUMPLE	0,52	CUMPLE				
24,3	ARCO INGENIERIA & CO SAS	901797504	74%	0	CUMPLE	0	CUMPLE				
25	**CONSORCIO ACCIÓN INNFRA RU**		**100%**	**0,37**	**CUMPLE**	**0,14**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	La entidad realiza el calculo del K Residual Proponente con los documentos aportados en la oferta inicial **$30.222.247.413**	**CUMPLE**
25,1	RHINO INFRASTRUCTURE S.A.S.	900837886	25%	0,45	CUMPLE	0,26	CUMPLE				
25,2	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S – INNFRA S.A.S	900403962	75%	0,36	CUMPLE	0,14	CUMPLE				
26	**CONSORCIO RAFAEL VIAL 2025**		**100%**	**0,05**	**CUMPLE**	**0,04**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	K Residual Proponente **$12.623.725.823**	**CUMPLE**
26,1	SION INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS	901832001	40%	0	CUMPLE	0	CUMPLE				
26,2	ARGICOM SAS	901401199	10%	0,22	CUMPLE	0,21	CUMPLE				
26,3	P&P INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	900252321	50%	0,05	CUMPLE	0,05	CUMPLE				
27	**CONSORCIO CONSERVACION RU6**		**100%**	**0,27**	**CUMPLE**	**0,18**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	K Residual Proponente **$28.506.173.362**	**CUMPLE**
27,1	CONSTRUCTORA SAGESA S.A.S.	900193673	10%	0,15	CUMPLE	0,04	CUMPLE				
27,2	BYR CONSTRUCCIONES SAS	860028988	90%	0,27	CUMPLE	0,18	CUMPLE				
28	**CONSORCIO OBRAS GRUCK**		**100%**	**0,75**	**CUMPLE**	**0,38**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	K Residual Proponente **$100.767.372.966**	**CUMPLE**
28,1	NIO GRUPP S.A.S.	901502864	30%	0,64	CUMPLE	0,4	CUMPLE				
28,2	INTACK S.A.S.	901349670	70%	0,76	CUMPLE	0,38	CUMPLE				
29	**OBRAS CYC SAS**	**901493666**	**100%**	**0,31**	**CUMPLE**	**0,28**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	K Residual Proponente **$13.261.820.400**	**CUMPLE**

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

PROPUESTA No.	INFORMACIÓN DEL INTERESADO			B. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL				B. CUMPLIMIENTO CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	CUMPLIMIENTO CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE	OBSERVACIONES DE CAPACIDAD RESIDUAL	RESULTADO FINAL CUMPLIMIENTO REQUISITOS FINANCIEROS
				RENTABILIDAD EN EL PATRIMONIO		RENTABILIDAD DEL ACTIVO					
	PROPONENTE	NIT.	% PART.	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO				
30	**CONSORCIO MALLA VIAL 2024**		**100%**	**0,16**	**CUMPLE**	**0,09**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
30,1	ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS	901172605	95%	0,16	CUMPLE	0,1	CUMPLE				
30,2	CONSTRUCCION E INGENIERIA GLOBAL S.A.S BYGGER S.A.S,	900518291	5%	0,17	CUMPLE	0,07	CUMPLE				
31	**CONSORCIO RAFAVIAL**		**100%**	**0,12**	**CUMPLE**	**0,12**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
31,1	LUGAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	901150250	10%	0,04	CUMPLE	0,04	CUMPLE				
31,2	SIS ORGANIZATION SAS	901198451	90%	0,12	CUMPLE	0,12	CUMPLE				
32	**CONSORCIO CCRU 6**	**NO APLICA**	**100%**	**0,66**	**CUMPLE**	**0,56**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
32,1	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	30685544	40%	0,71	CUMPLE	0,61	CUMPLE				
32,2	C.C.P INGENIEROS S.A.S	901595820	60%	0,4	CUMPLE	0,32	CUMPLE				
33	**CONSORCIO LA ESPERANZA**	**NO APLICA**	**100%**	**0,79**	**CUMPLE**	**0,57**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
33,1	LIBERTY CONSTRUCTORA DEL CARIBE S.A.S	901289019	90%	0,82	CUMPLE	0,58	CUMPLE				
33,2	ASFALTO & CONSTRUCCIONES S.A.S	900790921	10%	0,4	CUMPLE	0,33	CUMPLE				
34	**VIAS RUU E&E 2024**	**NO APLICA**	**100%**	**0,46**	**CUMPLE**	**0,31**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
34,1	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA S A S	901154986	50%	0,63	CUMPLE	0,31	CUMPLE				
34,2	ESTUDIOS E INGENIERIA SAS	900351236	50%	0,45	CUMPLE	0,31	CUMPLE				
35	**CONSORCIO MARRUECOS**	**NO APLICA**	**100%**	**0,54**	**CUMPLE**	**0,19**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
35,1	INGEVOLCO SAS	900316090	50%	0,59	CUMPLE	0,21	CUMPLE				
35,2	INVERSIONES HINDEL SAS	901033708	50%	0,35	CUMPLE	0,12	CUMPLE				
36	**CONSORCIO JH 06**	**NO APLICA**	**100%**	**0,28**	**CUMPLE**	**0,18**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
36,1	HMR INGENIERIA SAS	900438670	90%	0,29	CUMPLE	0,19	CUMPLE				
36,2	JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS	6774345	10%	0,18	CUMPLE	0,08	CUMPLE				
37	**CONSORCIO SAN CARLOS**	**NO APLICA**	**100%**	**0,47**	**CUMPLE**	**0,42**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
37,1	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	78038056	20%	0,37	CUMPLE	0,31	CUMPLE				
37,2	MIRAFLOREZ CIVILES S.A.S.	901611331	40%	0,8	CUMPLE	0,78	CUMPLE				
37,3	VIBAR INGENIERIA S.A.S	901566942	40%	0,24	CUMPLE	0,22	CUMPLE				

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

LICITACIÓN OBRA PUBLICA FDLRUU-LP 006 2024

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

PROPUESTA No.	INFORMACIÓN DEL INTERESADO			B. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL				B. CUMPLIMIENTO CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	CUMPLIMIENTO CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE	OBSERVACIONES DE CAPACIDAD RESIDUAL	RESULTADO FINAL CUMPLIMIENTO REQUISITOS FINANCIEROS
				RENTABILIDAD EN EL PATRIMONIO		RENTABILIDAD DEL ACTIVO					
	PROPONENTE	NIT.	% PART.	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO				
38	**CONSORCIO COSTRUVIAL RAFAEL URIBE URIBE**	**NO APLICA**	**100%**	**0,07**	**CUMPLE**	**0,07**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
38,1	CONSTRULINEA INGENIERIA S.A.S	901577103	50%	0,05	CUMPLE	0,05	CUMPLE				
38,2	PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS S.A.S	901020571	40%	0,06	CUMPLE	0,06	CUMPLE				
38,3	HERNANDEZ Y ANGULO CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	900591461	10%	0,15	CUMPLE	0,14	CUMPLE				
39	**RETIN INGENIERIA SAS**	**900283268**	**100%**	**0,07**	**CUMPLE**	**0,06**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
40	**CONSORCIO CONSERVACION VIAL RAFAEL URIBE**	**NO APLICA**	**100%**	**0,03**	**CUMPLE**	**0,02**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
40,1	JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ	19272875	70%	0,02	CUMPLE	0,02	CUMPLE				
40,2	BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S. A	830107316	10%	0,13	CUMPLE	0,04	CUMPLE				
40,3	BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ	19221211	20%	0,05	CUMPLE	0,02	CUMPLE				
41	**CONSORCIO BP VIAL URIBE 006**	**NO APLICA**	**100%**	**0,08**	**CUMPLE**	**0,06**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**
41,1	BHR CONSTRUCTORES S.A.S	901372548	50%	0,09	CUMPLE	0,06	CUMPLE				
41,2	PICO CONSTRUCCIONES S.A.S	830143870	50%	0,07	CUMPLE	0,06	CUMPLE				

Monica Yamile Quevedo Correa

COMITÉ EVALUADOR FINANCIERO