AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AERONAUTICA CIVIL
PROCESO
24001375 H3 DE 2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF).

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR-NOROCCIDENTE

		EXPERIENCIA DEL PROPONENTE																						
		EXPERIENCIA GENERAL							EVALUACIÓN EXPERIENCIA			FACTORES PONDERABLES												
Orden Proponente	NOMBRE DEL PROPONENTE	CTO 1	CTO 2	CTO 3	CTO 4	CTO 5	CTO 6	CTO 7	EXPERIENCIA GENERAL CUMPLE?	EXPERIENCIA ESPECIFICA CUMPLE?	CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES	EXPERIENCIA (MAX. 67,5 Pts)	PERSONAL CLAVE EXP. ADICIONAL Y FORMACIÓN ADICIONAL (10 PTS)	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD (1 Pts)	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 Pts)	VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 Pts)	EMPRENDIMIENTO MUJERES (0,25 Pts)	MIPYME (0,25 Pts)	CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXP. DEL PROPONENTE	OBRAS INCONCLUSAS	PRESUPUESTO	PUNTAJE TOTAL (MAX. 100 Pts)	EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO INTERAEREO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones técnicas: CTO No. 7- NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA REQUERIDA DE ACUERDO CON EL NUMERAL 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE,
2	CONSORCIO INTERVENTORES GGE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones técnicas:
3	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones técnicas:
4	CONSORCIO AEROBOG DORADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones técnicas:
5	CONSORCIO DORADO VAT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones técnicas:
6	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones técnicas:
7	CONSORCIO AERÓDROMO 24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones técnicas:
8	EPYPSA SAS	NO CUMPLE							NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		10	1	20	1	0.00	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.25	NO CUMPLE	Observaciones técnicas: -CTO 1. NO CUMPLE CON EL NUMERAL 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. LA DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL CTO 1 NO PERMITE VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O EN CONCRETO HIDRÁULICO. EL PROPONENTE DEBE CERTIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS ACTIVIDADES MEDIANTE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL NUMERAL 10.1.5 "DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA". POR LO TANTO, NO CUMPLE CON EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA. - NO PRESENTA FORMATO 13. ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS MUJERES
9	CONSORCIO BOGOTA S&U	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones técnicas: -
10	CONSORCIO AEROPISTAS ICG	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	NO CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	NO CUMPLE	Observaciones técnicas: LA OFERTA NO CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES, INCUMPLE EL LITERAL D NUMERAL 10.1.2 "CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE" TODA VEZ QUE EL CONSORCIADO CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS QUE TIENE UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 30% DEL CONSORCIO APORTA MENOS DEL 5% DE LA EXPERIENCIA SOLICITADA (PO) . CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS TIENE UNA PARTICIPACION DEL 5% EN EL CTO 1 CUYO VALOR TOTAL 3609,1 SMMLV, POR LO ANTERIOR APORTA UNA CANTIDAD DE 180.45 SMMLV, EL CUAL ES MENOR AL 5% DEL PO QUE EQUIVALE A 195.98 SMMLV.
11	CONSORCIO EL DORADO KYN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones técnicas:
12	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	NO CUMPLE	Observaciones técnicas: CTO No. 1 NO CUMPLE CON EL NUMERAL 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, EL APARTE EXPERIENCIA ESPECÍFICA. LA DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL CTO 1 NO PERMITE VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O EN CONCRETO HIDRÁULICO. EL PROPONENTE DEBE CERTIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS ACTIVIDADES MEDIANTE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL NUMERAL 10.1.5 "DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA". ESTO DEBIDO A QUE EL OBJETO NO ES CLARO.
13	CONSORCIO EL DORADO JPS-GIS 1375	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones técnicas: CTO No. 2- NO CUMPLE. NUMERAL 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. NO ES POSIBLE VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN VÍA PRIMARIA. EL PROPONENTE DEBE CERTIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS ACTIVIDADES MEDIANTE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL NUMERAL 10.1.5 "DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA".
14	CONSORCIO INTERPISTAS DORADO 204	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones técnicas:
15	CONSORCIO AERO MI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones técnicas:
16	CONSORCIO AERODORADO KPI	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		10	1	0	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	12.50	NO CUMPLE	Observaciones tecnicas: NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA, ESTO DEBIDO A QUE NINGUNO DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, NUMERAL 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. APARTE: ESPECÍFICA: INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN DE: PISTAS DE AERODROMOS O CALLES DE RODAJE DE AERODROMOS O PLATAFORMAS DE AERÓDROMOS, DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO, CUYO VALOR SEA IGUAL O MAYOR AL 30% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN. EL PROPONENTE DEBE CERTIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS ACTIVIDADES MEDIANTE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL NUMERAL 10.1.5 "DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA". Observaciones adicionales: - OBSERVACIONES EVALUACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MAX 20 PUNTOS): NUMERAL 4.4.1 (5 PTS PARA EXTRANJEROS SIN TRATO NACIONAL): NO SE LE ASIGNA PUNTOS DEBIDO A QUE, EL CONSORCIO ESTÁ CONFORMADO POR UNA SOCIEDAD EXTRANJERA Y NO PRESENTAN FORMATO 78.
17	CONSORCIO ECOCEL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones técnicas:
18	CL DORADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones técnicas:
19	CONSORCIO SUPERVISOR EL DORADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
20	CONSORCIO ECOPROYECTOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
21	ECG INGENIERÍA SAS	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
22	CONSORCIO APPLUS INGEOANDINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.25	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
23	CONSORCIO AEROPISTA – EL DORADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
24	EPSILON DORADO	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
25	CONSORCIO AEROINTERVENTORES CAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
26	CONSORCIO AR DORADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
27	CONSORCIO AEREO FJ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
28	CONSORCIO AERO G&A 1375	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
29	CONSORCIO CONSULTECNICOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas:

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AERONAUTICA CIVIL
PROCESO
24001375 H3 DE 2024
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF).

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR-NOROCCIDENTE

		EXPERIENCIA DEL PROPONENTE																					
		EXPERIENCIA GENERAL							EVALUACIÓN EXPERIENCIA			FACTORES PONDERABLES											
Orden Proponente	NOMBRE DEL PROPONENTE	CTO 1	CTO 2	CTO 3	CTO 4	CTO 5	CTO 6	CTO 7	EXPERIENCIA GENERAL CUMPLE?	EXPERIENCIA ESPECIFICA CUMPLE?	CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES	EXPERIENCIA (MAX. 67,5 Pts)	PERSONAL CLAVE EXP. ADICIONAL Y FORMACIÓN ADICIONAL (10 PTS)	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD (1 Pts)	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 Pts)	VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 Pts)	EMPRENDIMIENTO MUJERES (0,25 Pts)	MIPYME (0,25 Pts)	CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXP. DEL PROPONENTE	OBRAS INCONCLUSAS	PRESUPUESTO	PUNTAJE TOTAL (MAX. 100 Pts)	EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR	OBSERVACIONES
30	CONSORCIO ETSA-INTECON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
31	CONSORCIO AERODORADO 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
32	CONSORCIO INTEVIAL-1375	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	NO CUMPLE	Observaciones tecnicas: CTO 1: NO CUMPLE CON EL NUMERAL 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. APARTE: ESPECÍFICA: INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN DE: PISTAS DE AERODROMOS O CALLES DE RODAJE DE AERODROMOS O PLATAFORMAS DE AERÓDROMOS. DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO. LA INFORMACIÓN PRESENTADA NO ESTABLECE QUE EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA SE HAYAN REALIZADO ESPECIFICAMENTE LA "EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO". EL PROPONENTE DEBE CERTIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS ACTIVIDADES MEDIANTE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL NUMERAL 10.1.5 "DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA".
33	CONSORCIO SETEC DORADO K-N	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
34	CONSORCIO INTER-DORADO CT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	NO CUMPLE	Observaciones tecnicas: CTO 4.: NO CUMPLE CON EL NUMERAL 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA. - LA INFORMACIÓN PRESENTADA NO ESTABLECE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE "INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O CONSERVACIÓN". - LA INFORMACIÓN PRESENTADA NO ESTABLECE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN "VÍAS PRIMARIAS O PISTAS DE AERODROMOS O CALLES DE RODAJE DE AERODROMOS O PLATAFORMAS DE AERÓDROMOS". - LA INFORMACIÓN PRESENTADA NO ESTABLECE QUE EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA SE HAYAN REALIZADO ESPECIFICAMENTE LA "EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO". TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO Y CON EL FIN DE VERIFICAR LA INFORMACIÓN ADICIONAL A LA CONTENIDA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). EL PROPONENTE DEBE CERTIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS ACTIVIDADES MEDIANTE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL NUMERAL 10.1.5 "DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA".
35	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
36	CONSORCIO CONDOR*	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
37	CONSORCIO INTERAEROP EL DORADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
38	CONSORCIO AERO-DORADO ITLS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	CUMPLE	Observaciones tecnicas: -CONTRATO 5 NO CUMPLE. POR DEFINICIÓN ESTABLECIDA EN EL ANEXO 3 - GLOSARIO PARA VÍA PRIMARÍA SE DA VALIDEZ A LOS CONTRATOS 5 Y 6. SIN EMBARGO, SE OBSERVA QUE EL CONTRATO 6 A DIFERENCIA DEL 5 CUENTA CON CERTIFICADO DE APOSTILLE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA. POR LO CUAL, SE SOLICITA SE ALLEGUE CERTIFICADO DE APOSTILLE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA DEL CONTRATO 5. -ADICIONALMENTE EL CONTRATO 5 NO CUMPLE Y CONTRATO 6 NO CUMPLE. SE EVIDENCIA QUE LA EMPRESA TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S TIENE UN TIEMPO MENOR DE TRES AÑOS DE CONSTITUIDA POR LO QUE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL F DEL NUMERAL 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE DEL DOCUMENTO BASE ,QUE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN APORTADOS POR PERSONAS JURÍDICAS QUE NO CUENTAN CON MÁS DE TRES AÑOS DE CONSTITUIDAS, UN DOCUMENTO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO (SEGÚN CORRESPONDA) DONDE SE INDIQUE LA CONFORMACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA.

EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO
JUAN CARLOS PADILLA RODRIGUEZ	JUAN SEBASTIAN GÓMEZ CORONADO	HERIBERTO AMADO MATEUS	CAROLINA HERRERA HOYOS	STIVINSON MARTINEZ GÓMEZ

EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO
MICHELL YOBANY MORENO BELTRÁN	DARIO NARANJO TORRES	JOHANN CAMILO SILVA ROJAS	BRAYAN ANDRÉS VELASQUEZ BUENO