AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AERONAUTICA CIVIL
PROCESO
24001375 H3 DE 2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF).

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR-NOROCCIDENTE

		EXPERIENCIA DEL PROPONENTE																					
		EXPERIENCIA GENERAL							EVALUACIÓN EXPERIENCIA			FACTORES PONDERABLES											
Orden Proponente	NOMBRE DEL PROPONENTE	CTO 1	CTO 2	CTO 3	CTO 4	CTO 5	CTO 6	CTO 7	EXPERIENCIA GENERAL CUMPLE?	EXPERIENCIA ESPECIFICA CUMPLE?	CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES	EXPERIENCIA (MAX. 67,5 Pts)	PERSONAL CLAVE EXP. ADICIONAL Y FORMACIÓN ADICIONAL (10 PTS)	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD (1 Pts)	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 Pts)	VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 Pts)	EMPRENDIMIENTO MUJERES (0,25 Pts)	MIPYME (0,25 Pts)	CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXP. DEL PROPONENTE	OBRAS INCONCLUSAS	PRESUPUESTO	PUNTAJE TOTAL (MAX. 100 Pts)	EVALUACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO INTERAEREO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	26.800	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	59.30	CUMPLE	Observaciones técnicas: REVISADAS LAS ACLARACIONES REMITIDAS POR EL PROPONENTE, EL CONTRATO No. 7 NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA REQUERIDA, DE ACUERDO CON EL NUMERAL 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O CONSERVACIÓN DE: VÍAS PRIMARIAS O PISTAS DE AERODROMOS O CALLES DE RODAJE DE AERODROMOS O PLATAFORMAS DE AERÓDROMOS O FRANJAS DE SEGURIDAD, DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO.
2	CONSORCIO INTERVENTORES GGE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	66.092	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	98.59	CUMPLE	Observaciones técnicas:
3	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	67.500	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	100.00	CUMPLE	Observaciones técnicas:
4	CONSORCIO AEROBOG DORADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65.482	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	97.98	CUMPLE	Observaciones técnicas:
5	CONSORCIO DORADO VAT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	53.691	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	86.19	CUMPLE	Observaciones técnicas:
6	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	57.212	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	89.71	CUMPLE	Observaciones técnicas:
7	CONSORCIO AERÓDROMO 24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63.882	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	96.38	CUMPLE	Observaciones técnicas:
8	EPYPSA SAS	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	66.055	10	1	20	1	0.00	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	98.31	CUMPLE	Observaciones técnicas: EL PROPONENTE ACLARA LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO 1 APORTADO EN SU OFERTA, POR LO CUAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS HABILITANTES Y LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO 1 SERÁ CONSIDERADA PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE.
9	CONSORCIO BOGOTA S&U	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	60.777	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	93.28	CUMPLE	Observaciones técnicas:
10	CONSORCIO AEROPISTAS ICG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	57.463	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	89.96	CUMPLE	Observaciones técnicas: EL OFERENTE PRESENTA CONTRATO ADICIONAL CON EL FIN DE CUMPLIR EL REQUERIMIENTO OBSERVADO, APORTANDO UN CONTRATO REALIZADO POR CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, CON EL CUAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS HABILITANTES PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN, PERO LA EXPERIENCIA APORTADA (CONTRATO ALLEGADO EN LA ETAPA DE SUBSANACIÓN) NO SERÁ TENIDA EN CUENTA PARA ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE, TAL COMO LO ESTABLECE EL PLIEGO TIPO EN EL NUMERAL 1.6 "REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES" EN EL CUAL SE ESTABLECE QUE: "TODOS AQUELLOS REQUISITOS DE LA OFERTA QUE AFECTEN LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, INCLUYENDO LOS NECESARIOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE DESEMPATE NO SON SUBSANABLES, POR LO QUE LOS MISMOS DEBEN SER APORTADOS POR EL PROPONENTE DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA". ADICIONALMENTE EN EL PLIEGO TIPO NUMERAL 4.1 "FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE", SE ESTABLECE: "EL PROPONENTE CUMPLIRÁ CON LA EXIGENCIA MÍNIMA DE EXPERIENCIA PREVISTA EN EL NUMERAL 3.8.1. DEL PLIEGO DE CONDICIONES. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SI EL PROPONENTE DEBIÓ SUBSANAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA MÍNIMA, PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE NO SE TENDRÁN EN CUENTA LOS CONTRATOS QUE HAYAN SIDO OBJETO DE SUBSANACIÓN. NI PARA DEFINIR EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS QUE SE REFIERE EL LITERAL B) DE ESTE NUMERAL. CUANDO UN PROPONENTE HAYA SUBSANADO LA TOTALIDAD DE LOS CONTRATOS APORTADOS, SU OFERTA NO SERÁ TENIDA EN CUENTA PARA APLICAR LAS FÓRMULAS PARA LA PONDERACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, POR LO QUE, ADEMÁS, POR ESTE CRITERIO DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OBTENDRÁ CERO (0) PUNTOS".
11	CONSORCIO EL DORADO KYN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65.398	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	97.90	CUMPLE	Observaciones técnicas:
12	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	66.349	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	98.85	CUMPLE	Observaciones técnicas: DE ACUERDO CON LA ACLARACIÓN DADA POR EL OFERENTE SE VALIDA EL CONTRATO No. 1. CUMPLE CON EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERINCIA ESPECÍFICA.
13	CONSORCIO EL DORADO JPS-GIS 1375	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	67.399	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	99.90	CUMPLE	Observaciones técnicas: TENIENDO EN CUENTA EL DOCUMENTO DE ACLARACIÓN REMITIDO EN ETAPA DE SUBSANACIÓN. EL CONTRATO No. 2 NO CUMPLE, LA AEROCIVIL SE RATIFICA EN SU OBSERVACIÓN YA QUE EL OFERENTE NO REMITE EN SU PROPUESTA NI COMPLEMENTA SU RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN CON ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS DEFINIDOS EN EL NUMERAL 10.1.5 "DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA". EL OFERENTE ANEXA UN DOCUMENTO GENERAL DENOMINADO "ANEJO 10 CONDICIONES TÉCNICAS DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN" QUE NO SE REFIERE A LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO EJECUTADO, COMO ES EXIGIDO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
14	CONSORCIO INTERPISTAS DORADO 204	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	59.329	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	91.83	CUMPLE	Observaciones técnicas:
15	CONSORCIO AERO MI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64.700	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	97.20	CUMPLE	Observaciones técnicas:
16	CONSORCIO AERODORADO KPI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65.076	10	1	0	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	77.58	CUMPLE	Observaciones técnicas: EL PROPONENTE ACLARA LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO No 1. POR LO TANTO, CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA,. Observaciones adicionales: - OBSERVACIONES EVALUACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MAX 20 PUNTOS): PARA INDUSTRIA NACIONAL SE OTORGA 0 PUNTOS DADO QUE EL CONSORCIO ESTA CONFORMADO POR UNA SUCURSAL EXTRANJERA DE ESPAÑA Y DE ACUERDO AL CAPITULO VII ACUERDOS COMERCIALES DEL DOCUMENTO BASE PARA ESTE PROCESO NO SE TIENE ACUERDO COMERCIAL CON ESE PAÍS. ADICIONALMENTE, POR ESTAR CONFORMADO POR UNA EMPRESA SUCURSAL EXTRANJERA DEBIÓ REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO 7B Y EL ENTREGADO POR EL OFERENTE FUE EL 7A. - NUMERAL 4.4.2 INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS. - POR LO ANTERIOR DE ACUERDO AL 1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES DEL DOCUMENTO TIPO MENCIONA QUE: "TODOS AQUELLOS REQUISITOS DE LA OFERTA QUE AFECTEN LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, INCLUYENDO LOS NECESARIOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE DESEMPATE, NO SON SUBSANABLES, POR LO QUE LOS MISMOS DEBEN SER APORTADOS POR LOS PROPONENTES DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA". - NO ES SUBSANABLE. ADICIONALMENTE IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA SA ES CONSIDERADO COMO UNA EMPRESA EXTRANJERA TODA VEZ QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 263 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ESTABLECE QUE UNA SUCURSAL NO ES UNA PERSONA JURÍDICA DISTINTA A LA SOCIEDAD QUE LA CREA.
17	CONSORCIO ECOCEL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	56.816	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	89.32	CUMPLE	Observaciones técnicas:
18	CL DORADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	52.368	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	84.87	CUMPLE	Observaciones técnicas:
19	CONSORCIO SUPERVISOR EL DORADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	60.665	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	93.17	CUMPLE	Observaciones técnicas:
20	CONSORCIO ECOPROYECTOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65.699	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	98.20	CUMPLE	Observaciones técnicas:
21	ECG INGENIERÍA SAS	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64.819	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	97.32	CUMPLE	Observaciones técnicas:
22	CONSORCIO APPLUS INGEOANDINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	60.312	10	1	20	1	0	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	92.56	CUMPLE	Observaciones técnicas:
23	CONSORCIO AEROPISTA – EL DORADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64.200	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	96.70	CUMPLE	Observaciones técnicas:
24	EPSILON DORADO	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	60.963	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	93.46	CUMPLE	Observaciones técnicas:
25	CONSORCIO AEROINTERVENTORES CAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	67.177	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	99.68	CUMPLE	Observaciones técnicas:
26	CONSORCIO AR DORADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64.049	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	96.55	CUMPLE	Observaciones técnicas:
27	CONSORCIO AEREO FJ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63.683	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	96.18	CUMPLE	Observaciones técnicas:
28	CONSORCIO AERO G&A 1375	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62.713	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	95.21	CUMPLE	Observaciones técnicas:
29	CONSORCIO CONSULTECNICOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	61.820	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	94.32	CUMPLE	Observaciones técnicas:

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AERONAUTICA CIVIL
PROCESO
24001375 H3 DE 2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF).

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR-NOROCCIDENTE

		EXPERIENCIA DEL PROPONENTE																					
		EXPERIENCIA GENERAL							EVALUACIÓN EXPERIENCIA			FACTORES PONDERABLES											
Orden Proponente	NOMBRE DEL PROPONENTE	CTO 1	CTO 2	CTO 3	CTO 4	CTO 5	CTO 6	CTO 7	EXPERIENCIA GENERAL CUMPLE?	EXPERIENCIA ESPECIFICA CUMPLE?	CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES	EXPERIENCIA (MAX. 67,5 Pts)	PERSONAL CLAVE EXP. ADICIONAL Y FORMACIÓN ADICIONAL (10 PTS)	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD (1 Pts)	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 Pts)	VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 Pts)	EMPRENDIMIENTO MUJERES (0,25 Pts)	MIPYME (0,25 Pts)	CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXP. DEL PROPONENTE	OBRAS INCONCLUSAS	PRESUPUESTO	PUNTAJE TOTAL (MAX. 100 Pts)	EVALUACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES
30	**CONSORCIO ETSA-INTECON**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	54.700	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	87.20	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
31	**CONSORCIO AERODORADO 2024**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63.711	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	96.21	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
32	**CONSORCIO INTEVIAL-1375**	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	32.50	NO CUMPLE	Observaciones tecnicas: CTO 1: REVISADAS LAS ACLARACIONES DLE PROPONENTE Y CONFORME CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL MISMO. SI BIEN SE RELACIONAN INTERVENCIONES EN PLATAFORMA Y CALLE DE RODAJE, LA INFORMACIÓN APORTADA NO ESTABLECE LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO. CABE MENCIONAR QUE LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TAMPOCO ESTABLECEN EL DESARROLLO O INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL DE LA PLATAFORMA O LAS CALLES DE RODAJE. NO CUMPLE CON EL NUMERAL 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. APARTE: ESPECÍFICA: INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN DE: PISTAS DE AERODROMOS O CALLES DE RODAJE DE AERODROMOS O PLATAFORMAS DE AERÓDROMOS. DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO. EL PROPONENTE EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS DEBÍA CERTIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS ACTIVIDADES MEDIANTE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL NUMERAL 10.1.5 "DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA".
33	**CONSORCIO SETEC DORADO K-N**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65.587	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	98.09	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
34	**CONSORCIO INTER-DORADO CT**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	61.743	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	94.24	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
35	**CONSORCIO AEROPUERTOS JV**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65.769	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	98.27	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
36	**CONSORCIO CONDOR***	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	54.869	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	87.37	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
37	**CONSORCIO INTERAEROP EL DORADO**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	57.226	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	89.73	CUMPLE	Observaciones tecnicas: Observaciones adicionales: LOS VALORES DE LOS CONTRATOS NO. 2, 4 Y 5 SE ENCUENTRAN DIFERENCIADOS A LOS ENCONTRADOS EN EL RUP TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA DISCRIMINADO LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN A LAS DEMÁS ETAPAS, AL TRATARSE DE CONCESIONES TAL COMO LO ESTABLECE EL DOCUMENTO BASE EN SU LITERAL J DEL NUMERAL 10.1.2.
38	**CONSORCIO AERO-DORADO ITLS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65.192	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	97.69	CUMPLE	Observaciones tecnicas: SE APORTA PARA LA EMPRESA TLI. ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. UN DOCUMENTO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO DONDE SE INDICA LA CONFORMACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA DE LA EMPRESA TLI. ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. ESTO DEBIDO A QUE LA EMPRESA TIENE UN TIEMPO MENOR DE TRES AÑOS DE CONSTITUIDA. PARA EL CONTRATO 5 SE APORTA DOCUMENTO CON APOSTILLE. CONTRATO 5 CUMPLE Y CONTRATO 6 CUMPLE.

EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO
				Stivinson Martinez.
JUAN CARLOS PADILLA RODRIGUEZ	JUAN SEBASTIAN GÓMEZ CORONADO	HERIBERTO AMADO MATEUS	CAROLINA HERRERA HOYOS	STIVINSON MARTINEZ GÓMEZ

EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO
MICHELL YOBANY MORENO BELTRÁN	DARIO NARANJO TORRES	JOHANN CAMILO SILVA ROJAS	BRAYAN ANDRÉS VELASQUEZ BUENO