PROCESO 24001375

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)

ORDEN	NOMBRE DEL CONSORCIO O EMPRESA	No. De proponente	PUNTAJE
1	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	35	100
2	EPYPSA SAS	8	99.15019394
3	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	3	99.13667916
4	CONSORCIO ECOPROYECTOS	20	99.03938135
5	CONSORCIO EL DORADO JPS-GIS 1375	13	99.03401683
6	CONSORCIO AEROINTERVENTORES CAC	25	98.80952669
7	CONSORCIO EL DORADO KYN	11	98.73449463
8	CONSORCIO AERO-DORADO ITLS	38	98.52566568
9	CONSORCIO AERO MI	15	98.02796965
10	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	12	97.97118613
11	CONSORCIO INTERVENTORES GGE	2	97.71101323
12	CONSORCIO AEROPISTA – EL DORADO	23	97.52128114
13	CONSORCIO INTERAEROP EL DORADO	37	97.34897114
14	CONSORCIO SETEC DORADO K-N	33	97.19898345
15	CONSORCIO AERÓDROMO 24	7	97.19876912
16	CONSORCIO AEROBOG DORADO	4	97.09259162
17	CONSORCIO AERODORADO 2024	31	97.02619988
18	CONSORCIO AEREO FJ	27	96.99781829
19	ECG INGENIERÍA SAS	21	96.42135679
20	CONSORCIO AERO G&A 1375	28	96.01470287
21	CONSORCIO AR DORADO	26	95.64115764
22	CONSORCIO CONSULTECNICOS	29	95.11061585
23	CONSORCIO INTER-DORADO CT	34	95.03248509
24	EPSILON DORADO	24	94.2423594
25	CONSORCIO BOGOTA S&U	9	92.32724997
26	CONSORCIO SUPERVISOR EL DORADO	19	92.21430106
27	CONSORCIO APPLUS INGEOANDINA	22	91.60661626
28	CONSORCIO INTERPISTAS DORADO 204	14	90.86134484
29	CONSORCIO AEROPISTAS ICG	10	90.69811249
30	CONSORCIO ECOCEL	17	90.04271552
31	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	6	88.71693547
32	CONSORCIO DORADO VAT	5	86.87777323
33	CONSORCIO CONDOR*	36	86.34372591
34	CONSORCIO ETSA-INTECON	30	86.17322478
35	CL DORADO	18	85.53796657
36	CONSORCIO INTEVIAL-1375	32	83.18640039
37	CONSORCIO AERODORADO KPI	16	76.68193664
38	CONSORCIO INTERAEREO	1	57.91656704

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AERONAUTICA CIVIL
PROCESO
24001375 H3 DE 2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF).

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR-NOROCCIDENTE

		EXPERIENCIA DEL PROPONENTE																				
		EXPERIENCIA GENERAL							EVALUACIÓN EXPERIENCIA			FACTORES PONDERABLES											
Orden Proponente	NOMBRE DEL PROPONENTE	CTO 1	CTO 2	CTO 3	CTO 4	CTO 5	CTO 6	CTO 7	EXPERIENCIA GENERAL CUMPLE?	EXPERIENCIA ESPECIFICA CUMPLE?	CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES	EXPERIENCIA (MAX. 67,5 Pts)	PERSONAL CLAVE EXP. ADICIONAL Y FORMACIÓN ADICIONAL (10 PTS)	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD (1 Pts)	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 Pts)	VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 Pts)	EMPRENDIMIENTO MUJERES (0,25 Pts)	MIPYME (0,25 Pts)	CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXP. DEL PROPONENTE	OBRAS INCONCLUSAS	PRESUPUESTO	PUNTAJE TOTAL (MAX. 100 Pts)	EVALUACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES
1	**CONSORCIO INTERAEREO**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	25.417	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	57.92	CUMPLE	Observaciones técnicas: REVISADAS LAS ACLARACIONES REMITIDAS POR EL PROPONENTE, EL CONTRATO No. 7 NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA REQUERIDA, DE ACUERDO CON EL NUMERAL 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O CONSERVACIÓN DE: VÍAS PRIMARIAS O PISTAS DE AERODROMOS O CALLES DE RODAJE DE AERODROMOS O PLATAFORMAS DE AERÓDROMOS O FRANJAS DE SEGURIDAD, DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO.
2	**CONSORCIO INTERVENTORES GGE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65.211	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	97.71	CUMPLE	Observaciones técnicas:
3	**GRUPO METRO COLOMBIA SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	66.637	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	99.14	CUMPLE	Observaciones técnicas:
4	**CONSORCIO AEROBOG DORADO**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64.593	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	97.09	CUMPLE	Observaciones técnicas:
5	**CONSORCIO DORADO VAT**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	54.378	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	86.88	CUMPLE	Observaciones técnicas:
6	**EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS**	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	56.217	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	88.72	CUMPLE	Observaciones técnicas:
7	**CONSORCIO AERÓDROMO 24**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64.699	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	97.20	CUMPLE	Observaciones técnicas:
8	**EPYPSA SAS**	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	66.900	10	1	20	1	0.00	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	99.15	CUMPLE	Observaciones técnicas: EL PROPONENTE ACLARA LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO 1 APORTADO EN SU OFERTA, POR LO CUAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS HABILITANTES Y LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO 1 SERÁ CONSIDERADA PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE.
9	**CONSORCIO BOGOTA S&U**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	59.827	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	92.33	CUMPLE	Observaciones técnicas:
10	**CONSORCIO AEROPISTAS ICG**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	58.198	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	90.70	CUMPLE	Observaciones técnicas: EL OFERENTE PRESENTA CONTRATO ADICIONAL CON EL FIN DE CUMPLIR EL REQUERIMIENTO OBSERVADO, APORTANDO UN CONTRATO REALIZADO POR CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, CON EL CUAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS HABILITANTES PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN, PERO LA EXPERIENCIA APORTADA (CONTRATO ALLEGADO EN LA ETAPA DE SUBSANACIÓN) NO SERÁ TENIDA EN CUENTA PARA ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE, TAL COMO LO ESTABLECE EL PLIEGO TIPO EN EL NUMERAL 1.6 "REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES" EN EL CUAL SE ESTABLECE QUE: "TODOS AQUELLOS REQUISITOS DE LA OFERTA QUE AFECTEN LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, INCLUYENDO LOS NECESARIOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE DESEMPATE NO SON SUBSANABLES, POR LO QUE LOS MISMOS DEBEN SER APORTADOS POR EL PROPONENTE DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA". ADICIONALMENTE EN EL PLIEGO TIPO NUMERAL 4.1 "FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE", SE ESTABLECE: "EL PROPONENTE CUMPLIRÁ CON LA EXIGENCIA MÍNIMA DE EXPERIENCIA PREVISTA EN EL NUMERAL 3.8.1. DEL PLIEGO DE CONDICIONES. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SI EL PROPONENTE DEBIÓ SUBSANAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA MÍNIMA, PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE NO SE TENDRÁN EN CUENTA LOS CONTRATOS QUE HAYAN SIDO OBJETO DE SUBSANACIÓN. NI PARA DEFINIR EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS QUE SE REFIERE EL LITERAL B) DE ESTE NUMERAL. CUANDO UN PROPONENTE HAYA SUBSANADO LA TOTALIDAD DE LOS CONTRATOS APORTADOS, SU OFERTA NO SERÁ TENIDA EN CUENTA PARA APLICAR LAS FÓRMULAS PARA LA PONDERACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, POR LO QUE, ADEMÁS, POR ESTE CRITERIO DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OBTENDRÁ CERO (0) PUNTOS".
11	**CONSORCIO EL DORADO KYN**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	66.234	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	98.73	CUMPLE	Observaciones técnicas:
12	**CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65.471	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	97.97	CUMPLE	Observaciones técnicas: DE ACUERDO CON LA ACLARACIÓN DADA POR EL OFERENTE SE VALIDA EL CONTRATO No. 1. CUMPLE CON EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA EXPECÍFICA.
13	**CONSORCIO EL DORADO JPS-GIS 1375**	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	66.534	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	99.03	CUMPLE	Observaciones técnicas: TENIENDO EN CUENTA EL DOCUMENTO DE ACLARACIÓN REMITIDO EN ETAPA DE SUBSANACIÓN. EL CONTRATO No. 2 NO CUMPLE, LA AEROCIVIL SE RATIFICA EN SU OBSERVACIÓN YA QUE EL OFERENTE NO REMITE EN SU PROPUESTA NI COMPLEMENTA SU RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN CON ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS DEFINIDOS EN EL NUMERAL 10.1.5 "DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA". EL OFERENTE ANEXA UN DOCUMENTO GENERAL DENOMINADO "ANEJO 10 CONDICIONES TÉCNICAS DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN" QUE NO SE REFIERE A LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO EJECUTADO, COMO ES EXIGIDO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
14	**CONSORCIO INTERPISTAS DORADO 204**	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	58.361	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	90.86	CUMPLE	Observaciones técnicas:
15	**CONSORCIO AERO MI**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65.528	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	98.03	CUMPLE	Observaciones técnicas:
16	**CONSORCIO AERODORADO KPI**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64.182	10	1	0	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	76.68	CUMPLE	Observaciones tecnicas: EL PROPONENTE ACLARA LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO No 1. POR LO TANTO, CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA,. Observaciones adicionales: - OBSERVACIONES EVALUACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MAX 20 PUNTOS): PARA INDUSTRIA NACIONAL SE OTORGA 0 PUNTOS DADO QUE EL CONSORCIO ESTA CONFORMADO POR UNA SUCURSAL EXTRANJERA DE ESPAÑA Y DE ACUERDO AL CAPITULO VII ACUERDOS COMERCIALES DEL DOCUMENTO BASE PARA ESTE PROCESO NO SE TIENE ACUERDO COMERCIAL CON ESE PAÍS. ADICIONALMENTE, POR ESTAR CONFORMADO POR UNA EMPRESA SUCURSAL EXTRANJERA DEBIÓ REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO 7B Y EL ENTREGADO POR EL OFERENTE FUE EL 7A - NUMERAL 4.4.2 INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS. - POR LO ANTERIOR DE ACUERDO AL 1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES DEL DOCUMENTO TIPO MENCIONA QUE: "TODOS AQUELLOS REQUISITOS DE LA OFERTA QUE AFECTEN LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, INCLUYENDO LOS NECESARIOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE DESEMPATE, NO SON SUBSANABLES, POR LO QUE LOS MISMOS DEBEN SER APORTADOS POR LOS PROPONENTES DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA". - NO ES SUBSANABLE. ADICIONALMENTE IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA SA ES CONSIDERADO COMO UNA EMPRESA EXTRANJERA TODA VEZ QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 263 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ESTABLECE QUE UNA SUCURSAL NO ES UNA PERSONA JURÍDICA DISTINTA A LA SOCIEDAD QUE LA CREA.
17	**CONSORCIO ECOCEL**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	57.543	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	90.04	CUMPLE	Observaciones técnicas:
18	**CL DORADO**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	53.038	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	85.54	CUMPLE	Observaciones técnicas:
19	**CONSORCIO SUPERVISOR EL DORADO**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	59.714	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	92.21	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
20	**CONSORCIO ECOPROYECTOS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	66.539	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	99.04	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
21	**ECG INGENIERÍA SAS**	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63.921	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	96.42	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
22	**CONSORCIO APPLUS INGEOANDINA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	59.357	10	1	20	1	0	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	91.61	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
23	**CONSORCIO AEROPISTA – EL DORADO**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65.021	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	97.52	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
24	**EPSILON DORADO**	CUMPLE	CUMPLE						CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	61.742	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	94.24	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
25	**CONSORCIO AEROINTERVENTORES CAC**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	66.310	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	98.81	CUMPLE	Observaciones tecnicas:

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AERONAUTICA CIVIL
PROCESO
24001375 H3 DE 2024
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF).

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
GRUPO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CENTRO SUR-NOROCCIDENTE

		EXPERIENCIA DEL PROPONENTE																				
		EXPERIENCIA GENERAL							EVALUACIÓN EXPERIENCIA			FACTORES PONDERABLES											
Orden Proponente	NOMBRE DEL PROPONENTE	CTO 1	CTO 2	CTO 3	CTO 4	CTO 5	CTO 6	CTO 7	EXPERIENCIA GENERAL CUMPLE?	EXPERIENCIA ESPECIFICA CUMPLE?	CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES	EXPERIENCIA (MAX. 67,5 Pts)	PERSONAL CLAVE EXP. ADICIONAL Y FORMACIÓN ADICIONAL (10 PTS)	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD (1 Pts)	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 Pts)	VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 Pts)	EMPRENDIMIENTO MUJERES (0,25 Pts)	MIPYME (0,25 Pts)	CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXP. DEL PROPONENTE	OBRAS INCONCLUSAS	PRESUPUESTO	PUNTAJE TOTAL (MAX. 100 Pts)	EVALUACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES
26	**CONSORCIO AR DORADO**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63.141	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	95.64	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
27	**CONSORCIO AEREO FJ**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64.498	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	97.00	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
28	**CONSORCIO AERO G&A 1375**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63.515	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	96.01	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
29	**CONSORCIO CONSULTECNICOS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62.611	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	95.11	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
30	**CONSORCIO ETSA-INTECON**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	53.673	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	86.17	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
31	**CONSORCIO AERODORADO 2024**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64.526	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	97.03	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
32	**CONSORCIO INTEVIAL-1375**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	50.686	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	83.19	CUMPLE	Observaciones tecnicas: CTO 1: REVISADAS LAS ACLARACIONES DLE PROPONENTE Y CONFORME CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL MISMO. SI BIEN SE RELACIONAN INTERVENCIONES EN PLATAFORMA Y CALLE DE RODAJE, LA INFORMACIÓN APORTADA NO ESTABLECE LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO. CABE MENCIONAR QUE LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TAMPOCO ESTABLECEN EL DESARROLLO O INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL DE LA PLATAFORMA O LAS CALLES DE RODAJE. NO CUMPLE CON EL NUMERAL 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. APARTE: ESPECÍFICA: INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN DE: PISTAS DE AERODROMOS O CALLES DE RODAJE DE AERODROMOS O PLATAFORMAS DE AERÓDROMOS. DICHAS OBRAS DEBEN CONTENER LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO. EL PROPONENTE EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS DEBÍA CERTIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS ACTIVIDADES MEDIANTE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL NUMERAL 10.1.5 "DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA".
33	**CONSORCIO SETEC DORADO K-N**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64.699	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	97.20	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
34	**CONSORCIO INTER-DORADO CT**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62.532	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	95.03	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
35	**CONSORCIO AEROPUERTOS JV**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	67.500	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	100.00	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
36	**CONSORCIO CONDOR***	CUMPLE							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	53.844	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	86.34	CUMPLE	Observaciones tecnicas:
37	**CONSORCIO INTERAEROP EL DORADO**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64.849	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	97.35	CUMPLE	Observaciones tecnicas: Observaciones adicionales: LOS VALORES DE LOS CONTRATOS NO. 2, 4 Y 5 SE ENCUENTRAN DIFERENCIADOS A LOS ENCONTRADOS EN EL RUP TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA DISCRIMINADO LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN A LAS DEMÁS ETAPAS, AL TRATARSE DE CONCESIONES TAL COMO LO ESTABLECE EL DOCUMENTO BASE EN SU LITERAL J DEL NUMERAL 10.1.2.
38	**CONSORCIO AERO-DORADO ITLS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	66.026	10	1	20	1	0.25	0.25	CUMPLE	0	CUMPLE	98.53	CUMPLE	Observaciones tecnicas: -SE APORTA PARA LA EMPRESA TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S UN DOCUMENTO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO DONDE SE INDICA LA CONFORMACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA DE LA EMPRESA TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. ESTO DEBIDO A QUE LA EMPRESA TIENE UN TIEMPO MENOR DE TRES AÑOS DE CONSTITUIDA. PARA EL CONTRATO 5 SE APORTA DOCUMENTO CON APOSTILLE. CONTRATO 5 CUMPLE Y CONTRATO 6 CUMPLE.

EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO
				Stivinson Martinez.
JUAN CARLOS PADILLA RODRIGUEZ	JUAN SEBASTIAN GÓMEZ CORONADO	HERIBERTO AMADO MATEUS	CAROLINA HERRERA HOYOS	STIVINSON MARTINEZ GÓMEZ

EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO	EVALUADOR TÉCNICO
MICHELL YOBANY MORENO BELTRÁN	DARIO NARANJO TORRES	JOHANN CAMILO SILVA ROJAS	BRAYAN ANDRÉS VELASQUEZ BUENO



Superintendencia Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 437914931046740

Generado el 23 de diciembre de 2024 a las 20:15:35

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
16/12/2024	$4,341.32

Expedida en Bogotá, D.C el lunes 23 de diciembre de 2024

GUILLERMO ALBERTO SINISTERRA PAZ
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanación. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje:

$$Puntaje_{Asignar} = \left[\left\{1 - \left|\frac{Me - Vi}{Me}\right|\right\} * Puntaje\ máximo\right]$$

Donde:

- Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de los Proponentes habilitados.
- Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta "i" y que no fueron objeto de subsanación.

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la siguiente fórmula:

$$Puntaje_{Asignar} = \left[\left\{1 - \left|\frac{V_{Me} - Vi}{V_{Me}}\right|\right\} * Puntaje\ máximo\right]$$

Donde:

- V_{ME}: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana.
- Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta "i".

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos.

Rango (Inclusivo)	Número	Método
De 0.00 a 0.33	1	Mediana con valor absoluto
De 0.34 a 0.66	2	Media geométrica
De 0.67 a 0.99	3	Media aritmética alta

DECIMALES	13		
METODO A USAR	1	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	
Me	5,403.35		
Vme	5,369.019	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	35

Propuestas Validas	**38**

PROCESO 24001375 H4

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)

No. Orden del proponente	NOMBRE DEL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO FACTORES HABILITANTES	SMMLV PROMEDIO PROPUESTAS VALIDAS	ASIGNACION PUNTAJE 67,5 maximo
1	CONSORCIO INTERAEREO	CUMPLE	8,716.378	25.417
2	CONSORCIO INTERVENTORES GGE	CUMPLE	5,551.087	65.211
3	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	CUMPLE	5,437.688	66.637
4	CONSORCIO AEROBOG DORADO	CUMPLE	5,600.277	64.593
5	CONSORCIO DORADO VAT	CUMPLE	4,325.263	54.378
6	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	CUMPLE	6,266.485	56.217
7	CONSORCIO AERÓDROMO 24	CUMPLE	5,146.206	64.699
8	EPYPSA SAS	CUMPLE	5,321.309	66.900
9	CONSORCIO BOGOTA S&U	CUMPLE	5,979.317	59.827
10	CONSORCIO AEROPISTAS ICG	CUMPLE	4,629.137	58.198
11	CONSORCIO EL DORADO KYN	CUMPLE	5,268.359	66.234
12	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	CUMPLE	5,530.393	65.471
13	CONSORCIO EL DORADO JPS-GIS 1375	CUMPLE	5,445.854	66.534
14	CONSORCIO INTERPISTAS DORADO 204	CUMPLE	6,095.917	58.361
15	CONSORCIO AERO MI	CUMPLE	5,212.161	65.528
16	CONSORCIO AERODORADO KPI	CUMPLE	5,632.941	64.182
17	CONSORCIO ECOCEL	CUMPLE	4,577.006	57.543
18	CL DORADO	CUMPLE	4,218.694	53.038
19	CONSORCIO SUPERVISOR EL DORADO	CUMPLE	5,988.301	59.714
20	CONSORCIO ECOPROYECTOS	CUMPLE	5,292.610	66.539
21	ECG INGENIERÍA SAS	CUMPLE	5,653.668	63.921
22	CONSORCIO APPLUS INGEOANDINA	CUMPLE	6,016.752	59.357
23	CONSORCIO AEROPISTA – EL DORADO	CUMPLE	5,171.859	65.021
24	EPSILON DORADO	CUMPLE	4,911.050	61.742
25	CONSORCIO AEROINTERVENTORES CAC	CUMPLE	5,463.710	66.310
26	CONSORCIO AR DORADO	CUMPLE	5,715.725	63.141
27	CONSORCIO AEREO FJ	CUMPLE	5,130.222	64.498
28	CONSORCIO AERO G&A 1375	CUMPLE	5,052.024	63.515
29	CONSORCIO CONSULTECNICOS	CUMPLE	4,980.112	62.611
30	CONSORCIO ETSA-INTECON	CUMPLE	6,468.814	53.673
31	CONSORCIO AERODORADO 2024	CUMPLE	5,132.480	64.526
32	CONSORCIO INTEVIAL-1375	CUMPLE	6,706.389	50.686
33	CONSORCIO SETEC DORADO K-N	CUMPLE	5,591.814	64.699
34	CONSORCIO INTER-DORADO CT	CUMPLE	4,973.897	62.532
35	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	CUMPLE	5,369.019	67.500
36	CONSORCIO CONDOR*	CUMPLE	6,455.253	53.844
37	CONSORCIO INTERAEROP EL DORADO	CUMPLE	5,158.153	64.849
38	CONSORCIO AERO-DORADO ITLS	CUMPLE	5,251.749	66.026