RESOLUCIÓN NÚMERO SJ 116
(30 DE DICIEMBRE DE 2024)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. FACATATIVÁ-LP-594-24"

El SECRETARIO PRIVADO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en particular las conferidas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto Municipal 032 de 2014 y demás disposiciones armónicas y concordantes y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, en especial en su artículo 2º, uno de los fines del Estado es: "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación".

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia *"Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes".* En este mismo sentido, dentro de las facultades del Alcalde Municipal, está la de contratar la adquisición de los diferentes bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la entidad en cumplimiento de su misión Constitucional y Legal.

Que en la gestión administrativa "Facatativá Nuestra Casa" uno de los principales objetivos es rescatar la confianza de la población en sus instituciones y una manera eficiente de hacerlo es con el desarrollo y materialización de obras que generen una mejora ostensible en la calidad de vida de los habitantes y aporten al desarrollo del Municipio en varios aspectos y sectores; en este caso se ha priorizado obras *NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ", esto* debido a la urgente necesidad de adelantar las actividades de mantenimiento y mejoramiento de las vías públicas teniendo en cuenta los beneficios que ello conlleva en materia de movilidad, tiempo de desplazamiento, reducción de riesgos de accidentes en las vías, entre otros factores que impactan significativamente de una manera positiva en la mejora de la calidad de vida de los habitantes y usuarios de las vías del Municipio.

Lo anterior, con el objetivo de mantener y mejorar la malla vial urbana y rural, procurando que se encuentre en buen estado de acuerdo con la disponibilidad de recursos económicos requeridos y cumpliendo con los requerimientos técnicos dispuestos por la normatividad vigente. Es por ello que se hace necesario continuar trabajando en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Facatativá, para lo cual es preciso efectuar el mantenimiento periódico y rutinario de las vías, garantizando a las comunidades de los sectores urbanos y rurales, vías de transporte en condiciones adecuadas que contribuyan a su movilidad junto con la de los diversos productos, así mismo se garantiza que el tiempo de recorrido entre las veredas y el casco urbano sea más corto y menos traumático

Que de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, la selección del contratista se realiza a través de Licitación de Obra Pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios y en atención a la naturaleza de las obras a contratarse y el valor de las mismas.

De conformidad con lo anterior, el Municipio debe adelantar un proceso de licitación de obra pública para la selección de un contratista que efectúe las obras necesarias para ejercer las labores de mantenimiento de vías urbanas y rurales a cargo del Municipio además de la construcción de tramos de vía nueva, en el marco del cumplimiento de los objetivos misionales propios del área gestora y las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 "Facatativá Nuestra Casa" tiene planteada las metas "MP212: Rehabilitar y mantener 149 kilómetros de vías rurales" y "MP214: Incrementar a 26,66 Km las vías urbanas rehabilitadas y mantenidas".

Que de acuerdo con la Ley 2022 del 2020 *"Por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones"* así como el Decreto 594 de 2020, donde el Gobierno Nacional expidió el Decreto 342 del 2019, por medio de la cual se adicionó la Sección 6 de la Subsección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 *"Por la cual se adoptan los Documentos Tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de licitación de obra pública de infraestructura de transporte"* emitidas por Colombia Compra Eficiente, la entidad tiene la obligación de utilizar los Documentos Tipo de INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE toda vez que aplica a la naturaleza de las obras que el Municipio pretende contratar.

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso de selección no se limitó a MiPymes en razón de la cuantía.

Que los términos y condiciones sustanciales del proceso son:

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado previsto por el Municipio para el presente proceso de selección es de un total de **CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000) M/CTE.**, valor que incluye AIU e IVA y todos los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas nacionales y municipales a que haya lugar y el valor de legalización del contrato, amparado en el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 2024002323 de fecha 08 de octubre de 2024 por un valor de **CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000) M/CTE.**

PLAZO DE EJECUCIÓN: El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir del acta de inicio, previo el perfeccionamiento como es la suscripción del contrato y los requisitos de ejecución (expedición del registro presupuestal y la aprobación de garantías).

Que de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas aplicables, la Alcaldía Municipal de Facatativá, a través de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, realizaron los Estudios, Documentos Previos y Análisis del Sector; y a través de la SECRETARIA JURÍDICA se elaboró el Proyecto de Pliego de Condiciones y el Aviso de Convocatoria, y se surtieron las etapas de publicación como actuaciones necesarias para dar apertura al proceso de LICITACIÓN DE OBRA PUBLICA No. FACATATIVÁ-LP-594-24 cuyo objeto es **"CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ"** en la plataforma transaccional SECOP II.

Que como lo ordenan las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como el decreto reglamentario 1082 de 2015, fueron publicados el día 15 de octubre de 2024 en el SECOP II los documentos preparatorios del proceso como lo son el aviso de convocatoria, el estudio previo, los estudios del sector y el proyecto de pliego de condiciones.

Que, durante el termino de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones, fueron presentadas observaciones al contenido del mismo por los diferentes interesados en participar en el respectivo proceso, dentro del término establecido en el cronograma del proceso, las cuales fueron respondidas en su totalidad a través de la plataforma SECOP II.

Que mediante acto administrativo debidamente motivado Resolución No. SJ – 088 del 22 de octubre de 2024, se ordenó la apertura del proceso de selección que aquí nos ocupa, adoptando como consecuencia de ello, el documento de pliego de condiciones definitivo y realizando su debida publicación en la plataforma SECOP II.

Que el día 25 de octubre de 2024 se llevo a cabo la audiencia para la asignación de riesgos y presentación de observaciones al contenido del pliego de condiciones definitivo, la cual se realizo de forma virtual siendo publicada en la plataforma SECOP II el link de acceso para la participación de los interesados

Que durante el termino de traslado se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo, considerándose que el término que se tenía para realizar la correspondiente revisión era insuficiente, por lo que fue necesario generar las adendas No.1 y 2, mediante las cuales se modificó el cronograma, publicándose en la plataforma SECOP II documento compilado de respuesta a las observaciones el día 30 de octubre de 2024.

Que de conformidad con la cronología establecida para el proceso, llegado el día y la hora para el cierre y presentación de propuestas; se obtuvo por medio de la plataforma SECOP II, un total de 56 ofertas, las cuales se relacionan a continuación:

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ	ASFALTO SAS	Oferta aceptada	6/11/2024 8:53 AM	3.719.990.485 COP
PROMOTORA PUGA LTDA (FACATATIVA-LP-534-24)	PROMOTORA PUGA LTDA	Oferta aceptada	6/11/2024 8:47 AM	3.704.275.164 COP
CONSORCIO MANTENIMIENTO FACATATIVA	CONSORCIO MANTENIMIENTO FACATATIVÁ	Oferta aceptada	6/11/2024 8:43 AM	3.787.395.817,81 COP
FACATATIVA_LP_534_24_Oferta_RETIN_INGENIERÍA	RETIN INGENIERIA S.A.S.	Oferta aceptada	6/11/2024 8:39 AM	3.774.496.329 COP
CONSORCIO BP FACA 2025	CONSORCIO BP FACA 2025	Oferta aceptada	6/11/2024 8:34 AM	3.818.424.161,52 COP
UT VIAS FACATATIVA	UT VÍAS FACATATIVA	Oferta aceptada	6/11/2024 8:33 AM	3.828.835.433,42 COP
vias faca egs sas	EGS SAS	Oferta aceptada	6/11/2024 8:31 AM	3.770.634.182,2 COP
COELCI VIAS FACATATIVÁ	COELCI SAS	Oferta rechazada	6/11/2024 8:30 AM	0 COP
FACATATIVA VIAS URBANAS LP 534 copia	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.	Oferta aceptada	6/11/2024 8:29 AM	3.778.575.975 COP
ICSSA FACATATIVÁ	ICSSA SAS	Oferta aceptada	6/11/2024 8:23 AM	3.729.443.249,57 COP
GALEMA	CONSORCIO VIAL GALEMA	Oferta rechazada	6/11/2024 8:21 AM	0 COP
CONSORCIO ISE FACATATIVA	CONSORCIO ISE FACATATIVA	Oferta rechazada	6/11/2024 8:20 AM	0 COP
QB INGENIERIA SAS FACATATIVA	QB INGENIERIA SAS	Oferta aceptada	6/11/2024 8:14 AM	3.760.159.059,00 COP
CONSORCIO OBRAS JESVAR - FACATATIVA-LP-534-24	CONSORCIO OBRAS JESVAR	Oferta aceptada	6/11/2024 8:12 AM	3.783.078.213 COP
PROPUESTA FACATATIVA-LP-534-24 CONSORCIO HB - ML02	CONSORCIO HB – ML02	Oferta rechazada	6/11/2024 8:02 AM	0 COP
FACATATIVA-LP-534-24	CONSORCIO VIAS FACATATIVA	Oferta rechazada	6/11/2024 7:59 AM	0 COP
CONSORCIO GH INDES VIAS FACATATIVA	CONSORCIO GH INDES	Oferta aceptada	6/11/2024 7:58 AM	3.774.772.778,66 COP
CONSORCIO VIAS FACA	CONSORCIO VIAS FACA 2024	Oferta aceptada	6/11/2024 7:58 AM	3.797.851.944,63 COP
VIAS FACATATIVA	CONSORCIO VIAS FACA	Oferta rechazada	6/11/2024 7:57 AM	0 COP
CONSORCIO CD 2025 FACA	CONSORCIO CD 2025	Oferta aceptada	6/11/2024 7:57 AM	3.778.680.207,28 COP
CEMAC S.A.S - FACATATIVA-LP-534-24	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S.	Oferta rechazada	6/11/2024 7:54 AM	0 COP
PPO LP-534-24	PPO	Oferta aceptada	6/11/2024 7:34 AM	3.775.777.500 COP
CONSORCIO UNIDOS POR FACATATIVA	CONSORCIO UNIDOS POR FACATATIVA	Oferta aceptada	6/11/2024 7:15 AM	3.827.200.000 COP
CONSORCIO VIAS FACA 534	CONSORCIO VIAS FACA 534	Oferta aceptada	6/11/2024 7:11 AM	3.783.390.977,34 COP
CONSORCIO CC FACATATIVA 2024	CONSORCIO CC FACATATIVA 2024	Oferta aceptada	6/11/2024 7:06 AM	3.792.504.032 COP
CONSORCIO VIAS DE FACATATIVA	CONSORCIO VIAS DE FACATATIVA	Oferta rechazada	6/11/2024 7:02 AM	0 COP
FACATATIVA-LP-534-24	CONSORCIO MANTENIMIENTO FACA 2024	Oferta rechazada	6/11/2024 6:55 AM	0 COP
CONSORCIO VIAL 534	CONSORCIO VIAL 534	Oferta aceptada	6/11/2024 6:21 AM	3.780.906.942,42 COP
LEEGS INGENIERIA FACATATIVÁ	LEEGS INGENIERIA SAS	Oferta aceptada	6/11/2024 5:19 AM	3.810.053.704,95 COP
CONSORCIO VIAL FACA 2024	CONSORCIO VIAL FACA 2024	Oferta aceptada	6/11/2024 5:15 AM	3.716.010.611 COP
FACATATIVA LA SABANA	CONSTRUCTORA Y FERRETERIA LA SABANA SAS	Oferta aceptada	6/11/2024 3:37 AM	3.787.519.870,3 COP
CONSORCIO CONSTRUVIAS FACATATIVA	CONSORCIO CONSTRUVIAS FACATATIVA	Oferta rechazada	6/11/2024 3:03 AM	0 COP
INCIVILES ASOCIADOS SAS LP 534 2024	INCIVILES ASOCIADOS S.A.S	Oferta aceptada	6/11/2024 12:04 AM	3.788.649.265,06 COP
OPENLP534	OPEN INGENIERIA SAS	Oferta aceptada	5/11/2024 11:57 PM	3.752.004.523,25 COP
S&M - FACATATIVÁ	S&M S.A.S	Oferta rechazada	5/11/2024 11:37 PM	0 COP
RAHA	UT-TE-RAHA-2024-2	Oferta rechazada	5/11/2024 11:02 PM	0 COP
AGI LG Faca 534	Consorcio LG,	Oferta rechazada	5/11/2024 10:55 PM	0 COP
OFERTA METSAP FACATATIVA	Metsap S.A.S.	Oferta aceptada	5/11/2024 10:17 PM	3.788.957.097 COP
VIAS FACATATIVA ED	ENTRE OBRAS	Oferta aceptada	5/11/2024 10:00 PM	3.648.827.526 COP
CONSORCIO OBRAS DVC	CONSORCIO OBRAS DVC	Oferta aceptada	5/11/2024 9:34 PM	3.743.524.833 COP
CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2025	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2025	Oferta aceptada	5/11/2024 9:28 PM	3.818.003.284,62 COP
FACATATIVÁ 534/SOSDOM	SOSDOM S.A.S	Oferta aceptada	5/11/2024 9:15 PM	3.824.241.382,94 COP
OFERTA CONSORCIO ORION	CONSORCIO ORION	Oferta aceptada	5/11/2024 9:04 PM	3.793.709.104 COP
V&M FACATATIVA	V & M INGENIERIA S.A.S	Oferta aceptada	5/11/2024 7:28 PM	3.801.139.501 COP
KASTOR - FACA	KASTOR SAS	Oferta aceptada	5/11/2024 7:09 PM	3.791.839.173,37 COP
CONSORCIO OBRAS FACA 2024	CONSORCIO OBRAS FACA 2024	Oferta rechazada	5/11/2024 7:03 PM	0 COP
PROPUESTA CONSORCIO VIAS DE FACATATIVA	CVF	Oferta rechazada	5/11/2024 7:01 PM	0 COP
FACATATIVA-LP-534-24 || CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO TARQUI	Oferta rechazada	5/11/2024 6:34 PM	0 COP
FACATATIVA-LP-534-24	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	Oferta aceptada	5/11/2024 5:58 PM	3.768.957.868 COP
CONSORCIO VIAS FACA JK	CONSORCIO VIAS FACA JK	Oferta aceptada	5/11/2024 5:48 PM	3.785.142.618 COP
C. RURALES II	CONSORCIO RURALES II	Oferta aceptada	5/11/2024 2:40 PM	3.795.739.423,83 COP
FACATATIVA-LP-534-24	URBARING SAS	Oferta aceptada	5/11/2024 3:00 PM	3.779.940.850,99 COP
PROPUESTA CONSORCIO VIAS FACATATIVA 2024	CONSORCIO VIAS FACATATIVA 2024	Oferta aceptada	5/11/2024 2:59 PM	3.760.939.400 COP
FACATATIVA-LP-534-24	ARCO CONSTRUCTORES SAS	Oferta aceptada	5/11/2024 1:10 PM	3.763.182.923 COP
CONSORCIO VIC 2024	CONSORCIO VIC 2024	Oferta rechazada	5/11/2024 12:41 PM	0 COP

Que teniendo en cuenta el número de ofertas recibidas, fue necesario modificar el plazo inicialmente establecido para la publicación del informe de evaluación preliminar, lo cual se realizó mediante adendas 3 y 4, siendo finalmente publicado el informe en la plataforma SECOP II el día 21 de noviembre de 2024.

Que una vez transcurrido el término de traslado de cinco (5) días hábiles, se recibieron una serie de observaciones y de documentos de subsanación por parte de algunos proponentes, procediendo entonces el comité evaluador a su respectivo análisis y valoración, para lo cual dada la cantidad de información allegada, fue necesario ampliar el plazo que la entidad inicialmente había dispuesto para tal fin, emitiendo para ello las adendas No. 5, 6, 7 y 8, con la finalidad de llevar a cabo una completa validación de los requisitos habilitantes y de los criterios de evaluación, siendo publicado el informe de evaluación final en la plataforma SECOP II el día 20 de diciembre de 2024, el cual hace parte integral del presenta acto y el cual arrojó siguiente resultado:

No. ENTREGA DE LA PROPUESTA	NOMBRE PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS TECNICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	HABILITADO SI / NO
1	CONSORCIO VIC 2024.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
2	ARCO CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
3	CONSORCIO VIAS FACATATIVA 2024.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
4	URBANISMO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
5	CONSORCIO RURALES II	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
6	CONSORCIO VIAS FACA JK.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
7	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
8	CONSORCIO TARQUI.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
9	CONSORCIO VIAS DE FACATATIVA -CVF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO
10	CONSORCIO OBRAS FACA 2024.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO
11	KASTOR S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
12	V & M INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
13	CONSORCIO ORION	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
14	SOSDOM S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
15	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
16	CONSORCIO OBRAS DVC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
17	ENTRE OBRAS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
18	METSAP SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
19	UT GO VIAL	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
20	CONSORCIO LG	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
21	UT TE RAHA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
22	SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S & M SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO
23	OPEN INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
24	INCIVILES ASOCIADOS S A S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
25	CONSORCIO CONSTRUVIAS FACATATIVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO
26	CONSTRUCTORA & FERRETERÍA LA SABANA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
27	CONSORCIO VIAL FACA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
28	LEEGS INGENIERIA S A S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO
29	CONSORCIO VIAL 594.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
30	CONSORCIO MANTENIMIENTO FACA 2024	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
31	CONSORCIO VIAS DE FACATATIVA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO

No. ENTREGA DE LA PROPUESTA	NOMBRE PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS TECNICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	HABILITADO SI / NO
31	CONSORCIO VIAS DE FACATATIVA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
32	CONSORCIO CC FACATATIVA 2024.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
33	CONSORCIO VIAS FACA 594	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
34	CONSORCIO UNIDOS POR FACATATIVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
35	PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
36	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
37	CONSORCIO CD 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
38	CONSORCIO VIAS FACA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO
39	CONSORCIO VIAS FACA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
40	CONSORCIO GH INDES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
41	CONSORCIO VIAS FACATATIVA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
42	CONSORCIO HB – ML02	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
43	CONSORCIO OBRAS JESVAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
44	QB INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
45	CONSORCIO ISE FACATATIVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO

No. ENTREGA DE LA PROPUESTA	NOMBRE PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS TECNICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	HABILITADO SI / NO
46	CONSORCIO VIAL GALEMA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO
47	ICSSA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
48	CAMACOM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
49	COELCI SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
50	ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
51	UNIÓN TEMPORAL VÍAS FACATATIVÁ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
52	CONSORCIO BP FACA 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
53	RETIN INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
54	CONSORCIO MANTENIMIENTO FACATATIVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
55	PROMOTORA PUGA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO
56	ASFALTO SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI

Que tal y como se estableció en el pliego de condiciones y acorde con la cronología del proceso, el día 23 de diciembre de 2024, se procedió a realizar la audiencia pública de adjudicación y/o declaratoria de desierta del proceso, por medios virtuales, levantándose la correspondiente acta de dicha diligencia, la cual hace parte integral del presente acto.

Que en la precitada audiencia y en atención a una serie de observaciones realizadas por los asistentes, fue necesario llevar a cabo una revisión del informe final publicado, generándose una serie de modificaciones, que variaron el resultado final, el cual quedo de la siguiente manera:

No. ENTREGA DE LA PROPUESTA	NOMBRE PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS TECNICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	HABILITADO SI / NO
1	CONSORCIO VIC 2024.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
2	ARCO CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
3	CONSORCIO VIAS FACATATIVA 2024.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
4	URBANISMO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
5	CONSORCIO RURALES II	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
6	CONSORCIO VIAS FACA JK.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
7	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
8	CONSORCIO TARQUL	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
9	CONSORCIO VIAS DE FACATATIVA -CVF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO
10	CONSORCIO OBRAS FACA 2024.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO
11	KASTOR S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
12	V & M INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
13	CONSORCIO ORION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
14	SOSDOM S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
15	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI

No. ENTREGA DE LA PROPUESTA	NOMBRE PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS TECNICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	HABILITADO SI / NO
16	CONSORCIO OBRAS DVC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
17	ENTRE OBRAS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
18	METSAP SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
19	UT GO VIAL	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
20	CONSORCIO LG	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
21	UT TE RAHA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
22	SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S & M SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO
23	OPEN INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
24	INCIVILES ASOCIADOS S A S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
25	CONSORCIO CONSTRUVIAS FACATATIVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO
26	CONSTRUCTORA & FERRETERÍA LA SABANA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
27	CONSORCIO VIAL FACA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
28	LEEGS INGENIERIA S A S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO
29	CONSORCIO VIAL 594.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
30	CONSORCIO MANTENIMIENTO FACA 2024	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
31	CONSORCIO VIAS DE FACATATIVA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO

No. ENTREGA DE LA PROPUESTA	NOMBRE PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS TECNICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	HABILITADO SI / NO
31	CONSORCIO VIAS DE FACATATIVA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
32	CONSORCIO CC FACATATIVA 2024.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
33	CONSORCIO VIAS FACA 594	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
34	CONSORCIO UNIDOS POR FACATATIVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
35	PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
36	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
37	CONSORCIO CD 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
38	CONSORCIO VIAS FACA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO
39	CONSORCIO VIAS FACA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
40	CONSORCIO GH INDES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
41	CONSORCIO VIAS FACATATIVA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
42	CONSORCIO HB – ML02	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
43	CONSORCIO OBRAS JESVAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
44	QB INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
45	CONSORCIO ISE FACATATIVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO

No. ENTREGA DE LA PROPUESTA	NOMBRE PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS TECNICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	HABILITADO SI / NO
46	CONSORCIO VIAL GALEMA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO
47	ICSSA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
48	CAMACOM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
49	COELCI SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO
50	ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
51	UNIÓN TEMPORAL VÍAS FACATATIVÁ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
52	CONSORCIO BP FACA 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
53	RETIN INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
54	CONSORCIO MANTENIMIENTO FACATATIVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
55	PROMOTORA PUGA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI
56	ASFALTO SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI

Que teniendo en cuenta lo anterior, y con la lista de elegibles definitiva, se realizó la apertura del sobre económico el día 23 de diciembre de la presente anualidad, a través de la plataforma SECOP II, durante la audiencia virtual, la cual una vez finalizada la apertura de sobres tuvo que ser suspendida para llevar a cabo la evaluación económica.

Que el día 24 de diciembre se publicó en la plataforma SECOP II el informe de evaluación económica, dándose como termino de traslado para observaciones ese mismo día a las 8:00 pm, termino dentro del cual se recibieron una serie de observaciones, que una vez consideradas por el comité evaluador, y acorde con el contenido de una de ellas fue necesario modificar el informe de evaluación económica, el cual fue socializado en la audiencia de adjudicación y/o declaratoria de desierta, la cual fue reanudada el día 26 de diciembre de 2024, obteniendo el siguiente resultado puntuable:

RESULTADO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS PROCESO: FACATATIVA-LP-594-24 - PRESUPUESTO: $4.000.000.000

							METODO II			
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ						MEDIA GEOMETRICA			
PROPUESTAS ECONOMICAS							DE 0.25 A 0.75			
No	NIT	PROPONENTE	PUNTAJE	CORRECCION ARITMETICA	VALOR OFERTA DESPUES DE CA	P. ARTIFICIALMENTE BAJO	PUNTAJE MG	ABS	PUNTAJE TOTAL	ORDEN MG
2		ARCO CONSTRUCCIONES SAS	42.5	SI	$3.763.182.928.14	NO	50.20	19.210.438.63	92.70	22.00
3		CONSORCIO VIAS FACATATIVA 2024	42.5	SI	$3.760.859.399.83	NO	50.16	21.534.026.83	92.66	23.00
4		URBANISMO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	42.5	NO	$3.779.540.850.99	NO	50.46	2.452.554.78	92.96	5.00
5		CONSORCIO RURALES II	42.5	NO	$3.795.739.423.83	NO	50.29	13.345.997.11	92.79	15.00
6		CONSORCIO VIAS FACA JK	42.5	SI	$3.765.142.617.35	NO	50.23	17.250.809.42	92.73	20.00
7		CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	42.5	SI	$3.768.957.857.96	NO	50.29	13.435.538.81	92.79	17.00
11		KASTOR SAS	42.5	NO	$3.791.859.173.37	NO	50.35	9.455.748.60	92.85	12.00
12		V&M INGENIERIA SAS	42.5	SI	$3.801.139.691.27	NO	50.21	18.745.264.53	92.71	21.00
13		CONSORCIO ORION	42.5	SI	$3.793.769.102.43	NO	50.32	11.375.677.72	92.82	14.00
14		SOSDOU S.A.S	42.5	NO	$3.684.241.312.94	SI	57.56	93.152.043.83	93.45	34.00
15		CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2025	39.25	NO	$3.818.000.294.62	NO	50.54	35.695.857.85	93.19	35.00
16		CONSORCIO OBRAS OVC	42.5	SI	$3.743.534.829.55	NO	50.09	38.830.597.18	92.39	27.00
17		ENTRE OBRAS S.A.S.	42.5	SI	$3.849.827.525.42	NO	50.45	66.434.099.65	92.95	32.00
18		METSAP S.A.S	42.5	SI	$3.786.567.997.37	NO	50.43	4.564.570.69	92.93	7.00
23		OPEN INGENIERIA SAS	42.5	NO	$3.752.004.533.25	NO	50.02	30.388.903.52	92.52	25.00
24		INCIVILES ASOCIADOS S.A.S	42.5	SI	$4.000.000.000.00	NO	55.08	217.606.573.23	95.53	37.00
26		CONSTRUCTORA & FERRETERIA LA SABANA SAS	42.5	SI	$3.787.531.236.30	NO	50.42	5.127.809.53	92.92	8.00
27		CONSORCIO VIAL FACA 2024	42.5	SI	$3.715.010.810.77	SI	58.45	66.392.616.60	93.55	31.00
28		LEEGS INGENIERIA S.A.S	42.5	NO	$3.810.053.734.95	NO	50.66	27.660.368.18	92.56	24.00
29		CONSORCIO VIAL 594	42.5	NO	$3.780.976.542.42	NO	50.49	1.495.434.35	92.59	2.00
32		CONSORCIO CC FACATATIVA 2024	42.5	SI	$3.792.504.032.13	NO	50.34	10.110.606.36	92.84	13.00
33		CONSORCIO VIAS FACA 594	42.5	NO	$3.780.350.977.34	NO	50.47	2.002.419.43	92.97	3.00
34		CONSORCIO UNIDOS POR FACATATIVA	42.5	NO	$3.827.200.000.00	NO	50.83	43.606.573.23	93.30	28.00
37		CONSORCIO CD 2025	42.5	NO	$3.776.000.297.29	NO	50.41	5.713.129.49	92.91	9.00
39		VIAS FACA 2024	42.5	NO	$3.797.961.944.53	NO	50.25	15.458.517.86	92.75	19.00
40		GHINDES	42.5	NO	$3.774.772.778.55	NO	50.38	7.629.643.11	92.88	10.00
43		OBRAS JESVIAS	42.5	SI	$3.783.018.312.50	NO	50.49	684.835.73	92.99	1.00
44		OB INGENIERIA SAS	42.5	SI	$3.780.156.059.06	NO	50.45	2.237.367.71	92.95	4.00
47		ICSSA S.A.S	42.5	NO	$3.736.449.249.67	NO	50.78	45.944.177.13	93.28	29.00
48		CONSTRUCTORA CAMACOL S.A.S	42.5	SI	$3.778.515.975.43	NO	50.44	3.817.451.29	92.94	6.00
50		ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS	42.5	NO	$3.770.834.182.20	NO	50.32	11.759.244.57	92.82	15.00
51		UNION TEMPORAL VIAS FACATATIVA	42.5	NO	$3.829.505.433.42	NO	50.77	45.412.006.65	93.27	33.00
52		CONSORCIO EP FACA 2025	42.5	NO	$3.815.424.161.62	NO	50.63	35.030.734.85	93.13	26.00
53		RETIN INGENIERIA S.A.S	42.5	SI	$3.774.456.329.06	NO	50.38	7.837.097.31	92.88	11.00
54		CONSORCIO MANTENIMIENTO FACATATIVA	42.5	SI	$3.767.365.817.81	NO	50.25	14.937.608.95	92.75	18.00
55		PROMOTORA PUGA LTDA	42.5	SI	$3.704.275.164.18	SI	58.27	78.118.262.59	93.77	33.00
56		ASFALTO SAS	33.5	SI	$3.719.950.435.53	SI	58.53	62.202.841.24	93.02	36.00

Que en atención a lo anterior, en la precitada audiencia, el comité evaluador recomendó al ordenador del gasto que el proceso de FACATATIVA-LP-594-24, cuyo objeto es **CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**, sea adjudicado a la propuesta presentada por el proponente **CONSORCIO OBRAS JESVAR,** por un valor de **TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($3,783,078,312.50) M/CTE.,** por considerar que la misma cumplió con la totalidad de los requerimientos del pliego de condiciones, resulto hábil y fue objeto de las reglas de ponderación.

Que el ordenador del gasto acogió en su totalidad la recomendación del comité evaluador.

Que en virtud de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar la Licitación Pública No. **FACATATIVA-LP-594-24** cuyo objeto es **"CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ"**, a la propuesta presentada por el proponente **CONSORCIO OBRAS JESVAR,** por un valor de **TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($3,783,078,312.50) M/CTE.**, bajo las condiciones establecidas en el respectivo pliego de condiciones y demás documentos del proceso y en la respectiva propuesta en aquellas partes aceptada por el Municipio, por considerar que la misma cumplió con la totalidad de los requerimientos del pliego de condiciones.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo a través de la plataforma electrónica SECOP II, con el fin de enterar del contenido del mismo a los proponentes que participan en el proceso y a las personas interesadas en el mismo, acorde con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7., del Decreto 1082 de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución de Adjudicación no procede recurso alguno y se entiende notificado en la Audiencia Pública de Adjudicación de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, así como las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1882 de 2018 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: Si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad, este podrá ser revocado, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 9 de la ley 1150 de 2007.

Dada en el despacho del Secretario Privado del Municipio de Facatativá, Cundinamarca., a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NESTOR CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO MUNICIPIO DE FACATATIVA.

Revisó: Edwin Alexander Medina González, Secretario Jurídico
Revisó: Laura Beltrán Beltrán – Profesional Contratista SJ
Comité evaluador: Gustavo Alfonso Vargas Leyton. - Secretario de Obras Públicas-
Juan Sebastián Sánchez Montoya. - Evaluador Financiero
Proyectó: Juan Carlos Gómez G. – Abogado Externo Municipio de Facatativá