Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7187138
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 horas de tiempo transcurrido *(30/12/2024 11:49:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO-019-2024
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVITIDADES TENDIENTES AL REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE DIFERENTES VIAS TERCIARIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(31/12/2024 2:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 minutos de tiempo transcurrido *(31/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA
Estructuras y edificios permanentes
COLOMBIA, San Juan De Urabá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FOCsoluciones24
COLOMBIA, San Juan De Urabá
Número de documento 9017985487

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
F.O.C. SOLUCIONES S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *yeider andres fuentes anaya* ***Fecha de aprobación:*** *31/12/2024 2:24:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDUARDO SANCHEZ PADILLA* ***Fecha de aprobación:*** *31/12/2024 2:27:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7187138_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7187138
Proveedor F.O.C. SOLUCIONES S.A.S.
Creado por EDUARDO SANCHEZ PADILLA
Agregado en 31/12/2024 6:03:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVITIDADES TENDIENTES AL REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE DIFERENTES VIAS TERCIARIAS URBANAS DEL

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant
Ubicación CO-ANT-05659 - San Juan De Urabá
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio San Juan De Urabá
Dirección barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	barrio la floresta Cra. 22 con calle 22 diagonal al palacio municipal del municipio de san juan de Urabá Ant	COLOMBIA > Antioquia > San Juan De Urabá

1	CO1.PCCNTR.7187138
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
200.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS	1,00	UN	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1 ACTA DE CIERRE INVITACION.pdf	1 ACTA DE CIERRE INVITACION.pdf	(detalle)
2 PROPUESTA.pdf	2 PROPUESTA.pdf	(detalle)
3 INFORME DE EVALUACION.pdf	3 INFORME DE EVALUACION.pdf	(detalle)
4 RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	4 RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	(detalle)
5-CONTRATO CO-019-2024.pdf	5-CONTRATO CO-019-2024.pdf	(detalle)
6 DESIGNACION SUPERVISION BATEA LA PITA.pdf	6 DESIGNACION SUPERVISION BATEA LA PITA.pdf	(detalle)
7 APROBACION POLIZAS.pdf	7 APROBACION POLIZAS.pdf	(detalle)
8 POLIZA 1.pdf	8 POLIZA 1.pdf	(detalle)
9 POLIZA 2.pdf	9 POLIZA 2.pdf	(detalle)
10 ACTA_DE_INICIO_VIAS_URBANAS[1].pdf	10 ACTA_DE_INICIO_VIAS_URBANAS[1].pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDUARDO SANCHEZ P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036599038	Guardar y notificar
Supervisor	EDUARDO SANCHEZ P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036599038	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDUARDO SANCHEZ P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036599038	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	EDUARDO SANCHEZ PADILLA	3 horas de tiempo transcurrido *(31/12/2024 2:27:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUARDO SANCHEZ PADILLA
Ordenador del Gasto	EDUARDO SANCHEZ PADILLA	3 horas de tiempo transcurrido *(31/12/2024 2:27:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUARDO SANCHEZ PADILLA
Supervisor	EDUARDO SANCHEZ PADILLA	3 horas de tiempo transcurrido *(31/12/2024 2:27:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUARDO SANCHEZ PADILLA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	200.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		200.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024056590009	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0050	CDP	No se ha iniciado		200.000.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00000	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	200.000.000 COP	200.000.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 200.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 200.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -