Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7140768
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 10:22:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	VEJ-759 DE 2024
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 007 de 2015 DEL PROYECTO VIAL PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO"
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas para terminar *(1/01/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	27/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/06/2032 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ANI

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERVENTOR PEB-EGIS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTERVENTOR PEB-EGIS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Manuel José Bravo Fernández* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2024 5:42:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Jose Oyuela Soler* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2024 7:28:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7140768_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	21/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No		
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No		
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No		
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No		
	☑ Cumplimiento del contrato		
	☑ Pago de salarios		
	☑ Calidad del servicio		
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No		
	☑No. de SMMLV	1193	
Fecha límite para entrega de garantías:	14 días de tiempo transcurrido *(16/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(30/12/2024 4:36:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Estudios Previos_Lote 4.pdf	-	Estudios Previos_Lote 4.pdf	Descargar	Detalle
Estudios Previos - Lote 5.pdf	-	Estudios Previos - Lote 5.pdf	Descargar	Detalle
Estudios Previos - Lote 1.pdf	-	Estudios Previos - Lote 1.pdf	Descargar	Detalle
Estudios Previos - Lote 3.pdf	-	Estudios Previos - Lote 3.pdf	Descargar	Detalle
1. Estudios Previos -Lote 2.pdf	-	1. Estudios Previos -Lote 2.pdf	Descargar	Detalle
30. ESTUDIOS PREVIOS.zip	-	30. ESTUDIOS PREVIOS.zip	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16047715	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	892.496.796,25 COP	SEGUROS DEL ESTADO	27/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.16047391	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.817.464.758,75 COP	SEGUROS DEL ESTADO	27/12/2034 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.15894719	Seriedad de la oferta	-	10.431.613.494,00 COP	-	1/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7140768
Proveedor CONSORCIO INTERVENTOR PEB-EGIS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Sucre	COLOMBIA > Sucre > Ovejas
2	Bolívar	COLOMBIA > Bolívar > El Carmen De Bolívar
3	Bolívar	COLOMBIA > Bolívar > San Jacinto
4	Bolívar	COLOMBIA > Bolívar > San Juan Nepomuceno
5	Bolívar	COLOMBIA > Bolívar > Calamar
6	Atlántico	COLOMBIA > Atlántico > Suan
7	Atlántico	COLOMBIA > Atlántico > Ponedera
8	Atlántico	COLOMBIA > Atlántico > Palmar De Varela

1 CO1.PCONTR.7140768

1.1 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							17.849.963.808,00	17.849.935.925,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	OFERTA ECONÓMICA L4	1,00	VG	17.849.963.808,00	17.849.935.925,00	17.849.963.808,00	17.849.935.925,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Documentos Consorcio L4.pdf	Documentos Consorcio L4.pdf	(detalle)
Contrato No. VEJ 759 de 2024.pdf	Contrato No. VEJ 759 de 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Jose Oyuela Soler	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80076098	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Juan Jose Oyuela Soler	4 días de tiempo transcurrido *(27/12/2024 7:28:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Jose Oyuela Soler

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	17.849.935.925
	Total	17.849.935.925

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-13-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4	CDP	No se ha iniciado		17.849.963.808 COP	24-13-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	17.849.963.808 COP	17.849.963.808 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 17.849.963.808 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 17.849.963.808 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -