| ITEM | CONSTRUCAREXAS@HOTMAIL.COM | CJJRIVERADOPREAL@GMAIL.COM | CACMING@YAHOO.COM | OMESALING@HOTMAIL.COM | [illegible] | LICITACIONES.DISCEP@GMAIL.COM | COMERCIALIZADORAARAVALES@GMAIL.COM | ANACAR13@HOMAIL.COM | ALVARO ANDRES PACHECO V | OCRETEAS@GMAIL.COM | CONSTRUCCIONES.EDAS@GMAIL.COM | BYPROINGENIERIA@YAHOO.COM | PROMEDIO | DESVIACION ESTANDAR M | LIMITE SUPERIOR | LIMITE INFERIOR | NUEVO PROMEDIO ARITMÉTICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | $ 3.505 | $ 25.300 | $ [illegible] | $ 40.000 | $ 24.020 | $ 29.472 | $ 21.000 | $ [illegible] | $ 27.500 | $ 3.180 | $ 15.000 | $ [illegible] | $ 19.095 | $ 12.816.0 | $ 29.995.8 | $ 2.273.8 | $ 17.747 |
| 3.0 | $ 3.856 | $ 5.000 | $ 3.900 | $ 42.000 | $ 8.763 | $ 22.348 | $ 14.700 | $ 4.456.44 | $ [illegible] | $ 2.870 | $ 12.000 | $ 3.750 | $ 6.792 | $ 6.616.3 | $ 15.408.5 | $ 2.173.9 | $ 8.331 |

| PROCESO 20000518 H32025 CONTRATADO EN MARZO 2025 (ROCERIA) | |
|---|---|
| PRECIO CONTRATADO SIN IVA | $ 291.706,00 |

ARQ. HENRY CARDENA BELTRAN MORA
apoyo infraestructura