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GDI-GPD-F089 

Versión: 07 
Vigencia: 22 de febrero de 2022 

Caso Hola No. 231090 

 
MEMORANDO 

642 

Bogotá D.C., 

 

PARA:  Magda Lorena Dávila Velandia – Contratista Infraestructura FDLM 

 Diego Felipe Jiménez Zapata – Contratista Infraestructura FDLM 

 Juan Alfredo Torres Prieto – Contratista Infraestructura FDLM 

 Sergio Narayan Jiuseppe Armando Bernal Ruiz – Contratista FDLM 

  Melanyn Oriana Mosquera Leyton – Contratista FDLM 

 Manuela Mayo Gómez – Abogada Contratista FDLM 

 Luis Camilo Gómez Guevara – Abogado Contratista FDLM 

  Janette Alexandra Luna Vela – Abogada Contratista FDLM 

 

DE:   John Jader Suárez Delgado - Alcalde Local de los Mártires  

ASUNTO: Designación Comité Evaluador Proceso de Licitación Pública FDLM-LP-018-2024 (120619).  

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 “Comité Evaluador”, 
respetuosamente me permito informarles que han sido designados para integrar el comité evaluador que realizará 
la evaluación de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros y de ponderación, según corresponda, de las 
ofertas recibidas dentro del proceso No. FDLM-LP-018-2024 (120619), que tiene por objeto la 
“CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO 
PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS 
MÁRTIRES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN”. 

El informe de evaluación debe ser publicado durante las fechas señaladas en el cronograma definido para el 
presente proceso, por lo que se les solicita que los informes deben ser enviados por los evaluadores a más tardar 
el VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 A LAS 11:00 AM. 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20246420010743 
Fecha: 10-12-2024 

*20246420010743* 
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Versión: 07 
Vigencia: 22 de febrero de 2022 

Caso Hola No. 231090 

Es preciso reiterar a los evaluadores (Contratistas y de Planta) del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, 
que deben adelantar la labor designada conforme a los lineamientos de ley y atendiendo los principios 
constitucionales y legales de la función pública, so pena de incurrir en faltas disciplinarias. 

Se adjunta la distribución de las ofertas. 

Los documentos correspondientes al proceso se encuentran en la página del SECOP II, en el link 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35
484457&isFromPublicArea=True&isModal=False  

 

Así mismo, las ofertas pueden ser consultadas en la plataforma transaccional SECOP II y en el siguiente drive: 

PROPUESTAS_PROCESO MALLA VIAL MARTIRES LP-018-2024 

. 

 

 

John Jader Suárez Delgado 

Alcalde Local de los Mártires 

            

Anexo: Distribución de las Ofertas 

Elaboró: Janette Alexandra Luna Vela – Abogada Contratista FDLM                    
Revisó: Liliana Ramírez- Abogada Contratista FDLM  
 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35484457&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35484457&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/magda_davila_gobiernobogota_gov_co/ElxzWDQnv9BPoLyfdkIxhtYBKzIdKYkgSHw-2baabfIhrA?e=X8NtRk
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15 CONCIVILES OQ $ 2.604.208.558,00 194.935.679,00$  13,36 >=1,11 SI 1.745.676.620,00$  2.756.797.328,00$  63,32% <= 75% SI 835.063.112,00$  37.155.152,00$  22,48 >= 0 SI $ 2.604.208.558,00 194.935.679,00$  2.409.272.879,00 $ 353.021.709,70 SI 835.063.112,00$  1.011.120.708,00$  0,83 >= 0 SI 835.063.112,00$  2.756.797.328,00$  0,30 >= 0 SI

17 OBRAS CYC SAS $ 2.629.384.000,00 239.671.000,00$  10,97 >=1,11 SI 239.671.000,00$  2.629.384.000,00$  9,12% <= 75% SI 733.082.000,00$  2.602.000,00$  281,74 >= 0 SI $ 2.629.384.000,00 239.671.000,00$  2.389.713.000,00 $ 353.021.709,70 SI 733.082.000,00$  2.389.713.000,00$  0,31 >= 0 SI 733.082.000,00$  2.629.384.000,00$  0,28 >= 0 SI

19 RETIN INGENIERIA SAS $ 4.847.695.000,00 452.297.000,00$  10,72 >=1,11 SI 452.297.000,00$  4.862.759.000,00$  9,30% <= 75% SI 300.775.000,00$  12.227.000,00$  24,60 >= 0 SI $ 4.847.695.000,00 452.297.000,00$  4.395.398.000,00 $ 353.021.709,70 SI 300.775.000,00$  4.410.462.000,00$  0,07 >= 0 SI 300.775.000,00$  4.862.759.000,00$  0,06 >= 0 SI

33 DQ INVERSIONES SAS $ 2.271.882.630,00 1.131.308.166,00$  2,01 >=1,11 SI 1.531.308.166,00$  2.733.152.430,00$  56,03% <= 75% SI 766.754.665,00$  27.350.000,00$  28,03 >= 0 SI $ 2.271.882.630,00 1.131.308.166,00$  1.140.574.464,00 $ 353.021.709,70 SI 766.754.665,00$  1.201.844.264,00$  0,64 >= 0 SI 766.754.665,00$  2.733.152.430,00$  0,28 >= 0 SI

40 INGENIEROS Y ARQUITECTOS $ 2.948.589.193,00 105.098.725,00$  28,06 >=1,11 SI 2.028.122.987,00$  4.225.078.260,00$  48,00% <= 75% SI 639.381.547,00$  5.074.978,00$  125,99 >= 0 SI $ 2.948.589.193,00 105.098.725,00$  2.843.490.468,00 $ 353.021.709,70 SI 639.381.547,00$  2.196.955.273,00$  0,29 >= 0 SI 639.381.547,00$  4.225.078.260,00$  0,15 >= 0 SI

SERGIO RODRIGUEZ

CAPITAL DE TRABAJO=Activo Corriente-Pasivo Corriente RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad operacional / Patrimonio RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

No

:
PROPONENTE

LIQUIDEZ= Activo Corriente/Pasivo Corriente NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= Pasivo Total/Activo Total RAZON DE COBERTURA DE INTERESES=Utilidad Operacional/Gastos de 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.530.217.097
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CONSORCIO MV-EP MARTIRES $ 27.784.990.000 $ 18.084.649.000 1,54 $ 25.255.755.000 $ 45.826.455.000 55,11% $1.268.370.000 $620.137.000 204,53% $ 27.784.990.000 $ 18.084.649.000 $ 9.700.341.000 $ 1.268.370.000 $ 20.570.700.000 0,06 1.268.370.000 45.826.455.000 0,03

BAOL $ 18.384.710.000 $ 11.999.156.000 1,53% $ 17.151.569.000 $ 34.047.233.000 0,50% $772.803.000 $343.693.000 2,24% $ 18.384.710.000 $ 11.999.156.000 $ 6.385.554.000 $ 772.803.000 $ 16.895.664.000 0,05 772.803.000 34.047.233.000 0,02

BOL $ 9.400.280.000 $ 6.085.493.000 1,54% $ 8.104.186.000 $ 11.779.222.000 0,68% $495.567.000 $276.444.000 1,79% $ 9.400.280.000 $ 6.085.493.000 $ 3.314.787.000 $ 495.567.000 $ 3.675.036.000 0,13 495.567.000 11.779.222.000 0,04

CONSORCIO MALLA VIAL MARTIRES CIM $ 52.929.364.575 $ 16.688.281.719 3,17 $ 38.855.657.499 $ 57.513.138.794 67,56% $5.902.936.587 $1.580.816.806 373,41% $ 52.929.364.575 $ 16.688.281.719 $ 36.241.082.856 $ 5.902.936.587 $ 18.657.481.295 0,32 5.902.936.587 57.513.138.794 0,10

CIMELEC $ 52.919.364.575 $ 16.688.281.719 3,17% $ 38.855.657.499 $ 57.503.138.794 0,67% $5.902.936.587 $1.580.816.806 373,00% $ 52.919.364.575 $ 16.688.281.719 $ 36.231.082.856 $ 5.902.936.587 $ 18.647.481.295 0,32 5.902.936.587 57.503.138.794 0,10

CIMELCON $ 10.000.000 $ 0
INDETERMIN

ADO
$ 0 $ 10.000.000 0,00% $0 $0 $ 10.000.000 $ 0 $ 10.000.000 $ 0 $ 10.000.000 0,00 0 10.000.000 0,00

CONSORCIO MALLA VIAL MARTIRES BB-IN $ 9.023.114.335 $ 1.769.190.802 5,10 $ 7.227.636.664 $ 19.630.840.547 36,82% $1.771.927.241 $58.803.727 3013,29% $ 9.023.114.335 $ 1.769.190.802 $ 7.253.923.533 $ 1.771.927.241 $ 12.403.203.883 0,14 1.771.927.241 19.630.840.547 0,09

BB INGENIEROS $ 8.086.717.645 $ 1.508.850.547 5,35 $ 6.967.296.409 $ 18.587.051.536 0,37% $1.180.319.268 $58.803.727 2007,00% $ 8.086.717.645 $ 1.508.850.547 $ 6.577.867.098 $ 1.180.319.268 $ 11.619.755.127 0,10 1.180.319.268 18.587.051.536 0,06

INCOLS $ 936.396.690 $ 260.340.255 3,59 $ 260.340.255 $ 1.043.789.011 0,24% $591.607.973 $0 INDETERMINADO $ 936.396.690 $ 260.340.255 $ 676.056.435 $ 591.607.973 $ 783.448.756 0,76 591.607.973 1.043.789.011 0,57

CONSORCIO VÍAS MÁRTIRES HGR $ 12.753.808.015 $ 4.574.080.000 2,79 $ 6.752.796.000 $ 14.544.239.231 46,43% $4.114.103.397 $147.821.000 2783,17% $ 12.753.808.015 $ 4.574.080.000 $ 8.179.728.015 $ 4.114.103.397 $ 7.791.443.231 0,53 4.114.103.397 14.544.239.231 0,28

HGR $ 822.932.435 $ 78.290.000 10,51 $ 130.533.000 $ 1.239.319.715 0,10% $273.391.751 $2.000.000 13669,00% $ 822.932.435 $ 78.290.000 $ 744.642.435 $ 273.391.751 $ 1.108.786.715 0,25 273.391.751 1.239.319.715 0,22

GIC $ 96.556.580 $ 4.346.000 22,21 $ 4.346.000 $ 117.415.516 0,03% $17.348.646 $580.000 29,91% $ 96.556.580 $ 4.346.000 $ 92.210.580 $ 17.348.646 $ 113.069.516 0,15 17.348.646 117.415.516 0,15

PRODIAC LTDA $ 11.834.319.000 $ 4.491.444.000 2,63 $ 6.617.917.000 $ 13.187.504.000 0,50% $3.823.363.000 $145.241.000 26,32% $ 11.834.319.000 $ 4.491.444.000 $ 7.342.875.000 $ 3.823.363.000 $ 6.569.587.000 0,58 3.823.363.000 13.187.504.000 0,29

CONSORCIO EGV 5D MARTIRES 2024 $ 2.448.855.536 $ 20.843.000 117,49 $ 20.843.000 $ 2.748.855.536 0,76% $1.087.301.268 $0 #¡DIV/0! $ 2.448.855.536 $ 20.843.000 $ 2.428.012.536 $ 1.087.301.268 $ 2.728.012.536 0,40 1.087.301.268 2.748.855.536 0,40

GRUPO EGV $ 2.231.252.866 $ 20.843.000 107,05 $ 20.843.000 $ 2.231.252.866 0,00% $332.524.999 $0 INDETERMINADO $ 2.231.252.866 $ 20.843.000 $ 2.210.409.866 $ 332.524.999 $ 2.210.409.866 0,15 332.524.999 2.231.252.866 0,15

5D INGENIERIA $ 217.602.670 $ 0
INDETERMIN

ADO
$ 0 $ 517.602.670 0,00% $754.776.269 $0 INDETERMINADO $ 217.602.670 $ 0 $ 217.602.670 $ 754.776.269 $ 517.602.670 1,46 754.776.269 517.602.670 1,46

CONSORCIO QV MARTIRES $ 14.773.136.019 $ 1.359.118.212 10,87 $ 8.198.453.524 $ 17.913.022.643 45,77% $2.891.945.078 $665.014.930 434,87% $ 14.773.136.019 $ 1.359.118.212 $ 13.414.017.807 $ 2.891.945.078 $ 9.714.569.119 0,30 2.891.945.078 17.913.022.643 0,16

ISAIAS $ 14.273.136.019 $ 1.359.118.212 10,50 $ 8.198.453.524 $ 17.413.022.643 0,47% $2.891.945.078 $665.014.930 4,34% $ 14.273.136.019 $ 1.359.118.212 $ 12.914.017.807 $ 2.891.945.078 $ 9.214.569.119 0,31 2.891.945.078 17.413.022.643 0,17

CAP QUALITY $ 500.000.000 $ 0
INDETERMIN

ADO
$ 0 $ 500.000.000 0,00% $0 $0 INDETERMINADO $ 500.000.000 $ 0 $ 500.000.000 $ 0 $ 500.000.000 0,00 0 500.000.000 0,00

CONSORCIO MALLA VIAL GS $ 24.624.563.559 $ 2.450.516.775 10,05 $ 2.574.081.665 $ 24.624.563.559 10,45% $2.375.377.608 $0 #¡DIV/0! $ 24.624.563.559 $ 2.450.516.775 $ 22.174.046.784 $ 2.375.377.608 $ 22.050.481.894 0,11 2.375.377.608 24.624.563.559 0,10

PROYDES $ 50.000.000 $ 0
INDETERMIN

ADO
$ 0 $ 50.000.000 0,00% $0 $0 INDETERMINADO $ 50.000.000 $ 0 $ 50.000.000 $ 0 $ 50.000.000 0,00 0 50.000.000 0,00

SOCITEC $ 24.574.563.559 $ 2.450.516.775 10,02 $ 2.574.081.665 $ 24.574.563.559 0,10% $2.375.377.608 $0 INDETERMINADO $ 24.574.563.559 $ 2.450.516.775 $ 22.124.046.784 $ 2.375.377.608 $ 22.000.481.894 0,11 2.375.377.608 24.574.563.559 0,10

CONSORCIO PEV $ 3.926.437.769 $ 755.770.705 5,20 $ 1.280.755.288 $ 6.639.996.097 19,29% $3.019.976.956 $51.324.000 5884,14% $ 3.926.437.769 $ 755.770.705 $ 3.170.667.064 $ 3.019.976.956 $ 5.359.240.809 0,56 3.019.976.956 6.639.996.097 0,45

AXECOL $ 96.851.200 $ 40.269.953 2,40% $ 40.269.953 $ 370.851.200 0,10% $43.704.630 $724.000 60,36% $ 96.851.200 $ 40.269.953 $ 56.581.247 $ 43.704.630 $ 330.581.247 0,13 43.704.630 370.851.200 0,12

PROCOM $ 3.829.586.569 $ 715.500.752 5,35 $ 1.240.485.335 $ 6.269.144.897 0,19% $2.976.272.326 $50.600.000 58,81% $ 3.829.586.569 $ 715.500.752 $ 3.114.085.817 $ 2.976.272.326 $ 5.028.659.562 0,59 2.976.272.326 6.269.144.897 0,47

CONSORCIO REDVERTICAL $ 58.369.996.951 $ 10.197.254.635 5,72 $ 10.197.254.635 $ 58.518.796.951 17,43% $23.184.338.316 $53.348.667 43458,14% $ 58.369.996.951 $ 10.197.254.635 $ 48.172.742.316 $ 23.184.338.316 $ 48.321.542.316 0,48 23.184.338.316 58.518.796.951 0,40

VERTICAL $ 12.565.038.995 $ 2.384.523.365 5,26 $ 2.384.523.365 $ 12.662.338.995 0,18% $6.472.375.101 $28.719.960 225,36% $ 12.565.038.995 $ 2.384.523.365 $ 10.180.515.630 $ 6.472.375.101 $ 10.277.815.630 0,63 6.472.375.101 12.662.338.995 0,51

REDES $ 45.804.957.956 $ 7.812.731.270 5,86 $ 7.812.731.270 $ 45.856.457.956 0,17% $16.711.963.215 $24.628.707 678,55% $ 45.804.957.956 $ 7.812.731.270 $ 37.992.226.686 $ 16.711.963.215 $ 38.043.726.686 0,44 16.711.963.215 45.856.457.956 0,36

CONSORCIO MARTIR $ 83.474.284.260 $ 15.176.356.110 5,50 $ 23.936.047.210 $ 84.034.939.870 28,48% $20.875.897.785 $15.863.699 131595,40% $ 83.474.284.260 $ 15.176.356.110 $ 68.297.928.150 $ 20.875.897.785 $ 60.098.892.660 0,35 20.875.897.785 84.034.939.870 0,25

RK $ 29.702.391.076 $ 9.676.159.665 3,06 $ 13.151.109.810 $ 30.022.891.076 0,43% $11.268.737.851 $9.431.875 1232,91% $ 29.702.391.076 $ 9.676.159.665 $ 20.026.231.411 $ 11.268.737.851 $ 16.871.781.266 0,67 11.268.737.851 30.022.891.076 0,38

MAVICON $ 53.771.893.184 $ 5.500.196.445 9,77 $ 10.784.937.400 $ 54.012.048.794 0,19% $9.607.159.934 $6.431.824 1493,69% $ 53.771.893.184 $ 5.500.196.445 $ 48.271.696.739 $ 9.607.159.934 $ 43.227.111.394 0,22 9.607.159.934 54.012.048.794 0,18

CONSORCIO MARTIRES VIAL $ 11.676.388.782 $ 134.361.376 86,90 $ 1.779.910.332 $ 13.780.034.782 12,92% $5.172.549.800 $94.489.130 5474,23% $ 11.676.388.782 $ 134.361.376 $ 11.542.027.406 $ 5.172.549.800 $ 12.000.124.450 0,43 5.172.549.800 13.780.034.782 0,38

REMN $ 8.622.796.432 $ 25.844.604 333,64 $ 1.671.393.560 $ 10.574.616.432 0,15% $3.256.318.641 $85.187.025 38,22% $ 8.622.796.432 $ 25.844.604 $ 8.596.951.828 $ 3.256.318.641 $ 8.903.222.872 0,37 3.256.318.641 10.574.616.432 0,31

MIRAFLOREZ $ 2.052.122.050 $ 36.401.667 56,37 $ 36.401.667 $ 2.144.972.050 0,01% $1.682.727.380 $8.648.105 194,57% $ 2.052.122.050 $ 36.401.667 $ 2.015.720.383 $ 1.682.727.380 $ 2.108.570.383 0,80 1.682.727.380 2.144.972.050 0,78

VIBAR $ 1.001.470.300 $ 72.115.105 13,88 $ 72.115.105 $ 1.060.446.300 0,06% $233.503.779 $654.000 357,03% $ 1.001.470.300 $ 72.115.105 $ 929.355.195 $ 233.503.779 $ 988.331.195 0,24 233.503.779 1.060.446.300 0,22

CONSORCIO OGR - ARM 2024 $ 25.867.759.750 $ 2.341.624.135 11,05 $ 3.758.297.135 $ 109.951.098.750 3,42% $173.484.373 $54.986.000 315,51% $ 25.867.759.750 $ 2.341.624.135 $ 23.526.135.615 $ 173.484.373 $ 106.192.801.615 0,00 173.484.373 109.951.098.750 0,00

ORGANIZACIÓN $ 24.664.990.000 $ 2.212.303.000 11,14 $ 3.628.976.000 $ 108.655.007.000 0,03% $3.976.577 $54.986.000 72,31% $ 24.664.990.000 $ 2.212.303.000 $ 22.452.687.000 $ 3.976.577 $ 105.026.031.000 0,00 3.976.577 108.655.007.000 0,00

ARM $ 1.202.769.750 $ 129.321.135 9,30 $ 129.321.135 $ 1.296.091.750 0,09% $169.507.796 $0 INDETERMINADO $ 1.202.769.750 $ 129.321.135 $ 1.073.448.615 $ 169.507.796 $ 1.166.770.615 0,15 169.507.796 1.296.091.750 0,13

CONSORCIO OBRAS ACCIONA-VMJ $ 1.938.306.502 $ 41.221.621 47,02 $ 41.221.621 $ 2.372.864.023 1,74% $76.713.961 $0 #¡DIV/0! $ 1.938.306.502 $ 41.221.621 $ 1.897.084.881 $ 76.713.961 $ 2.331.642.402 0,03 76.713.961 2.372.864.023 0,03

ACCIONA CONSTRUCCIONES $ 32.923.566 $ 4.977.598 6,61 $ 4.977.598 $ 32.923.566 0,15% $14.221.709 $0 INDETERMINADO $ 32.923.566 $ 4.977.598 $ 27.945.968 $ 14.221.709 $ 27.945.968 0,51 14.221.709 32.923.566 0,43

VMJ $ 1.905.382.936 $ 36.244.023 52,57 $ 36.244.023 $ 2.339.940.457 0,01% $62.492.252 $0 INDETERMINADO $ 1.905.382.936 $ 36.244.023 $ 1.869.138.913 $ 62.492.252 $ 2.303.696.434 0,03 62.492.252 2.339.940.457 0,03

CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 23 $ 13.108.538.106 $ 2.124.788.087 6,17 $ 8.673.009.958 $ 16.470.523.313 52,66% $2.307.952.677 $530.988.828 434,65% $ 13.108.538.106 $ 2.124.788.087 $ 10.983.750.019 $ 2.307.952.677 $ 7.797.513.355 0,30 2.307.952.677 16.470.523.313 0,14

INGEABC $ 164.072.879 $ 6.612.000 24,81 $ 6.612.000 $ 857.251.000 0,00% $66.017.300 $1.350.000 48,90% $ 164.072.879 $ 6.612.000 $ 157.460.879 $ 66.017.300 $ 850.639.000 0,08 66.017.300 857.251.000 0,08

LEBV $ 12.944.465.227 $ 2.118.176.087 6,11 $ 8.666.397.958 $ 15.613.272.313 0,55% $2.241.935.377 $529.638.828 4,23% $ 12.944.465.227 $ 2.118.176.087 $ 10.826.289.140 $ 2.241.935.377 $ 6.946.874.355 0,32 2.241.935.377 15.613.272.313 0,14

CONSORCIO BP VIAL MARTIRES $ 8.068.035.305 $ 1.256.819.764 6,42 $ 1.762.807.897 $ 8.187.765.640 21,53% $491.200.333 $66.265.359 741,26% $ 8.068.035.305 $ 1.256.819.764 $ 6.811.215.541 $ 491.200.333 $ 6.424.957.743 0,08 491.200.333 8.187.765.640 0,06

BHR $ 3.790.427.231 $ 707.675.653 5,35 $ 1.161.604.043 $ 3.790.427.231 0,30% $223.670.141 $0 INDETERMINADO $ 3.790.427.231 $ 707.675.653 $ 3.082.751.578 $ 223.670.141 $ 2.628.823.188 0,09 223.670.141 3.790.427.231 0,06

PICO $ 4.277.608.074 $ 549.144.111 7,78 $ 601.203.854 $ 4.397.338.409 0,13% $267.530.192 $66.265.359 4,03% $ 4.277.608.074 $ 549.144.111 $ 3.728.463.963 $ 267.530.192 $ 3.796.134.555 0,07 267.530.192 4.397.338.409 0,06

VIAS MARTIRES E&E 2024 $ 34.181.014.639 $ 1.932.083.020 17,69 $ 14.750.763.391 $ 45.444.056.338 32,46% $14.255.297.154 $517.854.788 2752,76% $ 34.181.014.639 $ 1.932.083.020 $ 32.248.931.619 $ 14.255.297.154 $ 30.693.292.947 0,46 14.255.297.154 45.444.056.338 0,31

EDC $ 3.026.022.148 $ 243.612.350 12,42 $ 2.992.518.725 $ 5.937.024.711 0,50% $1.846.699.608 $414.460 4455,67% $ 3.026.022.148 $ 243.612.350 $ 2.782.409.798 $ 1.846.699.608 $ 2.944.505.986 0,63 1.846.699.608 5.937.024.711 0,31

EEISAS $ 31.154.992.491 $ 1.688.470.670 18,45 $ 11.758.244.666 $ 39.507.031.627 0,29% $12.408.597.546 $517.440.328 23,98% $ 31.154.992.491 $ 1.688.470.670 $ 29.466.521.821 $ 12.408.597.546 $ 27.748.786.961 0,45 12.408.597.546 39.507.031.627 0,31

CONSORCIO INFRA BOGOTA 2025 $ 11.553.636.274 $ 2.394.761.232 4,82 $ 5.760.682.232 $ 17.790.216.256 32,38% $1.827.310.229 $413.906.726 441,48% $ 11.553.636.274 $ 2.394.761.232 $ 9.158.875.042 $ 1.827.310.229 $ 12.029.534.024 0,15 1.827.310.229 17.790.216.256 0,10

PAVIOBRAS $ 11.177.193.000 $ 2.330.785.000 4,79 $ 5.696.706.000 $ 16.142.023.000 0,35% $1.803.957.000 $413.093.126 4,36% $ 11.177.193.000 $ 2.330.785.000 $ 8.846.408.000 $ 1.803.957.000 $ 10.445.317.000 0,17 1.803.957.000 16.142.023.000 0,11

PEDRO JUAN $ 376.443.274 $ 63.976.232 5,88 $ 63.976.232 $ 1.648.193.256 0,03% $23.353.229 $813.600 28,70% $ 376.443.274 $ 63.976.232 $ 312.467.042 $ 23.353.229 $ 1.584.217.024 0,01 23.353.229 1.648.193.256 0,01

CONSORCIO VIAL MÁRTIRES 2024 $ 3.210.790.999 $ 240.271.120 13,36 $ 1.443.613.722 $ 3.392.710.888 42,55% $434.562.299 $40.909.602 1062,25% $ 3.210.790.999 $ 240.271.120 $ 2.970.519.879 $ 434.562.299 $ 1.949.097.166 0,22 434.562.299 3.392.710.888 0,13

SOLINGTEC $ 2.613.178.881 $ 139.996.120 18,66 $ 1.343.338.722 $ 2.756.892.770 0,48% $398.083.737 $40.908.602 9,73% $ 2.613.178.881 $ 139.996.120 $ 2.473.182.761 $ 398.083.737 $ 1.413.554.048 0,28 398.083.737 2.756.892.770 0,14

ALFREDO ORTEGON $ 597.612.118 $ 100.275.000 5,95 $ 100.275.000 $ 635.818.118 0,15% $36.478.562 $1.000 36478,56% $ 597.612.118 $ 100.275.000 $ 497.337.118 $ 36.478.562 $ 535.543.118 0,07 36.478.562 635.818.118 0,06

CONSORCIO MARTIRES ICOCABV $ 17.561.963.326 $ 4.217.772.657 4,16 $ 11.881.966.205 $ 19.354.966.887 61,39% $2.861.615.119 $6.871.651 41643,78% $ 17.561.963.326 $ 4.217.772.657 $ 13.344.190.669 $ 2.861.615.119 $ 7.473.000.682 0,38 2.861.615.119 19.354.966.887 0,15

CABV $ 16.154.812.901 $ 3.611.928.435 4,47 $ 11.276.121.983 $ 17.893.615.462 0,63% $2.721.825.595 $1.238.733 2197,26% $ 16.154.812.901 $ 3.611.928.435 $ 12.542.884.466 $ 2.721.825.595 $ 6.617.493.479 0,41 2.721.825.595 17.893.615.462 0,15

ICOD SAS $ 1.407.150.425 $ 605.844.222 2,32 $ 605.844.222 $ 1.461.351.425 0,41% $139.789.524 $5.632.918 24,81% $ 1.407.150.425 $ 605.844.222 $ 801.306.203 $ 139.789.524 $ 855.507.203 0,16 139.789.524 1.461.351.425 0,10

UNION TEMPORAL VIAS MARTIRES DJ18 $ 7.799.039.543 $ 5.224.373.036 1,49 $ 5.224.373.036 $ 7.899.971.543 66,13% $35.250.654 $3.232 1090676,18% $ 7.799.039.543 $ 5.224.373.036 $ 2.574.666.507 $ 35.250.654 $ 2.675.598.507 0,01 35.250.654 7.899.971.543 0,00

DVN $ 826.069.475 $ 16.593.376 49,78 $ 16.593.376 $ 826.069.475 0,02% $14.616.628 $0 INDETERMINADO $ 826.069.475 $ 16.593.376 $ 809.476.099 $ 14.616.628 $ 809.476.099 0,02 14.616.628 826.069.475 0,02

JCRA $ 6.972.970.068 $ 5.207.779.660 1,33 $ 5.207.779.660 $ 7.073.902.068 0,73% $20.634.026 $3.232 6384,29% $ 6.972.970.068 $ 5.207.779.660 $ 1.765.190.408 $ 20.634.026 $ 1.866.122.408 0,01 20.634.026 7.073.902.068 0,00

CONSORCIO CONSTRUVIAL MARTIRES 018 $ 1.024.439.356 $ 70.000.000 14,63 $ 70.000.000 $ 1.761.393.356 3,97% $112.404.746 $0 #¡DIV/0! $ 1.024.439.356 $ 70.000.000 $ 954.439.356 $ 112.404.746 $ 1.691.393.356 0,07 112.404.746 1.761.393.356 0,06

CONSTRULINEA ING SAS $ 708.764.356 $ 45.000.000 15,75 $ 45.000.000 $ 1.185.628.356 0,03% $62.025.579 $0 INDETERMINADO $ 708.764.356 $ 45.000.000 $ 663.764.356 $ 62.025.579 $ 1.140.628.356 0,05 62.025.579 1.185.628.356 0,05

CONSTRULINEA SAS $ 315.675.000 $ 25.000.000 12,63 $ 25.000.000 $ 575.765.000 0,04% $50.379.167 $0 INDETERMINADO $ 315.675.000 $ 25.000.000 $ 290.675.000 $ 50.379.167 $ 550.765.000 0,09 50.379.167 575.765.000 0,09

CONSORCIO CCM $ 41.648.162.350 $ 4.843.635.125 8,60 $ 7.458.793.335 $ 51.213.403.350 14,56% $29.440.510.100 $1.821.125.052 1616,61% $ 41.648.162.350 $ 4.843.635.125 $ 36.804.527.225 $ 29.440.510.100 $ 43.754.610.015 0,67 29.440.510.100 51.213.403.350 0,57

CCP INGENIREROS $ 4.242.143.750 $ 922.310.500 4,59 $ 1.122.310.500 $ 5.742.143.750 0,19% $1.830.906.500 $197.737.902 9,25% $ 4.242.143.750 $ 922.310.500 $ 3.319.833.250 $ 1.830.906.500 $ 4.619.833.250 0,40 1.830.906.500 5.742.143.750 0,32

CSCP $ 37.406.018.600 $ 3.921.324.625 9,53 $ 6.336.482.835 $ 45.471.259.600 0,13% $27.609.603.600 $1.623.387.150 17,00% $ 37.406.018.600 $ 3.921.324.625 $ 33.484.693.975 $ 27.609.603.600 $ 39.134.776.765 0,71 27.609.603.600 45.471.259.600 0,61

CONSORCIO VIAL DK $ 57.898.288.802 $ 2.441.114.187 23,72 $ 3.059.674.695 $ 58.904.728.302 5,19% $6.489.559.279 $35.614.007 18221,93% $ 57.898.288.802 $ 2.441.114.187 $ 55.457.174.615 $ 6.489.559.279 $ 55.845.053.607 0,12 6.489.559.279 58.904.728.302 0,11

KAP $ 3.282.766.243 $ 239.747.162 13,69 $ 858.307.670 $ 3.352.716.243 0,25% $485.918.860 $100.400 4839,82% $ 3.282.766.243 $ 239.747.162 $ 3.043.019.081 $ 485.918.860 $ 2.494.408.573 0,19 485.918.860 3.352.716.243 0,14

DBD $ 54.615.522.559 $ 2.201.367.025 24,80 $ 2.201.367.025 $ 55.552.012.059 0,03% $6.003.640.419 $35.513.607 169,05% $ 54.615.522.559 $ 2.201.367.025 $ 52.414.155.534 $ 6.003.640.419 $ 53.350.645.034 0,11 6.003.640.419 55.552.012.059 0,11

CONSORCIO CENTRO $ 45.468.151.636 $ 3.852.877.015 11,80 $ 30.700.351.263 $ 47.570.791.877 64,54% $9.191.625.843 $651.172.848 1411,55% $ 45.468.151.636 $ 3.852.877.015 $ 41.615.274.621 $ 9.191.625.843 $ 16.870.440.614 0,54 9.191.625.843 47.570.791.877 0,19

HINDEL SAS $ 9.578.304.773 $ 2.303.490.960 4,15 $ 6.563.564.463 $ 9.859.041.746 0,66% $1.149.007.458 $45.242.265 25,39% $ 9.578.304.773 $ 2.303.490.960 $ 7.274.813.813 $ 1.149.007.458 $ 3.295.477.283 0,35 1.149.007.458 9.859.041.746 0,12

INGEVOLCO $ 35.889.846.863 $ 1.549.386.055 23,16 $ 24.136.786.800 $ 37.711.750.131 0,64% $8.042.618.385 $605.930.583 13,27% $ 35.889.846.863 $ 1.549.386.055 $ 34.340.460.808 $ 8.042.618.385 $ 13.574.963.331 0,59 8.042.618.385 37.711.750.131 0,21

CONSORCIO C&R MARTIRES 2025 $ 32.915.738.579 $ 986.289.163 33,37 $ 4.478.618.029 $ 38.302.545.681 11,69% $2.245.616.984 $112.415.509 1997,60% $ 32.915.738.579 $ 986.289.163 $ 31.929.449.416 $ 2.245.616.984 $ 33.823.927.652 0,07 2.245.616.984 38.302.545.681 0,06

CAICOL $ 30.054.454.549 $ 968.325.909 31,03 $ 4.288.830.377 $ 34.186.304.588 0,12% $2.074.670.808 $111.038.493 18,68% $ 30.054.454.549 $ 968.325.909 $ 29.086.128.640 $ 2.074.670.808 $ 29.897.474.211 0,07 2.074.670.808 34.186.304.588 0,06

RYM $ 2.861.284.030 $ 17.963.254 159,28 $ 189.787.652 $ 4.116.241.093 0.04% $170.946.176 $1.377.016 124,14% $ 2.861.284.030 $ 17.963.254 $ 2.843.320.776 $ 170.946.176 $ 3.926.453.441 0,04 170.946.176 4.116.241.093 0,04

CONSORCIO BRASANO S $ 1.205.833.046 $ 224.143.709 5,38 $ 606.859.311 $ 2.095.259.171 28,96% $478.542.364 $4.003.357 11953,53% $ 1.205.833.046 $ 224.143.709 $ 981.689.337 $ 478.542.364 $ 1.488.399.860 0,32 478.542.364 2.095.259.171 0,23

BRASCO $ 755.864.538 $ 219.143.709 3,44 $ 557.094.877 $ 1.023.844.398 0,54% $240.018.870 $0 INDETERMINADO $ 755.864.538 $ 219.143.709 $ 536.720.829 $ 240.018.870 $ 466.749.521 0,51 240.018.870 1.023.844.398 0,23

ARIEL $ 449.968.508 $ 5.000.000 89,99 $ 49.764.434 $ 1.071.414.773 0,04% $238.523.494 $4.003.357 59,58% $ 449.968.508 $ 5.000.000 $ 444.968.508 $ 238.523.494 $ 1.021.650.339 0,23 238.523.494 1.071.414.773 0,22

CONSORCIO VIAL MARTIRES INCINES $ 24.090.545.308 $ 2.667.651.139 9,03 $ 8.230.855.396 $ 17.188.089.372 47,89% $3.075.036.469 $571.881.421 537,71% $ 24.090.545.308 $ 2.667.651.139 $ 21.422.894.169 $ 3.075.036.469 $ 8.957.233.976 0,34 3.075.036.469 17.188.089.372 0,18

INCIVIL S.A.S. $ 12.535.870.470 $ 1.971.738.009 6,35 $ 7.157.468.962 $ 13.127.385.840 0,54% $2.398.978.984 $544.875.415 4,40% $ 12.535.870.470 $ 1.971.738.009 $ 10.564.132.461 $ 2.398.978.984 $ 5.969.916.878 0,40 2.398.978.984 13.127.385.840 0,18

CIVIL PROYECT S.A.S. $ 9.699.856.873 $ 417.866.516 2,32 $ 795.339.820 $ 1.404.317.873 0,56% $375.130.614 $7.069.469 53,06% $ 9.699.856.873 $ 417.866.516 $ 9.281.990.357 $ 375.130.614 $ 608.978.053 0,62 375.130.614 1.404.317.873 0,27

NAOB $ 1.854.817.965 $ 278.046.614 6,67 $ 278.046.614 $ 2.656.385.659 0,10% $300.926.871 $19.936.537 15,09% $ 1.854.817.965 $ 278.046.614 $ 1.576.771.351 $ 300.926.871 $ 2.378.339.045 0,13 300.926.871 2.656.385.659 0,11

CONSORCIO VIAL MARTIRES 25 $ 1.203.347.073 $ 480.250.007 2,51 $ 532.250.007 $ 1.454.404.270 36,60% $333.587.344 $321.812 103659,08% $ 1.203.347.073 $ 480.250.007 $ 723.097.066 $ 333.587.344 $ 922.154.263 0,36 333.587.344 1.454.404.270 0,23

EMUNAH $ 470.994.152 $ 342.224.411 1,37 $ 342.224.411 $ 480.989.010 0,71% $139.782.984 $321.812 434,36% $ 470.994.152 $ 342.224.411 $ 128.769.741 $ 139.782.984 $ 138.764.599 1,01 139.782.984 480.989.010 0,29

PAVIMENTOS $ 510.207.219 $ 107.552.000 4,74 $ 107.552.000 $ 731.269.558 0,14% $122.788.558 $0 INDETERMINADO $ 510.207.219 $ 107.552.000 $ 402.655.219 $ 122.788.558 $ 623.717.558 0,20 122.788.558 731.269.558 0,17

SONA $ 222.145.702 $ 30.473.596 7,28 $ 82.473.596 $ 242.145.702 0,34% $71.015.802 $0 INDETERMINADO $ 222.145.702 $ 30.473.596 $ 191.672.106 $ 71.015.802 $ 159.672.106 0,44 71.015.802 242.145.702 0,29

CONSORCIO LA FAVORITA $ 7.640.647.226 $ 463.872.462 16,47 $ 1.091.128.882 $ 8.653.630.514 12,61% $2.439.304.773 $11.000 22175497,94% $ 7.640.647.226 $ 463.872.462 $ 7.176.774.764 $ 2.439.304.773 $ 7.562.501.632 0,32 2.439.304.773 8.653.630.514 0,28

BARMAR $ 6.779.033.045 $ 182.766.000 37,09 $ 810.022.420 $ 6.986.322.345 0,11% $1.699.696.335 $0 INDETERMINADO $ 6.779.033.045 $ 182.766.000 $ 6.596.267.045 $ 1.699.696.335 $ 6.176.299.925 0,28 1.699.696.335 6.986.322.345 0,24

MINATORE $ 861.614.181 $ 281.106.462 3,06 $ 281.106.462 $ 1.667.308.169 0,16% $739.608.438 $11.000 67237,13% $ 861.614.181 $ 281.106.462 $ 580.507.719 $ 739.608.438 $ 1.386.201.707 0,53 739.608.438 1.667.308.169 0,44

CONSORCIO BACO $ 8.359.408.101 $ 238.522.817 35,05 $ 1.455.814.458 $ 8.529.981.765 17,07% $843.052.984 $9.871.689 8540,11% $ 8.359.408.101 $ 238.522.817 $ 8.120.885.284 $ 843.052.984 $ 7.074.167.307 0,12 843.052.984 8.529.981.765 0,10

VRND $ 1.560.149.405 $ 65.789.678 23,71 $ 94.739.678 $ 1.656.248.405 0,05% $302.401.329 $56.011 5398,96% $ 1.560.149.405 $ 65.789.678 $ 1.494.359.727 $ 302.401.329 $ 1.561.508.727 0,19 302.401.329 1.656.248.405 0,18

HSG $ 4.027.367.140 $ 54.137.600 74,39 $ 1.143.079.241 $ 4.085.639.564 0,27% $251.213.230 $8.610.500 29,17% $ 4.027.367.140 $ 54.137.600 $ 3.973.229.540 $ 251.213.230 $ 2.942.560.323 0,09 251.213.230 4.085.639.564 0,06

HN $ 2.771.891.556 $ 118.595.539 23,37 $ 217.995.539 $ 2.788.093.796 0,07% $289.438.425 $1.205.178 240,16% $ 2.771.891.556 $ 118.595.539 $ 2.653.296.017 $ 289.438.425 $ 2.570.098.257 0,11 289.438.425 2.788.093.796 0,10

CONSORCIO VIAS LOCALES IP $ 35.722.309.790 $ 4.949.103.467 7,22 $ 5.928.620.503 $ 39.377.519.747 15,06% $9.277.595.204 $10.238.323 90616,36% $ 35.722.309.790 $ 4.949.103.467 $ 30.773.206.323 $ 9.277.595.204 $ 33.448.899.244 0,28 9.277.595.204 39.377.519.747 0,24

INCITECO SAS $ 35.605.893.908 $ 4.915.688.601 7,24 $ 5.895.205.637 $ 39.167.368.406 0,15% $9.258.126.819 $10.226.323 905,32% $ 35.605.893.908 $ 4.915.688.601 $ 30.690.205.307 $ 9.258.126.819 $ 33.272.162.769 0,28 9.258.126.819 39.167.368.406 0,24

ING PROYECTAR $ 116.415.882 $ 33.414.866 3,48 $ 33.414.866 $ 210.151.341 0,15% $19.468.385 $12.000 1622,36% $ 116.415.882 $ 33.414.866 $ 83.001.016 $ 19.468.385 $ 176.736.475 0,11 19.468.385 210.151.341 0,09

CONSORCIO VIAS MASTER $ 10.614.592.428 $ 1.492.007.186 7,11 $ 4.076.720.320 $ 10.802.337.456 37,74% $2.096.617.525 $141.870.047 1477,84% $ 10.614.592.428 $ 1.492.007.186 $ 9.122.585.242 $ 2.096.617.525 $ 6.725.617.136 0,31 2.096.617.525 10.802.337.456 0,19

ARROYO $ 2.767.924.332 $ 921.066.572 3,00 $ 921.066.572 $ 2.895.575.452 0,31% $123.367.673 $0 INDETERMINADO $ 2.767.924.332 $ 921.066.572 $ 1.846.857.760 $ 123.367.673 $ 1.974.508.880 0,06 123.367.673 2.895.575.452 0,04

MASTER $ 7.846.668.096 $ 570.940.614 13,74 $ 3.155.653.748 $ 7.906.762.004 0,39% $1.973.249.852 $141.870.047 13,90% $ 7.846.668.096 $ 570.940.614 $ 7.275.727.482 $ 1.973.249.852 $ 4.751.108.256 0,42 1.973.249.852 7.906.762.004 0,25

CONSORCIO MARTVIAL BC 2024 $ 7.604.127.192 $ 207.946.091 36,57 $ 4.146.046.177 $ 9.775.708.117 42,41% $1.025.822.613 $175.430.269 584,75% $ 7.604.127.192 $ 207.946.091 $ 7.396.181.101 $ 1.025.822.613 $ 5.629.661.939 0,18 1.025.822.613 9.775.708.117 0,10

BRY $ 46.237.419 $ 17.580.179 2,63 $ 208.021.673 $ 639.610.480 0,32% $17.814.798 $0 INDETERMINADO $ 46.237.419 $ 17.580.179 $ 28.657.240 $ 17.814.798 $ 431.588.807 0,04 17.814.798 639.610.480 0,03

CAAS $ 7.557.889.773 $ 190.365.912 39,70 $ 3.938.024.504 $ 9.136.097.637 0,43% $1.008.007.815 $175.430.269 5,74% $ 7.557.889.773 $ 190.365.912 $ 7.367.523.861 $ 1.008.007.815 $ 5.198.073.132 0,19 1.008.007.815 9.136.097.637 0,11

CONSORCIO MVM $ 6.924.060.395 $ 26.190.376 264,37 $ 3.846.446.322 $ 7.079.131.633 54,34% $62.797.359 $980.847 6402,36% $ 6.924.060.395 $ 26.190.376 $ 6.897.870.019 $ 62.797.359 $ 3.232.685.311 0,02 62.797.359 7.079.131.633 0,01

HORIZONTAL $ 366.041.343 $ 13.701.221 26,71 $ 44.325.568 $ 460.962.180 0,09% $32.631.091 $538.500 60,59% $ 366.041.343 $ 13.701.221 $ 352.340.122 $ 32.631.091 $ 416.636.612 0,08 32.631.091 460.962.180 0,07

VERTICAL $ 6.558.019.052 $ 12.489.155 525,09 $ 3.802.120.754 $ 6.618.169.453 0,57% $30.166.268 $442.347 68,19% $ 6.558.019.052 $ 12.489.155 $ 6.545.529.897 $ 30.166.268 $ 2.816.048.699 0,01 30.166.268 6.618.169.453 0,00

CONSORCIO VIAS LUGSIS $ 5.379.979.298 $ 85.401.245 63,00 $ 1.104.639.666 $ 32.765.161.954 3,37% $3.794.003.689 $10.978.962 34557,03% $ 5.379.979.298 $ 85.401.245 $ 5.294.578.053 $ 3.794.003.689 $ 31.660.522.288 0,12 3.794.003.689 32.765.161.954 0,12

LUGARQ $ 200.725.521 $ 18.129.261 11,07 $ 26.133.682 $ 484.505.177 0,05% $18.731.606 $0 INDETERMINADO $ 200.725.521 $ 18.129.261 $ 182.596.260 $ 18.731.606 $ 458.371.495 0,04 18.731.606 484.505.177 0,04

SIS $ 5.179.253.777 $ 67.271.984 76,98 $ 1.078.505.984 $ 32.280.656.777 0,03% $3.775.272.083 $10.978.962 343,86% $ 5.179.253.777 $ 67.271.984 $ 5.111.981.793 $ 3.775.272.083 $ 31.202.150.793 0,12 3.775.272.083 32.280.656.777 0,12

CONSORCIO JH MARTIRES $ 5.183.439.000 $ 1.383.965.000 3,75 $ 3.132.145.000 $ 7.060.163.000 44,36% $1.011.907.000 $113.830.000 888,96% $ 5.183.439.000 $ 1.383.965.000 $ 3.799.474.000 $ 1.011.907.000 $ 3.928.018.000 0,26 1.011.907.000 7.060.163.000 0,14

HMR $ 2.564.351.000 $ 786.132.000 3,26 $ 1.513.363.000 $ 4.316.236.000 0,35% $804.797.000 $71.830.000 11,20% $ 2.564.351.000 $ 786.132.000 $ 1.778.219.000 $ 804.797.000 $ 2.802.873.000 0,29 804.797.000 4.316.236.000 0,19

JEHR $ 2.619.088.000 $ 597.833.000 4,38 $ 1.618.782.000 $ 2.743.927.000 0,58% $207.110.000 $42.000.000 4,93% $ 2.619.088.000 $ 597.833.000 $ 2.021.255.000 $ 207.110.000 $ 1.125.145.000 0,18 207.110.000 2.743.927.000 0,08

CONSORCIO VIAS BOGOTA LOCAL $ 167.216.523.351 $ 130.185.854.378 1,28 $ 176.435.297.258 $ 261.472.935.521 67,48% $40.041.619.764 $12.604.049.849 317,69% $ 167.216.523.351 $ 130.185.854.378 $ 37.030.668.973 $ 40.041.619.764 $ 85.037.638.263 0,47 40.041.619.764 261.472.935.521 0,15

PA COLOMBIA $ 162.382.243.317 $ 126.122.636.962 1,28 $ 169.398.355.871 $ 251.142.501.630 0,67% $38.193.111.338 $11.908.067.491 3,20% $ 162.382.243.317 $ 126.122.636.962 $ 36.259.606.355 $ 38.193.111.338 $ 81.744.145.759 0,47 38.193.111.338 251.142.501.630 0,15

PERFORACIONES $ 4.834.280.034 $ 4.063.217.416 1,18 $ 7.036.941.387 $ 10.330.433.891 0,68% $1.848.508.426 $695.982.358 2,65% $ 4.834.280.034 $ 4.063.217.416 $ 771.062.618 $ 1.848.508.426 $ 3.293.492.504 0,56 1.848.508.426 10.330.433.891 0,18

CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ KJ $ 6.346.831.413 $ 1.647.853.844 3,85 $ 7.277.866.805 $ 10.634.871.379 68,43% $2.519.673.016 $677.568.047 371,87% $ 6.346.831.413 $ 1.647.853.844 $ 4.698.977.569 $ 2.519.673.016 $ 3.357.004.574 0,75 2.519.673.016 10.634.871.379 0,24

JMS $ 6.272.688.454 $ 1.634.069.700 3,83 $ 7.264.082.661 $ 10.560.728.420 0,68% $2.514.959.400 $677.546.047 3,71% $ 6.272.688.454 $ 1.634.069.700 $ 4.638.618.754 $ 2.514.959.400 $ 3.296.645.759 0,76 2.514.959.400 10.560.728.420 0,24

KOUMI $ 74.142.959 $ 13.784.144 5,37 $ 13.784.144 $ 74.142.959 0,18% $4.713.616 $22.000 214,25% $ 74.142.959 $ 13.784.144 $ 60.358.815 $ 4.713.616 $ 60.358.815 0,08 4.713.616 74.142.959 0,06

SERGIO RODRIGUEZ

>=0

>=0 SI

SI SI>=0

SI >=0 SI

SI

>= 0 SI

>= 0 SI

>=0 SI

>=0 SI >=0 SI

>=0 SI >=0 SI

>=0 SI >=0 SI

43 >=1,11 SI <= 75% SI >= 0 SI $ 353.021.709,70 SI >=0 SI >=0 SI

42 >=1,11 SI <= 75% SI >= 0 SI $ 353.021.709,70 SI

>=0 SI >=0 SI

41 >=1,11 SI <= 75% SI >= 0 SI $ 353.021.709,70 SI >=0 SI >=0 SI

39 >=1,11 SI <= 75% SI

SI

38 >=1,11 SI <= 75% SI >= 0 SI $ 353.021.709,70 SI >=0 SI >=0 SI

37 >=1,11 SI <= 75% SI

>=0

>= 0 SI $ 353.021.709,70 SI

>=0 SI >=0

SI $ 353.021.709,70 SI

>= 0 SI $ 353.021.709,70 SI

>= 0 SI

SI

36 >=1,11 SI <= 75% SI >= 0 SI $ 353.021.709,70 SI >=0 SI >=0 SI

35 >=1,11 SI <= 75% SI >= 0 >=0 SI

18 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI

>= 0 SI31 >=1,11 SI <= 75% SI >= 0 SI $ 353.021.709,70 SI

29 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI

>= 0 SI

>=0 SI

30 >=1,11 SI <= 75% SI >= 0 SI >=0

$ 353.021.709,70 SI

32 >=1,11 SI <= 75% SI >= 0 SI $ 353.021.709,70 SI

28 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 353.021.709,70 SI

27 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 353.021.709,70 SI

>=0 SI >=0 SI

26 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 353.021.709,70 SI >=0 SI >=0 SI

25 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 353.021.709,70 SI

>=0 SI >=0 SI

24 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 #¡DIV/0! $ 353.021.709,70 SI >=0 SI >=0 SI

23 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 353.021.709,70 SI

>=0 SI >=0 SI

22 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 353.021.709,70 SI >=0 SI >=0 SI

21 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 353.021.709,70 SI

>=0 SI >=0>=0 SI $ 353.021.709,70 SI SI

20 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 353.021.709,70 SI >=0 SI >=0 SI

$ 353.021.709,70 SI >=0 SI >=0 SI

16 SI <= 75% SI

SI >=0

>=0 SI $ 353.021.709,70 SI

>= 0 SI

6 >=1,11

7

8

9

10

11

SI <= 75%

>=1,11

>=1,11

>=1,11

5

4 >=1,11

>=1,11

SI <= 75%

SI <= 75%

SI <= 75%

12

13

SI >=0 SI

No: PROPONENTE

LIQUIDEZ= Activo Corriente/Pasivo Corriente NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= Pasivo Total/Activo Total RAZON DE COBERTURA DE INTERESES=Utilidad Operacional/Gastos de Intereses

1 >=1,11 $ 353.021.709,70 SI >=0 SI >=0 SI

CAPITAL DE TRABAJO=Activo Corriente-Pasivo Corriente RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad operacional / Patrimonio RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo Total

SI

3 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 353.021.709,70 SI

SI $ 353.021.709,70 SI >=0 SI >=02 >=1,11 SI <= 75% SI >=0

SI >=0 SISI $ 353.021.709,70 SI >=0 SI >=0

>=0

$ 353.021.709,70 SI

>=0 SI >=0 SI

>=0 SI >=0 SISI >=0 #¡DIV/0!

>=0 SI >=0 SISI <= 75% SI >=0 #¡DIV/0! $ 353.021.709,70 SI

SI <= 75% SI >=0 SISI $ 353.021.709,70 SI >=0 SI

SISI $ 353.021.709,70 SI >=0 SI >=0

>=1,11 SI <= 75% SI

>=0 SI >=0 SI

>=1,11 SI <= 75% SI >=0

>=1,11 SI <= 75% SI

>=0 SI

>=1,11 SI

SISI $ 353.021.709,70 SI >=0 SI >=0

>=0

>=0 SI $ 353.021.709,70 SI

SI

>=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 353.021.709,70 SI

<= 75% SI >=0 #¡DIV/0! $ 353.021.709,70 SI >=0 SI >=0

>=0 SI

34 >=1,11 SI <= 75% SI

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.530.217.097

$ 353.021.709,70

$ 353.021.709,70

$ 353.021.709,70

SI

SI

SI

>=0 SI >=0 SI14 >=1,11 SI <= 75% SI
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MEMORANDO 

642 

Bogotá D.C., 

 

PARA:  Magda Lorena Dávila Velandia – Contratista Infraestructura FDLM 

 Sergio Luis Rodríguez Socarras– Contratista FDLM 

  Melanyn Oriana Mosquera Leyton – Contratista FDLM 

 Jorge Albeiro Contreras Rojas– Abogado Contratista FDLM 

  Janette Alexandra Luna Vela – Abogada Contratista FDLM 

 

DE:   John Jader Suárez Delgado - Alcalde Local de los Mártires  

ASUNTO: Designación Comité Evaluador Proceso Concurso de Méritos Abierto FDLM-CMA-027-
2024 (121653).  

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 “Comité Evaluador”, 
respetuosamente me permito informarles que han sido designados para integrar el comité evaluador que realizará 
la evaluación de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros y de ponderación, según corresponda, de las 
ofertas recibidas dentro del proceso No. FDLM-CMA-027-2024 (121653), que tiene por objeto la 
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR 
OBJETO: “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS     FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO 
AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y 
ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA 
LOCALIDAD DE LOS MARTIRES,  PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, DE CONFORMIDAD 
CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN”. 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20246420010893 
Fecha: 13-12-2024 

*20246420010893* 
 



Alcaldía Local de Los Mártires 
Avenida Calle 19 No. 28 - 80 Piso - 6 
Centro Comercial Mall Plaza                
Código Postal: 111411 
Tel. 3759531 - 3511577 
Información Línea 195 
www.martires.gov.co 

 
 
 
 

   

 

 
GDI-GPD-F089 

Versión: 07 
Vigencia: 22 de febrero de 2022 

Caso Hola No. 231090 

El informe de evaluación debe ser publicado durante las fechas señaladas en el cronograma definido para el 
presente proceso, por lo que se les solicita que los informes deben ser enviados por los evaluadores a más tardar 
el MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 A LAS 11:00 AM. 

Es preciso reiterar a los evaluadores (Contratistas y de Planta) del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, 
que deben adelantar la labor designada conforme a los lineamientos de ley y atendiendo los principios 
constitucionales y legales de la función pública, so pena de incurrir en faltas disciplinarias. 

Se adjunta la distribución de las ofertas. 

Los documentos correspondientes al proceso se encuentran en la página del SECOP II, en el link 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.3594664
3&isFromPublicArea=True&isModal=False   

 

 

 

John Jader Suárez Delgado 

Alcalde Local de los Mártires 

            

Anexo: Distribución de las Ofertas 

Elaboró: Janette Alexandra Luna Vela – Abogada Contratista FDLM                    
Revisó: Liliana Ramírez- Abogada Contratista FDLM  
 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35946643&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35946643&isFromPublicArea=True&isModal=False


Activo Corriente Pasivo Corriente
Liquid

ez

CONDICI

ON 

>=1,11

HABILITA-NO 

HABILITA
Pasivo Total Activo Total

Nivel de 

Endeudamient

o

CONDICION 

<=75%

HABILITA-NO 

HABILITA

Utilidad 

Operacional

Gastos de 

Intereses

Razón de Cobertura de 

Intereses

CONDICION 

>=0

HABILITA-NO 

HABILITA
Activo Corriente Pasivo Corriente

Capital de 

Trabajo

CONDICION:                           

>=10% DEL 

P.O.

HABILITA-

NO 

HABILITA

Utilidad 

Operacional
Patrimonio

Rentabilida

d del 

patrimonio

CONDICI

ON >=0

HABILITA-

NO 

HABILITA

Utilidad 

Operacional
Activo Total

Rentabilid 

ad del 

Activo

CONDICI

ON >=0

HABILITA-

NO 

HABILITA

1 GRUPO METRO COLOMBIA SAS $ 5.266.255.849,00 245.055.777,00$  21,49 >=1,11 SI 245.055.777,00$  5.275.128.729,00$  0,05 <= 75% SI 1.212.001.733,00$  85.991,00$  14094,52 >= 0 SI $ 5.266.255.849,00 245.055.777,00$  5.021.200.072,00 ########### SI 1.212.001.733,00$  5.030.072.952,00$  0,24 >= 0 SI 1.212.001.733,00$  5.275.128.729,00$  0,23 >= 0 SI

3 INGENIERIA MASTER SAS $ 12.384.954.953,00 2.212.621.574,00$  5,60 >=1,11 SI 2.249.703.074,00$  13.164.980.456,00$  0,17 <= 75% SI 3.026.779.158,00$  -$  0,00 >= 0 SI $ 12.384.954.953,00 2.212.621.574,00$  10.172.333.379,00 ########### SI 3.026.779.158,00$  10.915.277.382,00$  0,28 >= 0 SI 3.026.779.158,00$  13.164.980.456,00$  0,23 >= 0 SI

5 MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ $ 1.709.318.387,00 87.080.500,00$  19,63 >=1,11 SI 87.080.500,00$  3.089.157.764,00$  0,03 <= 75% SI 284.955.366,00$  5.451.782,00$  52,27 >= 0 SI $ 1.709.318.387,00 87.080.500,00$  1.622.237.887,00 ########### SI 284.955.366,00$  3.002.077.264,00$  0,09 >= 0 SI 284.955.366,00$  3.089.157.764,00$  0,09 >= 0 SI

9 BRAIN INGENIERIA VIAL SAS $ 3.963.660.000,00 454.908.000,00$  8,71 >=1,11 SI 1.077.946.000,00$  4.891.643.000,00$  0,22 <= 75% SI 1.756.949.000,00$  21.855,00$  80391,17 >= 0 SI $ 3.963.660.000,00 454.908.000,00$  3.508.752.000,00 ########### SI 1.756.949.000,00$  3.813.697.000,00$  0,46 >= 0 SI 1.756.949.000,00$  4.891.643.000,00$  0,36 >= 0 SI

11 VELNEC SA $ 6.718.327.378,00 2.740.157.238,00$  2,45 >=1,11 SI 4.928.180.379,00$  11.488.985.605,00$  0,43 <= 75% SI 603.418.107,00$  121.583.805,00$  4,96 >= 0 SI $ 6.718.327.378,00 2.740.157.238,00$  3.978.170.140,00 ########### SI 603.418.107,00$  6.560.805.226,00$  0,09 >= 0 SI 603.418.107,00$  11.488.985.605,00$  0,05 >= 0 SI

12 R&M CONSTRUCCIONES E 

INTERVENTORIAS SAS
$ 4.491.555.369,00 1.212.508.964,00$  3,70 >=1,11 SI 1.212.508.964,00$  7.010.958.887,00$  0,17 <= 75% SI 1.411.671.166,00$  25.119.966,00$  56,20 >= 0 SI $ 4.491.555.369,00 1.212.508.964,00$  3.279.046.405,00 ########### SI 1.411.671.166,00$  5.798.449.923,00$  0,24 >= 0 SI 1.411.671.166,00$  7.010.958.887,00$  0,20 >= 0 SI

13 CONSULTORES DEL OCCIDENTE 

SAS
$ 3.434.851.094,00 15.576.326,00$  220,52 >=1,11 SI 15.576.326,00$  3.462.161.094,00$  0,00 <= 75% SI 1.036.212.536,00$  -$  INDETERMINADO >= 0 SI $ 3.434.851.094,00 15.576.326,00$  3.419.274.768,00 ########### SI 1.036.212.536,00$  3.446.584.768,00$  0,30 >= 0 SI 1.036.212.536,00$  3.462.161.094,00$  0,30 >= 0 SI

14 CONSULTORES SOLANO NAVAS 

LTDA
$ 1.165.955.615,00 144.567.341,00$  8,07 >=1,11 SI 501.607.372,00$  1.712.285.734,00$  0,29 <= 75% SI 363.279.922,00$  79.962.134,00$  4,54 >= 0 SI $ 1.165.955.615,00 144.567.341,00$  1.021.388.274,00 ########### SI 363.279.922,00$  1.210.678.362,00$  0,30 >= 0 SI 363.279.922,00$  1.712.285.734,00$  0,21 >= 0 SI

20 INTERVENTORIA Y 

CONSTRUCIVILES S.A.S
$ 2.431.206.980,00 587.513.530,00$  4,14 >=1,11 SI 587.513.530,00$  3.832.927.868,00$  0,15 <= 75% SI 409.976.496,00$  -$  INDETERMINADO >= 0 SI $ 2.431.206.980,00 587.513.530,00$  1.843.693.450,00 ########### SI

409.976.496,00$  3.245.414.338,00$  0,13 >= 0 SI
409.976.496,00$  3.832.927.868,00$  0,11 >= 0 SI

22 MIRS $ 12.508.739.606,00 358.985.793,00$  34,84 >=1,11 SI 3.622.506.617,00$  12.676.187.938,00$  0,29 <= 75% SI 1.204.463.039,00$  4.765.000,00$  252,77 >= 0 SI $ 12.508.739.606,00 358.985.793,00$  12.149.753.813,00 ########### SI 1.204.463.039,00$  9.053.681.321,00$  0,13 >= 0 SI 1.204.463.039,00$  12.676.187.938,00$  0,10 >= 0 SI

24 INGENIEROS CONSTRUCCIONES Y 

ASESORES SAS
$ 7.097.414.473,00 1.100.976.967,00$  6,45 >=1,11 SI 2.522.901.800,00$  9.045.018.085,00$  0,28 <= 75% SI 1.514.398.544,00$  2.628.496,00$  576,15 >= 0 SI $ 7.097.414.473,00 1.100.976.967,00$  5.996.437.506,00 ########### SI 1.514.398.544,00$  6.522.116.285,00$  0,23 >= 0 SI 1.514.398.544,00$  9.045.018.085,00$  0,17 >= 0 SI

25 EQUILATERO ARQUITECTURA E 

INGENIERIA SAS
$ 585.747.642,00 84.561.945,00$  6,93 >=1,11 SI 84.561.945,00$  683.747.642,00$  0,12 <= 75% SI 162.890.223,00$  369.528,00$  440,81 >= 0 SI $ 585.747.642,00 84.561.945,00$  501.185.697,00 ########### SI

162.890.223,00$  599.185.697,00$  0,27 >= 0 SI
162.890.223,00$  683.747.642,00$  0,24 >= 0 SI

27 HR INGENIERIA SAS $ 1.443.112.217,00 171.331.219,00$  8,42 >=1,11 SI 361.723.446,00$  1.474.899.403,00$  0,25 <= 75% SI 107.684.847,00$  2.474.368,00$  43,52 >= 0 SI $ 1.443.112.217,00 171.331.219,00$  1.271.780.998,00 ########### SI 107.684.847,00$  1.113.175.957,00$  0,10 >= 0 SI 107.684.847,00$  1.474.899.403,00$  0,07 >= 0 SI

28 MAVECA INGENIERIA SAS $ 315.005.000,00 3.075.000,00$  102,44 >=1,11 SI 188.875.000,00$  580.205.000,00$  0,33 <= 75% SI 77.242.255,00$  301.020,00$  256,60 >= 0 SI $ 315.005.000,00 3.075.000,00$  311.930.000,00 ########### SI 77.242.255,00$  391.330.000,00$  0,20 >= 0 SI 77.242.255,00$  580.205.000,00$  0,13 >= 0 SI

30 ARA INGENIERIA SAS $ 4.508.671.140,00 623.902.435,00$  7,23 >=1,11 SI 2.071.170.849,00$  5.276.533.239,00$  0,39 <= 75% SI 228.928.177,00$  80.196.032,00$  2,85 >= 0 SI $ 4.508.671.140,00 623.902.435,00$  3.884.768.705,00 ########### SI 228.928.177,00$  3.205.362.390,00$  0,07 >= 0 SI 228.928.177,00$  5.276.533.239,00$  0,04 >= 0 SI

33 MS INGENIERIA SAS $ 308.991.604,00 28.736.448,00$  10,75 >=1,11 SI 28.736.448,00$  $ 308.991.604,00 0,09 <= 75% SI 5.091.322,00$  -$  INDETERMINADO >= 0 SI $ 308.991.604,00 28.736.448,00$  280.255.156,00 ########### SI 5.091.322,00$  280.255.156,00$  0,02 >= 0 SI 5.091.322,00$  308.991.604,00$  0,02 >= 0 SI

34 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA 

SAS
$ 1.248.453.000,00 10.500.000,00$  118,90 >=1,11 SI 10.500.000,00$  1.935.817.000,00$  0,01 <= 75% SI 402.798.000,00$  10.520.000,00$  38,29 >= 0 SI $ 1.248.453.000,00 10.500.000,00$  1.237.953.000,00 ########### SI 402.798.000,00$  1.925.317.000,00$  0,21 >= 0 SI 402.798.000,00$  1.935.817.000,00$  0,21 >= 0 SI

39 TECNUMEC SAS $ 3.431.283.268,00 626.540.125,00$  5,48 >=1,11 SI 626.540.125,00$  3.769.400.294,00$  0,17 <= 75% SI 195.780.794,00$  -$  INDETERMINADO >= 0 SI $ 3.431.283.268,00 626.540.125,00$  2.804.743.143,00 ########### SI 195.780.794,00$  3.142.860.169,00$  0,06 >= 0 SI 195.780.794,00$  3.769.400.294,00$  0,05 >= 0 SI

SERGIO RODRIGUEZ MELANYN MOSQUERA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTRATISTA FDLM PROFESIONAL - CONTRATISTA FDLM

CAPITAL DE TRABAJO=Activ o Corriente-Pasiv o Corriente RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad operacional / Patrimonio RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activ o

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y 

DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

No: PROPONENTE

LIQUIDEZ= Activ o Corriente/Pasiv o Corriente NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= Pasiv o Total/Activ o Total RAZON DE COBERTURA DE INTERESES=Utilidad Operacional/Gastos de Intereses

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 327.943.664



Activo 

Corriente

Pasivo 

Corriente
Liquidez

CONDICIO

N >=1,11

HABILITA- 

NO 
Pasivo Total Activo Total

Nivel de 

Endeudamien

CONDICIO

N <=75%

HABILITA- 

NO 

Utilidad 

Operacional

Gastos de 

Intereses

Razón de 

Cobertura de 

CONDICION 

>=0

HABILITA- NO 

HABILITA

Activo 

Corriente

Pasivo 

Corriente

Capital de 

Trabajo

CONDICION:                           

>=10% DEL 

HABILITA- 

NO 

Utilidad 

Operacional
Patrimonio

Rentabilidad 

del patrimonio

CONDICIO

N >=0

HABILITA-

NO 

Utilidad 

Operacional
Activo Total

Rentabilidad 

del Activo

CONDICIO

N >=0

HABILITA- 

NO 

CONSORCIO REAL A&U 2024
$ 

1.726.989.569
$ 660.087.359 2,62

$ 

1.435.446.593

$ 

2.829.184.603
0,51 $423.453.486 $58.223.894 7,27

$ 

1.726.989.569
$ 660.087.359 $ 1.066.902.210 $ 423.453.486

$ 

1.393.738.010
0,30 423.453.486 2.829.184.603 0,15

URBANISMO Y ARQUITECTURA SAS $ 283.412.223 $ 45.741.603 6,20 $ 61.376.069 $ 283.412.223 0,22 $3.484.210 $137.922 25,26 $ 283.412.223 $ 45.741.603 $ 237.670.620 $ 3.484.210 $ 222.036.154 0,02 3.484.210 283.412.223 0,01

ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA $ $ 614.345.756 2,35 $ $ 0,54 $419.969.276 $58.085.972 7,23 $ $ 614.345.756 $ 829.231.590 $ 419.969.276 $ 0,36 419.969.276 2.545.772.380 0,16

CONSORCIO INTERMARTIRES
$ 

1.638.280.702
$ 113.321.570 14,46 $ 113.321.570

$ 

2.836.087.491
0,04 $280.108.397 $3.451.250 81,16

$ 

1.638.280.702
$ 113.321.570 $ 1.524.959.132 $ 280.108.397

$ 

2.722.765.921
0,10 280.108.397 2.836.087.491 0,10

LUIS GUILLERMO NARVÁEZ $ $ 110.012.730 14,60 $ 110.012.730 $ 0,04 $256.914.365 $3.451.250 74,44 $ $ 110.012.730 $ 1.496.630.082 $ 256.914.365 $ 0,10 256.914.365 2.791.325.801 0,09

BTM INGENIEROS SAS $ 31.637.890 $ 3.308.840 9,56 $ 3.308.840 $ 44.761.690 0,07 $23.194.032 $0 9834,14 $ 31.637.890 $ 3.308.840 $ 28.329.050 $ 23.194.032 $ 41.452.850 0,56 23.194.032 44.761.690 0,52

CONSORCIO MARTIRES GM
$ 

4.276.955.005
$ 1.729.923.412 2,47

$ 

1.729.923.412

$ 

4.358.335.078
0,40 $557.463.609 $120.874 4611,94

$ 

4.276.955.005
$ 1.729.923.412 $ 2.547.031.593 $ 557.463.609

$ 

2.628.411.666
0,21 557.463.609 4.358.335.078 0,13

MSING SAS $ $ 1.549.179.632 2,50 $ $ 0,39 $469.083.233 $120.874 3880,76 $ $ 1.549.179.632 $ 2.327.867.835 $ 469.083.233 $ 0,19 469.083.233 3.956.856.390 0,12

GRMM SAS $ 399.907.538 $ 180.743.780 2,21 $ 180.743.780 $ 401.478.688 0,45 $88.380.376 $0 INDETERMINADO $ 399.907.538 $ 180.743.780 $ 219.163.758 $ 88.380.376 $ 220.734.908 0,40 88.380.376 401.478.688 0,22

LA ESTANZUELA
$ 

27.510.338.144
$ 3.771.921.848 7,29

$ 

5.584.826.016

$ 

29.844.777.704
0,19

$1.563.801.74

7 

$239.727.00

0 
6,52

$ 

27.510.338.144
$ 3.771.921.848 $ 23.738.416.296

$ 

1.563.801.747

$ 

24.259.951.688
0,06 1.563.801.747

29.844.777.70

4
0,05

INGECO $ $ 470.920.848 9,35 $ 614.925.016 $ 0,12 $455.686.747 $227.046.00 2,01 $ $ 470.920.848 $ 3.932.869.296 $ 455.686.747 $ 0,10 455.686.747 5.003.523.704 0,09

INP SAS $ $ 3.301.001.000 7,00 $ $ 0,20 $1.108.115.00 $12.681.000 87,38 $ $ 3.301.001.000 $ 19.805.547.000 $ $ 0,06 1.108.115.000 24.841.254.00 0,04

CONSORCIO MALLA VIAL MCB
$ 

3.803.986.677
$ 711.894.329 5,34

$ 

2.428.314.021

$ 

6.283.592.314
0,39

$1.149.089.68

3 
$47.225.029 24,33

$ 

3.803.986.677
$ 711.894.329 $ 3.092.092.348

$ 

1.149.089.683

$ 

3.855.278.293
0,30 1.149.089.683 6.283.592.314 0,18

CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BIC $ 828.190.092 $ 13.792.283 60,05 $ 13.792.283 $ 828.190.092 0,02 -$15.602.191 $0 INDETERMINADO $ 828.190.092 $ 13.792.283 $ 814.397.809 -$ 15.602.191 $ 814.397.809 -0,02 -15.602.191 828.190.092 -0,02

CB INGENIEROS SAS $ $ 698.102.046 4,26 $ $ 0,44 $1.164.691.87 $47.225.029 24,66 $ $ 698.102.046 $ 2.277.694.539 $ $ 0,38 1.164.691.874 5.455.402.222 0,21

10 CONSORCIO INTER VIAS MARTIRES
$ 

3.908.407.000
$ 812.761.000 4,81

$ 

2.217.297.000

$ 

4.594.940.000
0,48 $491.891.000 $0 INDETERMINADO

$ 

3.908.407.000
$ 812.761.000 $ 3.095.646.000 $ 491.891.000

$ 

2.377.643.000
0,21 491.891.000 4.594.940.000 0,11

GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S $ $ 785.263.000 4,77 $ $ 0,51 $454.321.000 $0 INDETERMINADO $ $ 785.263.000 $ 2.962.634.000 $ 454.321.000 $ 0,24 454.321.000 3.838.806.000 0,12

JMELO INGENIERIA DE PROYECTOS SAS $ 160.510.000 $ 27.498.000 5,84 $ 263.269.000 $ 756.134.000 0,35 $37.570.000 $0 INDETERMINADO $ 160.510.000 $ 27.498.000 $ 133.012.000 $ 37.570.000 $ 492.865.000 0,08 37.570.000 756.134.000 0,05

CONSORCIO INTERVIAS MARTIRES 2024
$ 

2.331.221.344
$ 169.790.701 13,73 $ 580.713.078

$ 

3.293.457.378
0,18 $160.990.569 $30.347.800 5,30

$ 

2.331.221.344
$ 169.790.701 $ 2.161.430.643 $ 160.990.569

$ 

2.712.744.300
0,06 160.990.569 3.293.457.378 0,05

DTPC $ 300.000.000 $ 0 0,00 $ 0 $ 300.000.000 0,00 $0 $0 0,00 $ 300.000.000 $ 0 $ 300.000.000 $ 0 $ 300.000.000 0,00 0 300.000.000 0,00

PUCC $ $ 169.790.701 11,96 $ 580.713.078 $ 0,19 $160.990.569 $30.347.800 5,30 $ $ 169.790.701 $ 1.861.430.643 $ 160.990.569 $ 0,07 160.990.569 2.993.457.378 0,05

CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 12
$ 

2.424.738.056
$ 229.119.000 10,58 $ 316.719.000

$ 

4.033.916.177
0,08 $598.722.742 $1.445.650 414,15

$ 

2.424.738.056
$ 229.119.000 $ 2.195.619.056 $ 598.722.742

$ 

3.717.197.177
0,16 598.722.742 4.033.916.177 0,15

INGECONSTRUCTORES ABC SAS $ 164.072.879 $ 6.612.000 24,81 $ 6.612.000 $ 857.251.000 0,01 $66.017.300 $1.350.000 48,90 $ 164.072.879 $ 6.612.000 $ 157.460.879 $ 66.017.300 $ 850.639.000 0,08 66.017.300 857.251.000 0,08

CONSTRUCTORA INGEVISA SAS $ $ 222.507.000 10,16 $ 310.107.000 $ 0,10 $532.705.442 $95.650 5569,32 $ $ 222.507.000 $ 2.038.158.177 $ 532.705.442 $ 0,19 532.705.442 3.176.665.177 0,17

CONSORCIO LAPP
$ 

2.071.778.969
$ 318.853.646 6,50 $ 703.516.227

$ 

2.101.124.438
0,33 $822.296.042 $14.407.502 57,07

$ 

2.071.778.969
$ 318.853.646 $ 1.752.925.323 $ 822.296.042

$ 

1.397.608.211
0,59 822.296.042 2.101.124.438 0,39

LITORAL CONSULTING SAS $ $ 293.782.825 4,82 $ 608.445.406 $ 0,43 $778.214.646 $14.312.951 54,37 $ $ 293.782.825 $ 1.123.535.207 $ 778.214.646 $ 808.872.626 0,96 778.214.646 1.417.318.032 0,55

APP CONSULTORES Y ESTRUCTURADORES SAS $ 654.460.937 $ 25.070.821 26,10 $ 95.070.821 $ 683.806.406 0,14 $44.081.396 $94.551 466,22 $ 654.460.937 $ 25.070.821 $ 629.390.116 $ 44.081.396 $ 588.735.585 0,07 44.081.396 683.806.406 0,06

CONSORCIO VIAL LAINCO
$ 

4.405.390.458
$ 1.356.497.468 3,25

$ 

2.121.569.217

$ 

4.438.023.018
0,48

$1.971.482.24

5 
$4.576.577 430,78

$ 

4.405.390.458
$ 1.356.497.468 $ 3.048.892.990

$ 

1.971.482.245

$ 

2.316.453.801
0,85 1.971.482.245 4.438.023.018 0,44

INDESCO SAS BIC $ $ 183.167.604 6,67 $ 854.232.037 $ 0,68 $169.230.323 $4.576.577 36,98 $ $ 183.167.604 $ 1.038.963.842 $ 169.230.323 $ 399.297.469 0,42 169.230.323 1.253.529.506 0,14

LATINOCONSULT SAS $ $ 1.173.329.864 2,71 $ $ 0,40 $1.802.251.92 $0 INDETERMINADO $ $ 1.173.329.864 $ 2.009.929.148 $ $ 0,94 1.802.251.922 3.184.493.512 0,57

CONSORCIO INGEMACS $ 932.393.807 $ 402.548.948 2,32 $ 446.465.440 $ 959.332.673 0,47 $125.475.691 $1.450.668 86,50 $ 932.393.807 $ 402.548.948 $ 529.844.859 $ 125.475.691 $ 512.867.233 0,24 125.475.691 959.332.673 0,13

OCIMACS SAS $ 766.220.049 $ 377.319.016 2,03 $ 410.521.624 $ 789.158.915 0,52 $94.864.595 $1.284.000 73,88 $ 766.220.049 $ 377.319.016 $ 388.901.033 $ 94.864.595 $ 378.637.291 0,25 94.864.595 789.158.915 0,12

J&S ASESORIA E ING $ 166.173.758 $ 25.229.932 6,59 $ 35.943.816 $ 170.173.758 0,21 $30.611.096 $166.668 183,67 $ 166.173.758 $ 25.229.932 $ 140.943.826 $ 30.611.096 $ 134.229.942 0,23 30.611.096 170.173.758 0,18

CONSORCIO INTERVIAS AMC
$ 

1.270.526.884
$ 62.737.201 20,25 $ 98.663.283

$ 

1.379.013.511
0,07 $99.645.570 $0 #¡DIV/0!

$ 

1.270.526.884
$ 62.737.201 $ 1.207.789.683 $ 99.645.570

$ 

1.280.350.228
0,08 99.645.570 1.379.013.511 0,07

MSC INGENIERIA SAS $ 862.565.892 $ 29.332.549 29,41 $ 65.258.631 $ 862.565.892 0,08 $77.046.252 $0 INDETERMINADO $ 862.565.892 $ 29.332.549 $ 833.233.343 $ 77.046.252 $ 797.307.261 0,10 77.046.252 862.565.892 0,09

CORTES LEIVA ASOCIADOS SAS $ 407.960.992 $ 33.404.652 12,21 $ 33.404.652 $ 516.447.619 0,06 $22.599.318 $0 0,00 $ 407.960.992 $ 33.404.652 $ 374.556.340 $ 22.599.318 $ 483.042.967 0,05 22.599.318 516.447.619 0,04

CONSORCIO CT
$ 

4.055.967.205
$ 474.811.648 8,54 $ 659.285.551

$ 

5.048.180.970
0,13 $351.532.394 $5.622.003 62,53

$ 

4.055.967.205
$ 474.811.648 $ 3.581.155.557 $ 351.532.394

$ 

4.388.895.419
0,08 351.532.394 5.048.180.970 0,07

CIVILE SAS BIC $ $ 45.356.166 49,12 $ 229.830.069 $ 0,08 -$195.414.227 $3.694.258 -52,90 $ $ 45.356.166 $ 2.182.702.893 -$ $ -0,07 -195.414.227 2.924.282.073 -0,07

TAYFER DE COLOMBIA LTDA $ $ 429.455.482 4,26 $ 429.455.482 $ 0,20 $546.946.621 $1.927.745 283,72 $ $ 429.455.482 $ 1.398.452.664 $ 546.946.621 $ 0,32 546.946.621 2.123.898.897 0,26

CONSORCIO INTER MARTIRES
$ 

2.727.810.000
$ 49.740.000 54,84 $ 49.740.000

$ 

2.727.810.000
0,02 $144.697.000 $0 INDETERMINADO

$ 

2.727.810.000
$ 49.740.000 $ 2.678.070.000 $ 144.697.000

$ 

2.678.070.000
0,05 144.697.000 2.727.810.000 0,05

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA $ $ 49.740.000 34,74 $ 49.740.000 $ 0,03 $144.697.000 $0 INDETERMINADO $ $ 49.740.000 $ 1.678.070.000 $ 144.697.000 $ 0,09 144.697.000 1.727.810.000 0,08

CONSTRUCCIONES PROCOLOMBIA SAS $ $ 0 INDETER $ 0 $ 0,00 $0 $0 INDETERMINADO $ $ 0 $ 1.000.000.000 $ 0 $ 0,00 0 1.000.000.000 0,00

CONSORCIO CADO
$ 

2.059.546.019
$ 562.655.130 3,66 $ 592.917.450

$ 

2.775.197.992
0,21 $198.380.655 $19.854.076 9,99

$ 

2.059.546.019
$ 562.655.130 $ 1.496.890.889 $ 198.380.655

$ 

2.182.280.542
0,09 198.380.655 2.775.197.992 0,07

GHE SAS $ 13.039.247 $ 3.184.665 4,09 $ 9.716.665 $ 23.072.079 0,42 $6.634.712 $19.530 339,72 $ 13.039.247 $ 3.184.665 $ 9.854.582 $ 6.634.712 $ 13.355.414 0,50 6.634.712 23.072.079 0,29

JMGP $ $ 559.470.465 3,66 $ 583.200.785 $ 0,21 $191.745.943 $19.834.546 9,67 $ $ 559.470.465 $ 1.487.036.307 $ 191.745.943 $ 0,09 191.745.943 2.752.125.913 0,07

CONSORCIO CIVILPROJECT II
$ 

2.041.805.363
$ 228.813.610 8,92 $ 757.662.804

$ 

3.727.850.725
0,20 $780.505.249 $87.146.144 8,96

$ 

2.041.805.363
$ 228.813.610 $ 1.812.991.753 $ 780.505.249

$ 

2.970.187.921
0,26 780.505.249 3.727.850.725 0,21

AS ING Y CONS SAS $ 750.000.000 $ 0 INDETER $ 0 $ 750.000.000 0,00 $0 $0 INDETERMINADO $ 750.000.000 $ 0 $ 750.000.000 $ 0 $ 750.000.000 0,00 0 750.000.000 0,00

AJLM $ $ 228.813.610 5,65 $ 757.662.804 $ 0,25 $780.505.249 $87.146.144 8,96 $ $ 228.813.610 $ 1.062.991.753 $ 780.505.249 $ 0,35 780.505.249 2.977.850.725 0,26

CONSORCIO VIAL MARTIRES 2025
$ 

3.125.875.000
$ 87.049.000 35,91 $ 188.971.000

$ 

4.723.226.000
0,04 $698.040.000 $0 INDETERMINADO

$ 

3.125.875.000
$ 87.049.000 $ 3.038.826.000 $ 698.040.000

$ 

4.534.255.000
0,15 698.040.000 4.723.226.000 0,15

AHLA $ 62.138.000 $ 16.035.000 3,88 $ 99.647.000 $ 138.904.000 0,72 $36.757.000 $0 INDETERMINADO $ 62.138.000 $ 16.035.000 $ 46.103.000 $ 36.757.000 $ 39.257.000 0,94 36.757.000 138.904.000 0,26

SMCR $ $ 71.014.000 43,14 $ 89.324.000 $ 0,02 $661.283.000 $0 INDETERMINADO $ $ 71.014.000 $ 2.992.723.000 $ 661.283.000 $ 0,15 661.283.000 4.584.322.000 0,14

CONSORCIO INTER CCD
$ 

2.325.860.457
$ 362.383.920 6,42 $ 460.318.186

$ 

2.867.615.091
0,16 $576.712.629 $956.904 602,69

$ 

2.325.860.457
$ 362.383.920 $ 1.963.476.537 $ 576.712.629

$ 

2.407.296.905
0,24 576.712.629 2.867.615.091 0,20

CARING S.A.S $ 986.535.419 $ 184.165.000 5,36 $ 184.165.000 $ 993.625.367 0,19 $472.143.728 $0 INDETERMINADO $ 986.535.419 $ 184.165.000 $ 802.370.419 $ 472.143.728 $ 809.460.367 0,58 472.143.728 993.625.367 0,48

GADD $ 524.173.208 $ 54.151.543 9,68 $ 114.151.543 $ 0,11 $250.356.675 $956.904 261,63 $ 524.173.208 $ 54.151.543 $ 470.021.665 $ 250.356.675 $ 934.520.240 0,27 250.356.675 1.048.671.783 0,24

CIO COMPAÑÍA SAS $ 815.151.830 $ 124.067.377 6,57 $ 162.001.643 $ 825.317.941 0,20 -$145.787.774 $0 INDETERMINADO $ 815.151.830 $ 124.067.377 $ 691.084.453 -$ $ 663.316.298 -0,22 -145.787.774 825.317.941 -0,18

CONSORCIO LOS MARTIRES 027
$ 

4.139.392.476
$ 538.021.886 7,69

$ 

2.484.881.587

$ 

5.532.418.901
0,45 $948.804.987 $22.982.473 41,28

$ 

4.139.392.476
$ 538.021.886 $ 3.601.370.590 $ 948.804.987

$ 

3.047.537.314
0,31 948.804.987 5.532.418.901 0,17

EIS CONSTRUCTORES SAS $ $ 33.600.437 71,71 $ $ 0,40 $717.074.652 $14.859.152 48,26 $ $ 33.600.437 $ 2.375.863.867 $ 717.074.652 $ 0,32 717.074.652 3.792.490.865 0,19

DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS $ $ 504.421.449 3,43 $ 962.888.111 $ 0,55 $231.730.335 $8.123.321 28,53 $ $ 504.421.449 $ 1.225.506.723 $ 231.730.335 $ 777.039.925 0,30 231.730.335 1.739.928.036 0,13

CONSORCIO INTERVENTORES 027 JG
$ 

13.080.978.401
$ 4.048.493.859 3,23

$ 

6.378.756.943

$ 

14.921.587.094
0,43

$4.242.495.49

3 

$797.177.34

4 
5,32

$ 

13.080.978.401
$ 4.048.493.859 $ 9.032.484.542

$ 

4.242.495.493

$ 

8.542.830.151
0,50 4.242.495.493

14.921.587.09

4
0,28

GAVINCO $ $ 4.048.493.859 3,17 $ $ 0,43 $4.242.495.49 $797.177.34 5,32 $ $ 4.048.493.859 $ 8.782.484.542 $ $ 0,51 4.242.495.493 14.671.587.09 0,29

JGF $ 250.000.000 $ 0 INDETER $ 0 $ 250.000.000 0,00 $0 $0 INDETERMINADO $ 250.000.000 $ 0 $ 250.000.000 $ 0 $ 250.000.000 0,00 0 250.000.000 0,00

CONSORCIO INTER MARTIRES $ 595.971.826 $ 60.728.533 9,81 $ 79.676.139 $ 626.510.913 0,13 $123.445.935 $1.700.700 72,59 $ 595.971.826 $ 60.728.533 $ 535.243.294 $ 123.445.935 $ 546.834.774 0,23 123.445.935 626.510.913 0,20

INGE PR SAS $ 159.604.996 $ 21.057.680 7,58 $ 40.005.286 $ 174.014.281 0,23 $66.314.393 $1.700.700 38,99 $ 159.604.996 $ 21.057.680 $ 138.547.317 $ 66.314.393 $ 134.008.995 0,49 66.314.393 174.014.281 0,38

INTERVENTORIA Y GESTION INTERGES SAS $ 436.366.830 $ 39.670.853 11,00 $ 39.670.853 $ 452.496.632 0,09 $57.131.542 $0 INDETERMINADO $ 436.366.830 $ 39.670.853 $ 396.695.977 $ 57.131.542 $ 412.825.779 0,14 57.131.542 452.496.632 0,13

CONSORCIO CODINE-DHE $ 519.970.008 $ 872.084 596,24 $ 872.084 $ 519.970.008 0,00 $6.314.498 $0 INDETERMINADO $ 519.970.008 $ 872.084 $ 519.097.924 $ 6.314.498 $ 519.097.924 0,01 6.314.498 519.970.008 0,01

CODINE $ 492.335.500 $ 0 INDETER $ 0 $ 492.335.500 0,00 $0 $0 INDETERMINADO $ 492.335.500 $ 0 $ 492.335.500 $ 0 $ 492.335.500 0,00 0 492.335.500 0,00

DHE $ 27.634.508 $ 872.084 31,69 $ 872.084 $ 27.634.508 0,03 $6.314.498 $0 INDETERMINADO $ 27.634.508 $ 872.084 $ 26.762.424 $ 6.314.498 $ 26.762.424 0,24 6.314.498 27.634.508 0,23

CONSORCIO MM 2024 $ 385.848.383 $ 32.856.352 11,74 $ 80.708.352 $ 419.845.450 0,19 $74.930.314 $37.520 1997,08 $ 385.848.383 $ 32.856.352 $ 352.992.031 $ 74.930.314 $ 339.137.098 0,22 74.930.314 419.845.450 0,18

MT PROJECTS S.A.S $ 83.102.841 $ 2.404.352 34,56 $ 50.256.352 $ 117.099.908 0,43 $16.351.098 $37.520 435,80 $ 83.102.841 $ 2.404.352 $ 80.698.489 $ 16.351.098 $ 66.843.556 0,24 16.351.098 117.099.908 0,14

A2M PROYECTOS DE INGENIERIA $ 302.745.542 $ 30.452.000 9,94 $ 30.452.000 $ 302.745.542 0,10 $58.579.216 $0 INDETERMINADO $ 302.745.542 $ 30.452.000 $ 272.293.542 $ 58.579.216 $ 272.293.542 0,22 58.579.216 302.745.542 0,19

CONSORCIO INTERVENTORIA RED VIAL
$ 

3.621.057.234
$ 120.321.000 30,09 $ 716.220.000

$ 

3.784.573.594
0,19 $97.408.765 $22.191.214 4,39

$ 

3.621.057.234
$ 120.321.000 $ 3.500.736.234 $ 97.408.765

$ 

3.068.353.594
0,03 97.408.765 3.784.573.594 0,03

GRB $ $ 120.321.000 28,03 $ 716.220.000 $ 0,21 $86.427.000 $21.903.000 3,95 $ $ 120.321.000 $ 3.252.636.000 $ 86.427.000 $ 0,03 86.427.000 3.476.543.000 0,02

OPH IA $ 248.100.234 $ 0 INDETER $ 0 $ 308.030.594 0,00 $10.981.765 $288.214 38,10 $ 248.100.234 $ 0 $ 248.100.234 $ 10.981.765 $ 308.030.594 0,04 10.981.765 308.030.594 0,04

SERGIO RODRIGUEZ MELANYN MOSQUERA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTRATISTA FDLM PROFESIONAL - CONTRATISTA FDLM

>=0 SI >=0 SI

31 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI

42 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 32.794.366,40 SI

>=0 SI >=0 SI

>=0 SI >=0 SI

40 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 32.794.366,40 SI

41 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 32.794.366,40 SI

>=0 SI >=0 SI

38 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 32.794.366,40 SI >=0 SI >=0 SI

37 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI

>=1,11

$ 32.794.366,40 SI

>=0 SI >=0 SI

36 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 32.794.366,40 SI >=0 SI >=0 SI

35 >=1,11 SI <= 75%

<= 75% SI

>=0 SI $ 32.794.366,40 SI

>=0 SI >=0>=0 SI $ 32.794.366,40 SI

SI

17 SI

SI

32 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 32.794.366,40 SI >=0 SI >=0 SI

$ 32.794.366,40 SI >=0 SI >=0 SI

29 SI

SI <= 75%

SI <= 75%

21

23

>=1,11 SI <= 75%

>=1,11 SI

18

19

SI <= 75%

>=1,11

>=1,11

>=1,11

8

7 >=1,11

SI15

16

SI >=0 SI

No: PROPONENTE

LIQUIDEZ= Activo Corriente/Pasivo Corriente NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= Pasivo Total/Activo Total RAZON DE COBERTURA DE INTERESES=Utilidad Operacional/Gastos de 

2 >=1,11 SI <= 75% $ 32.794.366,40 SI >=0 SI >=0 SI

CAPITAL DE TRABAJO=Activo Corriente-Pasivo Corriente RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad operacional / Patrimonio RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo Total

SI

6 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 32.794.366,40 SI

SI $ 32.794.366,40 SI >=0 SI >=04 >=1,11 SI <= 75% SI >=0

>=0 SI >=0 SI

>=0 SI >=0 SI

SI >=0 SISI $ 32.794.366,40 SI >=0 SI >=0

SI >=0 SI $ 32.794.366,40 SI

>=0 SI >=0

SISI $ 32.794.366,40 SI >=0 SI >=0

>=0 SI >=0 SISI

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, DE 

CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 327.943.664

>=0 SI >=0 SI26 >=1,11 SI <= 75% SI >=0 SI $ 32.794.366,40 SI

SI<= 75% SI >=0 SI $ 32.794.366,40 SI

>=1,11 SI

>=1,11 SI

>=1,11 SI

>=1,11 SI

SI

SI<= 75%

<= 75% SI

<= 75% SI

SI

<= 75% SI

<= 75% >=0 SI

>=0 SI

>=0 SI

>= 0 SI

$ 32.794.366,40

>=0

>=0 SI $ 32.794.366,40

>=0 SI $ 32.794.366,40

$ 32.794.366,40 SI

$ 32.794.366,40 SI

$ 32.794.366,40 SI

>=0 SI

>=0 SI

>=0 SI

>=0 SI

>=0 SISI

>=0 SI

>=0 SI

>=0 SI

>=0 SI

SI

>=0 SI







Activo Corriente Pasivo Corriente Liquidez
CONDICION 

>=0,96

HABILITA-NO 

HABILITA
Pasivo Total Activo Total

Nivel de 
Endeudamiento

CONDICION <=93%
HABILITA-NO 

HABILITA
Utilidad Operacional Gastos de Intereses

Razón de Cobertura de 
Intereses

CONDICION 

>=0

HABILITA-NO 

HABILITA
Patrimonio técnico Patrimonio Adecuado

Exceso o Defecto del 
Patrimonio

CONDICION:                           

POSITIVO

HABILITA-NO 

HABILITA
Utilidad Operacional Patrimonio

Rentabilidad del 
patrimonio

CONDICION 

>=0

HABILITA-NO 

HABILITA
Utilidad Operacional Activo Total

Rentabilid ad 
del Activo

CONDICION 

>=0

HABILITA-NO 

HABILITA

1 ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA

$ 193.853.289.929,00 106.829.997.213,00$  1,81 >=0,96 SI 782.814.202.940,00$  1.049.513.919.668,00$  75% <= 93% SI 77.089.315.258,00$  635.509.832,00$  121,30 >= 0 SI NO 77.089.315.258,00$  266.699.716.728,00$  0,29 >= 0 SI 77.089.315.258,00$  1.049.513.919.668,00$  0,07 >= 0 SI

2
LA REVISORA 
S.A.MCOMPAÑIA DE 
SEGUROS

$ 1.863.804.581.961,00 700.231.808.751,00$  2,66 >=0,96 SI 3.629.108.176.544,00$  4.315.786.745.799,00$  84% <= 93% SI 295.537.749.202,00$  2.354.226.072,00$  125,53 >= 0 SI $ 556.909.886.353,81 443.121.164.250,05$  113.788.722.103,76 $ 113.788.722.103,76 SI 295.537.749.202,00$  686.678.569.255,00$  0,43 >= 0 SI 295.537.749.202,00$  4.315.786.745.799,00$  0,07 >= 0 SI

SERGIO RODRIGUEZ MELANYN MOSQUERA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTRATISTA FDLMPROFESIONAL - CONTRATISTA FDLM

EXCESO O DEFECTO DEL PATRIMONIO= Patrimonio técnico – Patrimonio Adecuado RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad operacional / Patrimonio RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo

NO ADJUNTA REQUERIMIENTO DE INDICADOR

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES

“REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES QUE CUENTAN CON PÓLIZAS DE ESTABILIDAD VIGENTES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4°, NUMERAL 4° DE LA LEY 80 DE 1993.”

PRESUPUESTO OFICIAL:

No: PROPONENTE

LIQUIDEZ= Activo Corriente/Pasivo Corriente NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= Pasivo Total/Activo Total RAZON DE COBERTURA DE INTERESES=Utilidad Operacional/Gastos de Intereses





Activo Corriente Pasivo Corriente Liquidez
CONDICION 

>=2,3

HABILITA-NO 

HABILITA
Pasivo Total Activo Total

Nivel de 

Endeudamiento

CONDICION 

<=40%

HABILITA-NO 

HABILITA

Utilidad 

Operacional

Gastos de 

Intereses

Razón de Cobertura de 

Intereses
CONDICION >=3,8

HABILITA-NO 

HABILITA

Utilidad 

Operacional
Patrimonio

Rentabilidad del 

patrimonio

CONDICION 

>=0,19

HABILITA-NO 

HABILITA

Utilidad 

Operacional
Activo Total

Rentabilid ad del 

Activo

CONDICIO

N >=0,10

HABILITA-NO 

HABILITA

1
COMERCIALIZADORA 

SERLE.COM
$ 4.884.746.590 $ 958.442.205 5,10 >=2,3 SI $ 1.943.567.913 $ 7.907.801.502 0,25 <=40% SI $ 1.856.163.724 $ 29.896.472 62,09 >= 3,8 SI $ 1.856.163.724 $ 5.964.233.589 0,31 >= 0,19 SI $ 1.856.163.724 $ 7.907.801.502 0,23 >= 0,10 SI

2 SACSU SAS $ 578.282.088 $ 38.780.000 14,91 >=2,3 SI $ 46.780.000 $ 578.282.088 0,08 <=40% SI $ 253.002.346 $ 0 INDETERMINADO >= 3,8 SI $ 253.002.346 $ 531.502.088 0,48 >= 0,19 SI $ 253.002.346 $ 578.282.088 0,44 >= 0,10 SI

3 BONGA BUSTAMANTE SAS $ 970.980.472 $ 275.000.000 3,53 >=2,3 SI $ 275.000.000 $ 1.314.480.472 0,21 <=40% SI $ 209.071.321 $ 0 INDETERMINADO >= 3,8 SI $ 209.071.321 $ 1.039.480.472 0,20 >= 0,19 SI $ 209.071.321 $ 1.314.480.472 0,16 >= 0,10 SI

4 COINVER BR $ 2.206.067.000 $ 24.965.000 88,37 >=2,3 SI $ 24.965.000 $ 2.532.733.000 0,01 <=40% SI $ 1.455.732.800 $ 984.000 1479,40 >= 3,8 SI $ 1.455.732.800 $ 2.507.768.000 0,58 >= 0,19 SI $ 1.455.732.800 $ 2.532.733.000 0,57 >= 0,10 SI

5 AXN SAS $ 896.994.432 $ 117.580.812 7,63 >=2,3 SI $ 232.581.343 $ 1.012.350.432 0,23 <=40% SI $ 220.798.540 $ 5.040.000 43,81 >= 3,8 SI $ 220.798.540 $ 779.769.089 0,28 >= 0,19 SI $ 220.798.540 $ 1.012.350.432 0,22 >= 0,10 SI

6 OFIBOD SAS $ 1.320.248.678 $ 165.458.904 7,98 >=2,3 SI $ 477.255.390 $ 1.491.220.159 0,32 <=40% SI $ 201.598.991 $ 15.877.727 12,70 >= 3,8 SI $ 201.598.991 $ 1.013.964.769 0,20 >= 0,19 SI $ 201.598.991 $ 1.491.220.159 0,14 >= 0,10 SI

8 INTEGRA DE COLOMBIA SAS

Activo Corriente
Pasivo 

Corriente
Liquidez

CONDICION 

>=2,3

HABILITA- NO 

HABILITA
Pasivo Total Activo Total

Nivel de 

Endeudamie

nto

CONDICION 

<=40%

HABILITA- NO 

HABILITA

Utilidad 

Operacional
Gastos de Intereses

Razón de Cobertura 

de Intereses

CONDICION 

>=3,8

HABILITA- NO 

HABILITA

Utilidad 

Operacional
Patrimonio

Rentabilida

d del 

patrimonio

CONDICION 

>=0,19

HABILITA-NO 

HABILITA

Utilidad 

Operacional
Activo Total

Rentabi 

lidad del 

Activo

CONDICION 

>=0,10

HABILITA- NO 

HABILITA

UT CAPITAL GROUP % PATICIPACIÓN $ 1.310.290.284 $ 188.320.085 6,96 $ 188.320.085 $ 1.393.090.284 0,14 $ 265.933.753 $ 0 INDETERMINADO $ 265.933.753 $ 1.204.770.199 0,22 $ 265.933.753 $ 1.393.090.284 0,19

GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS 50% $ 1.100.160.588 $ 84.275.000 $ 84.275.000 $ 1.182.960.588 $ 195.064.203 $ 0 INDETERMINADO $ 195.064.203 $ 1.098.685.588 $ 195.064.203 $ 1.182.960.588

RODOS GROUP S.A.S. 50% $ 210.129.696 $ 104.045.085 $ 104.045.085 $ 210.129.696 $ 70.869.550 $ 0 INDETERMINADO $ 70.869.550 $ 106.084.611 $ 70.869.550 $ 210.129.696

SERGIO RODRIGUEZ MELANYN MOSQUERA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTRATISTA FDLM
PROFESIONAL - 

CONTRATISTA FDLM

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES=Utilidad Operacional/Gastos de Intereses RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad operacional / Patrimonio RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo Total

>=2,3 SI <=40% SI >= 3,8 SI >= 0,19 SI >= 0,10 SI
0,14 0,22 0,19

No:

7

LIQUIDEZ= Activo Corriente/Pasivo Corriente NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= Pasivo Total/Activo Total

6,96

PROPONENTE PLURAL

PROPONENTE NO PRESENTO RUP

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad operacional / Patrimonio RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LOS BIENES, MOBILIARIO Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA DOTACIÓN 7 SEDES DE SALONES COMUNALES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTE PROCESO, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN No. 2096 ´MÁRTIRES PARTICIPA Y DECIDE PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2024

No: PROPONENTES INDIVIDUALES

LIQUIDEZ= Activo Corriente/Pasivo Corriente NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= Pasivo Total/Activo Total RAZON DE COBERTURA DE INTERESES=Utilidad Operacional/Gastos de Intereses

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 205.000.000





Alcaldía Local de Los Mártires 
Avenida Calle 19 No. 28 - 80 Piso - 6 
Centro Comercial Mall Plaza                
Código Postal: 111411 
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GDI-GPD-F089 

Versión: 07 
Vigencia: 22 de febrero de 2022 

Caso Hola No. 231090 

 
MEMORANDO 

642 

 

Bogotá D.C., 

 

PARA:  María Fernanda Corrales – Contratista FDLM 

                          Viviana Bayuelo Serrano – Contratista FDLM 

                          Melanyn Oriana Mosquera Leyton – Contratista FDLM  

                          Sergio Luis Rodríguez Socarras – Contratista FDLM 

                          Manuela Mayo Gómez – Contratista FDLM    

 

DE:   ALCALDE LOCAL DE LOS MARTIRES 

 

ASUNTO:  DESIGNACIÓN COMITÉ EVALUADOR PROCESO DE PROCESO DE SELECCION 

ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA No. FDLM-

SASI-031-2024 (121996). 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 “Comité Evaluador”, 
respetuosamente me permito informarles que han sido designados para integrar el comité evaluador que realizará 
la evaluación de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros y de ponderación, según corresponda, de las 
ofertas recibidas dentro del proceso No. FDLM-SASI-031-2024 (121996), que tiene por objeto la 
“CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE 
LOS BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS 
DE LA LÍNEA DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y LA RELACIÓN 
ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD, DENTRO DEL MARCO DEL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE INVERSION No 2047 DE LA VIGENCIA 2024”. 
 
El informe de evaluación debe ser publicado durante las fechas señaladas en el cronograma definido para el 
presente proceso, por lo que se les solicita que los informes deben ser enviados por los evaluadores a más tardar 
el MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 A LAS 7:00PM. 
 
Cordialmente, 

 

 

 

JOHN JADER SUÁREZ DELGADO 

Alcalde Local de Los Mártires 

   
Elaboró: Manuela Mayo Gómez – Abogada Contratación FDLM 
Revisó: Liliana Angelica Ramírez Álvarez – Abogada Especializada Contratación FDLM  

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20246420010963 

Fecha: 17-12-2024 

*20246420010963* 

 



Activo Corriente Pasivo Corriente Liquidez
CONDICION 

>=2,3

HABILITA-NO 

HABILITA
Pasivo Total Activo Total

Nivel de 

Endeudamiento

CONDICION 

<=57%

HABILITA-NO 

HABILITA
Utilidad Operacional Gastos de Intereses

Razón de Cobertura de 

Intereses

CONDICION 

>=3,8

HABILITA-NO 

HABILITA
Utilidad Operacional Patrimonio

Rentabilidad del 

patrimonio

CONDICION 

>=0,24

HABILITA-NO 

HABILITA
Utilidad Operacional Activo Total

Rentabilidad del 

Activo

CONDICION 

>=0,09

HABILITA-NO 

HABILITA
1 $ 4.884.746.590,00 958.442.205,00$  5,10 >=2,3 SI 1.943.567.913,00$  7.907.801.502,00$  0,25 <= 57% SI 1.856.163.724,00$  29.896.472,00$  62,09 >= 3,8 SI 1.856.163.724,00$  5.964.233.589,00$  0,31 >= 0,24 SI 1.856.163.724,00$  7.907.801.502,00$  0,23 >= 0,09 SI
3 $ 501.489.507,00 8.651.037,00$  57,97 >=2,3 SI 249.625.966,00$  504.822.841,00$  0,49 <= 57% SI 111.473.858,00$  -$  INDETERMINADO >= 3,8 SI 111.473.858,00$  255.196.875,00$  0,44 >= 0,24 SI 111.473.858,00$  504.822.841,00$  0,22 >= 0,09 SI
5 $ 1.505.779.000,00 42.159.000,00$  35,72 >=2,3 SI 147.701.000,00$  2.006.437.000,00$  0,07 <= 57% SI 653.222.000,00$  -$  INDETERMINADO >= 3,8 SI 653.222.000,00$  1.858.736.000,00$  0,35 >= 0,24 SI 653.222.000,00$  2.006.437.000,00$  0,33 >= 0,09 SI
6 $ 745.682.000,00 14.560.000,00$  51,21 >=2,3 SI 14.560.000,00$  1.352.500.000,00$  0,01 <= 57% SI 485.950.200,00$  1.012.500,00$  479,95 >= 3,8 SI 485.950.200,00$  1.337.940.000,00$  0,36 >= 0,24 SI 485.950.200,00$  1.352.500.000,00$  0,36 >= 0,09 SI
7 $ 10.206.694.758,00 1.591.488.656,00$  6,41 >=2,3 SI 4.878.842.687,00$  10.747.399.638,00$  0,45 <= 57% SI 2.484.419.681,00$  40.337.336,00$  61,59 >= 3,8 SI 2.484.419.681,00$  5.868.556.951,00$  0,42 >= 0,24 SI 2.484.419.681,00$  10.747.399.638,00$  0,23 >= 0,09 SI

9 $ 666.681.380,00 159.188.112,00$  4,19 >=2,3 SI 287.188.112,00$  732.928.049,00$  0,39 <= 57% SI 888.992.343,00$  -$  INDETERMINADO >= 3,8 SI 888.992.343,00$  445.739.937,00$  1,99 >= 0,24 SI 888.992.343,00$  732.928.049,00$  1,21 >= 0,09 SI

Activo Corriente Pasivo Corriente Liquidez
CONDICION 

>=2,3

HABILITA- 

NO HABILITA
Pasivo Total Activo Total

Nivel de 

Endeudamiento

CONDICION 

<=75%

HABILITA- NO 

HABILITA
Utilidad Operacional Gastos de Intereses

Razón de Cobertura de 

Intereses

CONDICION 

>=3,8

HABILITA- NO 

HABILITA
Utilidad Operacional Patrimonio

Rentabilidad del 

patrimonio

CONDICION 

>=0,24

HABILITA-NO 

HABILITA
Utilidad Operacional Activo Total

Rentabi lidad del 

Activo

CONDICION 

>=0,09

HABILITA- NO 

HABILITA

UT PEDAGOGICOS % $ 481.755.718 $ 132.798.468 7,76 $ 247.798.999 $ 1.145.384.440 0,22 $265.729.917 $5.040.314 52,72 $ 265.729.917 $ 897.585.441 0,30  $265.729.917,00  $1.145.384.440,00 0,23

AXXION SAS 50% $ 896.994.432 $ 117.580.812 $ 232.581.343 $ 1.012.350.432 $220.798.540 $5.040.000 $ 220.798.540 $ 779.769.089  $220.798.540,00  $1.012.350.432,00 

COMERCIALIZADORA P&H 

SAS
50% $ 133.034.008 $ 15.217.656 $ 15.217.656 $ 133.034.008 $44.931.377 $314 $ 44.931.377 $ 117.816.352  $44.931.377,00  $133.034.008,00 

SERGIO RODRIGUEZ MELANYN MOSQUERA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - 

CONTRATISTA FDLM

PROFESIONAL - 

CONTRATISTA FDLM

PC SYSTEM SAS

SGI DE COLOMBIA SAS

PROPONENTE PLURAL

>= 0,24 SI

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LOS BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE LA LÍNEA DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y LA RELACIÓN ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD, DENTRO DEL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION No 2047 DE LA VIGENCIA 2024.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 172.655.401

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad operacional / Patrimonio RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo

No:

LIQUIDEZ= Activo Corriente/Pasivo Corriente NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= Pasivo Total/Activo Total RAZON DE COBERTURA DE INTERESES=Utilidad Operacional/Gastos de Intereses RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad operacional / Patrimonio

No:

LIQUIDEZ= Activo Corriente/Pasivo Corriente NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= Pasivo Total/Activo Total RAZON DE COBERTURA DE INTERESES=Utilidad Operacional/Gastos de Intereses

PROPONENTE INDIVIDUAL

COMERCIALIZADORA SERLE.COM

DOKUMA. CREATIVIDAD

INGFRACOL S.A.S

INTEGRA DE COLOMBIA S.A.S

>=0,09 SI

RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo Total

10 >=2,3 SI <= 57% SI >=3,8 SI
7,76 0,22 52,72 0,30 0,23



Activo Corriente Pasivo Corriente Liquidez
CONDICION 

>=2,2

HABILITA-NO 

HABILITA
Pasivo Total Activo Total

Nivel de 

Endeudamiento

CONDICION 

<=57%

HABILITA-NO 

HABILITA
Utilidad Operacional Gastos de Intereses

Razón de Cobertura 

de Intereses

CONDICION 

>=4,0

HABILITA-NO 

HABILITA
Utilidad Operacional Patrimonio

Rentabilidad 

del patrimonio

CONDICION 

>=0, 18

HABILITA-NO 

HABILITA
Utilidad Operacional Activo Total

Rentabilidad del 

Activo

CONDICION 

>=0,08

HABILITA-NO 

HABILITA

1 COMERCIALIZADORA SERLE.COM $ 4.884.746.590,00 958.442.205,00$  5,10 >=2,2 SI 1.943.567.913,00$  7.907.801.502,00$  0,25 <= 57% SI 1.856.163.724,00$  29.896.472,00$  62,09 >= 4,0 SI 1.856.163.724,00$  5.964.233.589,00$  0,31 >= 0,18 SI 1.856.163.724,00$  7.907.801.502,00$  0,23 >= 0,08 SI

2 COMTEC SOLUTIONS SAS $ 2.833.797.427,00 834.076.624,00$  3,40 >=2,2 SI 834.075.624,00$  2.945.013.811,00$  0,28 <= 57% SI 564.721.854,00$  8.455.688,00$  66,79 >= 4,0 SI 564.721.854,00$  2.110.938.187,00$  0,27 >= 0,18 SI 564.721.854,00$  2.945.013.811,00$  0,19 >= 0,08 SI

4 FF SOLUCIONES S.A $ 36.602.845.079,00 13.127.621.494,00$  2,79 >=2,2 SI 23.284.167.794,00$  55.045.303.566,00$  0,42 <= 57% SI 7.249.324.213,00$  379.380.639,00$  19,11 >= 4,0 SI 7.249.324.213,00$  31.761.135.772,00$  0,23 >= 0,18 SI 7.249.324.213,00$  55.045.303.566,00$  0,13 >= 0,08 SI

5 INGFRACOL S.A.S $ 1.505.779.000,00 42.159.000,00$  35,72 >=2,2 SI 147.701.000,00$  2.006.437.000,00$  0,07 <= 57% SI 653.222.000,00$  -$  INDETERMINADO >= 4,0 SI 653.222.000,00$  1.858.736.000,00$  0,35 >= 0,18 SI 653.222.000,00$  2.006.437.000,00$  0,33 >= 0,08 SI

6 INTEGRA DE COLOMBIA S.A.S $ 745.682.000,00 14.560.000,00$  51,21 >=2,2 SI 14.560.000,00$  1.352.500.000,00$  0,01 <= 57% SI 485.950.200,00$  1.012.500,00$  479,95 >= 4,0 SI 485.950.200,00$  1.337.940.000,00$  0,36 >= 0,18 SI 485.950.200,00$  1.352.500.000,00$  0,36 >= 0,08 SI

8 SACSU SAS $ 578.282.088,00 38.780.000,00$  14,91 >=2,2 SI 46.780.000,00$  578.282.088,00$  0,08 <= 57% SI 253.002.346,00$  -$  INDETERMINADO >= 4,0 SI 253.002.346,00$  531.502.088,00$  0,48 >= 0,18 SI 253.002.346,00$  578.282.088,00$  0,44 >= 0,08 SI

9 SGI DE COLOMBIA SAS $ 666.681.380,00 159.188.112,00$  4,19 >=2,2 SI 287.188.112,00$  732.928.049,00$  0,39 <= 57% SI 888.992.343,00$  -$  INDETERMINADO >= 4,0 SI 888.992.343,00$  445.739.937,00$  1,99 >= 0,18 SI 888.992.343,00$  732.928.049,00$  1,21 >= 0,08 SI

Activo Corriente Pasivo Corriente Liquidez
CONDICION 

>=2,3
HABILITA- NO HABILITA Pasivo Total Activo Total

Nivel de 

Endeudamiento

CONDICION 

<=75%

HABILITA- NO 

HABILITA
Utilidad Operacional Gastos de Intereses

Razón de 

Cobertura de 

Intereses

CONDICION 

>=3,8

HABILITA- NO 

HABILITA
Utilidad Operacional Patrimonio

Rentabilidad 

del patrimonio

CONDICION 

>=0,24

HABILITA-NO 

HABILITA
Utilidad Operacional Activo Total

Rentabi lidad 

del Activo

CONDICION 

>=0,09

HABILITA- 

NO 

HABILITA

UT PEDAGOGICOS % PATICIPACIÓN $ 481.755.718 $ 132.798.468 7,76 $ 247.798.999 $ 1.145.384.440 0,22 $265.729.917 $5.040.314 52,72 $ 265.729.917 $ 897.585.441 0,30  $265.729.917,00  $1.145.384.440,00 0,23

AXXION SAS 50% $ 896.994.432 $ 117.580.812 $ 232.581.343 $ 1.012.350.432 $220.798.540 $5.040.000 $ 220.798.540 $ 779.769.089  $220.798.540,00  $1.012.350.432,00 

COMERCIALIZADORA P&H SAS 50% $ 133.034.008 $ 15.217.656 $ 15.217.656 $ 133.034.008 $44.931.377 $314 $ 44.931.377 $ 117.816.352  $44.931.377,00  $133.034.008,00 

SERGIO RODRIGUEZ MELANYN MOSQUERA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTRATISTA FDLM
PROFESIONAL - CONTRATISTA 

FDLM

0,30 0,23

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad operacional / Patrimonio RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo Total

10 >=2,3 SI <= 57% SI >=3,8 SI >= 0,24 SI >=0,09 SI
7,76 0,22 52,72

No: PROPONENTE PLURAL

LIQUIDEZ= Activo Corriente/Pasivo Corriente NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= Pasivo Total/Activo Total RAZON DE COBERTURA DE INTERESES=Utilidad Operacional/Gastos de Intereses

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LOS BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE LA LÍNEA DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y LA RELACIÓN ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD, DENTRO DEL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION No 2047 DE LA VIGENCIA 2024.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 363.344.599

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= Utilidad operacional / Patrimonio RENTABILIDAD DEL ACTIVO= Utilidad operacional / Activo

No: PROPONENTE INDIVIDUAL

LIQUIDEZ= Activo Corriente/Pasivo Corriente NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= Pasivo Total/Activo Total RAZON DE COBERTURA DE INTERESES=Utilidad Operacional/Gastos de Intereses








