CONSORCIO UVEROS 2024

EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA

SELECCIÓN CERRADA NO. SC- EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA -004- 2024

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA

PROPONENTE:
CONSORCIO UVEROS 2024

DIRECCION: Dirección: CR 9 60 36 Montería – Córdoba.

Celular :3228345669

EMAIL: inproansas@hotmail.com

PROPUESTA HABILITANTE Y ECONOMICA

CONSORCIO UVEROS 2024

INDICE

DESCRIPCION	Paginas
REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES	1
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA	2
CEDULA DE CIUDADANIA Y TP - QUIEN AVALA	5
CEDULA DE CIUDADANIA DE REPRESENTANTE LEGAL	6
TARJETA PROFESIONAL DE REPRESENTANTE LEGAL	7
COPNIA T.P. - REPRESENTANTE LEGAL	8
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	9
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL – CONSORCIADO 1	10
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL – CONSORCIADO 2	12
ACTA CONSORCIAL	21
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	23
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES – CONSORCIADO 1	24
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES – CONSORCIADO 2	28
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	30
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES – RUP	33
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES – RUP – CONSORCIADO 1	34
CEDULA DE CIUDADANIA – CONSORCIADO 1	92A
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES – RUP – CONSORCIADO 2	93
REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES	146
EXPERIENCIA PROFESIONALES REQUERIDOS	147
ESTADOS FINANCIEROS	173
ESTADOS FINANCIEROS – CONSORCIADO 1	174
ESTADOS FINANCIEROS – CONSORCIADO 2	191
EXPERIENCIA	196
EXPERIENCIA PROBABLE	197
EXPERIENCIA ESPECIFICA	203
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	211
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – RUT – CONSORCIADO 1	212
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – RUT – CONSORCIADO 2	215
PROPIEDAD O ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	220
ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA	222
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES – CONSORCIADO 1	226
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES – CONSORCIADO 2	228
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES – CONSORCIADO 1	232
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES – CONSORCIADO 2	234
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DICIPLINARIOS – CONSORCIADO 1	238
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DICIPLINARIOS – CONSORCIADO 2	240
RMNC – CONSORCIADO 1	244
RMNC – CONSORCIADO 2	246
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – CONSORCIADO 1	249
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – CONSORCIADO 2	252
COMPROMISO DE TRANSPARENCIA	255
PROPUESTA ECONOMICA	259

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

2

CONSORCIO UVEROS 2024

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

SAN JUAN DE URABA, 15 de octubre de 2024.

Señores
EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

El suscrito **ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO**, con cédula de Ciudadanía No. 1.063.646.457en calidad de Representante Legal del CONSORCIO UVEROS 2024, de acuerdo con las condiciones generales del pliego de la selección Cerrada Nro. **SC- EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA -004- 2024**, cuyo objeto es LA **CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA,** por el sistema de precios unitarios fijos, presento la siguiente oferta.

En caso de resultar favorecido y ser aceptada nuestra oferta, me comprometo a firmar el contrato correspondiente.

Declaro así mismo que:

1. Tengo facultad legal para firmar y presentar la oferta.
2. Esta oferta y el contrato que llegase a celebrarse solo compromete a la sociedad que legalmente represento.
3. Conozco la información general y específica y demás documentos de la licitación y acepto los requisitos en ellos contenidos.
4. Tengo en mi poder los documentos que integran las condiciones de contratación y adendas que son: (indicar fecha y número de cada una).
5. Realizare los trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato en el plazo señalado en las condiciones del pliego.
6. La sociedad que legalmente represento no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señalada por la constitución política, por la ley 80 de 1993 y demás normas que rigen.
7. Me comprometo a prestar el servicio en un plazo de 03 meses.
8. El valor de la oferta es: $1.949.790.310

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

3

CONSORCIO UVEROS 2024


VALOR COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$1.447.820.567
A.(25 %)	$ 300.793.872
I. (0 %)	$ 0
U.(5 %)	$ 72.391.028
VALOR TOTAL OBRA CIVIL	$1.821.005.467
VALOR COSTO DIRECTO - SUMINISTROS	$ 106.624.868
A.(25 %)	$ 22.159.975
I. (0 %)	$ 0
U.(5 %)	$ 0
VALOR TOTAL OBRA CIVIL	$ 128.784.843
VALOR TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS	$1.949.790.310

La dirección comercial, donde se pueden remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas con esta licitación es la siguiente inproansas@hotmail.com.

Me comprometo a informar a la **EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA**, todo cambio de residencia o domicilio que ocurra durante el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia de esta invitación y hasta su liquidación final.

Nombre del proponente	**CONSORCIO UVEROS 2024**
Representante Legal	**ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO**
Cédula del RL	C.C. 1.063.646.457

Firma del representante legal (o apoderado).



Dirección completa del proponente: CR 9 60 36 Montería -Córdoba
Teléfono No. 3228345669
Correo electrónico: inproansas@hotmail.com
Profesión del representante legal: INGENIERO CIVIL
Matricula profesional No. 22202368686 COR

CONSORCIO UVEROS 2024

SEPARADOR CEDULA DE CIUDADANIA Y TP - QUIEN AVALA

P-1302300-38133594-M-1063646457-20050113 **06970** 05013A 02 178475404



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.063.646.457**

PEREZ SOLANO
APELLIDOS

ALBERTO EMILIO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-JUN-1986**
LOS CORDOBAS
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

16-SEP-2004 LOS CORDOBAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

P-1302300-38133594-M-1063646457-20050113 **06970** 05013A 02 178475404

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.

22202-368686 COR

Fecha de Expedición: **22/09/2017**

Nombre:

ALBERTO EMILIO

PEREZ SOLANO

Identificación:

C.C. 1063646457

Profesión:

INGENIERO CIVIL

Institución:

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

BOLIVARIANA SECC MONTERIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-3073201

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1063646457, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-368686 desde el 22 de Septiembre de 2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1325.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSORCIO UVEROS 2024

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024


EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL - CONSORCIADO 1

ARCADIO ALVERTO PEREZ SOLANO

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669



FECHA DE NACIMIENTO 15-JUL-1984
LOS CORDOBAS
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-SEP-2002 LOS CORDOBAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2104900-00541332-M-0011033110-20140127 0036807797A 1 41284677



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 11.033.110
PEREZ SOLANO
APELLIDOS
ARCADIO ALBERTO
NOMBRES
FIRMA

CONSORCIO UVEROS 2024

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL - CONSORCIADO 2

INPROAN S.A.S.

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 11/10/2024 - 10:23:02 AM

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0027226770 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dscSsolxcijdOjDk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Sigla:	No reportó
Nit:	900835803-6
Domicilio principal:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.:	21-741877-12
Fecha de matrícula:	06 de Abril de 2015
Último año renovado:	2024
Fecha de renovación:	01 de Abril de 2024
Grupo NIIF:	GRUPO III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	TRANSVERSAL 74 4 67 INT 102
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:	inproansas@hotmail.com
Teléfono comercial 1:	3002082094
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	No reportó
Página web:	No reportó

Dirección para notificación judicial:	Calle 32 16 A 14
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:	inproansas@hotmail.com
Teléfono para notificación 1:	3206486178
Teléfono para notificación 2:	3116136449
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del

13

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 20 de febrero de 2015 del Único Accionista, inscrito inicialmente en la Cámara de Comercio de Urabá el 06 de abril de 2015, y posteriormente en esta Cámara de Comercio el 16 de noviembre de 2022, con el No. 39951 del Libro IX, se constituyó la Sociedad de naturaleza Comercial denominada INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No 7 del 10 de octubre de 2022 del Accionista Único, inscrita inicialmente en la Cámara de Comercio de Urabá el 03 de noviembre de 2022, y posteriormente en esta Cámara de Comercio el 16 de noviembre de 2022, con el No. 39951 del Libro IX, la sociedad cambió su domicilio del municipio de Arboletes a la ciudad de Medellín.

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 20 de febrero de 2035.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto social principal

1) Formulación, ejecución y evaluación de proyectos. programas sociales.

2) Ofrecer servicios de consultoría asesorías y capacitación en el área comercial, administrativo, financiero y contable, además de contratación estatal, salud, educación, cultura recreación y deporte, a entidades gubernamentales y privadas.

3) Suministros de equipos, insumos, materiales, medicamentos médico quirúrgico y hospitalario.

4) Suministrar insumos, equipos, materiales de construcción y dotación empresarial e institucional.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

5) Construcción, diseño, consultoría, supervisión, interventoría, ejecución, y contratación de obras civiles y arquitectónicas y sus contratos derivados, ya sean como obras nuevas o remodelación.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO

Valor	:	$100.000.000,00
No. de acciones	:	400,00
Valor Nominal	:	$250.000,00

CAPITAL SUSCRITO

Valor	:	$10.000.000,00
No. de acciones	:	40,00
Valor Nominal	:	$250.000,00

CAPITAL PAGADO

Valor	:	$5.000.000,00
No. de acciones	:	20,00
Valor Nominal	:	$250.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no con su respectivo suplente quien lo reemplazara en sus faltas temporales o absolutas; las funciones del representante legal principal y su suplente terminaran en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionista, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el (la) representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el (la) representante legal sea una persona jurídica.

La sensación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral,

si fuere el caso.

La revocación por parte de la asamblea general de accionista no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedaran a cargo del representante legal de esta.

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el (la) representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El (la) representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibiendo al representante legal de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No.4 del 21 de junio de 2024, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de julio de 2024, con el

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

No.30216 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	YESENIA CARDENAS GOMEZ	C.C. 43.189.124
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	YESENIA CARDENAS GOMEZ	C.C. 43.189.124

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
Acta No.01 del 05/07/2019 Asamblea	39951 del 16/11/2022 del L.IX
Acta No.7 del 10/10/2022 del Accionista	39951 del 16/11/2022 del L.IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 7020
Actividad secundaria código CIIU: 4645
Otras actividades código CIIU: 8299, 4761

17



Recibo No.: 0027226770 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dscSsolxcijdOjDk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es micro.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $703,812,349.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 7020

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

.....
.....

18

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 11/10/2024 - 10:23:02 AM

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0027226770 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dscSsolxcijdOjDk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

19

INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S
NIT. 900.835.803-6

CERTIFICADO DE COMPOSICION ACCIONARIA

El suscrito Contador Público de **INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S** con **NIT 900.835.803-6** en uso de sus Facultades y Responsabilidades, hace constar que, de acuerdo con los **ESTATUTOS,**

CERTIFICA QUE

La composición accionaria es:

SOCIOS	IDENTIFICACION	% DE PARTICIPACION	VALOR ACCIONES
CONSUELO DELCARMEN DIAZ GONZALEZ	42.654.199	100%	$10.000.000
TOTAL		100%	$10.000.000

Se expide en la ciudad de Medellín a los 31 días del mes de Julio de 2024. Atentamente,

YADIRA A. BOLAÑOS CAMACHO
C.C. 63.548.876
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 187686-T

CONSORCIO UVEROS 2024

ACTA CONSORCIAL

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

SAN JUAN DE URABA, 11 de octubre de 2024.

Señores
EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA

Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en la licitación de la selección Cerrada Nro. SC - **EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA** 004-2024, cuyo objeto es **CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.**
por lo anterior expresamos lo siguiente:

1 La duración de este Consorcio será igual al término de ejecución y liquidación del contrato.

2 El consorcio está integrado por:

NOMBRE INTEGRANTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%)
ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO	80%
INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.	20%

3 El representante del Consorcio es: ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No 1.063.646.457 de los Córdobas , quien está expresamente facultado para firmar el presente contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplia y suficientes facultades.

4 La responsabilidad de los integrantes del Consorcio, es solidaria de conformidad con lo estipulado en la ley 80 de 1993.

Direccion: CR 9 60 36 Montería -Cordoba
Correo Electrónico inproansas@hotmail.com
Celular :3228345669

Para constancia se firma en Montería a los 11 días del mes de octubre de 2024

Atentamente,

Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio.
ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO

Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio.
INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S
R.L. YESENIA CARDENAS GOMEZ

Nombre y firma del representante legal.
ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO

22

CONSORCIO UVEROS 2024

CERTIFICACION DE PAGO DE LOS APORTES

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

CERTIFICACION DE PAGO DE LOS APORTES
CONSORCIADO 1
ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

24

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO, Identificado con cedula de ciudadanía No. 11.033.110 y CARMELO DE JESUS PEREZ ARRIETA Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.067.886.030, en calidad de Contador Público; mediante el presente documento Certificamos que se han cumplido a la fecha de la firma del presente certificado, con los pagos correspondiente a los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales que me resultan exigibles por la Ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Este certificado se firma a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2024.

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO
C.C. 11.033.110. Los Córdoba- Córdoba

CARMELO DE JESUS PEREZ ARRIETA
C.C. 1.067.886.030. Montería - Córdoba
Contador Público
T.P 229015-7

25


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.067.886.030
PEREZ ARRIETA
APELLIDOS
CARMELO DE JESUS
NOMBRES
FIRMA


06-JUL-1989
FECHA DE NACIMIENTO
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
09-MAY-2008 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-1300100-00091904-M-1067886030-20081010 0004164085A 1 28029612

VALIDO PARA CERTIFICAR ESTADOS FINANCIEROS ARCADIO PEREZ

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

229015-T



CARMELO DE JESUS
PEREZ ARRIETA
C.C. 1067886030
RES. INSCRIPCION 437 DEL 26/05/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

233761 248931

VALIDO PARA CERTIFICAR ESTADOS FINANCIEROS ARCADIO PEREZ

Identificación Plástica S.A. 170214/0112

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

CONSORCIO UVEROS 2024

CERTIFICACION DE PAGO DE LOS APORTES
CONSORCIADO 2
INPROAN S.A.S.

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

28

FORMULARIO

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Medellín, 12 de octubre de 2024

Señores
GERENTE de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA",
Dirección:

ASUNTO: CARTA DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.
Atentamente,

NESTOR ENRIQUE RIVAS BURGOS
Cédula de Ciudadanía No.78.714.769
Representante Legal

YADIRA ALEXANDRA BOLAÑOS CAMACHO
C.C. 63.548.879
T.P. 187686-T
Contadora Pública

CONSORCIO UVEROS 2024

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

30

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.10.11 08:19:38 -05:00

Código de Seguridad: 8Sk5a5ADQZSUoVhh3e7b3w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100013054	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	489026639	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/10/2024	24:00 Horas Del	15/01/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO UVEROS 2024	**No. DOC. IDENTIDAD**	11.033.110
DIRECCIÓN	CLL 36A N 6W-03	**TELÉFONO**	3228345669
ASEGURADO	EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.844.405-1
DIRECCIÓN	CRA 22 -CL 22	**TELÉFONO**	3107977080
BENEFICIARIO	EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.844.405-1
DIRECCIÓN	CRA 22 -CL 22	**TELÉFONO**	3107977080

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE LA SELECCIÓN CERRADA NO. SC- EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA -004- 2024, CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - PEREZ SOLANO ARCADIO - CC: 11033110 (PART. 80,0 %)
INTEGRANTE 2 - INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN SAS - NIT: 900835803 (PART. 20,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO UVEROS 2024)
CÓDIGO ASEGURADO 7064932

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 15/10/2024	24:00 Horas Del 15/01/2025	195.000.000,00	195.000,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 195.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	195.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	195.000,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	38.000,00
TOTAL A PAGAR	$	238.000,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/10/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y P.A.S.A. APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100013054	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	489026639	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/10/2024	24:00 Horas Del	15/01/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA: LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA INICIA A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 5:00 P.M

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

CONSORCIO UVEROS 2024

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

RUP – CONSORCIADO 1
ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 09/10/2024 - 10:49:53
Recibo No. S001017693, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN rMKKBwWZfx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NIT: 11033110-4
C.C.: 11033110
NACIONALIDAD: COLOMBIANO/A
MATRICULA MERCANTIL: 171200
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL: 16/04/2019
NÚMERO DEL PROPONENTE: 3908
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 10/07/2018
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 12/03/2024
ORGANIZACIÓN: PERSONA NATURAL
TAMAÑO DE EMPRESA: MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CL 26 A NRO 6 W 3 URB VILLAS DEL SINU
MUNICIPIO: 23001 - MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA
TELEFONO 1: 3228345669
CORREO ELECTRÓNICO: arcadioalberto@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: CL 26 A NRO 6 W 3 URB VILLAS DEL SINU
MUNICIPIO: 23001 - MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA
CORREO ELECTRÓNICO: arcadioalberto@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL

35

PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20 10 23 00 : VEH?CULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20 12 23 00 : EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20 12 24 00 : EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20 12 26 00 : EQUIPO SÍSMICO
20 12 27 00 : MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20 12 29 00 : EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20 12 30 00 : EQUIPO MULTILATERAL
20 12 31 00 : HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS
20 12 32 00 : EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD
20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
20 13 10 00 : LODO DE PERFORAR Y MATERIALES
20 13 11 00 : APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO
20 13 12 00 : FLUIDOS DE COMPLETAR
20 13 13 00 : CEMENTO DE POZO PETROLERO
20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20 14 13 00 : ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO

36

20 14 14 00 : ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 18 00 : CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO
20 14 26 00 : INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBEAR
20 14 28 00 : SEPARADORES DE PRODUCCIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20 14 30 00 : VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21 10 16 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21 10 17 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21 10 20 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21 10 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
21 10 22 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO
23 11 16 00 : MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
23 24 14 00 : MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 24 17 00 : MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES
23 24 18 00 : MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23 24 19 00 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24 10 18 00 : EQUIPO PARA MUELLES
24 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 11 30 00 : CEPILLOS
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 15 00 : PRENSAS HIDPÁULICAS
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA

39

39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56 11 21 00 : ASIENTOS
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
60 14 13 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71 12 28 00 : SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71 13 13 00 : OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

42

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
82 10 15 00 : PUBLICIDAD IMPRESA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
90 10 15 00 : ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2023

ACTIVO CORRIENTE	:	$2.270.875.090,00
ACTIVO TOTAL	:	$7.205.950.513,00
PASIVO CORRIENTE	:	$634.580.500,00
PASIVO TOTAL	:	$1.118.386.073,00
PATRIMONIO	:	$6.087.564.440,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$2.163.423.519,00
GASTOS DE INTERESES	:	$89.909.240,00

Fecha expedición: 09/10/2024 - 10:49:53
Recibo No. S001017693, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN rMKKBwWZfx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023

INDICE DE LIQUIDEZ	:	3,57
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,15
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	24,06

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,35
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,30

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

***** EXPERIENCIA No.1 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 001
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE YONDO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :617,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

95

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES
56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56 11 21 00 : ASIENTOS
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

40

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.2 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 002
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE YONDO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1011,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

47

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

***** EXPERIENCIA No.3 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 003
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :872,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

49

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** EXPERIENCIA No.4 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 004
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ARBOLETES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :344,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

50

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.5 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 005
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ARBOLETES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :631,40

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

51

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

52

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.6 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :190,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

53

30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.7 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :36,24

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

54

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.8 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :40,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.9 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 009
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :208,75

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA

56

11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.10 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :34,81

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS

***** EXPERIENCIA No.11 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :151,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

58

30 12 16 00 : ASFALTOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DF PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
90 10 15 00 : ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER

59

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.12 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 012
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :406,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

60

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DF ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.13 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 013
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :640

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS

6

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.14 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 014
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2155,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 38%

62

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.15 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 015
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1287,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

64

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** EXPERIENCIA No.16 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 016
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE URUMITA - LA GUAJIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :647,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN

65

25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.17 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 017
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO CHIGORODO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :718,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

67

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.18 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 018
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHIGORODO - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :129,17

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.19 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 019
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :664,15

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

69

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

***** EXPERIENCIA No.20 :** Especifico 1.
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 020
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :351,79

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.21 :** General

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 021
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO UVEROS 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2825,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN

72

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.22 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 022
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ACUEDUCTO UVEROS 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4093,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.23 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 023
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :261,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

75

73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** EXPERIENCIA No.24 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 024
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DAMAQUIEL 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3970,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

76

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.25 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 025
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CONSULACUEDUCTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :198,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
82 12 17 00 : FOTOCOPIADO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

***** EXPERIENCIA No.26 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 026
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO

Cámara de Comercio de Montería

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 09/10/2024 - 10:49:53
Recibo No. S001017693, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN rMKKBwWZfx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1412,83

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

78

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.27 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 027
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2890,17

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.28 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 028
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PARA EL MANEJO AMBIENTAL DE ANTIGUOS BOTADEROS - MAAB
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :824,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
82 12 17 00 : FOTOCOPIADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

***** EXPERIENCIA No.29 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 029
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOMUCOL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3985,77

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.30 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 030
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ASOMUCOL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3723,77

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** EXPERIENCIA No.31 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ARBOLETES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :85,18

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS

83

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.32 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ARBOLETES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :152,17

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.33 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 033
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ARBOLETES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :344,33

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.34 :** Especifica 2

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 034
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :644,82

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** EXPERIENCIA No.35 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 035
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1629,87

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DF MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 10 DE JULIO DE 2018 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38011 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE JULIO DE 2018.

QUE EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 39217 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2019.

85

QUE EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 40743 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 42981 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 03 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 44593 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE MAYO DE 2022.

QUE EL DÍA 29 DE MARZO DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 45595 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE MARZO DE 2023.

QUE EL DÍA 12 DE MARZO DE 2024 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 47034 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE MARZO DE 2024.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA DE YONDO
NIT:8909842656
MUNICIPIO:05893 - YONDO
AREA O SECCIONAL:OFICINA JURIDICA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:365
NOMBRE FUNCIONARIO:DENNIS MARIA BARRIOSNUEVO FLOREZ
NÚMERO DEL CONTRATO:239
FECHA DE ADJUDICACIÓN:28/10/2010
FECHA DE INICIO:01/12/2010
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:$3.309.272,92
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:17/12/2010
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00020991

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
10401 : EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 09/10/2024 - 10:49:53
Recibo No. S001017693, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN rMKKBwWZfx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBOLETES
NIT: 8909856234
MUNICIPIO: 05051 - ARBOLETES
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 50900199
NOMBRE FUNCIONARIO: OLGA LUCIA MARTINEZ ORTEGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 118
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 118
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 30/05/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 12/06/2014
FECHA DE INICIO: 19/06/2014
TIPO DEL CONTRATO: 1
VALOR DEL CONTRATO: $363.000.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: $0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 08/09/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES: 00028270

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $68,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

91

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 09/10/2024 - 10:49:53
Recibo No. S001017693, Valor 68000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN rMKKBwWZfx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.




SANDRA SIERRA BUELVAS

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



FECHA DE NACIMIENTO 15-JUL-1984
LOS CORDOBAS
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-SEP-2002 LOS CORDOBAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2104900-00541332-M-0011033110-20140127 0038807797A 1 41294677



92A

CONSORCIO UVEROS 2024

RUP – CONSORCIADO 2
INPROAN S.A.S.

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 11/10/2024 - 10:24:38 AM
Recibo No.: 0027226781 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
N.I.T: 900.835.803-6
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900835803

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 02 de Julio de 2021.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 21 de Mayo de 2024.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 741877-12

Por Documento Privado del 20 de febrero de 2015 del Único Accionista, inscrito inicialmente en la Cámara de Comercio de Urabá el 06 de abril de 2015, y posteriormente en esta Cámara de Comercio el 16 de noviembre de 2022, con el No. 39951 del Libro IX, se constituyó la Sociedad de naturaleza Comercial denominada INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 20 de febrero de 2035.

94

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No.4 del 21 de junio de 2024, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de julio de 2024, con el No.30216 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	YESENIA CARDENAS GOMEZ	C.C. 43.189.124
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	YESENIA CARDENAS GOMEZ	C.C. 43.189.124

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el (la) representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El (la) representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibiendo al representante legal de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 11/10/2024 - 10:24:38 AM
Recibo No.: 0027226781 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Dirección del domicilio principal:	TRANSVERSAL 74 4 67 INT 102
Municipio:	MEDELLÍN
Departamento:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	LAURELES
Teléfono 1:	3002082094
Correo electrónico:	inproansas@hotmail.com

Dirección notificación judicial:	Calle 32 16 A 14
Municipio para notificación:	MEDELLÍN
Departamento para notificación:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	El deportivo
Teléfono 1 para notificación:	3206486178
Teléfono 2 para notificación:	3116136449
Correo electrónico de notificación:	inproansas@hotmail.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
CAMBIO DE DOMICILIO

Actualizó por traslado de domicilio su inscripción en el Registro Único de Proponentes. Que dicho traslado se inscribió en el libro primero de los Proponentes bajo el número 661 de 05 de Abril de 2023.

Esta información no está sujeta a verificación documental, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1510 de 2013.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Micro empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2023/12/31

Activo corriente: $527.707.804,00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Activo total:	$577.091.804,00
Pasivo corriente:	$64.387.000,00
Pasivo total:	$64.387.000,00
Patrimonio:	$512.704.804,00
Utilidad/pérdida operacional:	$240.863.181,00
Gastos de intereses:	$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2023

Índice de liquidez:	8,19
Índice de endeudamiento:	0,11
Razón de cobertura de intereses:	INDETERMINADO

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2023

Rentabilidad del patrimonio:	0,46
Rentabilidad del activo:	0,41

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
14	11	15	00	Papel de imprenta y papel de escribir
20	10	23	00	Vehículos de servicio de minería

				subterránea
20	11	17	00	Accesorios de perforación y explotación
20	12	11	00	Equipo para cementar
20	12	14	00	Herramientas y equipo de terminación
20	12	15	00	Herramientas convencionales de perforación
22	10	15	00	Maquinaria para trabajo de desmonte
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	17	00	Componentes de equipo pesado
22	10	18	00	Grúas de elevación
22	10	19	00	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
22	10	20	00	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
23	15	35	00	Sistemas de pintura
23	18	18	00	Maquinaria industrial para elaboración de bebidas
24	11	15	00	Bolsas
24	11	26	00	contenedores para líquidos
24	11	27	00	Estibas
24	11	28	00	Contenedores de carga
27	11	17	00	Llaves inglesas y guías
27	11	19	00	Herramientas gruesas y de acabado
27	11	20	00	Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación
27	11	21	00	Herramientas de sujeción y fijación
27	11	22	00	Herramientas de albañilería y concreto
27	11	27	00	Herramientas mecánicas
27	11	32	00	Juegos de herramientas
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos
30	10	20	00	Hoja
30	10	22	00	Plancha
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	31	00	Rieles
30	10	32	00	Enrejado
30	10	35	00	Alma de panal
30	10	36	00	Productos estructurales
30	10	38	00	Fibras y filamentos mecánicos

30	10	39	00	Ejes
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	15	00	Derivados bituminosos
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	14	16	00	Aislamiento especial
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	15	17	00	Canalones de tejado y accesorios
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	17	00	Productos de cristal
30	17	20	00	Puertas
30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	18	17	00	Grifos
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
30	19	17	00	Cobertizos y remolques de construcción
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	24	16	00	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
30	25	15	00	Estructuras de soporte de techos bajo tierra
30	26	20	00	Barras y láminas de titanio
30	26	21	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de titanio
30	26	22	00	Barras de cobre
31	16	15	00	Tornillos

44

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	16	19	00	Muelles
31	16	20	00	Clavos
31	16	23	00	Ferretería de montaje
31	16	28	00	Ferretería en general
31	20	15	00	Cinta adhesiva
31	21	15	00	Pinturas y tapa poros
31	21	16	00	Aditivos para pinturas
31	21	17	00	Acabados en general
31	21	19	00	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
31	31	17	00	Conjuntos de tubería pegada
32	13	10	00	Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos
32	15	17	00	Controladores lógicos programables
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	11	17	00	Alumbrado de emergencia
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	11	20	00	Proyectores móviles
39	11	26	00	Dispositivos de iluminación no - eléctrica
39	12	13	00	Cuadros, registros y menaje para electricidad
39	12	17	00	Ferretería eléctrica y suministros
40	14	17	00	Material de ferretería y accesorios
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
40	18	15	00	Tubos de cobre soldados
40	18	30	00	Tuberías de caucho y plástico
40	18	31	00	Accesorios de tubos
41	10	41	00	Contenedores de recogida y transporte de especímenes, y suministros
42	12	15	00	Equipo veterinario
42	13	15	00	Vestuario para pacientes
42	13	16	00	Vestuario para el personal sanitario y artículos relacionados
42	13	17	00	Prendas textiles quirúrgicas
42	13	21	00	Ropa blanca del hospital
42	13	22	00	Guantes y accesorios médicos
42	15	19	00	Equipo y suministros para higiene dental y cuidado preventivo
42	17	19	00	Cajas o bolsas de almacenaje para

100

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				servicios médicos de urgencia
42	18	15	00	Evaluación diagnóstica y productos de examen de uso general
42	18	18	00	Oxímetros de pulso
42	18	22	00	Termómetros médicos y accesorios
42	18	24	00	Productos para probar el oír
42	18	25	00	Metros de función nasal
42	18	28	00	Básculas médicas de peso
42	19	15	00	Manejo de materiales de facilidad médica y equipo de distribución
42	19	18	00	Camas de paciente y accesorios
42	19	24	00	Transporte de equipo médico y traslado de productos
42	28	16	00	Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío
42	28	17	00	Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización
42	31	23	00	Productos para limpiar la herida y desbridamiento
43	20	14	00	Tarjetas del sistema
43	20	18	00	Dispositivos de almacenamiento
43	21	15	00	Computadores
43	21	16	00	Accesorios de computador
43	21	19	00	Monitores y pantallas de computador
43	21	21	00	Impresoras de computador
43	21	22	00	Sistemas de manejo de almacenamiento de datos de computador
43	23	24	00	Programas de desarrollo
43	23	34	00	Software de controladores de dispositivos y utilidades
44	10	17	00	Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax
44	10	26	00	Máquinas de escribir y accesorios
44	10	29	00	Accesorios de máquinas de oficina
44	10	31	00	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora
44	11	18	00	Suministros de dibujo
44	11	19	00	Tableros
44	12	16	00	Suministros de escritorio
44	12	17	00	Instrumentos de escritura
44	12	20	00	Carpetas de archivo, carpetas y separadores
45	10	15	00	Maquinaria y equipo de imprenta

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	10	16	00	Accesorios para máquinas de imprenta
45	10	17	00	Accesorios de imprenta
45	10	19	00	Equipo y accesorios de laboratorio de imprenta
46	18	15	00	Ropa de seguridad
46	18	16	00	Calzado de protección
46	18	17	00	Protectores de cara y cabeza
46	18	18	00	Protección y accesorios para la visión
46	18	19	00	Protectores auditivos
46	18	20	00	Protección de la respiración
46	18	22	00	Equipo de apoyo ergonómico
46	18	23	00	Protección anti caída y equipo de rescate
46	19	16	00	Equipo contra incendios
47	10	16	00	Consumibles para el tratamiento de agua
47	11	17	00	Equipo de limpieza en seco
47	12	15	00	Carritos y accesorios para limpieza
47	12	17	00	Envases y accesorios para residuos
47	12	18	00	Equipo de limpieza
47	12	19	00	Accesorios de equipo de limpieza
47	13	15	00	Trapos y paños de limpieza
47	13	16	00	Escobas, traperos, cepillos y accesorios
47	13	17	00	Suministros para aseos
47	13	18	00	Soluciones de limpieza y desinfección
47	13	19	00	Absorbentes
47	13	21	00	Kits de limpieza
48	10	17	00	Distribuidores automáticos de comida y bebida
48	10	18	00	Menaje y utensilios de cocina
48	10	19	00	Tazas para servicio de mesa
48	11	11	00	Máquinas expendedoras de piezas/unidades
49	12	15	00	Equipos para camping y exteriores
49	16	15	00	Equipos para deportes de campo
49	24	15	00	Equipo de parques infantiles
49	24	16	00	Equipo de recreo
50	11	15	00	Carne y aves de corral
50	11	20	00	Carnes procesadas y preparadas
50	13	16	00	Huevos y sustitutos
50	13	17	00	Productos de leche y mantequilla
50	13	18	00	Queso
50	15	15	00	Grasas y aceites vegetales comestibles

102

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

50	16	15	00	Chocolates, azúcares, edulcorantes productos
50	16	18	00	Productos de confitería
50	17	18	00	Salsas y condimentos y productos para untar
50	18	19	00	Pan y galletas y pastelitos dulces
50	18	20	00	Tartas y empanadas y pastas
50	19	21	00	Pasabocas y snacks
50	19	25	00	Sándwiches y panecillos con relleno
50	19	29	00	Pasta o tallarines natural
50	19	30	00	Bebidas y Comidas Infantiles
50	20	17	00	Café y té
50	20	23	00	Bebidas no alcohólicas
50	20	24	00	Jugos o concentrados de cítricos frescos
50	22	10	00	Legumbres
50	22	11	00	Cereales
50	22	12	00	Cereales procesados
50	22	13	00	Harina y productos de molinos
50	40	57	00	Papas
51	10	27	00	Antisépticos
52	12	15	00	Ropa de cama
52	12	17	00	Toallas
52	13	17	00	Accesorios y ferretería para tratamiento de ventanas
52	14	15	00	Electrodomésticos para cocina
52	14	18	00	Otros electrodomésticos
52	15	15	00	Utensilios de cocina desechables domésticos
52	15	16	00	Utensilios de cocina domésticos
52	15	17	00	Cubertería y cuchillería de uso doméstico
52	17	10	00	Tratamientos de pared de baño
53	10	23	00	Ropa interior
53	10	25	00	Accesorios de vestir
53	10	27	00	Uniformes
53	10	31	00	Chalecos
53	10	32	00	Ropas desechables
53	11	15	00	Botas
53	12	15	00	Maletas
53	13	16	00	Baño y cuerpo
55	10	15	00	Publicaciones impresas
55	12	15	00	Rótulos

103

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	17	00	Señalización
55	12	18	00	Documentos de identificación
55	12	19	00	Señalizaciones
56	10	15	00	Muebles
56	10	17	00	Muebles de oficina
56	11	15	00	Sitios de trabajo y paquetes para la oficina
56	11	18	00	Muebles independientes
56	11	21	00	Asientos
56	11	22	00	Sistemas de escritorios
56	12	17	00	Módulos de almacenamiento general y de libros para las aulas
56	12	18	00	Mobiliario y accesorios de aulas vocacionales
60	11	10	00	Pósteres o gráficos del aula
60	12	42	00	Proyectos completos de planes de estudios
70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	14	15	00	Producción de cultivos
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	10	17	00	Extracción
71	16	13	00	Servicios de manejo de proyectos del campo
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	21	00	Control de plagas
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de

104

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				infraestructura
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
73	13	15	00	Procesamiento de bebidas
73	13	18	00	Procesamiento de lácteos y huevos
73	18	11	00	Servicios de revestimiento
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental

105

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	16	00	Contaminación del suelo
78	10	17	00	Transporte de carga por mar
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	11	17	00	Reclutamiento de personal
80	12	15	00	Servicios de derecho penal
80	12	17	00	Servicios de responsabilidad civil
80	12	19	00	Servicios de participación compensada legal
80	13	18	00	Servicios de administración inmobiliaria
80	14	17	00	Distribución
80	14	19	00	Exhibiciones y ferias comerciales
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	25	00	Servicios de permisos
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	12	15	00	Análisis económico
81	12	16	00	Sistemas y emisiones monetarias
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
82	10	15	00	Publicidad impresa
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
83	12	16	00	Centros de información

106

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	12	17	00	Servicios de comunicación masiva
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
84	11	17	00	Finanzas corporativas
84	11	18	00	Asuntos y preparación de impuestos
85	10	16	00	Personas de soporte de prestación de servicios de salud
85	10	17	00	Servicios de administración de salud
85	11	15	00	Prevención y control de enfermedades contagiosas
85	15	16	00	Asuntos nutricionales
86	13	20	00	Servicios de educación y capacitación en administración
86	14	15	00	Servicios de guía educativa
90	10	16	00	Servicios de banquetes y catering
90	10	18	00	Servicios de comida para llevar y a domicilio
90	15	17	00	Parques de diversiones
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	17	00	Cultura
93	14	18	00	Empleo
93	14	19	00	Desarrollo rural
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
93	15	17	00	Monedas
94	13	15	00	Organizaciones no gubernamentales
95	10	15	00	Lotes residenciales
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	10	19	00	Tierras agrícolas
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	17	00	Tiendas carpas y estructuras de

107

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

membrana

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPO SANPEDRO DE URABÁ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	16	28	00	39	12	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	14	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: PROVEEDORA LYM
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 227,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

108

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	10	16	00
40	14	17	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	19	00
43	21	22	00	44	10	31	00
45	10	15	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	18	00
46	18	23	00	46	19	16	00
47	12	19	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	21	00	48	10	18	00
49	12	15	00	49	24	16	00
50	20	17	00	50	20	23	00
50	20	24	00	52	12	15	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	14	18	00	53	10	27	00
55	10	15	00	55	12	17	00
55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	15	00	56	10	17	00
56	11	15	00	60	11	10	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN

109

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

S.A.S.
Nombre del contratante: C.S.I CASA DE SERVICIOS INTEGRALES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 115,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	11	26	00	24	11	27	00
27	11	20	00	39	12	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	20	00	46	18	23	00
47	10	16	00	47	11	17	00
47	12	15	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	21	00
80	11	16	00	81	10	25	00
82	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MURINDÓ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 11,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

110

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

42	13	16	00	42	13	17	00
42	13	21	00	42	13	22	00
46	18	15	00	46	18	17	00
46	18	18	00	47	12	18	00
47	13	15	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ARBOLETES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	18	18	00	47	13	21	00
48	10	19	00	50	16	15	00
50	18	19	00	50	18	20	00
50	20	17	00	50	20	23	00
50	20	24	00	50	22	10	00
52	15	15	00	53	13	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MURINDÓ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 11,39

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	11	15	00	24	11	26	00
42	13	15	00	42	13	16	00
42	13	17	00	42	13	21	00
42	13	22	00	42	17	19	00
42	28	16	00	42	28	17	00
42	31	23	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	20	00
47	12	15	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	21	00
52	12	17	00	53	13	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 13,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

112

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	11	15	00	24	11	26	00
42	13	15	00	42	13	16	00
42	13	17	00	42	13	21	00
42	13	22	00	42	17	19	00
42	28	16	00	42	28	17	00
42	31	23	00	46	18	18	00
46	18	20	00	47	12	15	00
47	12	17	00	47	12	18	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	52	12	17	00
53	13	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 177,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
42	28	16	00	42	28	17	00
46	18	20	00	47	13	16	00

113

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	49	12	15	00
51	10	27	00	52	12	17	00
53	10	32	00	53	12	15	00
53	13	16	00	55	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 97,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
42	28	16	00	42	28	17	00
46	18	20	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	49	12	15	00
51	10	27	00	52	12	17	00
53	10	32	00	53	12	15	00
53	13	16	00	55	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: ASMETCO

114

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 283,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	11	15	00	24	11	26	00
42	13	15	00	42	13	16	00
42	13	17	00	42	13	21	00
42	13	22	00	42	17	19	00
42	28	16	00	42	28	17	00
42	31	23	00	44	11	18	00
44	11	19	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	20	00
45	10	15	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	20	00
46	18	22	00	47	12	15	00
47	12	17	00	47	12	18	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
49	12	15	00	49	16	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00
52	12	15	00	52	12	17	00

115

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

52	14	18	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
53	10	27	00	53	13	16	00
55	10	15	00	55	12	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
56	10	15	00	56	10	17	00
56	11	15	00	56	11	18	00
56	12	18	00	78	10	18	00
80	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	15	35	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	16	15	00	30	17	15	00

116

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	16	00	30	19	16	00
31	21	17	00	39	11	15	00
39	12	13	00	40	14	17	00
40	17	15	00	40	18	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	76	11	15	00
80	10	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	14	18	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ARBOLETES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	77	10	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	15	35	00	30	11	16	00
30	16	15	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	19	00
40	14	17	00	40	18	30	00
55	12	17	00	55	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00
80	10	16	00	80	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ

114

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 21,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	23	15	35	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	28	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
31	16	28	00	31	21	16	00
31	21	19	00	40	14	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
72	10	29	00	72	14	16	00
72	15	13	00	73	18	11	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	14	15	00
81	15	17	00	82	10	15	00
93	14	20	00	95	10	18	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO SANPEDRO DE URABÁ

119

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	15	35	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	16	17	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	19	15	00	31	16	28	00
31	21	15	00	31	21	17	00
39	11	17	00	40	14	17	00
55	12	17	00	55	12	19	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	15	23	00	72	15	26	00
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ

120

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	31	16	28	00
72	14	11	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	11	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 12,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	14	17	00	40	18	30	00
55	12	17	00	55	12	19	00
72	10	29	00	76	11	15	00
81	10	15	00	81	15	17	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.

121

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 21,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	20	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	15	15	00
30	16	24	00	30	17	16	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	19	15	00
30	24	16	00	30	25	15	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	21	17	00	39	12	17	00
46	18	15	00	46	18	23	00
55	12	17	00	55	12	19	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	25	00
81	14	15	00	81	14	18	00
95	12	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
Contrato celebrado por: El proponente

127

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANPEDRO DE URABÁ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	31	16	28	00
78	10	18	00	80	11	16	00
81	10	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABÁ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 23,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	14	16	00	30	15	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	16	00	30	17	15	00
30	17	20	00	31	16	20	00
31	16	23	00	31	16	28	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	23	00
55	12	17	00	55	12	19	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	32	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	14	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 14,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	12	11	00	20	12	15	00
22	10	16	00	27	11	32	00

124

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	15	00	30	10	24	00
30	10	31	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	16	17	00
31	16	23	00	31	16	28	00
46	18	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	15	00
81	10	15	00	81	15	17	00
82	10	15	00	95	11	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	17	00	22	10	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
72	15	27	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00

125

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	27	00	81	15	17	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	12	11	00	20	12	15	00
22	10	16	00	27	11	27	00
30	10	15	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	24	16	00
31	16	19	00	31	16	23	00
52	13	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	14	00	72	15	27	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00

126

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	27	00	81	15	17	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPO DE SANPEDRO DE URABÁ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	16	19	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	21	17	00
72	14	10	00	72	15	27	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE CHIGORODO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 56,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	23	00	42	12	15	00
42	13	22	00	42	18	15	00

127

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

42	18	18	00	42	18	22	00
42	18	24	00	42	18	25	00
42	18	28	00	42	19	18	00
42	19	24	00	47	13	18	00
47	13	21	00	48	10	17	00
48	11	11	00	49	12	15	00
50	19	21	00	50	19	25	00
50	19	29	00	50	20	23	00
50	20	24	00	53	10	23	00
53	10	25	00	53	10	27	00
53	10	32	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	85	11	15	00
85	15	16	00	90	10	16	00
90	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: FUNDESCAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 108,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

128

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	18	15	00	46	18	17	00
46	18	19	00	53	10	27	00
55	12	17	00	72	10	15	00
72	14	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	25	00
81	14	15	00	93	14	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 113,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	18	15	00	46	18	17	00
46	18	19	00	53	10	27	00
55	12	17	00	72	10	15	00
72	14	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00

129

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	81	10	25	00
81	14	15	00	93	14	18	00
93	15	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: Fundacion por los derechos y la igualdad internacional actionaid
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 30,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	11	28	00	41	10	41	00
48	10	18	00	50	11	15	00
50	11	20	00	50	15	15	00
50	16	18	00	50	17	18	00
50	19	30	00	50	20	17	00
50	20	23	00	50	22	11	00
50	22	12	00	50	40	57	00
73	13	15	00	73	13	18	00
78	10	17	00	78	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN

130

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ARBOLETES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	23	24	00	50	20	17	00
56	11	21	00	70	17	15	00
71	16	13	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	19	00	83	12	16	00
83	12	17	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	16	00
90	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	94	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA GIRACOM
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 119,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

131

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	18	15	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	23	00	55	12	17	00
55	12	19	00	72	14	16	00
77	10	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	25	00	81	14	15	00
81	15	17	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA GIRACOM
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 82,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	18	15	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00

132

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	23	00	55	12	17	00
55	12	19	00	72	14	16	00
77	10	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	25	00	81	14	15	00
93	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 109,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	15	35	00	27	11	22	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	16	23	00	31	16	28	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	19	00
39	11	15	00	40	14	17	00
46	18	15	00	46	18	17	00
46	18	19	00	46	18	23	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	55	12	17	00
55	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	16	00	72	15	13	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	26	00	73	18	11	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	25	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BURITICA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 36,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

134

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	12	15	00	80	12	17	00
80	12	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00
93	15	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 576,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	11	15	00	24	11	26	00
42	13	15	00	42	13	16	00
42	15	19	00	42	17	19	00
42	28	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
47	12	17	00	47	12	18	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00

135

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	19	00	47	13	21	00
51	10	27	00	52	12	15	00
52	12	17	00	52	14	18	00
52	17	10	00	53	10	23	00
53	10	25	00	53	10	27	00
53	13	16	00	55	12	15	00
55	12	18	00	80	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ARBOLETES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 25,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
50	16	15	00	50	16	18	00
50	18	19	00	50	18	20	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	70	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: EICE EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y

136

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

HABITAT DEL URABA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 44,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	12	14	00	22	10	15	00
22	10	20	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	27	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	31	00	30	10	36	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	31	16	15	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	31	17	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	14	17	00
40	18	30	00	60	12	42	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA GIRACOM
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 29,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	18	15	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	23	00	55	12	17	00
55	12	19	00	72	14	16	00
77	10	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	25	00
81	14	15	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN

138

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

S.A.S.
Nombre del contratante: EICE EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL URABA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 25,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	12	14	00	22	10	15	00
22	10	20	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	27	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	31	00	30	10	36	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	31	16	15	00
31	16	28	00	31	20	15	00
31	31	17	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	11	20	00
39	11	26	00	40	14	17	00
40	18	30	00	60	12	42	00
72	10	15	00	72	10	29	00

139

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	15	19	00
80	10	16	00	81	10	15	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ-EDEREM
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 201,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	15	35	00	27	11	22	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	19	00
39	11	15	00	39	12	17	00

140

40	14	17	00	40	18	30	00
40	18	31	00	46	18	15	00
46	18	17	00	46	18	19	00
46	18	23	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00
52	13	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	55	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	26	00	73	18	11	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	25	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: PROYECTOS DE TECNOLOGIA Y MOVILIDAD S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 98,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

47

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

32	13	10	00	32	15	17	00
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	21	00	43	23	34	00
44	10	17	00	44	10	26	00
44	10	31	00	45	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BURITICA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 47,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	13	18	00	81	12	15	00
81	13	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE HISPANIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

142

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	32	13	10	00
32	15	17	00	43	20	14	00
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	21	00
43	23	34	00	44	10	17	00
44	10	26	00	44	10	29	00
44	10	31	00	44	12	20	00
45	10	15	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 05 de Abril de 2023 el proponente INSCRIBIÓ EL TRASLADO DE DOMICILIO en el registro único de proponentes bajo el número 661 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 05 de Abril de 2023.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en

143

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

QUE EL DÍA 12 DE JULIO DE 2022 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 7668 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE JULIO DE 2022.

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

QUE EL DÍA 02 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 7551 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE MAYO DE 2022.

Que el día 21 de Mayo de 2024 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 3727 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 21 de Mayo de 2024.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece acontinuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

144

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 11/10/2024 - 10:24:38 AM
Recibo No.: 0027226781 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: wcnFokykbjbGtVaG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

CONSORCIO UVEROS 2024

REQUISITOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

146

CONSORCIO UVEROS 2024

EXPERIENCIA PROFESIONALES REQUERIDOS

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

DIRECTOR DE OBRA

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

Libertad y Orden

FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA

Persona natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 - DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (0 CASADA)	NOMBRES
PEREZ	SOLANO	ALBERTO EMILIO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C [X] C.E. [ ] PAS [ ] No. 1.063.646.457

SEXO: F [ ] M [X]

NACIONALIDAD: COL [X] EXTRANJERO [ ] PAIS: COLOMBIA

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE [ ] SEGUNDA CIASE [X] NUMERO 1.063.646.457 D-M

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ][ ][ ][ ]

COLOMBIA

DEPTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTERIA

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA: CL 26 A # 6W-03

PAIS: COLOMBIA DEPTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTERIA

TELEFONO: 3017926808 EMAIL: aemilioperez@hotmail.com

2 - FORMACION ACADEMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO(LOS GRADOS DE 1° A 6° DE BACHILLERATRO EQUIVALENTE A LOS GRADOS 6° A 11° DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TITULO OBTENIDO:							
PRIAMRIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MES	11	AÑO	2	0	0	2	

EDUCACIÓN SUPERIOR(PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIA ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO, EN MODALIDAD ACADEMICA ESCRIBA:

TC (TECNICA) TL (TECNOLOGIA) TE(TECNOLOGIA ESPECIALIZADA) UN (UNIVERSITARIA)

ES(ESPECIALIZACION) MG (MAESTRIA O MAGISTER) DOC (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NUMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ESTA HA SIDO PREVISTA EN LA LEY).

MODALIDAD ACADEMICA	NO. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TITULO OBTENIDO	TERMINACION MES	TERMINACION AÑO				No DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		INGENIERO CIVIL	8	2	0	1	7	22202152751 COR

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR(R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

145

FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA

Persona natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 - EXPERIENCIA LABORAL

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAIS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRONICO ENTIDAD

TELEFONO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCION

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAIS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRONICO ENTIDAD

TELEFONO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCION

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAIS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRONICO ENTIDAD

TELEFONO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCION

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAIS
	X		

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRONICO ENTIDAD

TELEFONO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCION

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PUBLICA	PRIVADA	PAIS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRONICO ENTIDAD

TELEFONO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCION

150

FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA

Persona natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 - TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NUMERO DE AÑOS Y MESES

OCUPACION	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVICIO PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO		
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	7	1
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	7	1

5 - FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ___ NO ___ X

DEL ORDEN COSNTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PUBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA, SON CERACES (ARTICULO 5o DE LA LEY 190/95)

FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

6 - OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUIÍ SUMINISTRADA HA SIDO COSNTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FEJE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

Universidad Pontificia Bolivariana

MONTERÍA

Aprobada según Resolución 4800 del 20 de octubre de 1995 del Ministerio de Educación Nacional

ACTA DE GRADO

Del 25 de Agosto de 2017

En la ciudad de Montería, la Universidad Pontificia Bolivariana Montería con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución No. 4800 del 20 de octubre de 1995, expedida por el Ministerio de Educación Nacional en Ceremonia de Grado y previo el solemne juramento de rigor, confirió el título de:

INGENIERO CIVIL

A

ALBERTO EMILIO PÉREZ SOLANO

C.C. 1.063.646.457 de Los Córdobas

En cuanto cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios de:

INGENIERÍA CIVIL

Registro MEN-SNIES No. 3684

y quien realizó y aprobó como requisito final el trabajo de Grado con el título:
"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMOTIZACIÓN DE UN SECADOR DE ALIMENTOS PARA EL LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA"

El Rector: Pbro. JORGE ALONSO BEDOYA VÁSQUEZ

El Secretario General: A.E. LUZ ESTELA FUENTES SANTOS

El Decano de la Escuela: Ing. BEATRIZ RUEDA LINARES

Diploma No. 18954 Registrado en el Folio 211 del Libro 8-A de Registro de Diplomas.

Secretaria General

A7143

universidad Pontificia Bolivariana

MONTERÍA

APROBADA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4800 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1995 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Teniendo en cuenta que

Alberto Emilio Pérez Solano

Cédula de ciudadanía No. 1.063.646.457 expedida en Los Córdobas

Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales reglamentarias vigentes, le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de ello le expide el presente diploma en Montería, Departamento de Córdoba, República de Colombia el día 25 del mes de Agosto del año 2017

El Rector

El Decano

El Secretario General

Anotado en el Folio 211 del Libro 8-A de Registro de Diplomas
Refrendado en Montería el 25 de Agosto de 2017

18954

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.

22202-368686 COR

Fecha de Expedición: **22/09/2017**

Nombre:

ALBERTO EMILIO

PEREZ SOLANO

Identificación:

C.C. 1063646457

Profesión:

INGENIERO CIVIL

Institución:

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

BOLIVARIANA SECC MONTERIA



154

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-3073201

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1063646457, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-368686 desde el 22 de Septiembre de 2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1325.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

P-1302300-38133594-M-1063646457-20050113 **06970** 05013A 02 178475404



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.063.646.457**

PEREZ SOLANO
APELLIDOS

ALBERTO EMILIO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-JUN-1986**
LOS CORDOBAS
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

16-SEP-2004 LOS CORDOBAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

P-1302300-38133594-M-1063646457-20050113 **06970** 05013A 02 178475404

156



REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta de Reservista Segunda Clase

1063646457

PEREZ SOLANO
ALBERTO EMILIO

PERTENECE AL EJERCITO DE:

1A. LINEA	2A. LINEA	3A. LINEA
31 - DIC. 2016	31 - DIC. 2025	31 - DIC. 2036

PROFESION BACHILLER

FECHA EXP. 04 JUL 2006



...AS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

1. Este es un documento publico y es requisito presentarlo para los siguientes actos:
   - Tomar posesión de los empleos publicos o privados.
   - Ingresar a la carrera administrativa.
   - Obtener o refrendar el pase o licencia para conducir vehículos.
   - Registrar titulo como profesional y ejercer la profesión.
   - Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada.
   - Obtener el pasaporte e ingresar a la universidad.

2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropa más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.

CT. GONZALEZ ZAPA 1002406
COMANDANTE DE ZONA

EJ ALH 827

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO
C.C 11.033.110

CERTIFICA QUE

El ingeniero ALBERTO PEREZ SOLANO identificado con cedula 1.063.646.457 de los córdobas y tarjeta profesional 22202-368686COR se desempeño como Director de obra de los siguientes Proyectos:

OBJETO	REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA
PLAZO	3 MESES
VALOR	$ 239.029.434
FECHA FINALIZACION	22-02-2021

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES.
PLAZO	4 MESES
VALOR	$747.993.086
FECHA FINALIZACION	31-12-2024

Se expide este certificado a los 22 días del mes de febrero del 2024

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO
cc. 11.033.110

Dirección. Calle 26A N° 6w-03
Urb. Villas del Sinú, Montería - Córdoba
Cel: 322 834 5669
email: arcadioalberto@gmail.com

158

CONSORCIO UVEROS 2024

RESIDENTE DE OBRA

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
Perez	Alvarez	Pedro Nel Jose

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 1.067.905.909

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) PAÍS: ____

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO ____ D.M ____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA: DÍA 12 MES 07 AÑO 1991

PAÍS: Colombia

DEPTO: Cesar

MUNICIPIO: Valledupar

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CR 4 CL 4-8

PAÍS: Colombia DEPTO: Cordoba

MUNICIPIO: Monteria

TELÉFONO: 3148115767 EMAIL: ingpedroperezalvarez@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										TÍTULO OBTENIDO:
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA	FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	MES 12 AÑO 2011
									X	

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
Pregrado	10	X		Ingenieria Civil	8	2018	22202-396963COR

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB

159

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE			
EMPRESA O ENTIDAD Arcadio Alberto Perez Solano	*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* Colombia
DEPARTAMENTO Antioquia	*MUNICIPIO* Arboletes		*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* arcadioalberto@gmail.com
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO* DÍA 24 MES 08 AÑO 2023		*FECHA DE RETIRO* DÍA 23 MES 11 AÑO 2023
CARGO O CONTRATO ACTUAL Ingeniero Residente de Obra	*DEPENDENCIA* Area de obras en construccion		*DIRECCIÓN* Corregimiento La Trinidad
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD Arcadio Alberto Perez Solano	*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* Colombia
DEPARTAMENTO Antioquia	*MUNICIPIO* Arboletes		*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* arcadioalberto@gmail.com
TELÉFONOS 3332286334	*FECHA DE INGRESO* DÍA 27 MES 07 AÑO 2023		*FECHA DE RETIRO* DÍA 27 MES 10 AÑO 2023
CARGO O CONTRATO Ingeniero Residente de Obra	*DEPENDENCIA* Area de obras en construccion		*DIRECCIÓN* Ebar sector la playa Arboletes
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD Arcadio Alberto Perez Solano	*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* Colombia
DEPARTAMENTO Antioquia	*MUNICIPIO* Chigorodo		*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* arcadioalberto@gmail.com
TELÉFONOS 3332286334	*FECHA DE INGRESO* DÍA 20 MES 10 AÑO 2021		*FECHA DE RETIRO* DÍA 12 MES 12 AÑO 2022
CARGO O CONTRATO Ingeniero residente de obra	*DEPENDENCIA* Area de obras en construccion		*DIRECCIÓN* Vereda Champitas
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD Consorcio Acueducto Guapa 2021	*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* Colombia
DEPARTAMENTO Antioquia	*MUNICIPIO* Chigorodo		*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* arcadioalberto@gmail.com
TELÉFONOS 3332286334	*FECHA DE INGRESO* DÍA 14 MES 08 AÑO 2021		*FECHA DE RETIRO* DÍA 24 MES 11 AÑO 2022
CARGO O CONTRATO Ingeniero Residente de Obra	*DEPENDENCIA* Area de obras en construccion		*DIRECCIÓN* Cra. 85 N° 80-34, Piso 2, Barrio Los Pinos Carepa

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
MADEMOS GROUP S.A.S		X	Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
Choco	Carmen del Darien	mademosep@gmail.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
3012848701	DÍA 13 MES 07 AÑO 2021	DÍA 13 MES 09 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Ingeniero Residente de Interventoria	Supervisor	Cra. 104A N° 98-27 Barrio Ortiz Apartado

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Soluingtec S.A.S		X	Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
Cundinamarca	Bogota	soluingtec@gmail.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
3204977778	DÍA 08 MES 02 AÑO 2021	DÍA 02 MES 08 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Ingeniero Diseñador-Constructor	Gerencia Y Construccion	Cra. 86F #41-22 SUR Bogota

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Consorcio Uvero 2019		X	Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
Antioquia	San Juan De Uraba	aemilioperez@gmail.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
3017926808	DÍA 12 MES 08 AÑO 2019	DÍA 12 MES 11 AÑO 2020

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Ingeniero Residente de Obra	Area de obras en construccion	Corregimiento Uveros

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Lucor S.A.S		X	Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
Cordoba	Monteria	lucor@gmail.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA 12 MES 03 AÑO 2017	DÍA 14 MES 10 AÑO 2017

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Ingeniero Residente de Obra	Area de obras en Construccion	Monteria-Cordoba

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	5	7
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	5	7

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO ⓧ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

*Ciudad y fecha de diligenciamiento*_____

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

12

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.067.905.909
PEREZ ALVAREZ
APELLIDOS
PEDRO NEL JOSE
NOMBRES

Pedro Perez Alvarez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-JUL-1991
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-NOV-2009 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1300100-00208947-M-1067905909-20100113 0019935455A 2 33514548

163

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
22202-396963 COR
Fecha de Expedición: **17/08/2018**

Nombre:
PEDRO NEL JOSE
PEREZ ALVAREZ
Identificación:
C.C. 1067905909
Profesión:
INGENIERO CIVIL

Institución:
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA SECC MONTERIA



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

169

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-2907804

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que PEDRO NEL JOSE PEREZ ALVAREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1067905909, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-396963 desde el 17 de Agosto de 2018, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1163.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Pedro Pérez Alvarez
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

165

Universidad Pontificia Bolivariana

MONTERÍA

Aprobada según Resolución 4800 del 20 de octubre de 1995 del Ministerio de Educación Nacional

ACTA DE GRADO

Del 22 de Febrero de 2018

En la ciudad de Montería, la Universidad Pontificia Bolivariana Montería con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución No. 4800 del 20 de octubre de 1995, expedida por el Ministerio de Educación Nacional en Ceremonia de Grado y previo el solemne juramento de rigor, confirió el título de:

INGENIERO CIVIL

A

PEDRO NEL JOSÉ PÉREZ ÁLVAREZ

C.C. 1.067.905.909 de Montería

En cuanto cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios de:

INGENIERÍA CIVIL

Registro MEN-SNIES No. 3684

y quien realizó y aprobó como requisito final el trabajo de Grado con el título:
"EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOMECÁNICAS DEL CONCRETO ELABORADO CON AGREGADOS DE LA REGIÓN DE CÓRDOBA, RESINA Y FIBRA DE FIQUE (DISEÑO EXPERIMENTAL N° 7)".

El Rector: Pbro. JORGE ALONSO BEDOYA VÁSQUEZ

El Secretario General: A.E. LUZ ESTELA FUENTES SANTOS

El Decano de la Escuela: Ing. BEATRIZ RUEDA LINARES

Diploma No. ***19222*** *Registrado en el Folio* ***474*** *del Libro* ***8-B*** *de Registro de Diplomas.*

Secretaria General

A7407

THOMAS GREEN & SONS

168

Universidad Pontificia Bolivariana

MONTERÍA

APROBADA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4800 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1995 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Teniendo en cuenta que

Pedro Nel José Pérez Álvarez

Cédula de ciudadanía No. 1.067.905.909 expedida en Montería

Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales reglamentarias vigentes, le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de ello le expide el presente diploma en Montería, Departamento de Córdoba, República de Colombia el día 22 del mes de Febrero del año 2018

El Rector

El Decano

El Secretario General

Anotado en el Folio 474 del Libro 8-B de Registro de Diplomas
Refrendado en Montería el 22 de Febrero de 2018

19222

167

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 04 de agosto de 2024, a las 11:42:49, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1067905909
Código de Verificación	1067905909240804114249

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

N68

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 251885878

PIB
11:59:30

Bogotá DC, 04 de agosto del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PEDRO NEL JOSE PEREZ ALVAREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1067905909:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

169

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

No. 21354

LA DIRECCION DE APOYO ESTRATEGICO, ANALISIS DE DATOS E INFORMACION

Hace constar

Que el(la) señor(a) **PEDRO NEL JOSE PEREZ ALVAREZ** identificado(a) con la **CÉDULA DE CIUDADANÍA** número **1067905909**, una vez consultada la información disciplinaria incorporada al Sistema de Información Misional - SIM, a la fecha **NO REGISTRA** resultados sobre interposición de quejas, peticiones o solicitudes, ni de iniciación de actuaciones de oficio de carácter disciplinario donde se encuentra plenamente identificado(a).

LOS RESULTADOS DE ESTA CONSULTA REALIZADA DESDE LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA PÁGINA WEB DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDEN A LOS DATOS SUSCEPTIBLES DE OBTENER, LUEGO DE UTILIZAR COMO PARÁMETROS DE BÚSQUEDA ESPECÍFICOS, LOS CUALES SON INCORPORADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL SIM, Y ESTÁN SUJETOS A VARIACIONES ORIGINADAS EN LA DINÁMICA PROPIA DE LAS FUNCIÓN MISIONAL DISCIPLINARIA.

LOS DESPACHOS Y FUNCIONARIOS QUE CONOCEN LOS PROCESOS REGISTRAN LA INFORMACIÓN EMITIDA, SON RESPONSABLES DE LA CONFIABILIDAD Y PRECISIÓN DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS, ATENDIENDO LAS CIRCULARES 021, 038, 048 DE 2009, 011 DE 2017, Y LAS RESOLUCIONES 068 DE 2011 Y 618 DE 2017 DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, AL IGUAL QUE EL ACTUAL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE REQUISITOS POR COMPETENCIAS LABORALES, QUE ESTABLECE EL DEBER FUNCIONAL DE REGISTRO.

LOS DATOS SOBRE PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE SE RELACIONAN EN ESTE DOCUMENTO SON ÚNICAMENTE INFORMATIVOS; SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL RESULTADO OBTENIDO, DEBE DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA DEPENDENCIA

LAURA BERNAL BERMÚDEZ
Directora

NOTAS:
Esta constancia no incluye las sanciones e inhabilidades registradas en el Sistema de Informacion de Sanciones y Causas de Inhabilidades - SIRI
El Sistema de Información Misional SIM es la principal herramienta tecnológica de registro de información misional de la PGN
IUS: Identificador Único de Solicitud, corresponde al numero de radicación asignado por el sistema documental de la Entidad a la queja, solicitud o actuación de oficio.
IUC: Identificador Único de Caso, corresponde al numero único de identificación interna del expediente disciplinario.

ATENCIÓN:
ESTA CONSTANCIA CONSTA DE 1 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DE LA CONSTANCIA SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS

04/08/2024 11:54:34

170

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/08/2024 11:51:59 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1067905909 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **99577134** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSORCIO UVEROS 2019

NIT: 901 340 392-9

13 de enero del 2021

CERTIFICADO LABORAL

Yo **ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.063.646.457 de Monteria-Cordoba. Representante legal del Consorcio.

CERTIFICO:

Que **PEDRO PEREZ ALVAREZ**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.067.905.909 de Monteria-Cordoba, Laboro como Ingeniero residente de obra, desde el 12 de agosto de 2019 hasta el 12 de noviembre de 2020. En la obra que tiene como objeto **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA.**

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo quenos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Se firma por las partes, en el Municipio de Monteria-Cordoba el día 13 del mes de enero de 2021.

ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO
Rep. Legal - Consorcio Uveros 2019.

aemilioperez@gmail.com
cel:3017926808
Montería – Córdoba.

CONSORCIO UVEROS 2019

172

CONSORCIO UVEROS 2024

ESTADOS FINANCIEROS

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

ESTADOS FINANCIEROS – CONSORCIADO 1

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO
NIT. 11.033.110-4
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Capital	Utilidad del ejercicio	Total del Patrimonio
Saldo a 1 de enero de 2022	3.500.384.659	1.019.472.690	4.519.857.349
Traslado utilidad neta del ejercicio	1.019.472.690	(1.019.472.690)	-
Utilidad neta del ejercicio		1.056.721.299	1.056.721.299
Otras variaciones	(879.897.553)		(879.897.553)
Saldos al 1 de enero de 2023	**3.639.959.796**	**1.056.721.299**	**4.696.681.095**
Traslado de utilidades	1.056.721.299	(1.056.721.299)	-
Utilidad neta del ejercicio		1.294.665.424	1.294.665.424
Otras variaciones	96.217.921		96.217.921
Saldos al 31 de diciembre de 2023	**4.792.899.016**	**1.294.665.424**	**6.087.564.440**

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO
C.C 11.033.110.

CARMELO PEREZ ARRIETA
CONTADOR PUBLICO
T.P 229015-T

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO

NIT: 11.033.110-4

Estado de Resultados Integrales

De enero a diciembre 2023 y 2022

(Cifras expresados en pesos Colombianos)

ESTADO DE RESULTADO

	Nota	A 31 de Diciembre de 2023	A 31 de Diciembre de 2022
Operaciones continuadas			
Ingreso de actividades ordinarias	11	7.410.055.497	6.761.239.908
Costos	12	(4.815.420.474)	(4.394.805.940)
Utilidad bruta		2.594.635.024	2.366.433.968
Gastos Ordinarios de Operación	13	(710.528.649)	(994.202.106)
Otras ganancias	14	10.020.730	131.468.685
Otras pérdidas	14	(30.703.586)	
Resultados de actividades de la operación		1.863.423.519	1.503.700.547
Costo financiero neto	15	(89.909.240)	(56.137.123)
Ganancias antes de impuestos		1.773.514.279	1.447.563.424
Impuesto a las Ganancias corriente	16	(478.848.855)	(390.842.124)
Total impuesto a las ganancias		**(478.848.855)**	**(390.842.124)**
Resultado Del Periodo		**1.294.665.424**	**1.056.721.299**
OTROS RESULTADO INTEGRAL		**0,00**	**0,00**
RESULTADO INTEGARL TOTAL		**1.294.665.424**	**1.056.721.299**

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO
C.C 11.033.110.

CARMELO PEREZ ARRIETA
CONTADOR PUBLICO
T.P 229015-T

76

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO

NIT: 11.033.110-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DEL 2023 Y 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	A 31 de Diciembre de 2023	A 31 de Diciembre de 2022
Activo			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	966.471.964	1.057.408.519
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	5	162.508.000	412.736.843
Activos por impuestos corrientes	6	141.170.126	136.910.434
Inventarios	7	1.000.725.000	459.750.000
Total Activo corriente		**2.270.875.090**	**2.066.805.796**
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo	8	4.935.075.423	3.265.636.000
Total Activo no corriente		**4.935.075.423**	**3.265.636.000**
Total del Activo		**7.205.950.512**	**5.332.441.796**
Pasivo			
Pasivo corriente			
Préstamos y Obligaciones financieras	9	136.289.644	15.063.202
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		18.565.000	-
Total Pasivo corriente		**634.580.500**	**405.905.326**
Pasivo no corriente			
Obligaciones financieras (Leasing)	9	258.452.256	-
Credito de Hipotecario	9	225.353.317	229.855.375
Total Pasivo no corriente		**483.805.573**	**229.855.375**
Total del Pasivo		**1.118.386.073**	**635.760.701**
Patrimonio	10		
Capital		4.792.899.016	3.639.959.796
Utilidades del ejercicio		1.294.665.424	1.056.721.299
Total del patrimonio		**6.087.564.440**	**4.696.681.095**
Total del pasivo y del patrimonio		**7.205.950.512**	**5.332.441.796**

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros.

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO
C.C 11.033.110.

CARMELO PEREZ ARRIETA
CONTADOR PUBLICO
T.P 229015-T

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO

NIT: 11.033.110-4

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - Metodo Indirecto

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad neta del ejercicio	1.294.665.424	1.056.721.299
Ajustes para conciliar la utilidad neta		
con el efectivo neto provisto por (usado en) operaciones:		
Depreciación	203.854.500	203.854.500
Calculo de Impuesto de renta	478.848.855	390.842.124
Cambios en los activos y pasivos operacionales:		
Deudores - Instrumentos financieros	(250.228.843)	346.423.425
Activos por impuestos corrientes y otros activos no financieros	4.259.692	(25.664.090)
Inventarios	540.975.000	280.000.000
Obligaciones financieras	375.176.640	215.591.926
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	18.565.000	
Pasivos por Impuestos corrientes	121.226.442	47.578.023
Fondos Netos provistos (usados) por Actividades de Operación	**2.787.342.710**	**2.515.347.207**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Adquisicion de inventario	(550.000.000)	(430.000.000)
Adquisicion de propiedad, planta y equipo	(1.989.800.473)	(865.000.000)
Fondos (provistos) usados en las Actividades de Inversión	**(2.539.800.473)**	**(1.295.000.000)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
Adquisicion de obligaciones financieras	379.678.698	240.811.009
Abonos y pagos de obligaciones financieras	(4.502.058)	(25.219.083)
Aumento o disminucion de capital	(713.655.434)	(2.257.850.272)
Fondos netos provistos (usadados) en Actividades de Financiación	**(338.478.794)**	**(2.042.258.346)**
CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO EN EL AÑO	(90.936.556)	(821.911.139)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO	1.057.408.520	1.879.319.659
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	**966.471.964**	**1.057.408.520**

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO
C.C 11.033.110.

CARMELO PEREZ ARRIETA
CONTADOR PUBLICO
T.P 229015-T

Contenido

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **2**
NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA **2**
NOTA 2. BASE DE PREPARACIÓN **2**
a) Marco Técnico Normativo. 2
b) Bases de medición 2
c) Moneda funcional y de presentación 3
d) Uso de estimaciones y juicios 3
e) Modelo de Negocio 3
f) Importancia relativa y materialidad 3
g) Uso de estimaciones y juicios 4
NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS **4**
a) Activos. 4
b) Pasivos. 5
c) Patrimonio. 5
d) Ingresos. 5
e) Gastos 5
NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **5**
NOTA 5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR **6**
NOTA 6. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS **6**
NOTA 7. INVENTARIO **7**
NOTA 8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO **8**
NOTA 9 OBLIGACIONES FINANCIERAS **8**
NOTA 10. PATRIMONIO **9**
NOTA 11. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS **9**
NOTA 12. COSTOS **10**
NOTA 13. GASTOS ORDINARIOS DE OPERACION **10**
NOTA 14. GANANCIAS Y PÉRDIDAS NETAS **10**
NOTA 15. COSTO FINANCIERO, NETO **11**
NOTA 16. GASTO POR IMPUESTOS DE RENTA **12**

(Continúa)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO. es una persona natural cuyo Nit es: 11.033.110-4. Quien ejerce profesión liberal como INGENIERO CIVIL.

NOTA 2. BASE DE PREPARACIÓN

a) Marco Técnico Normativo.

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales.

b) Bases de medición

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico o y los instrumentos financieros se miden inicialmente al precio de la transacción (incluidos los costos de transacción) o al valor razonable, con excepción de aquellos con transacciones con financiación a largo plazo que se miden al valor presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada. (modelo del costo amortizado)

c) Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación.

d) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, requiere que la realización de juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

e) Modelo de Negocio

La persona natural tiene como modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de decisiones está basada en la contratación y ejecución de obras civiles.

f) Importancia relativa y materialidad

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento,

considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

g) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad e Información Financiera (NCIF) aceptadas en Colombia requiere que la se realicen juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos y pasivos en la fecha del Estado de Situación Financiera así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones

Entre las estimaciones encontramos el deterioro de los activos, vidas útiles, provisiones y valores residuales. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en estos estados financieros.

Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente por Acadio Alberto Pérez Solano son:

Conceptos, definiciones contables y resumen de las políticas contables:

a) **Activos.**

Representan los recursos controlados por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

b) **Pasivos.**

Representa las obligaciones presentes de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

c) **Patrimonio.**

Representa la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.

d) **Ingresos.**

Representa los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período sobre el que se informa.

e) **Gastos.**

Representa los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período sobre el que se informa.

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El siguiente es un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2023 y 2022:

	Nota	2023	2022
Efectivo			
Caja general		150.000.000	150.000.000
Bancos	a)	816.471.964	907.408.520
Total efectivo		**966.471.964**	**1.057.408.520**

(a) Detalle de las cuenta de bancos

	2023	2022
Bancolombia cuenta de ahorro.	816.471.964	905.589.439
Bancolombia Cuenta corriente	0	1.819.081
Total Efectivo en Bancos	**816.471.964**	**907.408.520**

Los recursos disponibles no tuvieron restricción alguna que limitara su uso o disponibilidad, en lo correspondiente a las vigencias 2023 y 2022.

NOTA 5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El siguientes es un detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:

	Nota	2023	2022
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar			
Clientes – Contratos de Construcción		100.000.000	112.736.843
Deudores varios		62.508.000	300.000.000
Total Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		**162.508.000**	**412.736.843**

NOTA 6. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

Arcadio Alberto Pérez Solano presenta sus declaraciones privadas del impuesto sobre la renta dentro de los plazos previstos por la autoridad tributaria y de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia.

Activos, pasivos por impuestos corrientes

El detalle de este rubro es el siguiente para el período terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022.

	Nota	2023	2022
Activo por impuesto corriente			
Anticipo de impuesto de renta (Retenciones que le practicaron		141.170.126	136.910.434
Total Activo por impuesto corriente		**141.170.126**	**136.910.434**

	Nota	2023	2022
Pasivo por impuesto corriente			
Impuesto corriente		478.848.855	390.842.124
Total Pasivo por impuesto corriente		**478.848.855**	**390.842.124**
Total impuesto corriente Neto:		**338.555.729**	**253.931.690**

NOTA 7. INVENTARIO

El siguiente es un detalle de los inventarios al 31 de diciembre de 2023 y 2022:

	Nota	2023	2022
Inventarios			
Materiales para la Construcción		1.000.725.000	459.750.000
Total inventarios		**1.000.725.000**	**459.750.000**

Todas las partidas del inventario están clasificadas dentro de los Activos Corrientes, a razón se esperan consumir en el desarrollo de la actividad, dentro los 12 meses.

NOTA 8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle y movimiento de la propiedad, planta y equipo por los años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022

	Terrenos	Construcciones y edificaciones	Maquinaria	Herramientas y equipos	Equipo de oficina	Flota y equipo de transporte	Muebles y Enseres	Total
Al 1 de enero de 2022								
Saldo bruto inicial	385.000.000	1.056.254.500	563.200.000	69.120.000	43.956.000	441.600.000	45.360.000	2.604.490.500
Totalmente depreciado								
Compra	0	450.000.000	250.000.000	50.000.000	20.000.000	80.000.000	15.000.000	865.000.000
Venta								
Saldo a 31 Dic 2022	**385.000.000**	**1.506.254.500**	**813.200.000**	**119.120.000**	**63.956.000**	**521.600.000**	**60.360.000**	**3.469.490.500**
Depreciación 31 de diciembre 2022		106.550.000	39.150.000	23.040.000	5.494.500	23.950.000	5.670.000	203.854.500
Saldo neto final 2022	**385.000.000**	**1.399.704.500**	**774.050.000**	**96.080.000**	**58.461.500**	**497.650.000**	**54.690.000**	**3.265.636.000**
Al 1 de enero de 2023								
Saldo bruto inicial	385.000.000	1.399.704.500	774.050.000	96.080.000	58.461.500	497.650.000	54.690.000	3.265.636.000
Totalmente depreciado				(784.000)	(901.100)	(28.210.000)	(366.000)	(30.261.100)
Compra / Mejora	-	1.467.781.453	323.188.000	54.764.800	22.878.020	103.472.000	17.716.200	1.989.800.473
Ajuste		(44.075.450)	(42.170.000)					(86.245.450)
Saldo a 31 Dic 2023:	**385.000.000**	**2.823.410.503**	**1.055.068.000**	**150.060.800**	**80.438.420**	**572.912.000**	**72.040.200**	**5.138.929.923**
Depreciación 31 de diciembre 2023		106.550.000	39.150.000	23.040.000	5.494.500	23.950.000	5.670.000	203.854.500
Saldo neto final 2023	**385.000.000**	**2.716.860.503**	**1.015.918.000**	**127.020.800**	**74.943.920**	**548.962.000**	**66.370.200**	**4.935.075.423**

NOTA 9 OBLIGACIONES FINANCIERAS

El siguientes es un detalle de las obligaciones financieras por pagar al 31 de diciembre de 2023 y 2022:

	2023	2022
Corrientes:		
Préstamos bancarios- Moneda Nacional.	136.289.644	15.063.202
No corrientes		
Crédito de vivienda	225.353.317	229.855.375
Leasing Financiero	258.452.256	0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	**620.095.217**	**244.918.577**

NOTA 10. PATRIMONIO

Capital

El capital 31 de diciembre de los años 2023 y 2022 estaba conformado por el capital de persona natural, las utilidad del ejercicio.

NOTA 11. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

El siguiente es un detalle de los ingresos por actividades ordinarias por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023 y 2022:

	Nota	2023	2022
Ingresos Ordinarios			
Contratos de construcción.		7.294.264.934	6.465.476.749
Participación en consorcios.		0	60.500.000
Venta de Materiales		115.790.563	235.263.159
Total Ingresos Brutos por actividades Ordinarias		**7.410.055.497**	**6.761.239.908**

Los ingresos operacionales registrados se obtuvieron principalmente de la ejecución de contratos de obras civiles y en la participación de consorcios para la ejecución de contratos de obras civiles y por la venta de materiales para la construcción.

NOTA 12. COSTOS

El siguiente es un detalle del costo de ventas por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023 y 2022

	2023	2022
Costos	4.815.420.474	4.349.805.940
Total Costo de venta	**4.815.420.474**	**4.349.805.940**

NOTA 13. GASTOS ORDINARIOS DE OPERACION

El siguiente es un detalle de los gastos ordinarios de administración por los años terminados en el 31 de diciembre de 2023 y 2022.

	Nota	2023	2022
De personal		102.589.634	410.087.555
Honorarios		116.234.938	269.392.991
Seguros		30.964.705	20.356.508
Servicios		9.156.688	3.172.049
Gastos Legales		2.956.688	0
Mantenimientos y reparaciones		213.613.791	84.375.732
Depreciaciones		203.854.500	203.854.500
Gastos de Viaje		2.491.174	2.962.771
Diversos		28.666.299	0
TOTAL GASTOS		**710.528.649**	**994.202.106**

NOTA 14. GANANCIAS Y PÉRDIDAS NETAS

Los ganancias y pérdidas corresponden a entradas o salidas de efectivo o equivalentes de efectivo que son ocasionales. El siguiente es un detalle de las ganancias y pérdidas, por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023 y 2022:

	Nota	2023	2022
Otras Ganancias del periodo			
Diversos		10.020.730	131.468.685
Total Otras Ganancias		10.020.730	131.468.685

	Nota	2023	2022
Otras Pérdidas del periodo			
Pérdidas varias	a)	4.608.626	0
Total Otras pérdidas		0	0
Total Ganancias (pérdidas) netas		**5.412.104**	**131.468.685**

NOTA 15. COSTO FINANCIERO, NETO

El siguiente es un detalle del costo financiero, neto por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023 Y 2022:

		2023	2022
Ingresos financieros:			
Ingresos por Intereses por préstamos y partidas por cobrar comerciales		364.895	3.054.749
		364.895	3.054.749
Gastos financieros:			
Gastos por intereses y costos financieros	(a)	90.274.135	59.191.872
		90.274.135	59.191.872
Neto Ingresos y gastos financieros		$ -89.909.240	-56.137.123

a) Los gastos financieros corresponden a gastos bancarios, comisiones, intereses por préstamos.

NOTA 16. GASTO POR IMPUESTOS DE RENTA

Impuesto de Renta.

Arcadio Alberto Pérez Solano está sujeto en Colombia al impuesto de Renta y complementarios, tarifas de impuesto que aplican para las personas naturales el año 2022 y siguientes. Las provisiones para el impuesto a las ganancias que se detallan en esta nota, fueron determinadas por el sistema de renta cedular para las personas naturales, indicando una tarifa promedio.

	2023	2022
Corriente		
Renta	$ 478.848.855	390.842.124
	478.848.855	**390.842.124**

Hechos ocurridos después del período que se informa

Hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y revelaciones de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2023.

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO
C.C 11.033.110.

CARMELO PEREZ ARRIETA
CONTADOR PUBLICO
T.P 229015-T

CONSORCIO UVEROS 2024

ESTADOS FINANCIEROS – CONSORCIADO 2

INPROAN S.A.S.

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
NIT 900.835.803-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DEL 2023 BAJO NIIF
COMPARATIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS 2022 - 2023

Expresado en Pesos Colombianos

	DIC. 2023	DIC. 2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	**703,812,349**	**588,449,838**	119.60%
Ingresos por Actividades Deportivas	703,812,349	588,449,838	
COSTO DE VENTAS	324,058,224	211,520,972	55.07%
UTILIDAD BRUTA	**379,754,125**	**376,928,867**	**64.05%**
GASTOS OPERACIONALES			
Administración	119,754,125	115,555,483	20.35%
Depreciacion y Amortizaciones	19,136,819		
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	**240,863,181**	**261,373,384**	**40.93%**
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos Financieros		6,683,866	
Otros Egresos			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		**6,683,866**	
Ingresos No Operacionales		1,286,808	
ULITIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**240,863,181**	**255,976,327**	**40.93%**
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	**240,863,181**	**255,976,327**	**40.93%**

NESTOR ENRIQUE RIVAS BURGOS
Representante Legal
C.C 78.714.769

YADIRA ALEXANDRA BOLAÑOS C
Contadora
TP.187.686 - T

INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
NIT 900.835.803-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO BAJO NIIF
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVOS	DIC. 2023	DIC. 2022
CORRIENTES		
Equivalentes de Efectivo	10,828,410	34,893,062
Cuenta por Cobrar a Socios o Accionistas		1,503,500
Cuentas por cobrar clientes		-
Cuentas corrientes comerciales		
Anticipos y avances	25,600,000	150,000
Anticipo de Impuestos y contr.	28,153,000	3,890,745
Cuentas por cobrar trabajadores		
Deudores varios (S)	409,870,047	310,507,611
Activos disponibles para venta		-
Impuesto diferido		-
Inventario	53,256,347	7,306,554
Total Activo Corriente	**527,707,804**	**358,251,472**
NO CORRIENTES		
Cuentas por cobrar terceros largo plazo		-
Inversiones LP		-
Total cuentas por cobrar e inversiones LP		**-**
Propiedad Planta y Equipo		
Maquinaria y Equipo	93,200,000	93,200,000
Vehiculos		
Muebles y Enseres		
Deterioro de valor	(43,816,000)	(21,902,000)
Total Propiedad Planta y Equipo	**49,384,000**	**71,298,000**
		-
Total Intangibles		**-**
Total Activo No Corriente	**49,384,000**	**71,298,000**
TOTAL ACTIVOS	**577,091,804**	**429,549,472**

NESTOR ENRIQUE RIVAS BURGOS
Representante Legal
C.C 78.714.769

YADIRA ALEXANDRA BOLAÑOS C
Contadora
TP.187.686 - T

193

INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.
NIT 900.835.803-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Expresado en Pesos Colombianos

PASIVOS	DIC. 2023	DIC. 2022
CORRIENTES		
Cuentas Corrientes Comerciales	5,000,000	4,999,976
Obligaciones Laborales	12,000,520	9,608,553
Impuestos, Gravamenes y Tasas	3,562,000	2,414,221
Cuentas por pagar a Accionistas	43,824,480	42,897,414
Total Pasivo Corriente	**64,387,000**	**59,920,164**
NO CORRIENTES		
Cuentas corrientes comerciales LP	-	-
Acreedores varios LP	-	-
obligaciones financieras LP	-	-
Impuesto diferido pasivo	-	-
Cuentas por pagar a Socios	-	-
	-	
Total Pasivo No Corriente	**-**	**-**
TOTAL PASIVOS	**64,387,000**	**59,920,164**
PATRIMONIO		
Capital Autorizado		
Suscrito y pagado	500,000	5,000,000
Reserva Legal	10,865,298	10,865,298
Resultados del Ejercicio	240,863,181	255,976,327
Resultados de Ejercicios Anteriores	353,764,010	97,787,683
Superavit por Revaluacion PPE		-
Ajuste por conversion NIIF	**(93,287,685)**	**-**
TOTAL PATRIMONIO	**512,704,804**	**369,629,308**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**577,091,804**	**429,549,472**

NESTOR ENRIQUE RIVAS BURGOS
Representante Legal
C.C 78.714.769

YADIRA ALEXANDRA BOLAÑOS C
Contadora
TP.187.686 - T

Medellín, 19 de abril de 2024

Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUÍA
Ciudad

Ref. CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Apreciados señores,

Los suscritos, **NESTOR ENRIQUE RIVAS BURGOS**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 78.714.769 actuando en calidad de Representante Legal Y **YADIRA ALEXANDRA BOLAÑOS CAMACHO**, mayor de edad, identificada con Cédula de ciudadanía No. 63.548.879, con tarjeta profesional No. 187686-T actuando en calidad de Contadora Pública de la empresa **INVERCIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S** Identificada con NIT.No. **900.835.803-6** con domicilio principal en la ciudad de Medellín, manifestamos que hemos examinado los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023. Así mismo, como responsables de su preparación, declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y su información se ha tomado de los libros contables, que éstos presentan la situación financiera fidedigna de la empresa y se han elaborado conforme al Reglamento y los principios de contabilidad aceptados en Colombia deacuerdo a lo consagrado en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, Y bajo las normas Internacionales de Información Financieras /NIIF.

Atentamente,

NESTOR ENRIQUE RIVAS BURGOS
Cédula de Ciudadanía No.78.714.769
Representante Legal

YADIRA ALEXANDRA BOLAÑOS CAMACHO
C.C. 63.548.879
T.P. 187686-T
Contadora Pública

1995

CONSORCIO UVEROS 2024

EXPERIENCIA.

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

EXPERIENCIA PROBABLE

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

FORMULARIO

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE

EXPERIENCIA ACREDITADA.

OFERENTE: CONSORCIO UVEROS 2024

PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA: ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO

CLASE DE DOCUMENTO (CONTRATO, CERTIFICACION ...)	AÑO	OBJETO	VALOR	FOLIO (DEL SOPORTE)	NOMBRE (nombre del comprador)	TEL/ DIRECCION
ACTA DE RECIBO FINAL	2019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA	$2.480.058.095	RUP # 21 PAG. 38	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	4-821 2100

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Firma Representante Legal del oferente: CONSORCIO UVEROS 2024

Nombre: ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO

Documento Identidad: C.C. 1.063.646.457

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

Rup 21

Acreditado

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO N°: 0108 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
CONTRATISTA: CONSORCIO UVEROS 2019
INTERVENTORIA: MEJOR SERVI SAS
SUPERVISOR: ANGELICA DIAZ ROMERO

PLAZO:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE SUSPENSION 1:	24 DE MARZO DE 2020
FECHA DE REINICIO 1:	18 DE MAYO DE 2020
FECHA DE SUSPENSION 2:	25 DE MAYO DE 2020
FECHA DE REINICIO 2:	01 DE SEPIEMBRE DE 2020

En la secretaria de planeación e Infraestructura del Municipio de San Juan de Urabá, a los 24 días del mes de noviembre de 2021 y estando vigente el contrato identificado en el encabezamiento de esta acta, se reunieron, el Sr. **ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO** en calidad de contratista, y la Sra **PAULINA MAQUILLON PINILLA** en representación de la interventoría y **Ing. ANGELICA MARIA DIAZ ROMERO**, Secretaria de Planeación, vivienda, infraestructura y servicios públicos del municipio de san Juan de Urabá y supervisora del contrato para dejar constancia de la entrega y recibo de la presente acta, dejando las siguientes constancias:

- Que el contratista de obra garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en ejecución del presente contrato, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
- Que el contratista de obra se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.
- Que el supervisor manifiesta: que la elaboración del proyecto de la referencia se efectuó bajo su supervisión y control en todas y cada una de las etapas y fue recibida a su entera satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato.

Escaneado con CamScanner

198

VALOR DEL CONTRATADO	**$ 2.480.058.095**
VALORES CANCELADOS	
Anticipo del 50% contrato	**$ 1.240.029.048**
VALORES POR CANCELAR	
Valor Acta Final	237.897.013,00
Amortización anticipo 50%	118.948.507,00
Valor Neto Presente Acta	118.948.507,00

Son: *CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MCTE.* (118.948.507)

Para constancia se firma la presente Acta por las personas que intervinieron en ella.

ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO
Contratista "CONSORCIO UVEROS 2019"

MEJORSERVI...
NIT 900.182.404 - 7

PAULINA MAQUILLON PINILLA
Interventoría: "Mejorservi S.A.S"

ANGELICA DIAZ ROMERO
Secretaria de Planeación Municipal

Escaneado con CamScanner

200

CONSORCIO UVEROS 2019

ANEXO No.05
MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÒN DE CONSORCIOS O UNIÒN TEMPORAL

REFERENCIA. LICITACION PUBLICA No. LP-SPVISP- 008-2019.

Señores

MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA
SAN JUAN DE URABA – ANTIOQUIA

OBJETO: **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA.**

Apreciados señores:

Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento, que hemos convenido conformar Consorcio (X) Unión Temporal ( ), para participar en EL PROCESO DE LA REFERENCIA.

Por lo anterior, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio (X) Unión Temporal ( ) será igual a la del término de ejecución y liquidación del contrato y un año más.

2. El nombre del Consorcio se denominará CONSORCIO UVEROS 2019

3. El Consorcio (X) Unión Temporal ( ) está integrado por:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
ARCADIO PEREZ SOLANO	11.033.110	50%
MANUEL DE JESUS DURANGO HERNANDEZ	72.235.882	50%

4. El representante del Consorcio (X) Unión Temporal ( ) es **ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.063.646.457 De Los Córdobas, quien está expresamente facultado para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

DIRECCIÓN DE CORREO: CALLE 26 A N° 6 W – 03 MONTERÍA - DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: ARCADIOALBERTO@GMAIL.COM

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio (X) Unión Temporal ( ) es solidaria.

Dirección de correo: CALLE 26 A N° 6 W – 03 Montería.
Dirección electrónica: arcadioalberto@gmail.com
Teléfono: 300 3708220

Para constancia se firma en Montería, a los Veintiocho (28) días del mes de Octubre 2019.

Atentamente,

ARCADIO PEREZ SOLANO
C. C. No. 11.033.110 de Los Córdobas.
INTEGRANTE DEL CONSORCIO

MANUEL DE JESUS DURANGO HERNANDEZ
C. C. No. 72.235.882 de Barranquilla.
INTEGRANTE DEL CONSORCIO

ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO
C. C. No. 1.063.646.457 De Los Córdobas
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

CONSORCIO UVEROS 2024

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

203

CONSORCIO UVEROS 2024

FORMULARIO

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE

EXPERIENCIA ESPECIFICA.

OFERENTE: CONSORCIO UVEROS 2024

PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA: ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO

CLASE DE DOCUMENTO (CONTRATO, CERTIFICACION ...)	AÑO	OBJETO	VALOR	FOLIO (DEL SOPORTE)	NOMBRE (nombre del comprador)	TEL/ DIRECCION
ACTA DE LIQUIDACION	2020	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	$319.615.318	RUP # 20 PAG. 36	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	820 5033 – 820 5502
ACTA DE TERMINACION	2023	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES.	$747.993.086	RUP # 34 PAG. 53	EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S. E.S.P.	828 9400

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Alberto Perez S

Firma Representante Legal del oferente: CONSORCIO UVEROS 2024

Nombre: ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO

Documento Identidad: C.C. 1.063.646.457

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

204

Rup 20 Especifica 1.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	Un San Pedro mejor para todos
	ACTA DE LIQUIDACION	

Fecha:	19	de	MARZO	de	2021

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**N.º 158-SAMC-003-SPIF-2020**
Objeto del contrato: "REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA"	
Supervisor:	**SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**
Contratista:	**ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO CON C.C: 11.033.110**
Interventoría	**CONSTRUCTORA DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE FAPANA S.A.S**
Valor Inicial del contrato:	**DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L. ($239.029.434)**
Valor adiciones	**OCHETA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CNCO MIL OCHOCIENTOS OCHETA Y CUATRO PESOS M.L ($80.585.884)**
Valor Final del Contrato	**TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M.L. ($319.615.318)**
Fecha de terminación del contrato: CINCUENTA Y CINCO (55) DIAS	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de **SAN DE PEDRO DE URABA, ANTIOQUIA** Y **ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO CON C.C: 11.033.110,** se celebró el contrato de obra **N.º 158-SAMC-003-SPIF-2020 cuyo** objeto es: **" REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA "**, por un valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L. ($239.029.434)**

- Con Compromisos Presupuestal **No 000972 del 18/09/2020** a cargo del Rubro Presupuestal **No** 231020202 denominado alcantarillado-recolección y compromiso presupuestal **No 00101 del 10/02/2021** a cargo del rubro presupuestal **No** 231020202 denominado alcantarillado-recolección

- El contrato fue suscrito por las partes el día 30 de octubre de 2020, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Que, de acuerdo al contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha en que se suscribió el acta inicio del 12 de noviembre de 2020, por parte del contratista y supervisor.

- Que el día 22 de febrero de 2021, luego de revisar los documentos entregados se firma entre las partes el acta de recibo y entrega.

- Que el Contratista presentó la factura de venta del 14 de diciembre del 2020, por concepto de acta parcial N°1, por valor de **DOSCIENTOS TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L. ($203.188.937)** de los cuales se amortiza un monto de **CIENTO UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($101.594.468)**

- Que el contrato tuvo una suspensión 1 con fecha de 23 de diciembre de 2020, reinicio 1 con fecha del 9 de febrero de 2021, otrosí No1 de adición y plazo con fecha del 10 de febrero.

- Que el Contratista presentó la factura de venta del 22 de febrero del 2021, por concepto de acta 02 y FINAL, por valor de **CIENTO DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS TRECIENTOS OCHENTA PESOS M.L. ($116.426.380),** de los cuales se amortiza un monto de **DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($17.920.249**)

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 200.

206

NOTA: La información que no sea necesaria en los considerandos anteriores, puede ser suprimida.
Igualmente, los datos que se consideren pertinentes pueden ser incluidos.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$239.029.434**
Valor Adiciones	**$80.585.884**
Valor Total del Contrato	**$319.615.318**
Valor pagado	**$203.188.937**
Valor causado que no se ha pagado	**$116.426.380**
Valor total ejecutado	**$319.615.318 100%**
Valor saldo por ejecutar	**$ 0**

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
ACTA N°1	**15/12/2020**	**$203.188.937**

Observaciones: **(si se requieren).**

ACUERDAN:

Dar por Liquidado el Contrato **N.° 158-SAMC-003-SPIF-20202020** cuyo objeto fue **"REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA".** Por un valor **TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M.L. ($319.615.318)**

- No obstante haberse recibido los servicios o trabajos a satisfacción, el contratista se hace responsable de la calidad del servicio prestado y no se exonera del cumplimento de sus

207

obligaciones y garantizar la calidad del servicio. el Municipio de San Pedro de Urabá, podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Contratista.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día 19 de marzo de 2021.

LEYDA ADRIANA ORTEGA ALMARIO
ALCALDESA MUNICIPAL
SAN PEDRO DE URABA – ANTIOQUIA.

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO
CC. 11.033.110
CONTRATISTA

Especifica 2 RUP 34

Apartadó
CIUDAD LÍDER

Empresas Públicas de Apartadó S.A.S. E.S.P.
Líder en acueducto y alcantarillado

ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO DE OBRA N°. PO-002-2023

FECHA DE INICIO	AGOSTO 24 DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	OCTUBRE 23 DE 2023
CONTRATO No:	PO-002-2023
CONTRATANTE:	EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADÓ S.A.S E.S.P. NIT. 901066064-3
CONTRATISTA:	ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO NIT: 11.033.110-4
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES".
VALOR:	SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/L ($747.993.086)
PLAZO:	DOS (2) MESES., A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR 31 DICIEMBRE DE 2023.
SUSPENSIÓN N° 1	OCTUBRE 23 DE 2023
REINICIO N°	NOVIEMBRE 22 DE 2023
TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 24 DE 2023

En el Municipio de Apartadó Antioquia, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en Empresas Públicas de Apartadó S.A.S E.S.P., el señor **WBEIMAR ALFONSO RUIZ CHARRASQUIEL** en calidad de representante legal de Empresas Públicas de Apartadó S.A.S. E.S.P. identificada tributariamente con el NIT: 901.066.064-3 y, el señor **ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO** identificado tributariamente con el NIT 11.033.110-4 en calidad de contratista en el contrato de obra N° **PO-002-2023** cuyo objeto es: *"CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES"*, con el fin de dar por terminado el contrato de

209

obra N° PO-002-2023 previo cumplimiento de las obligaciones y, entrega a satisfacción de la obra contratada.

No obstante, haberse recibido a satisfacción el objeto del contrato PO-002-2023 el contratista se hace responsable de la calidad de la obra contratada y no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de la misma. Empresas Públicas de Apartadó S.A.S. E.S.P revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las pólizas respectivas.

Para constancia firman las partes el veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2023.

WBEIMAR ALFONSO RUIZ CHARRASQUIEL
Representante Legal
Empresas Públicas
de Apartadó S.A.S. E.S.P.

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO
NIT: 11.033.110-4
Contratista

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		*CARGO*	*FIRMA*
Revisó	*Jerson Zúñiga Márquez*	*Asesor Jurídico Externo*	
Proyectó	*Jimmy Dailer Ortega MArtinez*	*Subdirector*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para su firma.			

CONSORCIO UVEROS 2024

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

21

CONSORCIO UVEROS 2024

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – RUT – CONSORCIADO 1

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

22

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14986024109

(415)7707212489984(8020) 000001498602410 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 0 3 3 1 1 0	4	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	11033110	2 0 0 2 0 9 2 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Los Córdobas 4 1 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PEREZ	SOLANO	ARCADIO	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal: CR 9 60 36

42. Correo electrónico: contabilidadarcadioperez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 3 7 0 8 2 2 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 0 5 0 8 0 1	4 2 9 0	2 0 0 5 1 2 0 6	4 1 1 2	7 0 2 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 27 / 12 : 47: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 27-02-2024 12:47:19PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 2 de 2 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14986024109

(415)7707212489984(8020) 000001498602410 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 0 3 3 1 1 0	4	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 7 8 8 6 0 3 0		2 2 9 0 1 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PEREZ	ARRIETA	CARMELO	DE JESUS

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

4

CONSORCIO UVEROS 2024

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – RUT – CONSORCIADO 2

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

215

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141122635988

(415)7707212489984(8020) 000014112263598 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 3 5 8 0 3	6	Impuestos de Medellín	1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
TV 74 CIR 4 67 ED EL PARQUE 1 O 2

42. Correo electrónico Inproansas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 0 8 2 0 9 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 5 0 4 0 6	4 6 4 5	2 0 1 5 0 4 0 6	8 2 9 9	4 7 6 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	2		
		58. CPC	8 2		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 05 / 11 : 41: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARDENAS GOMEZ YESENIA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-09-2024 11:42:11AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141122635988

(415)7707212489984(8020) 000014112263598 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 3 5 8 0 3	6	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	1	7
73. Fecha	2 0 1 5 0 2 2 0	2 0 2 2 1 0 1 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 4 0 6	2 0 2 2 1 1 1 6
77. No. Matrícula mercantil	7 6 7 7 3	2 1 7 4 1 8 7 7 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 4 4	0 2 1

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 0 2 2 0	
81. Hasta	2 0 3 5 0 2 2 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 5 2 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141122635988

(415)7707212489984(8020) 000014112263598 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 3 5 8 0 3	6	Impuestos de Medellín	1 1	

Representación

1

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 2 4 0 8 2 2		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 3 1 8 9 1 2 4			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
CARDENAS	GOMEZ	YESENIA		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

2

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL	1 9	2 0 2 2 1 1 0 3		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	7 8 7 1 4 7 6 9			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
RIVAS	BURGOS	NESTOR		ENRIQUE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

3

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

4

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

5

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

218

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141122635988

(415)7707212489984(8020) 000014112263598 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 3 5 8 0 3	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 5 4 8 8 7 9		1 8 7 6 8 6

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BOLAÑOS	CAMACHO	YADIRA	ALEXANDRA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 1 0 3

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO UVEROS 2024

CERTIFICADO PROPIEDAD O ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

290

CONSORCIO UVEROS 2024

CALIDAD

PROPIEDAD O ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

SAN JUAN DE URABA, 15 de octubre de 2024

Señores:
EICE – EDURHA – SAN JUAN DE URABA

Referencia: SELECCIÓN CERRADA NO. SC- EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA -004-2024, cuyo objeto es: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA A.

ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO, en mi calidad de Representante Legal de CONSORCIO UVERO 2024, en adelante "Proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, acreditar la propiedad o la disponibilidad inmediata para el inicio de la obra a través de la propiedad o la ´promesa de un contrato de alquiler de los siguientes equipos requeridos para la ejecución de la obra.

- Retroexcavadora tipo oruga.
- Minicargador.
- Compactador
- Mezcladora de concreto.
- Entibado.
- Herramientas menores.

Atentamente,

Firma del Proponente:
Nombre del Representante Legal **ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO**
Nombre del proponente **CONSORCIO UVEROS 2024**
Cédula o documento de identidad C.C. 1.063.646.457
Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba
Teléfono No. 3228345669
Correo electrónico: inproansas@hotmail.com

CONSORCIO UVEROS 2024

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

22

CONSORCIO UVEROS 2024

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL
PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores:
EICE – EDURHA – SAN JUAN DE URABA

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.**

Estimados Señores:

ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO, en mi calidad de Representante legal del **CONSORCIO UVEROS 2024** presento ofrecimiento optando por el puntaje de apoyo a la industria Nacional por la prestación de servicios nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinare un porcentaje de empleados o Contratistas por prestación de Servicios Colombianos de al menos el 100% del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9.del decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligación tendrá que verificarse la Nacionalidad del Personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1. del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al 100%. Adicionalmente, el contratista, a partir del inicio de la ejecución del contrato deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante Legal o Persona Natural en la que conste que mantiene el porcentaje de personal Nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Representante Legal ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO
Cédula o documento de identidad C.C. 1.063.646.457
Nombre del Proponente CONSORCIO UVEROS 2024
Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba
Teléfono No. 3228345669
Correo electrónico: inproansas@hotmail.com

ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO
C.C. 1.063.646.457 de Los Córdobas.
RL DE CONSORCIO UVEROS 2024

CONSORCIO UVEROS 2024

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES

C Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES – CONSORCIADO 1

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO

C Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

226

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 08 de octubre de 2024, a las 08:30:07, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	11033110
Código de Verificación	11033110241008083007

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONSORCIO UVEROS 2024

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES – CONSORCIADO 2

INPROAN S.A.S.

C Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

228

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 24 de septiembre de 2024, a las 12:38:17, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	900835803
Código de Verificación	900835803240924123817

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 24 de septiembre de 2024, a las 12:36:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	43189124
Código de Verificación	43189124240924123606

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONSORCIO UVEROS 2024

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES – CONSORCIADO 1

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

32

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:29:48 AM horas del 08/10/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **11033110**

Apellidos y Nombres: **PEREZ SOLANO ARCADIO ALBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República | Ministerio de Defensa Nacional | Portal Único de Contratación | GOV.CO

Todos los derechos reservados.

CONSORCIO UVEROS 2024

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES – CONSORCIADO 2

INPROAN S.A.S.

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

234

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:40:19 PM horas del 24/09/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **43189124**

Apellidos y Nombres: **CARDENAS GOMEZ YESENIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

25

Todos los derechos reservados.

CONSORCIO UVEROS 2024

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DICIPLINARIOS

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DICIPLINARIOS – CONSORCIADO 1

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

24

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 255840043

PIB
08:35:20
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de octubre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11033110:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSORCIO UVEROS 2024

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DICIPLINARIOS – CONSORCIADO 2

INPROAN S.A.S.

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 254956986

PIB
12:39:24

Bogotá DC, 24 de septiembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona INVERSIONES Y PROYECTOS DE ANTIOQUIA INPROAN S.A.S. identificado(a) con NIT número 9008358036:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

24

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 254956899

PIB
12:38:33

Bogotá DC, 24 de septiembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YESENIA CARDENAS GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 43189124:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSORCIO UVEROS 2024

RMNC

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

RMNC – CONSORCIADO 1

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 08/10/2024 09:15:55 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **11033110 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **103111311** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSORCIO UVEROS 2024

RMNC – CONSORCIADO 2

INPROAN S.A.S.

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 43189124 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 24/09/2024 12:46 PM

Código Verificación: **W7ELMF4T93**

Válida hasta: **23/12/2024**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSORCIO UVEROS 2024

CERFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

248

CONSORCIO UVEROS 2024

CERFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

CONSORCIADO 1

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

San Juan de Urabá, 15 de octubre de 2024

Señores

GERENTE de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA",

Dirección

El suscrito declara que:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con los artículos 8o. y siguientes de la Ley 96 de 1993 y del artículo 18 de la ley 1150 de 2007, por el cual se adiciono el literal j) al numeral 1 del artículo 8 de la Ley 96 de 1993, así:

Articulo 8

(...)

j) Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades de que sean socias tales personas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

250

CONSORCIO UVEROS 2024

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

Dado en el Municipio de San Juan de Urabá a los 15 del mes octubre de 2024.

Nombre del proponente ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO
Cédula o documento de identidad C.C. 11.033.110
Dirección:Calle 26 A N° 6W-03 Barrio Villas del Sinú – Montería – Córdoba
Teléfono No. 3228345669
Correo electrónico: arcadioalberto@gmail.com

ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO
c.c. 11.033.110 de Los Córdobas

CONSORCIO UVEROS 2024

CERFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

CONSORCIADO 2

INPROAN S.A.S.

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

San Juan de Urabá, 15 de octubre de 2024

Señores

GERENTE de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA",

Dirección

El suscrito declara que:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con los artículos 8o. y siguientes de la Ley 96 de 1993 y del artículo 18 de la ley 1150 de 2007, por el cual se adiciono el literal j) al numeral 1 del artículo 8 de la Ley 96 de 1993, así:

Articulo 8

(...)

j) Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades de que sean socias tales personas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.

CONSORCIO UVEROS 2024

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

Dado en el Municipio de San Juan de Urabá a los 15 del mes octubre de 2024.

Nombre del proponente YESENIA CARDENAS GOMEZ
Cédula o documento de identidad C.C. 43.189.124
Representante Legal INPROAN S.A.S.
Dirección: TV 74 CIR 4 67 ED EL PARQUE 102 – Medellín – Antioquia.
Teléfono No. 3002082094
Correo electrónico: **Inproansas@hotmail.com**

YESENIA CARDENAS GOMEZ
C.C. 43.189.124 de Segovia - Antioquia

CONSORCIO UVEROS 2024

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

CONSORCIO UVEROS 2024

FORMULARIO

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

San Juan de Urabá, 10 de octubre de 2024

Señores

GERENTE de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA",

Dirección

ASUNTO: COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

El suscrito ARCADIO ALBERTO PEREZ SOLANO identificado con cedula de ciudadanía No. 11.033.110 de Los Córdobas domiciliado en Montería, actuando en mi propio nombre que en adelante se denominara **EL PROPONENTE,** manifestamos la voluntad de asumir el presente **COMPROMISO DE TRANSPARENCIA** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA"**,, adelanta el proceso de Selección Invitación **SELECCIÓN CERRADA NO. SC- EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA -004- 2024** con el objeto de: ***"DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR EL OFERENTE"***

1. Que EL PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y a la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA"**,, en el implemento de mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la corrupción.

2. Que el PROPONENTE tiene interés en el proceso de proceso de selección referido en el primer considerando, y se encuentra dispuesto a suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso, y en tal sentido realiza las siguientes manifestaciones y compromisos.

CONSORCIO UVEROS 2024

DECLARACIONES

PRIMERA: Declaro bajo la gravedad del juramento no encontrarme incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Política ni en el artículo 8º de la Ley 96 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, en la Ley 1474 de 2011, y demás normas concordantes; así como no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para contratar con las entidades públicas. **SEGUNDA:** Declaro que toda la información que suministré a la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA"**, es cierta y precisa y que no omití, ni omitiré información que sea necesaria para la transparencia en la celebración y desarrollo del contrato. **TERCERA**: Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, ni directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los proponentes. **CUARTA**: Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la invitación pública. **QUINTA**: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el presente proceso, las adendas, así como las aclaraciones que se realizaron, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad.

COMPROMISOS

PRIMERO: Si llegare a sobrevenir una inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución o en la Ley, me comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita de la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA"**,, y si ello no fuere posible renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 96 de 1993. **SEGUNDO**: Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato. **TERCERO**: Me comprometo a suministrar a la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA"**,, cualquier información sobre actos de corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento. **CUARTO**: Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, previstos en el texto de la

invitación pública y en el contrato. **QUINTO**: Me comprometo a desarrollar todas las actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el contrato resultante del proceso de **SELECCIÓN CERRADA NO. SC- EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA -004- 2024**

En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y declaraciones incorporadas en el presente documento, se suscribe en la ciudad de San Juan de Urabá el día 15 de octubre de 2024.

Nombre del proponente	ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO
Cédula o documento de identidad	C.C. 1.063.646.457
Nombre del proponente	CONSORCIO UVEROS 2024

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba
Teléfono No. 3228345669
Correo electrónico: inproansas@hotmail.com

ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO
C.C. 1.063.646.457de Los Córdobas

CONSORCIO UVEROS 2024

PROPUESTA ECONOMICA

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

259

CONSORCIO UVEROS 2024

OFERTA ECONOMICA

SAN JUAN DE URABA 15 de octubre de 2024

Señores

GERENTE de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT - EDURHA - DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA",

E.S.D.

Asunto: OFERTA ECONÓMICA.

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA

El suscrito ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.063.646.457, de Los Córdobas, domiciliado en Montería, actuando como Representante Legal del CONSORCIO UVEROS 2024 que en adelante se denominara **EL PROPONENTE,** no permitimos informar que nuestra propuesta económica incluyendo todo tipo de impuestos y descuentos de ley es por la suma de $1.949.790.310.

Este valor se encuentra especificado de la siguiente manera.

Alberto Perez

ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO
C.C. 1.063.646.457 de Los Córdobas
RL de CONSORCIO UVEROS 2024

Dirección: CR 9 60 36 Montería -Córdoba - Correo Electrónico inproansas@hotmail.com -
Celular :3228345669

260

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PRESUPUESTO GENERAL	FECHA: 15/10/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**RED DE ALCANTARILLADO**				$ 1.406.557.517
1,1	**PRELIMINARES**				
1,1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría.	ML	854,14	$ 4.750	$ 4.057.165
1,2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
1,2,1	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMUN H<2,0M, INCLUYE BOMBEO DE AGUAS FREATICAS. No incluye botada ni entibado.	M3	397,83	$ 48.360	$ 19.238.986
1,2,2	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMUN 2,0M <H< 3,0M, INCLUYE BOMBEO DE AGUAS FREATICAS. No incluye botada ni entibado.	M3	2272,51	$ 55.760	$ 126.715.295
1,2,3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN. Compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo próctor modificado. Incluye instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	M3	1308,71	$ 62.410	$ 81.676.466
1,2,4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA. Compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte hasta la obra y transporte interno, instalación y compactación. Su medida será en sitio ya compactado.	M3	1390,90	$ 170.370	$ 236.967.187
1,2,5	LLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA REPOSICION DE CAPA DE RODADURA DE LA VÍA. INCLUYE CONFORMACIÓN DE CALZADA, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. Compactación mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte interno, instalación y compactación. Su medida será en sitio ya compactado.	M3	384,36	$ 181.840	$ 69.892.568
1,2,6	RELLENO EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA. Incluye el suministro, transporte hasta la obra y transporte interno, colocación y todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida será en sitio ya instalado.	M3	111,04	$ 220.390	$ 24.471.709
1,2,7	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	1361,63	$ 48.360	$ 65.848.524
1,2,8	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA, CONSISTE EN TABLONES DE 0.05X0.3X3M, LARGUEROS DE 4X4"X4,5M, CORREAS DE 2X4"X4,5M, PARA EXCAVACIÓNES ENTRE 1,5 M Y 2 M DE PROFUNDIDAD.	M2	578,05	$ 97.790	$ 56.527.455
1,2,9	ENTIBADO CONTINUO EN LAMINAS METALICAS, PARA EXCAVACIÓNES DE MAYORES A 2,0M DE PROFUNDIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN	M2	3496,17	$ 103.490	$ 361.818.945
1,3	**INSTALACIÓN DE TUBERIA**				
1,3,1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 6", INCLUYE ENSAMBLADO, ATRAQUE Y NIVELACIÓN	ML	720,00	20.980	$ 15.105.600
1,3,2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 8", INCLUYE ENSAMBLADO, ATRAQUE Y NIVELACIÓN	ML	652,47	$ 22.690	$ 14.804.454
1,3,3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 10", INCLUYE ENSAMBLADO, ATRAQUE Y NIVELACIÓN	ML	201,67	$ 26.180	$ 5.279.825
1,4	**POZOS DE INSPECCIÓN**				
1,4,1	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMUN H<2,0M, INCLUYE BOMBEO DE AGUAS FREATICAS. No incluye botada ni entibado.	M3	49,59	$ 48.360	$ 2.398.172
1,4,2	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMUN 2,0M <H< 3,0M, INCLUYE BOMBEO DE AGUAS FREATICAS. No incluye botada ni entibado.	M3	288,45	$ 55.760	$ 16.083.972
1,4,3	CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	338,04	$ 48.360	$ 16.347.614
1,4,4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA. Compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte interno, instalación y compactación. Su medida será en sitio ya compactado.	M3	262,52	$ 170.370	$ 44.725.726
1,4,5	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI CON PROFUNDIDAD DE 0 A 2M	UND	3,00	$ 5.548.230	$ 16.644.690
1,4,6	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI CON PROFUNDIDAD DE 2 A 3M	UND	12,00	$ 6.841.650	$ 82.099.800
1,5	**DOMICILIARIAS**				
1,5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIA CON KIT DOMICILIAR EN PVC, PARA ALCANTARILLADOS (INCLUYE CAJA EN CONCRETO DE 3000PSI, MOVIMIENTO DE TIERRA, KIT COMPLETO YACONDICIONADOR) NO INCLUYE TUBERÍA	UND	80,00	$ 787.205	$ 62.976.400
1,6	**REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO**				
1,6,1	REPARACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO, INCLUYE REPOSICIÓN DE MANGUERA 20MM, Y UNIONES ROSCADAS 20MM	UND	40,00	$ 76.330	$ 3.053.200
1,7	**MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS**				$ -
1,7,1	LIMPIEZA MECANICA SUPERFICIAL Y RESTAURACIÓN DE PERFILES METÁLICOS EN ESTRUCTURAS DE ACERO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL. Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura y otros revestimientos, mediante medios mecanicos , eliminando el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia y de color gris y limpieza posterior con aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante y pintura de acabado final.	M2	204,74	$ 62.870	$ 12.872.004

Obra:	**CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** PRESUPUESTO GENERAL	FECHA: 15/10/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1,7,2	DESMONTE, LIMPIEZA MECANICA SUPERFICIAL Y RESTAURACIÓN DE NIPLERÍA DE ACERO AL CARBON. Limpieza superficial de NIPLES, quitando los restos deteriorados de pintura y otros revestimientos, mediante medios mecanicos , eliminando el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia y de color gris y limpieza posterior con aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante y pintura de acabado final.	ML	18,00	$ 139.990	$ 2.519.820
1,7,3	DESMONTE, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO	UND	4,00	$ 600.000	$ 2.400.000
1,7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DESLIZABLE DE ACOPLE AUTOMATICO DE 6" PARA BOMBAS SUMERGIBLE, INCLUYE CODO DE DESCARGA CON BASE DE 6", ACOPLAMIENTO DE DESCARGA DESLIZABLE, GUIAS DE IZAJE EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE SUPERIOR PARA GUIAS, TORNILLOS DE SUJECIÓN PARA EL ACOPLAMIENTO DE DESCARGA, JUNTA DE ACOPLAMIENTO DE DESCARGA, BRIDA DE DESCARGA Y MANO DE OBRA HIDROSANITARIA	UND	2,00	$ 13.226.790	$ 26.453.580
1,8	**MANTENIMIENTO CASETA DE LABORATORIO Y EBAR**				$ -
1,8,1	PINTURA EN VINILO PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS	m²	166,00	$ 42.290	$ 7.020.140
1,9	**MANTENIMIENTO PTAR**				$ -
1,9,1	Mantenimiento de Planta deTratamiento de Agua Residual, "PTAR", Incluye mantenimiento de Canal de entrada con vertedero, rejas finas, rejas gruesas y rebosadero de excesos. Unidades de igualación y homogenización, Dos Filtros percoladores (tratam biologico), Dos clarificadores, Unidad digestora de lodos, Lechos de secado.	UND	1,00	$ 28.558.220	$ 28.558.220
				SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO	**$ 1.406.557.517**
2	**ADECUACIONES A INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 41.263.050**
2,1	Suministro e instalación de reflectores 150 V tipo LED para alumbrado	und	4,00	$ 799.950	$ 3.199.800
2,2	Suministro e instalación de tablero trifásico de protección de 3X 100A ISC 10KV, de 80X60X30CM, con barraje trifásico, barra neutro y tierra	UND	1,00	$ 13.495.000	$ 13.495.000
2,3	Salidas en EMT	und	9,00	$ 474.950	$ 4.274.550
2,4	Mantenimiento y adecuación de tableros eléctricos. Ajuste de tornillerías, pintura, revisión del estado de las conexiones, reemplazo de equipos defectuosos, conexión y pruebas	und	3,00	$ 1.999.900	$ 5.999.700
2,5	Mantenimiento preventivo y correctivo de transformador eléctrico de 30kVA	und	1,00	$ 6.999.000	$ 6.999.000
2,6	Mantenimiento de bombas sumergibles de 20HP trifásicas y puesta en funcionamiento, NO INCLUYE reemplazo.	und	2,00	$ 1.999.000	$ 3.998.000
2,7	Mantenimiento de bombas centrifugas 2HP y puesta en funcionamiento, NO INCLUYE reemplazo.	und	3,00	$ 1.099.000	$ 3.297.000
				SUBTOTAL ADECUACIONES A INSTALACIONES ELECTRICAS	**$ 41.263.050**

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS - OBRA CIVIL	**$**	**1.447.820.567,00**

COSTOS INDIRECTOS - OBRA CIVIL			
ADMINISTRACIÓN	20,78%	$	300.793.872,00
		$	-
UTILIDAD	5,0%	$	72.391.028,00
TOTAL AU	**25,78%**	**$**	**373.184.900,00**
VALOR TOTAL OBRA CIVIL		**$**	**1.821.005.467,00**

3	**SUMINISTRO DE TUBERÍAS**				**$ 106.624.868**
3,1	SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO, 6"	M	720,00	$ 49.150	$ 35.388.000
3,2	SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO, 8"	M	652,47	$ 77.610	$ 50.637.886
3,3	SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO, 10"	M	201,67	$ 102.140	$ 20.598.982
				SUBTOTAL SUMINISTRO DE TUBERÍAS	**$ 106.624.868**

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS - SUMINISTROS	**$**	**106.624.868**

COSTOS INDIRECTOS - SUMINISTROS			
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$**	**106.624.868,00**
ADMINISTRACIÓN	20,78%	$	22.159.975,00
UTILIDAD		$	-
TOTAL AIU	**20,78%**	**$**	**22.159.975,00**
VALOR TOTAL - SUMINISTROS		**$**	**128.784.843,00**

VALOR TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS	**$**	**1.949.790.310,00**

ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO
C.C. 1.063.646.457 de Los Córdobas
RL de CONSORCIO UVEROS 2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría.

Unidad: m

ITEM: BÁSICO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
PUNTILLA 2 CC	LBS	0,025		$ 2.563	$ 65
VARETA 2"x2"x3M	ML	0,1		$ 12.000	$ 1.200
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 1.265

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
TOPOGRAFO	1	300,00	$ 265.247	$ 265.247	$ 884
CADENERO	2	300,00	$ 189.462	$ 378.924	$ 1.263
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 2.147

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0033		$ 2.000	$ 7
EQUIPO DE PRECISION TOPOGRAFIA	DIA	0,0033		$ 400.000	$ 1.333
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 1.340

	COSTO DIRECTO	**$ 4.750**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMUN H<2,0M, INCLUYE BOMBEO DE AGUAS FREATICAS. No incluye botada ni entibado.

Unidad: m³

ITEM: 1,2,1-1,4,1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL MATERIALES	$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
AYUDANTE	2	48,2	$ 90.942	$ 181.884	$ 3.777
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 3.777

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
ELECTROBOMBA BOMBA SUMERGIBLE 2KW	DIA	0,02		$ 100.000	$ 2.083
PLANTA ELECTRICA 3,5KW	DIA	0,02		$ 200.000	$ 4.167
RETROEXCAVADORA DE ORUGA	HRS	0,17		$ 230.000	$ 38.333
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ 44.583
			COSTO DIRECTO		**$ 48.360**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMUN 2,0M <H< 3,0M, INCLUYE BOMBEO DE AGUAS FREATICAS. No incluye botada ni entibado.

Unidad: m³
ITEM: 1,2,2-1,4,2

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL MATERIALES	$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
AYUDANTE	1	40,2	$ 90.942	$ 90.942	$ 2.262
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 2.262

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
ELECTROBOMBA BOMBA SUMERGIBLE 2KW	DIA	0,03		$ 100.000	$ 2.500
PLANTA ELECTRICA 3,5KW	DIA	0,03		$ 200.000	$ 5.000
RETROEXCAVADORA DE ORUGA	HRS	0,20		$ 230.000	$ 46.000
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ 53.500
			COSTO DIRECTO		$ 55.762

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN. Compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo próctor modificado. Incluye instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.

Unidad: m³

ITEM: 1,2,2-1,4,3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL MATERIALES	$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
OFICIAL	1	8,00	$ 189.462	$ 189.462	$ 23.683
AYUDANTE	2	8,00	$ 90.942	$ 181.884	$ 22.735
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 46.418

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
compactador canguro	DIA	0,13		$ 100.000	$ 12.500
CARGADOR	HR	0,0249		$ 130.000	$ 3.239
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,13		$ 2.000	$ 250
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ 15.989

COSTO DIRECTO	$ 62.410

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA. Compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte interno, instalación y compactación. Su medida será en sitio ya compactado.

Unidad: m³

ITEM: 1,2,4-1,4,4-2,2,3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA	M3	1,25	0	$ 55.000	$ 68.750
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 68.750

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DISTANCIA	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE MATERIAL	M3-KM	1,25	30	$ 1.500	$ 56.250
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 56.250

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
OFICIAL	1	9,00	$ 189.462	$ 189.462	$ 21.051
AYUDANTE	1	9,00	$ 90.942	$ 90.942	$ 10.105
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 31.156

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
COMPACTADOR CANGURO	DIA	0,11		$ 100.000	$ 11.111
CARGADOR	HR	0,0222		$ 130.000	$ 2.881
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,11		$ 2.000	$ 222
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ 14.214

	COSTO DIRECTO	$ 170.370

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

LLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA REPOSICION DE CAPA DE RODADURA DE LA VÍA. INCLUYE CONFORMACIÓN DE CALZADA, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. Compactación mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte interno, instalación y compactación. Su medida será en sitio ya compactado.

Unidad: m³

ITEM: 8.2

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIAL DE AFIRMADO	M3	1,25	0	$ 90.000	$ 112.500
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 112.500

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DISTANCIA	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE MATERIAL	M3-KM	1,25	30	$ 1.500	$ 56.250
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 56.250

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
AYUDANTE	2	20,00	$ 90.942	$ 181.884	$ 9.094
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 9.094

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MOTONIVELADORA	HR	0,01		$ 220.000	$ 2.200
COMPACTADOR DE RODILLO 7.5 TON	HRS	0,01		$ 170.000	$ 1.696
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05		$ 2.000	$ 100
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ 3.996

COSTO DIRECTO	$ 181.840

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

RELLENO EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA. Incluye el suministro, transporte interno, colocación y todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida será en sitio ya instalado.

Unidad: m³
ITEM: 1,2,4

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
ARENA FINA	M3	1,25		$ 110.000	$ 137.500
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 137.500

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
OFICIAL	1	14,00	$ 189.462	$ 189.462	$ 13.533
AYUDANTE	2	14,00	$ 90.942	$ 181.884	$ 12.992
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 26.525

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DISTANCIA	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE MATERIAL	UND	1,25	30	$ 1.500	$ 56.250
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 56.250**

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0575		$ 2.000	$ 115
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ 115

	COSTO DIRECTO	$ 220.390

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. HASTA UNA DISTANCIA ESTIMADA DE 20 KM, INCLUYE EL PAGO DE DERECHO A BOTADERO

Unidad: m³

ITEM: 1,2,5-1,4,3-2,2,2

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL MATERIALES	$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
AYUDANTE	1	1120,0	$ 90.942	$ 90.942	$ 81
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 81

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.		PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
CARGADOR	HR	0,0714		$ 130.000	$ 9.276
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 9.276

TRANSPORTE DE MATERIAL

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DISTANCIA (KM)	PRECIO M3-KM	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE MATERIAL	M3	1,3	20	$ 1.500	$ 39.000
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ 39.000
			COSTO DIRECTO		$ 48.360

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

ENTIBADO CONTINUO EN MADERA, CONSISTE EN TABLONES Y CORREAS DE 2"X12"X3M, LARGUEROS DE 4"X4"X4,5M, PARA EXCAVACIÓNES ENTRE 1,5 M Y 2 M DE PROFUNDIDAD.

Unidad: M2
ITEM: 1,2,8

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REUSOS	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
TABLONES DE2"X12"X2M	UND	1,11	2	$ 90.000	$ 50.060
CORREAS DE2"X12"X3M	UND	0,67	2	$ 90.000	$ 30.000
LARGUEROS 4"X4"X4.5M	UND	0,25	2	$ 59.400	$ 7.430
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 87.490**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
OFICIAL	1	50,00	$ 189.462	$ 189.462	$ 3.800
AYUDANTE HIDROSANITARIO	2	50,00	$ 113.677	$ 227.355	$ 4.500
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	**$ 8.300**

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00		$ 2.000,0	$ 2.000
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 2.000**

	COSTO DIRECTO	**$ 97.790**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

ENTIBADO CONTINUO EN LAMINAS METALICAS, PARA EXCAVACIÓNES DE MAYORES A 2,0M DE PROFUNDIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN

Unidad: M2
ITEM: 1,2,9

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REUSOS	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL MATERIALES	$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
OFICIAL	1	20,00	$ 189.462	$ 189.462	$ 9.500
AYUDANTE HIDROSANITARIO	3	20,00	$ 113.677	$ 341.032	$ 17.100
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	**$ 26.600**

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
RETROEXCAVADORA DE ORUGA	HR	0,15		$ 230.000	$ 34.490
LÁMINA METALICA 3MX2.5MX10mm	DIA	0,20		$ 90.000	$ 18.000
JUEGO DE DOS PERFIL I 6" X 4.5M POR LÁMINA	DIA	0,20		$ 60.000	$ 12.000
JUEGO DE DOS GATOS GRADUABLE 1M A 1.5 M POR LÁMINA	DIA	0,20		$ 60.000	$ 12.000
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20		$ 2.000	$ 400
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 76.890**

	COSTO DIRECTO	$ 103.490

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 6", INCLUYE ENSAMBLADO, ATRAQUE Y NIVELACIÓN — Unidad: m — ITEM: 1,3,1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
LUBRICANTE NOVAFORT X 500GR	UND	0,01		$ 16.400	$ 164
LISTON DE MADERA 2"X2"X3M	UND	0,4		$ 12.000	$ 4.800
ALAMBRA GALVANIZADO CAL 20	ML	4		$ 1.000	$ 4.000
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 8.964

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
AYUDANTE HIDROSANITARIO	2	50,00	$ 113.677	$ 227.355	$ 4.547
OFICIAL	1	50,00	$ 189.462	$ 189.462	$ 3.789
TOPOGRAFO	1	100,00	$ 265.247	$ 265.247	$ 2.652
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 10.988

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,020		$ 2.000	$ 40
NIVEL DE PRECISIÓN	DIA	0,010		$ 100.000	$ 991
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ 1.031

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ -

COSTO DIRECTO	$ 20.980

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 8" — **Unidad:** m — **ITEM:** 1,3,2

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
LUBRICANTE NOVAFORT X 500GR	UND	0,016		$ 16.400	$ 262
LISTON DE MADERA 2"X2"X3M	UND	0,4		$ 12.000	$ 4.800
ALAMBRA GALVANIZADO CAL 20	ML	4		$ 1.000	$ 4.000
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 9.062

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
AYUDANTE HIDROSANITARIO	2	42,00	$ 113.677	$ 227.355	$ 5.413
OFICIAL	1	42,00	$ 189.462	$ 189.462	$ 4.511
TOPOGRAFO	1	100,00	$ 265.247	$ 265.247	$ 2.652
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 12.576

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,024		$ 2.000	$ 48
NIVEL DE PRECISIÓN	DIA	0,010		$ 100.000	$ 1.000
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ 1.048

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ -

COSTO DIRECTO	$ 22.690

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 10" — **Unidad:** m — **ITEM:** 1,3,3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
LUBRICANTE NOVAFORT X 500GR	UND	0,019		$ 16.400	$ 315
LISTON DE MADERA 2"X2"X3M	UND	0,4		$ 12.000	$ 4.800
ALAMBRA GALVANIZADO CAL 20	ML	4		$ 1.000	$ 4.000
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 9.115

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
AYUDANTE HIDROSANITARIO	2	36,00	$ 113.677	$ 227.355	$ 6.315
OFICIAL	1	36,00	$ 189.462	$ 189.462	$ 5.263
TOPOGRAFO	1	100,00	$ 265.247	$ 265.247	$ 2.652
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 14.230

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,028		$ 2.000	$ 56
NIVEL DE PRECISIÓN	DIA	0,028		$ 100.000	$ 2.778
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ 2.834

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ -

COSTO DIRECTO	$ 26.180

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMUN H<2,0M, INCLUYE BOMBEO DE AGUAS FREATICAS. No incluye botada ni entibado.

Unidad: m³

ITEM: 1,2,1-1,4,1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL MATERIALES	$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
AYUDANTE	2	48,2	$ 90.942	$ 181.884	$ 3.777
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 3.777

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
ELECTROBOMBA BOMBA SUMERGIBLE 2KW	DIA	0,02		$ 100.000	$ 2.083
PLANTA ELECTRICA 3,5KW	DIA	0,02		$ 200.000	$ 4.167
RETROEXCAVADORA DE ORUGA	HRS	0,17		$ 230.000	$ 38.333
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ 44.583
			COSTO DIRECTO		$ 48.360

280

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMUN 2,0M <H< 3,0M, INCLUYE BOMBEO DE AGUAS FREATICAS. No incluye botada ni entibado.

Unidad: m³
ITEM: 1,2,2-1,4,2

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL MATERIALES	$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
AYUDANTE	1	40,2	$ 90.942	$ 90.942	$ 2.262
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 2.262

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
ELECTROBOMBA BOMBA SUMERGIBLE 2KW	DIA	0,03		$ 100.000	$ 2.500
PLANTA ELECTRICA 3,5KW	DIA	0,03		$ 200.000	$ 5.000
RETROEXCAVADORA DE ORUGA	HRS	0,20		$ 230.000	$ 46.000
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ 53.500
			COSTO DIRECTO		$ 55.760

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. HASTA UNA DISTANCIA ESTIMADA DE 20 KM, INCLUYE EL PAGO DE DERECHO A BOTADERO

Unidad: m³

ITEM: 1,2,5-1,4,3-2,2,2

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL MATERIALES	$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
AYUDANTE	1	1120,0	$ 90.942	$ 90.942	$ 81
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 81

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UND	REND.		PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
CARGADOR	HR	0,0714		$ 130.000	$ 9.276
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 9.276

TRANSPORTE DE MATERIAL

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DISTANCIA (KM)	PRECIO M3-KM	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE MATERIAL	M3	1,3	20	$ 1.500	$ 39.000
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ 39.000
			COSTO DIRECTO		$ 48.360

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA. Compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte interno, instalación y compactación. Su medida será en sitio ya compactado.

Unidad: m³

ITEM: 1,2,4-1,4,4-2,2,3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA	M3	1,25	0	$ 55.000	$ 68.750
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 68.750

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DISTANCIA	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE MATERIAL	M3-KM	1,25	30	$ 1.500	$ 56.250
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 56.250

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
OFICIAL	1	9,00	$ 189.462	$ 189.462	$ 21.051
AYUDANTE	1	9,00	$ 90.942	$ 90.942	$ 10.105
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 31.156

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
COMPACTADOR CANGURO	DIA	0,11		$ 100.000	$ 11.111
CARGADOR	HR	0,0222		$ 130.000	$ 2.881
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,11		$ 2.000	$ 222
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ 14.214

	COSTO DIRECTO	$ 170.370

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA:
	15/10/2024

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI, 28 MPA CON PROFUNDIDAD DE 0 A 2M — Unidad: und — ITEM: 1,4,5

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
TAPA FERROCONCRETO ARO TAPA + ARO BASE, POZO INSPECCION	UND	1,00		$ 460.000	$ 460.000
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRES	KG	0,60	2%	$ 6.494	$ 3.897
VARILLA 1/2"X60000PSI, 6M, CORRUGADA	UND	6,67	5%	$ 30.000	$ 200.200
VARILLA 5/8"X60000PSI, 6M, CORRUGADA	UND	2,00	5%	$ 50.000	$ 100.050
VARILLA 3/8"X60000PSI, 6M, CORRUGADA	UND	3,00	5%	$ 20.000	$ 60.030
MEZCLA CONCRETO 1:2:2 4000 PSI 28 MPa impermeabilizado	M3	2,89		$ 797.800	$ 2.307.322
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 3.131.499

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
OFICIAL	1	0,20	$ 189.462	$ 189.462	$ 947.311
AYUDANTE	2	0,20	$ 90.942	$ 181.884	$ 909.419
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 1.856.730

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
FORMALETA DE MANHOLE CILINDRO DE 1.2M	DIA	5,00		$ 30.000	$ 150.000
FORMALETA DE MANHOLE CONO DE 1M	DIA	5,00		$ 20.000	$ 100.000
VIBRADOR DE CONCRETO	DIA	5,00		$ 60.000	$ 300.000
HERRAMIENTA MENOR	GLB	5,00		$ 2.000	$ 10.000
				SUBTOTAL- EQUIPOS	$ 560.000

COSTO DIRECTO	$ 5.548.230

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA:
	15/10/2024

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI, 28 MPA CON PROFUNDIDAD DE 2 A 3M — Unidad: und — ITEM: 1,4,6

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
TAPA FERROCONCRETO ARO TAPA + ARO BASE, POZO INSPECCION	UND	1,00		$ 460.000	$ 460.000
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRES	KG	0,60	2%	$ 6.494	$ 3.897
VARILLA 1/2"X60000PSI, 6M, CORRUGADA	UND	6,67	5%	$ 30.000	$ 200.200
VARILLA 5/8"X60000PSI, 6M, CORRUGADA	UND	4,00	5%	$ 50.000	$ 200.100
VARILLA 3/8"X60000PSI, 6M, CORRUGADA	UND	3,00	5%	$ 20.000	$ 60.030
MEZCLA CONCRETO 1:2:2 4000 PSI 28 MPa impermeabilizado	M3	3,78		$ 797.800	$ 3.017.344
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 3.941.571

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
OFICIAL	1	0,17	$ 189.462	$ 189.462	$ 1.136.773
AYUDANTE	2	0,17	$ 90.942	$ 181.884	$ 1.091.302
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 2.228.075

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
FORMALETA DE MANHOLE CONO DE 1M	DIA	6,00		$ 20.000	$ 120.000
FORMALETA DE MANHOLE CILINDRO DE 1.2M	DIA	6,00		$ 30.000	$ 180.000
VIBRADOR DE CONCRETO	DIA	6,00		$ 60.000	$ 360.000
HERRAMIENTA MENOR	GLB	6,00		$ 2.000	$ 12.000
				SUBTOTAL- EQUIPOS	$ 672.000

COSTO DIRECTO	$ 6.841.650

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA:
	15/10/2024

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMICILIARIA CON KIT DOMICILIAR EN PVC, PARA ALCANTARILLADOS (INCLUYE CAJA EN CONCRETO DE 3000PSI, MOVIMIENTO DE TIERRA, KIT COMPLETO YACONDICIONADOR) NO INCLUYE TUBERÍA

Unidad: und

ITEM: 1,5,1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MEZCLA CONCRETO 1:2:2 4000 PSI 28 MPa impermeabilizado	M3	0,212		$ 797.800	$ 169.134
ACONDICIONADOR SUPERF NOVAFORT	GLB	0,05		$ 82.000	$ 4.100
ESTOPA	KG	0,2		$ 3.075	$ 615
VARILLA 3/8"X60000PSI, 6M, CORRUGADA	UND	1,00		$ 20.000	$ 20.000
HIDROSELLO PEAD 6"	UND	2		$ 5.288	$ 10.576
KIT DOMICILIAR EN PVC DE (200MM - 250MM) X 160MM	UND	1		$ 210.650	$ 210.650
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 415.075

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
OFICIAL	1	1,00	$ 189.462	$ 189.462	$ 189.462
AYUDANTE	2	1,00	$ 90.942	$ 181.884	$ 181.884
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 371.346

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,392		$ 2.000	$ 784
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 784

COSTO DIRECTO	$ 787.205

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA:
	15/10/2024

REPARACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO, INCLUYE REPOSICIÓN DE MANGUERA 20MM, Y UNIONES ROSCADAS 20MM

Unidad: m3

ITEM: 1,6,1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
TUBERÍA AQUAFLEX 20MM PN 16 PE 80 RDE 9	M	6		$ 3.600	$ 21.600
UNION ROSCADA Conexiones PF+UAD 20MM	UND	2		$ 8.300	$ 16.600
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 38.200

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
OFICIAL	1	8,00	$ 189.462	$ 189.462	$ 23.683
AYUDANTE HIDROSANITARIO	1	8,00	$ 113.677	$ 113.677	$ 14.210
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 37.893

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,12		$ 2.000	$ 240
				SUBTOTAL- EQUIPOS	$ 240
			COSTO DIRECTO		$ 76.330

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA:
	15/10/2024

LIMPIEZA MECANICA SUPERFICIAL Y RESTAURACIÓN DE PERFILES METÁLICOS EN ESTRUCTURAS DE ACERO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL. Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura y otros revestimientos, mediante medios mecanicos , eliminando el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia y de color gris y limpieza posterior con aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante y pintura de acabado final.

Unidad: M2

ITEM: 1,7,1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
GRATA COPA ACERO TRENZADO MEDIDA: 4"	UND	0,1		$ 40.000	$ 4.000
THINER DISOLVENTE	GLN	0,02		$ 14.420	$ 343
SOLDADURA 6011 x 1/8	KG	0,20		$ 26.000	$ 5.190
PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0,02		$ 164.900	$ 3.926
PINTURA ESMALTE	GLN	0,02		$ 140.000	$ 3.333
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 16.792**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
OFICIAL	1	20,00	$ 189.462	$ 189.462	$ 9.473
SOLDADOR	1	20,00	$ 227.355	$ 227.355	$ 11.368
AYUDANTE	3	20,00	$ 90.942	$ 272.826	$ 13.641
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	**$ 34.482**

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
EQUIPO DE SOLDADURA	DIA	0,05		$ 180.000	$ 9.000
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05		$ 2.000	$ 100
EQUIPO DE PINTURA	DIA	0,05		$ 50.000	$ 2.500
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 11.600**
			COSTO DIRECTO		**$ 62.870**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA:
	15/10/2024

DESMONTE, LIMPIEZA MECANICA SUPERFICIAL Y RESTAURACIÓN DE NIPLERÍA DE ACERO AL CARBON. Limpieza superficial de **NIPLES**, quitando los restos deteriorados de pintura y otros revestimientos, mediante medios mecanicos , eliminando el óxido visible y las particulas extrañas del soporte, hasta quedar un **66%** de la superficie limpia y de color gris y limpieza posterior con aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante y pintura de acabado final.

Unidad: **ML**

ITEM: **1,7,2**

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
GRATA COPA ACERO TRENZADO MEDIDA: 4"	UND	0,2		$ 40.000	$ 8.000
THINER DISOLVENTE	GLN	0,04		$ 14.420	$ 577
SOLDADURA 6011 x 1/8	KG	0,40		$ 26.000	$ 10.391
PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0,04		$ 164.900	$ 6.596
PINTURA ESMALTE	GLN	0,04		$ 140.000	$ 5.600
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 31.164**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
OFICIAL	1	8,61	$ 189.462	$ 189.462	$ 22.008
SOLDADOR	1	8,61	$ 227.355	$ 227.355	$ 26.409
AYUDANTE	3	8,61	$ 90.942	$ 272.826	$ 31.691
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	**$ 80.108**

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
EQUIPO DE SOLDADURA	DIA	0,12		$ 180.000	$ 20.909
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00		$ 2.000	$ 2.000
EQUIPO DE PINTURA	DIA	0,12		$ 50.000	$ 5.808
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 28.717**
			COSTO DIRECTO		**$ 139.990**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA:
	15/10/2024

DESMONTE, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO

Unidad: UND
ITEM: 1,7,3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
GRATA COPA ACERO TRENZADO MEDIDA: 4"	UND	0,3		$ 40.000	$ 12.000
THINER DISOLVENTE	GLN	0,06		$ 14.420	$ 865
SOLDADURA 6011 x 1/8	KG	0,60		$ 26.000	$ 15.600
PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0,06		$ 164.900	$ 9.894
PINTURA ESMALTE	GLN	0,06		$ 140.000	$ 8.400
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 46.759**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
OFICIAL	1	1,34	$ 189.462	$ 189.462	$ 141.563
SOLDADOR	1	1,34	$ 227.355	$ 227.355	$ 169.876
AYUDANTE	1	1,34	$ 90.942	$ 90.942	$ 67.950
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	**$ 379.389**

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
EQUIPO DE SOLDADURA	DIA	0,75		$ 180.000	$ 134.493
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00		$ 2.000	$ 2.000
EQUIPO DE PINTURA	DIA	0,75		$ 50.000	$ 37.359
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 173.852**
			COSTO DIRECTO		**$ 600.000**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DESLIZABLE DE ACOPLE AUTOMATICO DE 6" PARA BOMBAS SUMERGIBLE, INCLUYE CODO DE DESCARGA CON BASE DE 6", ACOPLAMIENTO DE DESCARGA DESLIZABLE, GUIAS DE IZAJE EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE SUPERIOR PARA GUIAS, TORNILLOS DE SUJECIÓN PARA EL ACOPLAMIENTO DE DESCARGA, JUNTA DE ACOPLAMIENTO DE DESCARGA, BRIDA DE DESCARGA Y MANO DE OBRA HIDROSANITARIA

Unidad: UND

ITEM: 1,7,4

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
CODO DE DESCARGA CON BASE 6" BXB	UND	1		$ 3.785.000	$ 3.785.000
ACOPLAMIENTO DE DESCARGA DESLIZABLE 6"	UND	1		$ 2.560.000	$ 2.560.000
GUIAS DE IZAJE EN ACERO INOXIDABLE	ML	6		$ 300.000	$ 1.800.000
SOPORTE SUPERIOR PARA GUIAS	UND	1		$ 625.000	$ 625.000
CADENA DE ACERO INOXIDABLE	ML	4		$ 25.000	$ 100.000
JUNTA DE ACOPLAMIENTO	UND	1		$ 220.000	$ 220.000
BRIDA DE DESCARGA 6"	UND	1		$ 140.000	$ 140.000
ARANDELA NEOPRENO 6"X3/16.	UND	1		$ 15.375	$ 15.375
JUEGO DE TORN+TUER PARA BRIDA DE 6" (4UND)	UND	2		$ 20.000	$ 40.000
					$ -
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 9.285.375**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
OFICIAL	2	0,20	$ 189.462	$ 378.924	$ 1.894.622
AYUDANTE HIDROSANITARIO	2	0,20	$ 113.677	$ 227.355	$ 1.136.773
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	**$ 3.031.395**

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
EQUIPO DE SOLDADURA	DIA	5,0		$ 180.000	$ 900.000
HERRAMIENTA MENOR	GLB	5,0		$ 2.000	$ 10.019
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 910.019**

	COSTO DIRECTO	**$ 13.226.790**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA:
	15/10/2024

PINTURA EN VINILO PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS

Unidad: M2
ITEM: 1,8,1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
PINTURA VINILO TIPO 1 (CUÑETE)	UND	0,080057143		$ 351.900	$ 28.172
					$ -
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 28.172**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
OFICIAL	1	20,00	$ 189.462	$ 189.462	$ 9.473
AYUDANTE	1	20,00	$ 90.942	$ 90.942	$ 4.547
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	**$ 14.020**

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05		$ 2.000	$ 100
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 100**
			COSTO DIRECTO		**$ 42.290**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

Mantenimiento de Planta deTratamiento de Agua Residual, "PTAR", Incluye mantenimiento de Canal de entrada con vertedero, rejas finas, rejas gruesas y rebosadero de excesos. Unidades de igualación y homogenización, Dos Filtros percoladores (tratam biologico), Dos clarificadores, Unidad digestora de lodos, Lechos de secado.

Unidad: UND

ITEM: 2,1,5

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
COMPONENTES MODULO CANAL DE ENTRADA Y VERTEDERO DE EXCESOS	UND	1		$ 192.242	$ 192.242
COMPONENTES UNIDAD DE IGUALACIÓN Y HOMOGENIZACIÓN	UND	2		$ 1.521.913	$ 3.043.825
COMPONENTES FILTRO PERCOLADOR (TRATAMIENTO BIOLOGICO)	UND	2		$ 2.162.719	$ 4.325.438
COMPONENTES UNIDAD CLARIFICADORA	UND	2		$ 2.050.578	$ 4.101.157
COMPONENTES UNIDAD DIGESTORA DE LODOS	UND	1		$ 1.409.773	$ 1.409.773
COMPONENTES LECHOS DE SECADO	UND	1		$ 927.565	$ 927.565
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 14.000.000

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE MODULOS E INTERCONEXIONES

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
AYUDANTE	2	0,200	$ 90.942	$ 181.884	$ 909.419
OFICIAL	2	0,200	$ 189.462	$ 378.924	$ 1.894.622
OFICIAL DE FIBRA	5	0,200	$ 227.355	$ 1.136.773	$ 5.683.867
AYUDANTE HIDROSANITARIO	2	0,200	$ 113.677	$ 227.355	$ 1.136.773
SOLDADOR	2	0,200	$ 227.355	$ 454.709	$ 2.273.547
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 11.898.228

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ -

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
PLANTA ELECTRICA 10KW	DIA	5,00		$ 120.000	$ 600.000
EQUIPO OXICORTE	DIA	5,00		$ 100.000	$ 500.000
MOTO SOLDADOR 250 AMP	DIA	5,00		$ 180.000	$ 900.000
EQUIPO DE PINTURA	DIA	5,00		$ 50.000	$ 250.000
PULIDOR DE FIBRA	DIA	5,00		$ 80.000	$ 400.000
HERRAMIENTA MENOR	GLB	5,00		$ 2.000	$ 9.990
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ 2.659.990

	COSTO DIRECTO	**$ 28.558.220**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO, 6" — **Unidad:** m — **ITEM:** 3,1

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO, 6"	ML	1		$ 47.263	$ 47.263
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 47.263

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
AYUDANTE	1	48,2	$ 90.942	$ 90.942	$ 1.885
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 1.885

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0		$ 2.000	$ -
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ -

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ -
			COSTO DIRECTO		**$ 49.150**

300

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO, 8" — **Unidad:** m — **ITEM:** 3,2

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO, 8"	ML	1		$ 75.724	$ 75.724
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 75.724

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
AYUDANTE	1	48,2	$ 90.942	$ 90.942	$ 1.885
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 1.885

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0		$ 2.000	$ -
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ -

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ -
			COSTO DIRECTO		**$ 77.610**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE UVEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	FECHA: 15/10/2024

SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO, 10" — **Unidad:** m — **ITEM:** 3,3

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO, 10"	#N/D	1		$ 99.621	$ 99.621
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 99.621

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	REND.	JORNAL TOTAL	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
AYUDANTE	1	36,12	$ 90.942	$ 90.942	$ 2.518
				SUBTOTAL- MANO DE OBRA	$ 2.518

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0		$ 2.000	$ -
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ -

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	TIPO	REND.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL- EQUIPO	$ -
			COSTO DIRECTO		**$ 102.140**

ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO
C.C. 1.063.646.457 de Los Córdobas
RL de CONSORCIO UVEROS 2024