ALCALDIA DE PEREIRA
ANALISIS DE AU 2025
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

OBJETO:

Version:
Fecha:

AU (calculado): 26.54% PLAZO (meses): 29.00
ACTUALIZACION PROYECTO DIRECTO: $103,784,283,998 Anticipo: 0%

COLIBRIES I PRESUP OFICIAL: $131,328,632,971 |  Salario Minimo: | $ 1,423,500

PERSONAL DE PLANILLA (con vinculacion) SUELDO MES DEDICACION MES No. MESES V/r PARCIAL
Director de Obra Ingeniero Civil 10,676,250 1.00 29.00( $ 309,611,250
Residente de Obra Ingeniero Civil 1 7,829,250 1.00 29.00( $ 227,048,250
Residente de Obra Ingeniero Civil 2 7,829,250 1.00 29.00( $ 227,048,250
Residente de Obra Ingeniero Civil 3 administrativo 7,829,250 1.00 29.00( $ 227,048,250
Asesor SISO/HSEQ 3,558,750 1.00 29.00( $ 103,203,750
Maestro de Obra 1 4,982,250 1.00 29.00( $ 144,485,250
Maestro de Obra 2 4,982,250 1.00 29.00( $ 144,485,250
Maestro de Obra 3 4,982,250 1.00 29.00( $ 144,485,250
Subtotal Personal $ 1,527,415,500
Factor Prestacional $ 886,359,215
Total Personal $ 2,413,774,715

PERSONAL DE PLANILLA (con vinculacion) < 2 SMMLV SUELDO MES DEDICACION MES No. MESES V/r PARCIAL
Secretaria 1,708,200 1.00 29.00| $ 49,537,800
Auxiliar SISO (Cuadrilla de limpieza y sefializacion) 2,277,600 2.00 29.00( $ 132,100,800
Almacenista 2,135,250 2.00 29.00( $ 123,844,500
Subtotal Personal $ 305,483,100
Factor Prestacional m $ 230,150,968
Total Personal $ 535,634,068

PERSONAL Y ACTIVIDADES DE APOYO VALOR DEDICACION MES No. MESES V/r PARCIAL
Asesor Geotecnista 9,964,500 0.50 29.00| § 144,485,250
Asesor Urbanista 7,117,500 0.50 29.00| § 103,203,750
Asesor Ambiental 4,270,500 1.00 29.00( § 123,844,500
Asesor en gestion social 4,270,500 1.00 29.00( § 123,844,500
Asesor en Calidad 4,270,500 0.50 29.00| $ 61,922,250
Asesor en Programacion 4,270,500 1.00 29.00| $ 123,844,500
Asesor ingeniero forestal 4,270,500 1.00 29.00( § 123,844,500
Antropologo con registro ICANH 5,694,000 1.00 29.00| $ 165,126,000
Contador 4,270,500 1.00 29.00( § 123,844,500
Total personal y actividades de Apoyo $ 1,093,959,750

IMPUESTOS VALOR CANTIDAD V/r PARCIAL
Estampilla Procultura (si > 15 SMMLV) 131,328,632,971 1.50% $ 1,969,929,495
Estampilla Pro Adulto mayor (si > 30 SMMLYV) 131,328,632,971 2.00% $ 2,626,572,659
Industria y Comercio 131,328,632,971 0.70% $ 919,300,431
Contribucion Especial 131,328,632,971 5.00% $ 6,566,431,649
Sobretasa deporte y recreacion 131,328,632,971 2.00% $ 2,626,572,659
Estampilla Pro Universidad Tecnoldgica 131,328,632,971 1.00% $ 1,313,286,330
Subtotal Impuestos $ 16,022,093,222

OTROS COSTOS VALOR CANTIDAD V/r PARCIAL
Poliza de seriedad 131,328,632,971 0.80% $ 1,050,629,064
Celaduria 14,235,000 2.00 29.00 | $ 825,630,000
Barios portatiles 750,000 6.00 29.00 | $ 130,500,000
Transportes internos (dos vehiculos) 7,800,000 1.00 29.00 | $ 226,200,000
Protocolo de bioseguridad 60,000,000 1.00 $ 60,000,000
Subtotal Otros costos $ 2,292,959,064

VALOR TOTAL ADMINISTRACION 21.54%
VALOR UTILIDAD 5.00%

AU CALCULADO

26.54%




