
ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,01 Demolición de pavimento flexible UNID. M2 1,790.27 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
CALZADA SUR AV. RIO -               -                   
Cicloruta  - K0+130 - K0+210 73.00       3.30         240.90         240.90             
Cicloruta - K0+310 - K0+400 53.00       3.20         169.60         410.50             
Cicloruta - K0+310 - K0+400 12.00       3.20         38.40           448.90             
INTERSECCIÓN MOSQUERA -               448.90             
Glorieta Bavaria -               448.90             
Calzada Sur Acceso Occidente Carrera 6 36.76       7.00         257.32         706.22             
Calzada Sur Acceso Oriente Carrera 6 36.76       7.00         257.32         963.54             
Calzada Norte desde K0-000 - K0-200 135.53     6.10         826.73         1,790.27          

-               1,790.27          
OBSERVACIONES -               1,790.27          

TOTAL 1,790.27

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,02 Demolición de pavimento rígido e< 21 cm (Incluye cargue) UNID. M2 16,654.99 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
CALZADA SUR -               -                   
Acceso carrera 4 Calle 9 - K0+000 - K0+010 10.00       7.80         78.00           78.00               
Separador Carrera 3 - K0+290 - K0+340 53.00       2.40         127.20         205.20             
Acceso carrera 3 Av. Rio -  K0+340 22.00       8.50         187.00         392.20             
Acceso calle 12 Av Rio -  K0+300 - K0+340 58.50       6.50         380.25         772.45             
Calzada Sur - Av Rio - K0+000 - K0+400 406.50     9.00         3,658.50      4,430.95          
CALZADA NORTE -               4,430.95          
Calzada Sur - Av Rio - K0+000 - K0+400 409.70     9.00         3,687.30      8,118.25          
Acceso Cra 12 26.90       9.00         242.10         8,360.35          
INTERSECCIÓN MOSQUERA -               8,360.35          
Glorieta Bavaria -               8,360.35          
Calzada Sur desde K0+000 - K0-140 280.65     9.00         2,525.85      10,886.20        
Calzada Salida Cra 3 58.49       14.10       824.71         11,710.91        
Calzada interseccion carrera 3 y Av rio 47.20       8.00         377.60         12,088.51        
Calzada Norte desde K0+000 - K0-140 280.65     9.00         2,525.85      14,614.36        
Calzada Norte desde K0-000 - K0-200 135.53     6.10         826.73         15,441.09        
Intersecion Mosquera centro 39.80       30.50       1,213.90      16,654.99        

OBSERVACIONES -               16,654.99        
TOTAL 16,654.99

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,03 Demolición manual de sardineles UNID. M 2,502.50 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
CALZADA SUR -               -                   
Andén - K0+000 - K0+010 10.00       10.00           10.00               
Andén - K0+020 - K0+130 102.00     102.00         112.00             
Cicloruta Andén - K0+130 - K0+210 2.00           73.00       146.00         258.00             
Andén - K0+210 - K0+310 120.00     120.00         378.00             
Cicloruta - K0+310 - K0+400 3.00           53.00       159.00         537.00             
Cicloruta - K0+310 - K0+400 2.00           12.00       24.00           561.00             
Calzada carrera 4 Calle 9 - K0+000 - K0+010 10.00       10.00           571.00             
Separador Carrera 3 - K0+290 - K0+340 26.70       26.70           597.70             
Calzada carrera 3 Av. Rio -  K0+290 - K0+400 8.15         8.15             605.85             
Calzada carrera 3 cale 12 -  K0+290 - K0+400 25.15       25.15           631.00             
CALZADA NORTE -               631.00             
Separador 2.00           315.00     630.00         1,261.00          
INTERSECCIÓN MOSQUERA -               1,261.00          
Calzada Sur desde K0+000 - K0-140 2.00           280.65     561.30         1,822.30          
Calzada Salida Cra 3 2.00           58.49       116.98         1,939.28          
Calzada Norte desde K0+000 - K0-140 1.00           280.65     280.65         2,219.93          
Calzada Norte desde K0-000 - K0-200 1.00           135.53     135.53         2,355.46          
Calzada Sur Acceso Occidente Carrera 6 2.00           36.76       73.52           2,428.98          
Calzada Sur Acceso Oriente Carrera 6 2.00           36.76       73.52           2,502.50          

-               2,502.50          
OBSERVACIONES -               2,502.50          

TOTAL 2,502.50

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,04 Demolición manual de andenes UNID. M2 943.13 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
CALZADA SUR -               -                   
Andén - K0+000 - K0+010 10.00       2.10         21.00           21.00               
Andén - K0+020 - K0+130 102.00     2.10         214.20         235.20             
Andén - K0+130 - K0+210 73.00       2.10         153.30         388.50             
Andén - K0+210 - K0+310 120.00     2.10         252.00         640.50             
INTERSECCIÓN MOSQUERA -               640.50             
Glorieta Bavaria -               640.50             
Andén - K0+000 - K0-380 20.93       2.10         43.95           684.45             
Andén - K0-430 55.99       4.62         258.67         943.13             

-               943.13             
OBSERVACIONES -               943.13             

943.13

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES

EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES

EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,05 Demolición de viviendas- Inc cargue + retiro + material sobrante UNID. M3 46.81 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
G1-001 13.75       8.51         0.40         46.81           46.81               

-               46.81               
-               46.81               
-               46.81               
-               46.81               
-               46.81               
-               46.81               
-               46.81               
-               46.81               

OBSERVACIONES -               46.81               
TOTAL 46.81

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,06 Demolición estructuras varias de concreto reforzado UNID. M3 120.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Estimado demolicion 120.00       120.00         120.00             

-               120.00             
-               120.00             
-               120.00             
-               120.00             
-               120.00             
-               120.00             
-               120.00             
-               120.00             

OBSERVACIONES -               120.00             
TOTAL 120.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,07 Demolición cuerpo camara de inspección  Ø=1.2 m UNID. M3 8.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Estimado demolicion 8.00           8.00             8.00                 

-               8.00                 
-               8.00                 
-               8.00                 
-               8.00                 
-               8.00                 
-               8.00                 
-               8.00                 
-               8.00                 

OBSERVACIONES -               8.00                 
TOTAL 8.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,10 Localización y replanteo para vías UNID. M2 17,552.33 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Calzada Norte 400.00     9.00         3,600.00      3,600.00          
Calzada Sur 400.00     9.00         3,600.00      7,200.00          
Acceso puente Mosquera Oriente 2.00           174.34     6.00         2,092.08      9,292.08          
Acceso puente Mosquera Occidente 2.00           99.77       6.00         1,197.24      10,489.32        
Acceso glorieta Mosquera Oriente CN y CS 2.00           180.90     4.50         1,628.10      12,117.42        
Acceso glorieta Mosquera Occidente CN y CS 2.00           109.77     6.50         1,427.01      13,544.43        
Acceso glorieta Jumbo Oriente CN 106.51     10.65       1,134.33      14,678.76        
Acceso glorieta Jumbo Oriente CS 6.51         7.00         45.57           14,724.33        
Gloriera Mosquera 141.40     10.00       1,414.00      16,138.33        
Gloriera Jumbo 141.40     10.00       1,414.00      17,552.33        

-               17,552.33        
OBSERVACIONES -               17,552.33        

TOTAL 17,552.33

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,11 Localización y replanteo línea UNID. M 350.88 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Alcantarillado -               -                   
C01 - C02 53.65       53.65           53.65               
C02 - C03 71.17       71.17           124.82             
C03 - C04 83.01       83.01           207.83             
C04 - C05 8.78         8.78             216.61             
C05 - C06 5.40         5.40             222.01             
C06 - C07 13.96       13.96           235.97             
Sn01 - C01 14.78       14.78           250.75             
Sn01 - C01 9.52         9.52             260.27             
Sn02 - C02 9.47         9.47             269.74             
Sn02 - C02 11.06       11.06           280.80             
Sn03 - C03 11.65       11.65           292.45             
Sn03 - C03 10.60       10.60           303.05             
Sn04 - C04 11.25       11.25           314.30             
Sn04 - C04 10.89       10.89           325.19             
Sn05 - C05 14.50       14.50           339.69             
Sn05 - C05 11.19       11.19           350.88             

-               350.88             
OBSERVACIONES -               350.88             

TOTAL 350.88

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES

ILUSTRACION

EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES
Carlos Alberto Rojas Pineda

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES

EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,12 Cerramiento provisional con tela verde UNID. M 701.76 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
C01 - C02 2.00           53.65       107.30         107.30             
C02 - C03 2.00           71.17       142.34         249.64             
C03 - C04 2.00           83.01       166.02         415.66             
C04 - C05 2.00           8.78         17.56           433.22             
C05 - C06 2.00           5.40         10.80           444.02             
C06 - C07 2.00           13.96       27.92           471.94             
Sn01 - C01 2.00           14.78       29.56           501.50             
Sn01 - C01 2.00           9.52         19.04           520.54             
Sn02 - C02 2.00           9.47         18.94           539.48             
Sn02 - C02 2.00           11.06       22.12           561.60             
Sn03 - C03 2.00           11.65       23.30           584.90             
Sn03 - C03 2.00           10.60       21.20           606.10             
Sn04 - C04 2.00           11.25       22.50           628.60             
Sn04 - C04 2.00           10.89       21.78           650.38             
Sn05 - C05 2.00           14.50       29.00           679.38             
Sn05 - C05 2.00           11.19       22.38           701.76             

-               701.76             
OBSERVACIONES -               701.76             

TOTAL 701.76

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,13 Campamento (tabla +teja Ac+ piso) UNID. M2 70.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Campamento 7.00         10.00       70.00           70.00               

-               70.00               
-               70.00               
-               70.00               
-               70.00               
-               70.00               
-               70.00               
-               70.00               
-               70.00               

OBSERVACIONES -               70.00               
TOTAL 70.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,14 Red provisional de agua UNID. M 300.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Cantidad estimada 300.00     300.00         300.00             

-               300.00             
-               300.00             
-               300.00             
-               300.00             
-               300.00             
-               300.00             
-               300.00             
-               300.00             

OBSERVACIONES -               300.00             
TOTAL 300.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,15 Red provisional eléctrica UNID. M 300.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Cantidad estimada 300.00     300.00         300.00             

-               300.00             
-               300.00             
-               300.00             
-               300.00             
-               300.00             
-               300.00             
-               300.00             
-               300.00             

OBSERVACIONES -               300.00             
TOTAL 300.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,16 Valla informativa instalada UNID. M2 32.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Por tramo 1.00           8.00         4.00         32.00           32.00               

-               32.00               
-               32.00               
-               32.00               
-               32.00               
-               32.00               
-               32.00               
-               32.00               
-               32.00               

OBSERVACIONES -               32.00               
TOTAL 32.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES

Carlos Alberto Rojas Pineda
EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,17 Excavación sin clasificar de la explanación y canales (Descapote) UNID. M3 218.83 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Separador 390.00     2.00         0.20         156.00         156.00             
Glorieta Jumbo 314.16     0.20         62.83           218.83             

-               218.83             
-               218.83             
-               218.83             
-               218.83             
-               218.83             
-               218.83             
-               218.83             

OBSERVACIONES -               218.83             
TOTAL 218.83

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,18 Excavación sin clasificar de la explanación y canales mecanica UNID. M3 10,531.40 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Calzada Sur 400.00     9.00         0.60         2,160.00      2,160.00          
Calzada Norte 400.00     9.00         0.60         2,160.00      4,320.00          
Acceso puente Mosquera Oriente 2.00           174.34     6.00         0.60         1,255.25      5,575.25          
Acceso puente Mosquera Occidente 2.00           99.77       6.00         0.60         718.34         6,293.59          
Acceso glorieta Mosquera Oriente CN y CS 2.00           180.90     4.50         0.60         976.86         7,270.45          
Acceso glorieta Mosquera Occidente CN y CS 2.00           109.77     6.50         0.60         856.21         8,126.66          
Acceso glorieta Jumbo Oriente CN 106.51     10.65       0.60         680.60         8,807.26          
Acceso glorieta Jumbo Oriente CS 6.51         7.00         0.60         27.34           8,834.60          
Gloriera Mosquera 141.40     10.00       0.60         848.40         9,683.00          
Gloriera Jumbo 141.40     10.00       0.60         848.40         10,531.40        

-               10,531.40        
OBSERVACIONES -               10,531.40        

TOTAL 10,531.40

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,19 Excavación material común abierto mecanica UNID. M3 7,063.80 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Zona 1 - Km1+310 69.00       2.00         12.50       1,725.00      1,725.00          
Zona 2 - Km1+550 34.00       2.00         4.50         306.00         2,031.00          
Zona 3 - Km1+660 139.80     3.00         12.00       5,032.80      7,063.80          

-               7,063.80          
-               7,063.80          
-               7,063.80          
-               7,063.80          
-               7,063.80          
-               7,063.80          

OBSERVACIONES -               7,063.80          
TOTAL 7,063.80

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 1 ITEM/ACT 1,22 Corte mecánico placas y pavimentos de concreto asfatico UNID. M 1.50 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Intersección Mosquera -               -                   
Estribo 1 0.75         0.75             0.75                 
Estribo 2 0.75         0.75             1.50                 

-               1.50                 
-               1.50                 
-               1.50                 
-               1.50                 
-               1.50                 
-               1.50                 

OBSERVACIONES -               1.50                 
TOTAL 1.50

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 2 ITEM/ACT 2,01 Afirmado Su+Ri+Co UNID. M3 8,696.75 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Anden lateral izquierdo desde acceso Barrio Kenedy hasta glorieta 1 211.86     2.50         0.10         52.97           52.97               
Anden lateral izquierdo desde acceso glorieta 1 hasta cancha existente 106.65     2.50         0.10         26.66           79.63               
Anden lateral izquierdo desde  cancha existente hasta acceso glorieta 2 82.71       2.50         0.10         20.68           100.31             
Zona dura entre antiguo Jumbo y Glorieta 2 348.15     0.10         34.82           135.12             
Anden lateral izquierdo perimetral zona verde entre carrera 4 y calle 9 26.28       2.50         0.10         6.57             141.69             
Anden lateral izquierdo desde calle 9 hasta calle 12 328.22     2.50         0.10         82.06           223.75             
Anden lateral izquierdo desde carrera 3 en glorieta 2 hasta calle 13 113.06     2.50         0.10         28.27           252.01             
Anden lateral izquierdo desde calle 13 hasta calle 14 83.87       2.50         0.10         20.97           272.98             
Anden lateral izquierdo desde calle 14 hasta calle 15 79.36       2.50         0.10         19.84           292.82             
Anden lateral izquierdo desde calle 15 hasta calle 16 86.57       2.50         0.10         21.64           314.46             
Anden lateral izquierdo desde carrera 1 bis hasta calle 17 113.09     2.50         0.10         28.27           342.73             
Anden perimetral zona de reposicion de espacio publico entre carrera 1 y calle 17 151.54     0.10         15.15           357.89             
Anden lateral izquierdo desde calle 17 hasta calle 18 90.33       2.90         0.10         26.20           384.08             
Anden lateral izquierdo desde calle 18 hasta calle 19 88.06       2.50         0.10         22.02           406.10             
Anden lateral izquierdo desde calle 18 hasta calle 19 158.59     0.10         15.86           421.96             
Anden perimetral zona de reposicion de espacio publico entre carrera 1 y calle 19 78.67       2.50         0.10         19.67           441.62             
Anden perimetral zona de reposicion de espacio publico entre carrera 1 y calle 19 318.27     0.10         31.83           473.45             
Llenos aproches acceso puente Cocc 174.34     6.00         5.00         5,230.20      5,703.65          
Llenos aproches acceso puente Cori 99.77       6.00         5.00         2,993.10      8,696.75          

-               8,696.75          
OBSERVACIONES -               8,696.75          

TOTAL 8,696.75

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES

ILUSTRACION

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES

Carlos Alberto Rojas Pineda

Carlos Alberto Rojas Pineda
EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 2 ITEM/ACT 2,02 Subbase granular tipo INVIAS Su+Ri+Co UNID. M3 2,612.30 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Acceso puente Mosquera Oriente 174.34     6.00         0.30         313.81         313.81             
Acceso puente Mosquera Occidente 99.77       6.00         0.30         179.59         493.40             
Acceso glorieta Mosquera Oriente CN y CS 2.00           180.90     4.50         0.30         488.43         981.83             
Acceso glorieta Mosquera Occidente CN y CS 2.00           109.77     6.50         0.30         428.10         1,409.93          
Acceso glorieta Jumbo Oriente CN 106.51     10.65       0.30         340.30         1,750.23          
Acceso glorieta Jumbo Oriente CS 6.51         7.00         0.30         13.67           1,763.90          
Gloriera Mosquera 141.40     10.00       0.30         424.20         2,188.10          
Gloriera Jumbo 141.40     10.00       0.30         424.20         2,612.30          

-               2,612.30          
OBSERVACIONES -               2,612.30          

TOTAL 2,612.30

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 2 ITEM/ACT 2,03 Base granular tipo INVIAS Su+Ri+Co UNID. M3 2,588.08 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Acceso puente Mosquera Oriente 2.00           174.34     6.00         0.25         523.02         523.02             
Acceso puente Mosquera Occidente 2.00           99.77       6.00         0.25         299.31         822.33             
Acceso glorieta Mosquera Oriente CN y CS 2.00           180.90     4.50         0.25         407.03         1,229.36          
Acceso glorieta Mosquera Occidente CN y CS 2.00           109.77     6.50         0.25         356.75         1,586.11          
Acceso glorieta Jumbo Oriente CN 106.51     10.65       0.25         283.58         1,869.69          
Acceso glorieta Jumbo Oriente CS 6.51         7.00         0.25         11.39           1,881.08          
Gloriera Mosquera 141.40     10.00       0.25         353.50         2,234.58          
Gloriera Jumbo 141.40     10.00       0.25         353.50         2,588.08          

-               2,588.08          
OBSERVACIONES -               2,588.08          

TOTAL 2,588.08

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 3 ITEM/ACT 3,01 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0 UNID. M2 10,772.33 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Acceso puente Mosquera Oriente 2.00           174.34     6.00         2,092.08      2,092.08          
Acceso puente Mosquera Occidente 2.00           99.77       6.00         1,197.24      3,289.32          
Acceso glorieta Mosquera Oriente CN y CS 2.00           180.90     4.50         1,628.10      4,917.42          
Acceso glorieta Mosquera Occidente CN y CS 2.00           109.77     6.50         1,427.01      6,344.43          
Acceso glorieta Jumbo Oriente CN 106.51     10.65       1,134.33      7,478.76          
Acceso glorieta Jumbo Oriente CS 6.51         7.00         45.57           7,524.33          
Gloriera Mosquera 141.40     10.00       1,414.00      8,938.33          
Gloriera Jumbo 141.40     10.00       1,414.00      10,352.33        
Sobrecarpeta puente 70.00       6.00         420.00         10,772.33        

-               10,772.33        
OBSERVACIONES -               10,772.33        

TOTAL 10,772.33

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 3 ITEM/ACT 3,02 Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC-19 Su+Ri+Co UNID. M3 1,159.76 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Acceso puente Mosquera Oriente 2.00           174.34     6.00         0.11         230.13         230.13             
Acceso puente Mosquera Occidente 2.00           99.77       6.00         0.11         131.70         361.83             
Acceso glorieta Mosquera Oriente CN y CS 2.00           180.90     4.50         0.11         179.09         540.92             
Acceso glorieta Mosquera Occidente CN y CS 2.00           109.77     6.50         0.11         156.97         697.89             
Acceso glorieta Jumbo Oriente CN 106.51     10.65       0.11         124.78         822.66             
Acceso glorieta Jumbo Oriente CS 6.51         7.00         0.11         5.01             827.68             
Gloriera Mosquera 141.40     10.00       0.11         155.54         983.22             
Gloriera Jumbo 141.40     10.00       0.11         155.54         1,138.76          
Sobrecarpeta puente 70.00       6.00         0.05         21.00           1,159.76          

-               1,159.76          
OBSERVACIONES -               1,159.76          

TOTAL 1,159.76

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 4 ITEM/ACT 4,10 Muro con dovela en concreto UNID. M2 2,394.40 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Intersección Mosquera -               -                   
Aproches -               -                   
Rampa entrada 2.00           146.00     4.00         1,168.00      1,168.00          
Rampa salida 2.00           146.00     4.20         1,226.40      2,394.40          

-               2,394.40          
-               2,394.40          
-               2,394.40          
-               2,394.40          
-               2,394.40          

OBSERVACIONES -               2,394.40          
TOTAL 2,394.40

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
PAVIMENTOS ASFALTICOS

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
PAVIMENTOS ASFALTICOS

Carlos Alberto Rojas Pineda
AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 5 ITEM/ACT 5,05 Excavación caisson material común  h= 0-10 m UNID. M3 308.21 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Factor Subtotal Total
Puente Mosquera -               -                   
Estribo 1 2.00           10.00       1.50         1.59         47.67           47.67               
Estribo 2 2.00           10.00       1.50         1.59         47.67           95.33               
Pila 1 2.00           10.00       2.00         2.66         106.44         201.77             
Pila 2 2.00           10.00       2.00         2.66         106.44         308.21             

-               308.21             
-               308.21             
-               308.21             
-               308.21             

OBSERVACIONES -               308.21             
TOTAL 308.21

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 5 ITEM/ACT 5,07 Excavación caisson material común h> 10 m UNID. M3 308.21 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Factor Subtotal Total
Puente Mosquera -           -               -                   
Estribo 1 2.00           10.00       1.50         1.59         47.67           47.67               
Estribo 2 2.00           10.00       1.50         1.59         47.67           95.33               
Pila 1 2.00           10.00       2.00         2.66         106.44         201.77             
Pila 2 2.00           10.00       2.00         2.66         106.44         308.21             

-               308.21             
-               308.21             
-               308.21             
-               308.21             

OBSERVACIONES -               308.21             
TOTAL 308.21

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 5 ITEM/ACT 5,08 Excavación en roca para pila/caisson UNID. M3 264.18 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Factor Subtotal Total
Puente Mosquera -               -                   
Estribo 1 2.00           20.00       1.50         0.68         40.86           40.86               
Estribo 2 2.00           20.00       1.50         0.68         40.86           81.71               
Pila 1 2.00           20.00       2.00         1.14         91.23           172.95             
Pila 2 2.00           20.00       2.00         1.14         91.23           264.18             

-               264.18             
-               264.18             
-               264.18             
-               264.18             

OBSERVACIONES -               264.18             
TOTAL 264.18

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,01 Solado concreto f'c= 13.7Mpa UNID. M3 1.84 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera -               -                   
Estribo 1 6.80         2.70         0.05         0.92             0.92                 
Estribo 2 6.80         2.70         0.05         0.92             1.84                 

-               1.84                 
-               1.84                 
-               1.84                 
-               1.84                 
-               1.84                 
-               1.84                 

OBSERVACIONES -               1.84                 
TOTAL 1.84

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,02 Anillo pila/caisson concreto f'c= 20.7MPa Ø= 1.50 m UNID. M3 56.55 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera -           -               -                   
Estribo 1 2.00           20.00       1.50         0.47         28.27           28.27               
Estribo 2 2.00           20.00       1.50         0.47         28.27           56.55               

-               56.55               
-               56.55               
-               56.55               
-               56.55               
-               56.55               
-               56.55               

OBSERVACIONES -               56.55               
TOTAL 56.55

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS

Carlos Alberto Rojas Pineda
EXCAVACIONES PARA CIMENTACION PROFUNDA

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
EXCAVACIONES PARA CIMENTACION PROFUNDA

Carlos Alberto Rojas Pineda
EXCAVACIONES PARA CIMENTACION PROFUNDA

ILUSTRACION



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,03 Anillo pila/caisson concreto f'c= 20.7MPa Ø= 2.00 m UNID. M3 50.27 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera -               -                   
Estribo 1 -           -               -                   
Estribo 2 -           -               -                   
Pila 1 2.00           20.00       2.00         0.63         25.13           25.13               
Pila 2 2.00           20.00       2.00         0.63         25.13           50.27               

-               50.27               
-               50.27               
-               50.27               
-               50.27               

OBSERVACIONES -               50.27               
TOTAL 50.27

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,04 Concreto f'c= 24MPa premezclado pilotes y caissons UNID. M3 392.70 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera -           -               -                   
Estribo 1 2.00           20.00       1.50         1.77         70.69           70.69               
Estribo 2 2.00           20.00       1.50         1.77         70.69           141.37             
Pila 1 2.00           20.00       2.00         3.14         125.66         267.04             
Pila 2 2.00           20.00       2.00         3.14         125.66         392.70             

-               392.70             
-               392.70             
-               392.70             
-               392.70             

OBSERVACIONES -               392.70             
TOTAL 392.70

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,05 Concreto f'c= 28MPa estribos premezclado UNID. M3 112.51 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
PUENTE MOSQUERA ESTRIBO 1 -               -                   
viga cabezal 6.80         1.80         1.00         12.24           12.24               
vástago 6.80         1.00         2.00         13.60           25.84               
espaldar 6.80         0.30         2.50         5.10             30.94               
chaflan 6.80         0.40         0.70         1.90             32.84               
ménsula 6.80         0.30         0.45         0.92             33.76               
zapata 6.80         2.50         1.20         20.40           54.16               
pedestales 2.00           0.50         0.50         0.10         0.05             54.21               
topes transversales 2.00           0.50         0.50         0.50         0.25             54.46               
topes longitudinales 0.50         0.50         0.50         0.13             54.59               
tapas laterales 2.00           0.50         0.20         1.00         0.20             54.79               
aletas 2.00           0.30         0.70         3.50         1.47             56.26               
PUENTE MOSQUERA ESTRIBO 2 -               56.26               
viga cabezal 6.80         1.80         1.00         12.24           68.50               
vástago 6.80         1.00         2.00         13.60           82.10               
espaldar 6.80         0.30         2.50         5.10             87.20               
chaflan 6.80         0.40         0.70         1.90             89.10               
ménsula 6.80         0.30         0.45         0.92             90.02               
zapata 6.80         2.50         1.20         20.40           110.42             
pedestales 2.00           0.50         0.50         0.10         0.05             110.47             
topes transversales 2.00           0.50         0.50         0.50         0.25             110.72             
topes longitudinales 0.50         0.50         0.50         0.13             110.84             
tapas laterales 2.00           0.50         0.20         1.00         0.20             111.04             
aletas 2.00           0.30         0.70         3.50         1.47             112.51             

-               112.51             
OBSERVACIONES -               112.51             

TOTAL 112.51

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,06 Concreto para pila (incluye viga de amarre y topes) UNID. M3 82.08 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera -               -                   
Pila 1 2.00           6.20         1.70         1.70         35.84           35.84               
Pila 2 2.00           8.00         1.70         1.70         46.24           82.08               

-               82.08               
-               82.08               
-               82.08               
-               82.08               
-               82.08               
-               82.08               

OBSERVACIONES -               82.08               
TOTAL 82.08

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,08 Concreto para vigas postensadas. f'c= 35MPa UNID. M3 98.82 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera Área -               -                   
Luz 1 9.00           15.50       0.36         50.22           50.22               
Luz 2 9.00           4.00         0.65         23.40           73.62               
Luz 3 9.00           4.00         0.70         25.20           98.82               

-               98.82               
-               98.82               
-               98.82               
-               98.82               
-               98.82               

OBSERVACIONES -               98.82               
TOTAL 98.82

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,09 Concreto para riostras. f'c= 28MPa UNID. M3 25.70 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera -               -                   
Riostra 6.00           6.80         0.35         1.20         17.14           17.14               
Riostra 3.00           6.80         0.35         1.20         8.57             25.70               

-               25.70               
-               25.70               
-               25.70               
-               25.70               
-               25.70               
-               25.70               

OBSERVACIONES -               25.70               
TOTAL 25.70

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,10 Placa maciza f'c= 28MPa premezclado puente UNID. M3 95.88 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera -               -                   
Losa 70.50       6.80         0.20         95.88           95.88               

-               95.88               
-               95.88               
-               95.88               
-               95.88               
-               95.88               
-               95.88               
-               95.88               

OBSERVACIONES -               95.88               
TOTAL 95.88

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,11 Concreto para losa de aproximación. f'c = 28MPa UNID. M3 9.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera -               -                   
Estribo 1 6.00         0.75         4.50             4.50                 
Estribo 2 6.00         0.75         4.50             9.00                 

-               9.00                 
-               9.00                 
-               9.00                 
-               9.00                 
-               9.00                 
-               9.00                 

OBSERVACIONES -               9.00                 
TOTAL 9.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,13 Junta Elastomerica Expansión Recorrido Long +/- 80mm UNID. M 13.60 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera -               -                   
Estribo 1 6.80         6.80             6.80                 
Estribo 2 6.80         6.80             13.60               

-               13.60               
-               13.60               
-               13.60               
-               13.60               
-               13.60               
-               13.60               

OBSERVACIONES -               13.60               
TOTAL 13.60

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,14 Almohadillas Neopreno Reforzado D60 UNID. M3 0.28 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera -               -                   
Estribo 1 2.00           0.25         0.35         0.80         0.14             0.14                 
Estribo 2 2.00           0.25         0.35         0.80         0.14             0.28                 

-               0.28                 
-               0.28                 
-               0.28                 
-               0.28                 
-               0.28                 
-               0.28                 

OBSERVACIONES -               0.28                 
TOTAL 0.28

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,15 Junta vehicular T-330 UNID. M 13.60 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera -               -                   
Estribo 1 6.80         6.80             6.80                 
Estribo 2 6.80         6.80             13.60               

-               13.60               
-               13.60               
-               13.60               
-               13.60               
-               13.60               
-               13.60               

OBSERVACIONES -               13.60               
TOTAL 13.60

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,16 Rejillas UNID. Un 13.60 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera -               -                   
Estribo 1 6.80         6.80             6.80                 
Estribo 2 6.80         6.80             13.60               

-               13.60               
-               13.60               
-               13.60               
-               13.60               
-               13.60               
-               13.60               

OBSERVACIONES -               13.60               
TOTAL 13.60

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,17 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa UNID. Kg ######## UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera losa de aproximacion -               -                   
Estribo 1 75.00         6.00         1.20         540.00         540.00             
Estribo 2 75.00         6.00         1.20         540.00         1,080.00          
PUENTE MOSQUERA ESTRIBO 1 -               1,080.00          
viga cabezal 2,643.84    1.20         3,172.61      4,252.61          
vástago 2,937.60    1.20         3,525.12      7,777.73          
espaldar 1,101.60    1.20         1,321.92      9,099.65          
chaflan 411.26       1.20         493.52         9,593.16          
ménsula 198.29       1.20         237.95         9,831.11          
zapata 4,406.40    1.20         5,287.68      15,118.79        
pedestales 10.80         1.20         12.96           15,131.75        
topes transversales 54.00         1.20         64.80           15,196.55        
tapas laterales 43.20         1.20         51.84           15,248.39        
aletas 317.52       1.20         381.02         15,629.41        
PUENTE MOSQUERA ESTRIBO 2 -               15,629.41        
vástago 2,643.84    1.20         3,172.61      18,802.02        
espaldar 2,937.60    1.20         3,525.12      22,327.14        
chaflan 1,101.60    1.20         1,321.92      23,649.06        
ménsula 411.26       1.20         493.52         24,142.58        
pedestales 198.29       1.20         237.95         24,380.52        
topes transversales 4,758.91    1.20         5,710.69      30,091.22        
topes longitudinales 10.80         1.20         12.96           30,104.18        
tapas laterales 54.00         1.20         64.80           30,168.98        
Puente Mosquera -               30,168.98        
Pila 1 7,740.58    1.20         9,288.69      39,457.67        
Pila 2 9,987.84    1.20         11,985.41    51,443.08        
Puente Mosquera vigas -               51,443.08        
Luz 1 7,115.00    3.00         1.20         25,614.00    77,057.08        
Luz 2 7,115.00    3.00         1.20         25,614.00    102,671.08      
Luz 3 7,115.00    3.00         1.20         25,614.00    128,285.08      
Puente Mosquera placa -               128,285.08      
Losa 20,710.08  1.20         24,852.10    153,137.17      
Riostras 3,701.38    1.20         4,441.65      157,578.83      

1,850.69    1.20         2,220.83      159,799.65      
Acero de Caisson 33,320.00  33,320.00    193,119.65      
Obras varias alcantarillado 5,000.00    5,000.00      198,119.65      

OBSERVACIONES -               198,119.65      
TOTAL 198,119.65

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,18 Acero de postensado de baja retraccion. Fpu=1860MPa UNID. Kg 16,038.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera -               -                   
cable 1 9.00           12.00       27.00       1.10         3,207.60      3,207.60          
cable 2 9.00           12.00       27.00       1.10         3,207.60      6,415.20          
cable 3 9.00           12.00       27.00       1.10         3,207.60      9,622.80          
cable 4 9.00           12.00       27.00       1.10         3,207.60      12,830.40        
cable 5 9.00           12.00       27.00       1.10         3,207.60      16,038.00        

-               16,038.00        
-               16,038.00        
-               16,038.00        

OBSERVACIONES -               16,038.00        
TOTAL 16,038.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 6 ITEM/ACT 6,19 Malla electrosoldada Q4 6x6 UNID. M2 479.40 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera -               -                   
Losa 70.50       6.80         479.40         479.40             

-               479.40             
-               479.40             
-               479.40             
-               479.40             
-               479.40             
-               479.40             
-               479.40             

OBSERVACIONES -               479.40             
TOTAL 479.40

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS

Carlos Alberto Rojas Pineda
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y ACEROS



FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,01 Excavación manual en tierra de 0 a 1.5 m UNID. M3 1,102.18 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
PteMosquera Cra 4    -  k -0+430 a k0+035 350.00      0.60         1.50         315.00       315.00       
Andenes -             315.00       
Anden lateral izquierdo desde acceso Barrio Kenedy hasta glorieta 1 1.00           211.86      2.50         0.20         105.93       420.93       
Anden lateral izquierdo desde acceso glorieta 1 hasta cancha existente 1.00           106.65      2.50         0.20         53.33         474.26       
Anden lateral izquierdo desde  cancha existente hasta acceso glorieta 2 1.00           82.71        2.50         0.20         41.36         515.61       
Zona dura entre antiguo Jumbo y Glorieta 2 1.00           348.15      0.20         69.63         585.24       
Anden lateral izquierdo perimetral zona verde entre carrera 4 y calle 9 1.00           26.28        2.50         0.20         13.14         598.38       
Alcantarillado -             598.38       
C01 - C02 53.65        1.00         1.50         80.48         678.86       
C02 - C03 71.17        1.00         1.50         106.76       785.61       
C03 - C04 83.01        1.00         83.01         868.62       
C04 - C05 8.78          1.20         1.50         15.80         884.42       
C05 - C06 5.40          1.20         1.50         9.72           894.14       
C06 - C07 13.96        1.20         1.50         25.13         919.27       
Sn01 - C01 14.78        1.00         1.42         21.00         940.27       
Sn01 - C01 9.52          1.00         1.30         12.40         952.67       
Sn02 - C02 9.47          1.00         1.31         12.40         965.07       
Sn02 - C02 11.06        1.00         1.35         14.90         979.97       
Sn03 - C03 11.65        1.00         1.36         15.80         995.77       
Sn03 - C03 10.60        1.00         1.33         14.10         1,009.87    
Sn04 - C04 11.25        1.00         1.35         15.20         1,025.07    
Sn04 - C04 10.89        1.00         1.34         14.60         1,039.67    
Sn05 - C05 14.50        1.00         1.41         20.50         1,060.17    
Sn05 - C05 11.19        1.00         1.43         16.00         1,076.17    
Camaras de alcantarillado D=1.2 Factor -             1,076.17    
C01 1.13           1.50         1.70           1,077.87    
C02 1.13           1.50         1.70           1,079.56    
C03 1.13           1.50         1.70           1,081.26    
C04 1.13           1.50         1.70           1,082.96    
C05 1.13           1.50         1.70           1,084.65    
C06 1.13           1.50         1.70           1,086.35    
Sn01 1.13           1.40         1.58           1,087.93    
Ss01 1.13           1.40         1.58           1,089.52    
Sn02 1.13           1.40         1.58           1,091.10    
Ss02 1.13           1.40         1.58           1,092.68    
Sn03 1.13           1.40         1.58           1,094.27    
Ss03 1.13           1.40         1.58           1,095.85    
Sn04 1.13           1.40         1.58           1,097.43    
Ss04 1.13           1.40         1.58           1,099.02    
Sn05 1.13           1.40         1.58           1,100.60    
Ss05 1.13           1.40         1.58           1,102.18    

-             1,102.18    
OBSERVACIONES -             1,102.18    

TOTAL 1,102.18

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,02 Excavación manual en tierra de 1.5 a 4 m UNID. M3 201.74 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Alcantarillado -             -             
C01 - C02 53.65        1.00         0.87         46.68         46.68         
C02 - C03 71.17        1.00         0.92         65.48         112.15       
C04 - C05 8.78          1.20         1.23         12.96         125.11       
C05 - C06 5.40          1.20         1.89         12.25         137.36       
C06 - C07 13.96        1.20         3.26         54.61         191.97       
Camaras de alcantarillado D=1.2 Factor -             191.97       
C01 1.13           0.20         0.23           192.20       
C02 1.13           1.45         1.64           193.84       
C03 1.13           0.26         0.29           194.13       
C04 1.13           1.23         1.39           195.52       
C05 1.13           2.24         2.53           198.05       
C06 1.13           3.26         3.69           201.74       

-             201.74       
OBSERVACIONES -             201.74       

TOTAL 201.74

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,03 Excavación manual en conglomerado bajo agua h > 4 m UNID. M3 4.29 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Alcantarillado -             -             
C06 - C07 13.96        1.20         0.24         4.02           4.02           
Camaras de alcantarillado D=1.2 -             4.02           
C06 1.13           0.24         0.27           4.29           

-             4.29           
-             4.29           
-             4.29           
-             4.29           
-             4.29           

OBSERVACIONES -             4.29           
TOTAL 4.29

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

Carlos Alberto Rojas Pineda
DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION

ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

Carlos Alberto Rojas Pineda
DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,04 Polietileno (plástico) negro Cal. 3.5 UNID. M2 701.76 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
C01 - C02 53.65        2.00         107.30       107.30       
C02 - C03 71.17        2.00         142.34       249.64       
C03 - C04 83.01        2.00         166.02       415.66       
C04 - C05 8.78          2.00         17.56         433.22       
C05 - C06 5.40          2.00         10.80         444.02       
C06 - C07 13.96        2.00         27.92         471.94       
Sn01 - C01 14.78        2.00         29.56         501.50       
Sn01 - C01 9.52          2.00         19.04         520.54       
Sn02 - C02 9.47          2.00         18.94         539.48       
Sn02 - C02 11.06        2.00         22.12         561.60       
Sn03 - C03 11.65        2.00         23.30         584.90       
Sn03 - C03 10.60        2.00         21.20         606.10       
Sn04 - C04 11.25        2.00         22.50         628.60       
Sn04 - C04 10.89        2.00         21.78         650.38       
Sn05 - C05 14.50        2.00         29.00         679.38       
Sn05 - C05 11.19        2.00         22.38         701.76       

-             701.76       
OBSERVACIONES -             701.76       

TOTAL 701.76

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,05 Entibado para excavaciones profundidad mayor a 1.5 m. UNID. M2 189.03 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
C01 - C02 53.65        0.87         46.68         46.68         
C02 - C03 71.17        0.92         65.48         112.15       
C04 - C05 8.78          1.23         10.80         122.95       
C05 - C06 5.40          1.89         10.21         133.16       
C06 - C07 13.96        3.26         45.51         178.67       
Camaras de alcantarillado D=1.2 -             178.67       
C01 1.20         0.20         0.24           178.91       
C02 1.20         1.45         1.74           180.65       
C03 1.20         0.26         0.31           180.96       
C04 1.20         1.23         1.48           182.43       
C05 1.20         2.24         2.69           185.12       
C06 1.20         3.26         3.91           189.03       

-             189.03       
OBSERVACIONES -             189.03       

TOTAL 189.03

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,07 Lleno compactado manual con material del sitio UNID. M3 1,218.05 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
PteMosquera Cra 4    -  k -0+430 a k0+035 350.00      0.60         1.50         315.00       315.00       
Anden lateral izquierdo desde acceso Barrio Kenedy hasta glorieta 1 1.00           211.86      2.50         0.20         105.93       420.93       
Anden lateral izquierdo desde acceso glorieta 1 hasta cancha existente 1.00           106.65      2.50         0.20         53.33         474.26       
Anden lateral izquierdo desde  cancha existente hasta acceso glorieta 2 1.00           82.71        2.50         0.20         41.36         515.61       
Zona dura entre antiguo Jumbo y Glorieta 2 1.00           348.15      0.20         69.63         585.24       
Anden lateral izquierdo perimetral zona verde entre carrera 4 y calle 9 1.00           26.28        2.50         0.20         13.14         598.38       
Alcantarillado -             598.38       
C01 - C02 0.80           53.65        1.00         2.37         101.72       700.10       
C02 - C03 0.80           71.17        1.00         2.42         137.79       837.89       
C03 - C04 0.80           83.01        1.00         2.73         181.29       1,019.18    
C04 - C05 0.80           8.78          1.20         3.39         28.57         1,047.75    
C05 - C06 0.80           5.40          1.20         4.76         24.68         1,072.43    
C06 - C07 0.80           13.96        1.20         1.50         20.10         1,092.53    
Sn01 - C01 0.80           14.78        1.00         1.42         16.80         1,109.33    
Sn01 - C01 0.80           9.52          1.00         1.30         9.92           1,119.25    
Sn02 - C02 0.80           9.47          1.00         1.31         9.92           1,129.17    
Sn02 - C02 0.80           11.06        1.00         1.35         11.92         1,141.09    
Sn03 - C03 0.80           11.65        1.00         1.36         12.64         1,153.73    
Sn03 - C03 0.80           10.60        1.00         1.33         11.28         1,165.01    
Sn04 - C04 0.80           11.25        1.00         1.35         12.16         1,177.17    
Sn04 - C04 0.80           10.89        1.00         1.34         11.68         1,188.85    
Sn05 - C05 0.80           14.50        1.00         1.41         16.40         1,205.25    
Sn05 - C05 0.80           11.19        1.00         1.43         12.80         1,218.05    

-             1,218.05    
OBSERVACIONES -             1,218.05    

TOTAL 1,218.05

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,08 Lleno con arena UNID. M3 71.30 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
C01 - C02 53.65        1.00         0.20         10.73         10.73         
C02 - C03 71.17        1.00         0.20         14.23         24.96         
C03 - C04 83.01        1.00         0.20         16.60         41.57         
C04 - C05 8.78          1.20         0.20         2.11           43.67         
C05 - C06 5.40          1.20         0.20         1.30           44.97         
C06 - C07 13.96        1.20         0.20         3.35           48.32         
Sn01 - C01 14.78        1.00         0.20         2.96           51.28         
Sn01 - C01 9.52          1.00         0.20         1.90           53.18         
Sn02 - C02 9.47          1.00         0.20         1.89           55.07         
Sn02 - C02 11.06        1.00         0.20         2.21           57.29         
Sn03 - C03 11.65        1.00         0.20         2.33           59.62         
Sn03 - C03 10.60        1.00         0.20         2.12           61.74         
Sn04 - C04 11.25        1.00         0.20         2.25           63.99         
Sn04 - C04 10.89        1.00         0.20         2.18           66.16         
Sn05 - C05 14.50        1.00         0.20         2.90           69.06         
Sn05 - C05 11.19        1.00         0.20         2.24           71.30         

-             71.30         
OBSERVACIONES -             71.30         

TOTAL 71.30

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

Carlos Alberto Rojas Pineda
DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

Carlos Alberto Rojas Pineda
DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,09
Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 315 mm, exterior 
corrugado.

UNID. M 168.56 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
C01 - C02 53.65        53.65         53.65         
Sn01 - C01 14.78        14.78         68.43         
Sn01 - C01 9.52          9.52           77.95         
Sn02 - C02 9.47          9.47           87.42         
Sn02 - C02 11.06        11.06         98.48         
Sn03 - C03 11.65        11.65         110.13       
Sn03 - C03 10.60        10.60         120.73       
Sn04 - C04 11.25        11.25         131.98       
Sn04 - C04 10.89        10.89         142.87       
Sn05 - C05 14.50        14.50         157.37       
Sn05 - C05 11.19        11.19         168.56       

-             168.56       
OBSERVACIONES -             168.56       

TOTAL 168.56

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,10
Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 355 mm, exterior 
corrugado.

UNID. M 71.17 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
C02 - C03 71.17        71.17         71.17         

-             71.17         
-             71.17         
-             71.17         
-             71.17         
-             71.17         
-             71.17         
-             71.17         
-             71.17         

OBSERVACIONES -             71.17         
TOTAL 71.17

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,11
Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 400 mm, exterior 
corrugado.

UNID. M 83.01 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
C03 - C04 83.01        83.01         83.01         

-             83.01         
-             83.01         
-             83.01         
-             83.01         
-             83.01         
-             83.01         
-             83.01         
-             83.01         
-             83.01         

OBSERVACIONES -             83.01         
TOTAL 83.01

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,12
Tubería plastica de alcantarillado de pared estructural d = 450 mm, exterior 
corrugado.

UNID. M 28.14 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
C04 - C05 8.78          8.78           8.78           
C05 - C06 5.40          5.40           14.18         
C06 - C07 13.96        13.96         28.14         

-             28.14         
-             28.14         
-             28.14         
-             28.14         
-             28.14         
-             28.14         

OBSERVACIONES -             28.14         
TOTAL 28.14

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,21
Base y cañuela para cámaras de inspección Øinterior 1,20 m. Concreto 
24,5 Mpa. Incluye acero de refuerzo.

UNID. Un 6.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
C01 1.00           1.00           1.00           
C02 1.00           1.00           2.00           
C03 1.00           1.00           3.00           
C04 1.00           1.00           4.00           
C05 1.00           1.00           5.00           
C06 1.00           1.00           6.00           

-             6.00           
-             6.00           
-             6.00           

OBSERVACIONES -             6.00           
TOTAL 6.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

Carlos Alberto Rojas Pineda

DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

DRENAJES Y OBRAS DE ARTE



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,24
Cuerpo para cámaras de inspección Øinterior 1,20 m. Concreto 24,5 Mpa. 
Incluye acero de refuerzo.

UNID. M 17.64 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
C01 1.70         1.70           1.70           
C02 2.95         2.95           4.65           
C03 1.76         1.76           6.41           
C04 2.73         2.73           9.14           
C05 3.74         3.74           12.88         
C06 4.76         4.76           17.64         

-             17.64         
-             17.64         
-             17.64         

OBSERVACIONES -             17.64         
TOTAL 17.64

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,27
Losa para cámaras de inspección Øinterior 1,20 m e=0,20m. Concreto 24,5 
Mpa. Incluye 64 kg de acero de refuerzo para tapa metálica

UNID. Un 6.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
C01 1.00           1.00           1.00           
C02 1.00           1.00           2.00           
C03 1.00           1.00           3.00           
C04 1.00           1.00           4.00           
C05 1.00           1.00           5.00           
C06 1.00           1.00           6.00           

-             6.00           
-             6.00           
-             6.00           

OBSERVACIONES -             6.00           
TOTAL 6.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,30 Suministro e instalacion tapa en Hierro fundido tipo Jota gallo o similar UNID. Un 6.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
C01 1.00           1.00           1.00           
C02 1.00           1.00           2.00           
C03 1.00           1.00           3.00           
C04 1.00           1.00           4.00           
C05 1.00           1.00           5.00           
C06 1.00           1.00           6.00           

-             6.00           
-             6.00           
-             6.00           

OBSERVACIONES -             6.00           
TOTAL 6.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,31 Pasos de acero de refuerzo 3/4" Fy=420 Mpa incluye anticorrosivo UNID. Un 59.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Cuerpo para cámaras de inspección Øinterior 1,20 m. 59.00         59.00         59.00         

-             59.00         
-             59.00         
-             59.00         
-             59.00         
-             59.00         
-             59.00         
-             59.00         
-             59.00         

OBSERVACIONES -             59.00         
TOTAL 59.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,32 Sumidero sencillo, incluye reja y acero de refuerzo UNID. Un 12.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Sn01-C01 2.00           2.00           2.00           
Sn02-C02 2.00           2.00           4.00           
Sn03-C03 2.00           2.00           6.00           
Sn04-C04 2.00           2.00           8.00           
Sn05-C05 2.00           2.00           10.00         
Sn08-C08 2.00           2.00           12.00         

-             12.00         
-             12.00         
-             12.00         

OBSERVACIONES -             12.00         
TOTAL 12.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

Carlos Alberto Rojas Pineda
DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,41 Tubería perforada PVC. Diam. Ø = 4". UNID. M 13.60 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera -             -             
Estribo 1 6.80          6.80           6.80           
Estribo 2 6.80          6.80           13.60         

-             13.60         
-             13.60         
-             13.60         
-             13.60         
-             13.60         
-             13.60         

OBSERVACIONES -             13.60         
TOTAL 13.60

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,42 Filtro tipo frances 0.60x0.60 con tuberia de drenaje de Ø=100 mm UNID. M 1,478.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
1. DC Mosquera - Carrera 4 -             -             
Calz. Norte - M.IZQ  - ABSC 3 a 30 27.00         27.00         27.00         
Calz. Norte - M.IZQ  - ABSC 30 a 80 50.00         50.00         77.00         
Glor. Mosq. - M.IZQ  - ABSC 0 a 136 136.00       136.00       213.00       
Calz. Norte - M.IZQ  - ABSC 3 a 30 27.00         27.00         240.00       
Calz. Norte - M.IZQ  - ABSC 360 a 400 40.00         40.00         280.00       

-             280.00       
Kra 7 - Glor Mosq - M.DER  - ABSC 0 a 190 190.00       190.00       470.00       
Glor. Mosq Kra 7 - M.DER  - ABSC 0 a 160 160.00       160.00       630.00       
Pte Mosq entrada - M.DER  - ABSC 0 a 40 40.00         40.00         670.00       
Pte Mosq salida - M.DER  - ABSC 0 a 40 40.00         40.00         710.00       
CS - GM - Bav - M.DER  - ABSC 30 a 45 15.00         15.00         725.00       
Bav - GM - M.DER  - ABSC 0 a 115 115.00       115.00       840.00       
CS (K4 - PM) - M.DER  - ABSC 40 a 180 140.00       140.00       980.00       
Glor K4 - M.DER  - ABSC 0 a 25 25.00         25.00         1,005.00    
Glor K4 - M.DER  - ABSC 90 a 100 10.00         10.00         1,015.00    
CN - Glor Kra 4 - M.DER  - ABSC 171 a 225 54.00         54.00         1,069.00    
Glor Kra4 - CN - M.DER  - ABSC 40 a 65 25.00         25.00         1,094.00    
CS - Glor K4 - K4 - M.DER  - ABSC 0 a 25 25.00         25.00         1,119.00    
CS - Glor K4 - K4 - M.DER  - ABSC 65 a 110 45.00         45.00         1,164.00    
K4 - Glor K4 - M.DER  - ABSC 0 a 50 50.00         50.00         1,214.00    
Glor K4 - CS - M.DER  - ABSC 10 a 65 55.00         55.00         1,269.00    
Glor K3 - CS - M.DER  - ABSC 10 a 79 69.00         69.00         1,338.00    
CN - Glor K3 - M.DER  - ABSC 0 a 60 60.00         60.00         1,398.00    
CS - Glor K3 - M.DER  - ABSC 5 a 40 35.00         35.00         1,433.00    
K3 - Glor K3 - M.DER  - ABSC 0 a 45 45.00         45.00         1,478.00    

-             1,478.00    
OBSERVACIONES -             1,478.00    

TOTAL 1,478.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,44 Material granular filtrante UNID. M3 21.76 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera -             -             
Estribo 1 6.80          0.40         4.00         10.88         10.88         
Estribo 2 6.80          0.40         4.00         10.88         21.76         

-             21.76         
-             21.76         
-             21.76         
-             21.76         
-             21.76         
-             21.76         

OBSERVACIONES -             21.76         
TOTAL 21.76

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 7 ITEM/ACT 7,45
Construccion de aliviadero lateral en Concreto de 24 MPa. Diametro 1,50  
con altura de cañuela 8-10 cms incluye acero de refuerzo , altuara max 
aliviadero 2,5 mts

UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Aliviadero 1.00           1.00           1.00           

-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           

OBSERVACIONES -             1.00           
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

Carlos Alberto Rojas Pineda
DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
DRENAJES Y OBRAS DE ARTE

ILUSTRACION



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 8 ITEM/ACT 8,05 Tubería en Hierro dúctil Ø=30" J.H. C30 UNID. M 350.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
PteMosquera Cra 4    -  k -0+(-)430 a k0+(-)035 350.00      350.00       350.00       

-             350.00       
-             350.00       
-             350.00       
-             350.00       
-             350.00       
-             350.00       
-             350.00       
-             350.00       

OBSERVACIONES -             350.00       
TOTAL 350.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 8 ITEM/ACT 8,06 Codo en HD Ø= 30"  J.H o E.L UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
PteMosquera Cra 4    -  k -0+(-)430 a k0+(-)035 1.00           1.00           1.00           

-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           

OBSERVACIONES -             1.00           
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 8 ITEM/ACT 8,07 Tee en HD Ø= 4" x  4"  J.H o E.L UNID. Un 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
PteMosquera Cra 4    -  k -0+(-)430 a k0+(-)035 -             -             
Cra 4 a  Cra 3            -  k0+(-)035 a k0+335 2.00           2.00           2.00           

-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           

OBSERVACIONES -             2.00           
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 8 ITEM/ACT 8,09 Tee en HD Ø= 8" x  6"  J.H o E.L UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
PteMosquera Cra 4    -  k -0+(-)430 a k0+(-)035 1.00           1.00           1.00           

-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           

OBSERVACIONES -             1.00           
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 8 ITEM/ACT 8,12 Tee en HD Ø= 30" x  30"  partida, brida ANSI para CCP UNID. Un 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
PteMosquera Cra 4    -  k -0+(-)430 a k0+(-)035 2.00           2.00           2.00           

-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           

OBSERVACIONES -             2.00           
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

Carlos Alberto Rojas Pineda
ACUEDUCTO

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ACUEDUCTO

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ACUEDUCTO

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ACUEDUCTO

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ACUEDUCTO

ILUSTRACION



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 8 ITEM/ACT 8,13 Sum e instal Válvula compuerta  Ø=4" J.H.E.L. UNID. Un 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Cra 4 a  Cra 3            -  k0+(-)035 a k0+335 2.00           2.00           2.00           

-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           

OBSERVACIONES -             2.00           
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 8 ITEM/ACT 8,14 Sum e instal Valvula compuerta  Ø=6" J.H.E.L. UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
PteMosquera Cra 4    -  k -0+(-)430 a k0+(-)035 1.00           1.00           1.00           

-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           

OBSERVACIONES -             1.00           
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 8 ITEM/ACT 8,15 Hidrante T/ Boston Ø=4" o similar (2 salidasØ=2 1/2" y 1 salidaØ=4 1/2") UNID. Un 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Cra 4 a  Cra 3            -  k0+(-)035 a k0+335 2.00           2.00           2.00           

-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           

OBSERVACIONES -             2.00           
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 8 ITEM/ACT 8,16 Hidrante T/ Boston Ø=6" o similar (2 salidasØ=2 1/2" y 1 salidaØ=4 1/2") UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
PteMosquera Cra 4    -  k -0+(-)430 a k0+(-)035 1.00           1.00           1.00           

-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           

OBSERVACIONES -             1.00           
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

Carlos Alberto Rojas Pineda
ACUEDUCTO

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

ACUEDUCTO

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

ACUEDUCTO

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
ACUEDUCTO

ILUSTRACION



FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,02 Acometida 3 x XLPE No. 4/0 AWG, 15 kv 133% (13,2 KV) UNID. M 129.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+0,175 A K0+173 (ENTRE POSTES 6 Y 9A) 129.00     129.00       129.00       

-             129.00       
-             129.00       
-             129.00       
-             129.00       
-             129.00       
-             129.00       
-             129.00       
-             129.00       

OBSERVACIONES -             129.00       
TOTAL 129.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,03 Acometida Al semislado ACSR ecologico de 3 x XLPE No. 4/0 THW, 35 KV UNID. M 165.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+150 a K0+280 ( Entre apoyos 25 a 32) 165.00     165.00       165.00       

-             165.00       
-             165.00       
-             165.00       
-             165.00       
-             165.00       
-             165.00       
-             165.00       
-             165.00       

OBSERVACIONES -             165.00       
TOTAL 165.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,04
Acometida 2xNo.4(F)+1xNo. 4(T) Cu AWG THHN para bajante de bornes 
de transformador a caja de medidor y de medidor a caja en piso para 
conexión acometida de luminarias, Sin Ducto

UNID. M 29.00 UBICACIÓN

Descripción Norte Sur Ancho Alto Subtotal Total
PUENTE MOSQUERA A ESTACION DE SERVICIO TERPEL 15.00       15.00         15.00         
 KO+044 - TRAFO N. 0650 - (COSTADO NORTE) 7.00         7.00            22.00         
KO+044 - TRAFO N. 0650 - (COSTADO NORTE) 7.00         7.00            29.00         

-             29.00         
-             29.00         
-             29.00         
-             29.00         
-             29.00         
-             29.00         

OBSERVACIONES -             29.00         
TOTAL 29.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,05 Acometida aerea Al desnudo ACSR de 3 No. 4/0 AWG UNID. M 212.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+0,30 A K0+122 (Tramo 1) 212.00     212.00       212.00       

-             212.00       
-             212.00       
-             212.00       
-             212.00       
-             212.00       
-             212.00       
-             212.00       
-             212.00       

OBSERVACIONES -             212.00       
TOTAL 212.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,06 Acometida aerea Al desnudo ACSR de 3 No. 2/0 AWG UNID. M 212.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+0,30 A K0+122 (Tramo 1) 212.00     212.00       212.00       

-             212.00       
-             212.00       
-             212.00       
-             212.00       
-             212.00       
-             212.00       
-             212.00       
-             212.00       

OBSERVACIONES -             212.00       
TOTAL 212.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

Carlos Alberto Rojas Pineda

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,10 Afloramiento secundario tuberia IMC 4"x3 m UNID. Un 3.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
GLORIETA PUENTE MOSQUERA 1.00            1.00            1.00            
GLORIETA CARRERA 4A 1.00            1.00            2.00            
GLORIETA CARRERA 3A 1.00            1.00            3.00            

-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            

OBSERVACIONES -             3.00            
TOTAL 3.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,11 Afloramiento en tuberia IMC Ø 2" para medidor UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
PUENTE MOSQUERA ESTACION DE SERVICIO TERPEL 1.00            1.00            1.00            

-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            

OBSERVACIONES -             1.00            
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,12
Apoyo primario TDCC3 - terminal doble apantallada cruceta centro 33 Kv, 
poste 18 m x 1350 kg

UNID. Un 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+175  (Poste de 18 metros) 1.00            1.00            1.00            
K0+311 1.00            1.00            2.00            

-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            

OBSERVACIONES -             2.00            
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,13
Apoyo primario TDCC3 - terminal doble apantallada cruceta centro 33 Kv, 
sin poste

UNID. Un 3.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+175  (Poste de 20 metros) 1.00            1.00            1.00            
K0+250 1.00            1.00            2.00            
K0+311 1.00            1.00            3.00            

-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            

OBSERVACIONES -             3.00            
TOTAL 3.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,14
Apoyo primario TDCC3 - terminal doble apantallada cruceta centro 33 Kv, 
poste 16 m x 1050 kg

UNID. Un 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+177 1.00            1.00            1.00            
K0+250 1.00            1.00            2.00            

-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            

OBSERVACIONES -             2.00            
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

Carlos Alberto Rojas Pineda

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,15
Apoyo primario red compacta TDCC2 - terminal doble cruceta al centro 
13.2 Kv, poste 14 m x 1050 kg

UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+0,50(Glorieta puente Mosquera) 1.00            1.00            1.00            

-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            

OBSERVACIONES -             1.00            
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,17
Apoyo primario TSCC3 - terminal sencillo apantallada cruceta centro 33 kv, 
poste 18 m x 1350 kg

UNID. Un 3.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+320 glorieta carrera 4 1.00            1.00            1.00            
K0+348 1.00            1.00            2.00            
K0+144 1.00            1.00            3.00            

-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            

OBSERVACIONES -             3.00            
TOTAL 3.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,18
Apoyo pimario TSCC3 - terminal sencillo apantallada cruceta centro 33 Kv, 
sin poste

UNID. Un 4.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+116 sin poste 1.00            1.00            1.00            
K0+144 sin poste 1.00            1.00            2.00            
K0+320 glorieta carrera 4 sin poste 1.00            1.00            3.00            
K0+348 1.00            1.00            4.00            

-             4.00            
-             4.00            
-             4.00            
-             4.00            
-             4.00            

OBSERVACIONES -             4.00            
TOTAL 4.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,19
Apoyo primario TSCC3 - terminal sencillo apantallada cruceta centro 33 
Kv, poste 16 m x 1050 kg

UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+583 1.00            1.00            1.00            

-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            

OBSERVACIONES -             1.00            
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,20 Apoyo primario TDCC2 - terminal doble cruceta al centro 13.2 Kv, sin poste UNID. Un 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+312 2.00            2.00            2.00            

-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            

OBSERVACIONES -             2.00            
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

Carlos Alberto Rojas Pineda

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,22
Apoyo primario TSCC2 - terminal sencilla cruceta al centro 13.2 kv, sin 
poste

UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+175 (PUENTE MOSQUERA) 1.00            1.00            1.00            

-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            

OBSERVACIONES -             1.00            
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,23
Apoyo primario TDCC2 - terminal doble cruceta al centro 13.2 Kv, poste 14 
m x 1050 kg

UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+0,50(Glorieta puente Mosquera) 1.00            1.00            1.00            

-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            

OBSERVACIONES -             1.00            
1.00

MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,25
Apoyo primario SSSB3 - suspensión sencilla semi bandera apantallada 
poste 16 m x 1050 kg.

UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+369 1.00            1.00            1.00            

-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            

OBSERVACIONES -             1.00            
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,27
Apoyo primario SDCC2 - suspension doble cruceta al centro  13.2 Kv, sin 
poste

UNID. Un 3.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+227 1.00            1.00            1.00            
K0+256 1.00            1.00            2.00            
K0+280 1.00            1.00            3.00            

-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            

OBSERVACIONES -             3.00            
TOTAL 3.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,28
Apoyo primario SDCC2 - suspension doble cruceta al centro 13.2 Kv, poste 
de 12 m x 750 Kg

UNID. Un 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+0,116(Glorieta puente Mosquera) 1.00            1.00            1.00            

-             1.00            
K0+008(Glorieta Carrrera 4) 1.00            1.00            2.00            

-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            

OBSERVACIONES -             2.00            
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

Carlos Alberto Rojas Pineda

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,29
Apoyo primario SDSB3 - suspensión doble semi bandera apantallada poste 
18 m x 1350 kg.

UNID. Un 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+196 1.00            1.00            1.00            
K0+205 1.00            1.00            2.00            

-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            

OBSERVACIONES -             2.00            
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,38
Aterrizaje de red en medio tension en cable acero 5/16" con varilla de 
acero y punto de soldadura autogena acero acero

UNID. Un 4.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+0,130 1.00            1.00            1.00            
K0+0,310 (Glorieta Puente Mosquera) 1.00            1.00            2.00            
K0+0,60 (Glorieta Cra 4) 1.00            1.00            3.00            
K0+0,120  (Glorieta carrera 3a) 1.00            1.00            4.00            

-             4.00            
-             4.00            
-             4.00            
-             4.00            
-             4.00            

OBSERVACIONES -             4.00            
TOTAL 4.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,39 Aterrizaje para camara de seguridad UNID. Un 4.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
EDS PUENTE MOSQUERA 1.00            1.00            1.00            
EDS PUENTE MOSQUERA 2.00            2.00            3.00            
VIA HACIA DOSQUEBRADAS PUENTE MOSQUERA 1.00            1.00            4.00            

-             4.00            
-             4.00            
-             4.00            
-             4.00            
-             4.00            
-             4.00            

OBSERVACIONES -             4.00            
TOTAL 4.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,40 Aterrizaje  para medidor UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
PUENTE MOSQUERA ESTACION DE SERVICIO TERPEL 1.00            1.00            1.00            

-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            
-             1.00            

OBSERVACIONES -             1.00            
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,41 Bajante galvanizado 2" x 6 ml. UNID. Un 3.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
 KO+044 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) 1.00            1.00            1.00            
 KO+0569 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00            1.00            2.00            
PUENTE MOSQUERA FRENTE A ESTACION DE SERVICIO TERPEL 1.00            1.00            3.00            

-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            
-             3.00            

OBSERVACIONES -             3.00            
TOTAL 3.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

Carlos Alberto Rojas Pineda

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,42 Bajante galvanizado 4" x 6 ml.(Transicion aerea subterranea 13,2 Kv) UNID. Un 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+175 (PUENTE MOSQUERA) 1.00            1.00            1.00            
K0+243 (PUENTE MOSQUERA) 1.00            1.00            2.00            

-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            

OBSERVACIONES -             2.00            
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,45 Banco tuberia PVC TDP  2xØ 4" corrugada UNID. M 827.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+0,50(Glorieta puente Mosquera) A CARRERA 3A (GLORIETA) 827.00     827.00       827.00       

-             827.00       
-             827.00       
-             827.00       
-             827.00       
-             827.00       
-             827.00       
-             827.00       
-             827.00       

OBSERVACIONES -             827.00       
TOTAL 827.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,46 Barraje de puesta a tierra en camaras. Barra de cobre 3/8"x1.1/2"x0.5m UNID. JG 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
KO+175 PUENTE MOSQUERA 1.00            1.00            1.00            
KO+243)PUENTE MOSQUERA 1.00            1.00            2.00            

-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            

OBSERVACIONES -             2.00            
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,49
Base concreto de 1.0 x 1.0 x 2.0 m 20.7 Mpa (para el mástil de 14 mts con 
canastilla, según estudio de suelos). Incluye los Pernos de Anclaje

UNID. Un 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Alumbrado publico 2.00            2.00            2.00            

-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            
-             2.00            

OBSERVACIONES -             2.00            
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,50
Base de Concreto y Anclajes Para Poste Metalico de 10 m. Incluye los 
Pernos de Anclaje

UNID. Un 17.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+026 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00            1.00            1.00            
K0+062 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00            1.00            2.00            
K0+062 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - Cruce de Via - PUENTE 1.00            1.00            3.00            
K0+098 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00            1.00            4.00            
K0+098 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - Cruce de Via - PUENTE 1.00            1.00            5.00            
K0+0135 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00            1.00            6.00            
K0+0135 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - Cruce de Via - PUENTE 1.00            1.00            7.00            
K0+0171 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00            1.00            8.00            
K0+0171 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - Cruce de Via - PUENTE 1.00            1.00            9.00            
K0+0171 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - Cruce de Via - PUENTE 1.00            1.00            10.00         
K0+0196 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00            1.00            11.00         
K0+0211 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00            1.00            12.00         
K0+0230 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00            1.00            13.00         
K0+0255 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00            1.00            14.00         
K0+0293 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00            1.00            15.00         
K0+0330 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00            1.00            16.00         
K0+0370 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00            1.00            17.00         

-             17.00         
OBSERVACIONES -             17.00         

TOTAL 17.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

Carlos Alberto Rojas Pineda

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,52 Cable guarda en acero 3/8" A.R. red 33Kv UNID. M 550.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+0,30 A K0+315 325.00     325.00       325.00       
K0+0,380 A K0+410 (Glorieta Cra 4) 225.00     225.00       550.00       

-             550.00       
-             550.00       
-             550.00       
-             550.00       
-             550.00       
-             550.00       
-             550.00       

OBSERVACIONES -             550.00       
TOTAL 550.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,57
Camara en concreto Tipo A1 de 1,6 x 1,2 x 1,4 m con tapa de segurida 
según norma Tigo UNE Pereira

UNID. Un 6.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+175 (PUENTE MOSQUERA) 2.00            2.00            2.00            
GLORIETA CARRERA 4A 2.00            2.00            4.00            
GLORIETA CARRERA 3A 2.00            2.00            6.00            

-             6.00            
-             6.00            
-             6.00            
-             6.00            
-             6.00            
-             6.00            

OBSERVACIONES -             6.00            
TOTAL 6.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,58
Cámara de Paso o Giro CPG, de 1.5 x 1.5 x 1.5 m Libres Para Cambio de 
Dirección en Red de Media Tensión,  Norma EEP

UNID. Un 5.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
KO+175 PUENTE MOSQUERA (CAJA 1) 1.00            1.00            1.00            
KO+208 PUENTE MOSQUERA (CAJA 2) 1.00            1.00            2.00            
KO+243 PUENTE MOSQUERA (CAJA 3) 1.00            1.00            3.00            
KO+243 PUENTE MOSQUERA (CAJA 4) 1.00            1.00            4.00            
CE: 0+161 DEBAJO DEL VIADUCTO (CAJA 5) 1.00            1.00            5.00            

-             5.00            
-             5.00            
-             5.00            
-             5.00            

OBSERVACIONES -             5.00            
TOTAL 5.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,60
Camara en concreto 0.8 x 0.8 x 0.7 m libre En Prado o zona de andenes 
con tapa de seguridad tipo EEP

UNID. Un 10.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
CAMARA # 0 - K0+044 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) 1.00            1.00            1.00            
CAMARA  - K0+0211 - Trafo N. 0650 - Glorieta Vehicular - Puente Mosquera - (COSTADO NORTE)1.00            1.00            2.00            
CAMARA  - K0+044 - Trafo N. 0650 - (COSTADO SUR) 1.00            1.00            3.00            
CAMARA  - K0+0207 - Trafo N. 0650 - Glorieta Vehicular - Puente Mosquera - (COSTADO SUR)1.00            1.00            4.00            
CAMARA  - K0+0235 - Trafo N. 0650 - Glorieta Vehicular - Puente Mosquera - (COSTADO SUR)1.00            1.00            5.00            
CAMARA - K0+0454 - Trafo N. 0650 - Glorieta Jumbo - (COSTADO NORTE) 1.00            1.00            6.00            
CAMARA # 13 - K0+0471 - Trafo N. 0650 - Glorieta Jumbo - Cruce de Via - (COSTADO NORTE)1.00            1.00            7.00            
CAMARA  - K0+0307 - Trafo N. 0390 - Glorieta Calle 12 - Cruce de Via -(COSTADO SUR)1.00            1.00            8.00            
CAMARA  - K0+0348 - Trafo N. 0390 - Glorieta Calle 12 - Cruce de Via -(COSTADO SUR)1.00            1.00            9.00            
CAMARA # 71 - K0+0332 - Trafo N. 0390 - Glorieta Calle 12 - (COSTADO SUR) 1.00            1.00            10.00         

-             10.00         
OBSERVACIONES -             10.00         

TOTAL 10.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,61
Camara en concreto 0.4 x 0.4 x 0.5 m libre En Prado y Tapa en Concreto 
con Marco en angulo

UNID. Un 14.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+175 (PUENTE MOSQUERA) 1.00            1.00            1.00            
GLORIETA CARRERA 4A 1.00            1.00            2.00            
GLORIETA CARRERA 3A 2.00            2.00            4.00            
CAMARA # 1 - K0+062 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) 1.00            1.00            5.00            
CAMARA # 2 - K0+098 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) 1.00            1.00            6.00            
CAMARA # 3 - K0+0135 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) 1.00            1.00            7.00            
CAMARA # 4 - K0+0171 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) 1.00            1.00            8.00            
CAMARA # 5 - K0+0196 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) 1.00            1.00            9.00            
CAMARA # 6 - K0+0230 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) 1.00            1.00            10.00         
CAMARA # 7 - K0+0255 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) 1.00            1.00            11.00         
CAMARA # 8 - K0+0293 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) 1.00            1.00            12.00         
CAMARA # 9 - K0+0330 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) 1.00            1.00            13.00         
CAMARA # 10 - K0+0370 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) 1.00            1.00            14.00         

-             14.00         
OBSERVACIONES -             14.00         

TOTAL 14.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

Carlos Alberto Rojas Pineda

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,62 Canalizacion ducto conduit PVC 2ø6" TDP en Tierra UNID. M 165.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+0,65 A K0+150 (Glorieta puente mosquera) 165.00     165.00       165.00       

-             165.00       
-             165.00       
-             165.00       
-             165.00       
-             165.00       
-             165.00       
-             165.00       

OBSERVACIONES -             165.00       
TOTAL 165.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,64 Canalizacion ducto conduit PVC 6ø4" TDP en Tierra UNID. M 87.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+0,65 A K0+150 (Glorieta puente mosquera)Entrer cajas 1 y 4 87.00       87.00         87.00         

-             87.00         
-             87.00         
-             87.00         
-             87.00         
-             87.00         
-             87.00         
-             87.00         
-             87.00         

OBSERVACIONES -             87.00         
TOTAL 87.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,68 Codo Elastomerico Para Barraje 15 kv - 600 A cable 1/0  a 4/0 AWG UNID. Un 6.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
KO+175 PUENTE MOSQUERA (CAJA 1) 3.00            3.00            3.00            
KO+243 PUENTE MOSQUERA (CAJA 4) 3.00            3.00            6.00            

-             6.00            
-             6.00            
-             6.00            
-             6.00            
-             6.00            
-             6.00            
-             6.00            

OBSERVACIONES -             6.00            
TOTAL 6.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION



FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,71 Conector Para Empalme de Derivación GEL Marca TYCO GHFC1-90 UNID. Un 105.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Alumbrado publico 105.00       105.00       105.00       

-             105.00       
-             105.00       
-             105.00       
-             105.00       
-             105.00       
-             105.00       
-             105.00       
-             105.00       

OBSERVACIONES -             105.00       
TOTAL 105.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,72 Coraza Metalica Revestida en PVC, Liquid Tight ø 2" UNID. M 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Alumbrado publico 1.00           1.00           1.00           

-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           

OBSERVACIONES -             1.00           
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,73 Crucero Portacajas 3ø Centrado (Partidor 3ø)- CPC2 - 13.2 kv UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+226 1.00           1.00           1.00           

-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           

OBSERVACIONES -             1.00           
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,74 Cruce vias en BancoTuberia PVC TDP  4xØ 4" corrugada UNID. M 66.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
GLORIETA PUENTE MOSQUERA 22.00       22.00         22.00         
GLORIETA CARRERA 4A 22.00       22.00         44.00         
GLORIETA CARRERA 3A 22.00       22.00         66.00         

-             66.00         
-             66.00         
-             66.00         
-             66.00         
-             66.00         
-             66.00         

OBSERVACIONES -             66.00         
TOTAL 66.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,87
Desmonte y reubicacion de apoyo (Poste de concreto de 14 mets x 510 
Kgr) para camara de seguridad

UNID. Un 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
EDS PUENTE MOSQUERA 1.00           1.00           1.00           
VIA HACIA DOSQUEBRADAS PUENTE MOSQUERA 1.00           1.00           2.00           

-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           

OBSERVACIONES -             2.00           
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

REDES ELECTRICAS

ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,88 Desmonte y reubicacion de gabinete y equipos de camara de seguridad UNID. Un 3.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
EDS PUENTE MOSQUERA 1.00           1.00           1.00           
VIA HACIA DOSQUEBRADAS PUENTE MOSQUERA 2.00           2.00           3.00           

-             3.00           
-             3.00           
-             3.00           
-             3.00           
-             3.00           
-             3.00           
-             3.00           

OBSERVACIONES -             3.00           
TOTAL 3.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,89
Ducto Conduit PVC 1ø2" DB, Enterrado a Profundidad de  0.80 m. red 
ciudadana

UNID. M 285.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+0,50(Glorieta puente Mosquera) A CARRERA 3A (GLORIETA) 285.00     285.00       285.00       

-             285.00       
-             285.00       
-             285.00       
-             285.00       
-             285.00       
-             285.00       
-             285.00       
-             285.00       

OBSERVACIONES -             285.00       
TOTAL 285.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,90 Ducto Conduit PVC 2ø2" DB, Enterrado a Profundidad de  0.80 m. UNID. M 1,250.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
ENTRE KO+0370 AL K0+0397 (COSTADO SUR) 1,250.00  1,250.00    1,250.00    

-             1,250.00    
-             1,250.00    
-             1,250.00    
-             1,250.00    
-             1,250.00    
-             1,250.00    
-             1,250.00    
-             1,250.00    

OBSERVACIONES -             1,250.00    
TOTAL 1,250.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,91 Fibra optica armada de 24 hilos SPAM 200 UNID. M 250.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+0,50(Glorieta puente Mosquera) A CARRERA 3A (GLORIETA) 250.00       250.00       250.00       

-             250.00       
-             250.00       
-             250.00       
-             250.00       
-             250.00       
-             250.00       
-             250.00       
-             250.00       

OBSERVACIONES -             250.00       
TOTAL 250.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,92
Gabinete Instalacion de Medidor de Energia Lectura Directa. Instalacion es 
Poste. Medidor AP

UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total

PUENTE MOSQUERA FRENTE A ESTACION DE SERVICIO TERPEL 1.00           1.00           1.00           

-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           

OBSERVACIONES -             1.00           
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,93 Instalacion partidor trifasico tipo cuchillas 15 kV. Desmontado del apoyo UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Red media tension a 13.2 KV 1.00           1.00           1.00           

-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           

OBSERVACIONES -             1.00           
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,95
Luminaria  Avento 1 (Schreder), 144 Leds, 106 W, 233 mA, 14240 
Lumenes. Incluye Base  Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Estandar

UNID. Un 51.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+026 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00           1.00           1.00           
K0+062 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00           1.00           2.00           
K0+062 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - Cruce de Via - PUENTE 1.00           1.00           3.00           
K0+098 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00           1.00           4.00           
K0+098 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - Cruce de Via - PUENTE 1.00           1.00           5.00           
K0+135 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00           1.00           6.00           
K0+135 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - Cruce de Via - PUENTE 1.00           1.00           7.00           
K0+171 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00           1.00           8.00           
K0+171 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - Cruce de Via - PUENTE 1.00           1.00           9.00           
K0+196 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00           1.00           10.00         
K0+209 - Trafo N. 0650 - GLORIETA VEHICULAR - PUENTE 1.00           1.00           11.00         
K0+230 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00           1.00           12.00         
K0+255 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00           1.00           13.00         
K0+293 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00           1.00           14.00         
K0+330 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00           1.00           15.00         
K0+370 - Trafo N. 0650 - (COSTADO NORTE) - PUENTE 1.00           1.00           16.00         
K0+108 - Trafo N. 0650 - VIA ACCESO GLORIETA - (COSTADO NORTE) - PUENTE1.00           1.00           17.00         
K0+145 - Trafo N. 0650 - VIA ACCESO GLORIETA - (COSTADO NORTE) - PUENTE1.00           1.00           18.00         
K0+183 - Trafo N. 0650 - VIA ACCESO GLORIETA - (COSTADO NORTE) - PUENTE1.00           1.00           19.00         
K0+026 - Trafo N. 0650 - (COSTADO SUR) - PUENTE 1.00           1.00           20.00         
K0+063 - Trafo N. 0650 - (COSTADO SUR) - PUENTE 1.00           1.00           21.00         
K0+100 - Trafo N. 0650 - (COSTADO SUR) - PUENTE 1.00           1.00           22.00         
K0+137 - Trafo N. 0650 - (COSTADO SUR) - PUENTE 1.00           1.00           23.00         
K0+174 - Trafo N. 0650 - (COSTADO SUR) - PUENTE 1.00           1.00           24.00         
K0+191 - Trafo N. 0650 - (COSTADO SUR) - PUENTE 1.00           1.00           25.00         
K0+220 - Trafo N. 0650 - (COSTADO SUR) - PUENTE 1.00           1.00           26.00         
K0+249 - Trafo N. 0650 - (COSTADO SUR) - PUENTE 1.00           1.00           27.00         
K0+276 - Trafo N. 0650 - (COSTADO SUR) - PUENTE 1.00           1.00           28.00         
K0+314 - Trafo N. 0650 - (COSTADO SUR) - PUENTE 1.00           1.00           29.00         
K0+352 - Trafo N. 0650 - (COSTADO SUR) - PUENTE 1.00           1.00           30.00         
K0+390 - Trafo N. 0650 - (COSTADO SUR) - PUENTE 1.00           1.00           31.00         
K0+003 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           32.00         
K0+040 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           33.00         
K0+077 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           34.00         
K0+116 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           35.00         
K0+156 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           36.00         
K0+195 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           37.00         
K0+232 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           38.00         
K0+269 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           39.00         
K0+307 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           40.00         
K0+373 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           41.00         
K0+004 - Trafo N. 0390 - (COSTADO SUR) 1.00           1.00           42.00         
K0+039 - Trafo N. 0390 - (COSTADO SUR) 1.00           1.00           43.00         
K0+075 - Trafo N. 0390 - (COSTADO SUR) 1.00           1.00           44.00         
K0+109 - Trafo N. 0390 - (COSTADO SUR) 1.00           1.00           45.00         
K0+143 - Trafo N. 0390 - (COSTADO SUR) 1.00           1.00           46.00         
K0+178 - Trafo N. 0390 - (COSTADO SUR) 1.00           1.00           47.00         
K0+215 - Trafo N. 0390 - (COSTADO SUR) 1.00           1.00           48.00         
K0+252 - Trafo N. 0390 - (COSTADO SUR) 1.00           1.00           49.00         
K0+294 - Trafo N. 0390 - (COSTADO SUR) 1.00           1.00           50.00         
K0+370 - Trafo N. 0390 - (COSTADO SUR) 1.00           1.00           51.00         

-             51.00         
OBSERVACIONES -             51.00         

TOTAL 51.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,96
Luminaria  Avento 1 (Schreder), 96 Leds, 71 W, 233 mA, 9434 Lumenes. 
Incluye Base  Fotocelda 7 Pines y Fotocelda Estandar

UNID. Un 10.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+003 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           1.00           
K0+040 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           2.00           
K0+077 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           3.00           
K0+116 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           4.00           
K0+156 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           5.00           
K0+195 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           6.00           
K0+232 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           7.00           
K0+269 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           8.00           
K0+307 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           9.00           
K0+373 - Trafo N. 0390 - (COSTADO NORTE) 1.00           1.00           10.00         

-             10.00         
OBSERVACIONES -             10.00         

TOTAL 10.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,98

Mástil de 14 m Tres cuerpos, en acero inoxidable en caliente, incluye 
canastilla redonda para 9 reflectores, escalerilla de ascenso y guaya para 
instalación de línea de vida a partir de 8 m, pernos de anclaje y plantilla 
para fundición. velocidad maxima del viento 80km/h

UNID. Un 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Red media tension a 13.2 KV 2.00           2.00           2.00           

-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           

OBSERVACIONES -             2.00           
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,99 Medidor  Electronico 2ø, 220/120 v/20-80 A, Lectura Directa UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total

PUENTE MOSQUERA FRENTE A ESTACION DE SERVICIO TERPEL 1.00           1.00           1.00           

-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           

OBSERVACIONES -             1.00           
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,100 Mufla y empalmes para fibra optica UNID. Un 5.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
EDS PUENTE MOSQUERA 2.00           2.00           2.00           
EDS PUENTE MOSQUERA 2.00           2.00           4.00           
VIA HACIA DOSQUEBRADAS PUENTE MOSQUERA 1.00           1.00           5.00           

-             5.00           
-             5.00           
-             5.00           
-             5.00           
-             5.00           
-             5.00           

OBSERVACIONES -             5.00           
TOTAL 5.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,104
Poste Metalico Sencillo 10 m Faceteado, Seccionado (1er Segmento de 
1.5 m) + 1 Brazo de 1.5 m x 2"

UNID. Un 30.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Alumbrado publico 30.00         30.00         30.00         

-             30.00         
-             30.00         
-             30.00         
-             30.00         
-             30.00         
-             30.00         
-             30.00         
-             30.00         

OBSERVACIONES -             30.00         
TOTAL 30.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,105
Poste Metalico Doble proposito 10 m Faceteado, Seccionado (1er 
Segmento de 1.5 m) + 2 Brazo de 1.5 m x 2"

UNID. Un 25.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Alumbrado publico 25.00         25.00         25.00         

-             25.00         
-             25.00         
-             25.00         
-             25.00         
-             25.00         
-             25.00         
-             25.00         
-             25.00         

OBSERVACIONES -             25.00         
TOTAL 25.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,107 Punto Transformador 3ø En Collarin - 13.2 kv UNID. Un 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Red media tension a 13.2 KV 2.00           2.00           2.00           

-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           

OBSERVACIONES -             2.00           
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,110 Red Aerea  3x2/0 ACSR Semiaislado (Ecologico) 13.2 kv UNID. M 198.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
EC: 0+161 A K0+100  (GLORIETA CARRERA 3A) 198.00     198.00       198.00       

-             198.00       
-             198.00       
-             198.00       
-             198.00       
-             198.00       
-             198.00       
-             198.00       
-             198.00       

OBSERVACIONES -             198.00       
TOTAL 198.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,113 Red Trifásica Aerea Al ACSR No. 3x 477 kCM linea de 33 Kv UNID. M 398.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+0,30 A K0+122 128.00     128.00       128.00       
K0+0,380 A K0+410 (Glorieta Cra 4) 68.00       68.00         196.00       
K0+0,520 A K0+655 (Glorieta carrera 3a) 202.00     202.00       398.00       

-             398.00       
-             398.00       
-             398.00       
-             398.00       
-             398.00       
-             398.00       

OBSERVACIONES -             398.00       
TOTAL 398.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,115 Reflector GL2 COMPAT 1 16 leds 350 mA 18,9 W 2397 Im UNID. Un 4.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
LUMINARIA # 19A - K0+0184 - Trafo N. 0650  - GLORIETA VEHICULAR - 
PUENTE

1.00           1.00           1.00           

LUMINARIA # 19B - K0+0189 - Trafo N. 0650  - GLORIETA VEHICULAR - PUENTE1.00           1.00           2.00           
LUMINARIA # 19D - K0+0225 - Trafo N. 0650  - GLORIETA VEHICULAR - PUENTE1.00           1.00           3.00           
LUMINARIA # 19E - K0+0232 - Trafo N. 0650  - GLORIETA VEHICULAR - PUENTE1.00           1.00           4.00           

-             4.00           
-             4.00           
-             4.00           
-             4.00           
-             4.00           

OBSERVACIONES -             4.00           
TOTAL 4.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,116
Reubicación Reconectador 35 KV-600 amp, Circuito Industrial ventorrillo, 
con su equipo de mando y cuchillas de seccionamiento

UNID. M 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+125 1.00           1.00           1.00           

-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           

OBSERVACIONES -             1.00           
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,118 Templete Directo a Tierra 13.2 kV- T2 UNID. Un 8.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
K0+120 2.00           2.00           2.00           
K0+175 1.00           1.00           3.00           
K0+227 2.00           2.00           5.00           
K0+256 1.00           1.00           6.00           
KPT 0+026 2.00           2.00           8.00           

-             8.00           
-             8.00           
-             8.00           
-             8.00           

OBSERVACIONES -             8.00           
TOTAL 8.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,119 Templete Directo a Tierra 33 kV- T3 UNID. Un 13.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
DESDE PUENTE MOSQUERA HASTA ECALLE 35 TRAMO 1 -             -             
K0+0121( Puente Mosquera) 1.00           1.00           1.00           
K0+0205( Puente Mosquera) 2.00           2.00           3.00           
K0+0250( Puente Mosquera) 2.00           2.00           5.00           
K0+0310 2.00           2.00           7.00           
K0+0376(Glorieta cra 4a) 2.00           2.00           9.00           
K0+0369(Glorieta cra 4a) 2.00           2.00           11.00         
K0+0136(Glorieta cra 3a) 2.00           2.00           13.00         

-             13.00         
OBSERVACIONES -             13.00         

TOTAL 13.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,121
Terminal Premoldeado Exterior 15 Kv, Tipo QT-III Cable 2 a 4/0 AWG, 
Pantalla de Cinta de Cobre

UNID. JG 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
KO+175 PUENTE MOSQUERA (CAJA 1) 1.00           1.00           1.00           
KO+243 PUENTE MOSQUERA (CAJA 4) 1.00           1.00           2.00           

-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           
-             2.00           

OBSERVACIONES -             2.00           
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,127
Tubo Conduit Galvanizado IMC 2ø2" Instalacion Sobrepuesta En 
Estructura del Puente

UNID. M 35.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
DEBAJO DEL PUENTE A CONSTRUIR EN LA GLORIETA PUENTE 
MOSQUERA

35.00       35.00         35.00         

-             35.00         
-             35.00         
-             35.00         
-             35.00         
-             35.00         
-             35.00         
-             35.00         
-             35.00         

OBSERVACIONES -             35.00         
TOTAL 35.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,130 Sujetadores helicoidales para fibra optica UNID. Un 4.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
EDS PUENTE MOSQUERA 1.00           1.00           1.00           
EDS PUENTE MOSQUERA 2.00           2.00           3.00           
VIA HACIA DOSQUEBRADAS PUENTE MOSQUERA 1.00           1.00           4.00           

-             4.00           
-             4.00           
-             4.00           
-             4.00           
-             4.00           
-             4.00           

OBSERVACIONES -             4.00           
TOTAL 4.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,131 Suministro e instalacion para final de circuito red alumbrado público UNID. Un 6.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Alumbrado Publico 6.00           6.00           6.00           

-             6.00           
-             6.00           
-             6.00           
-             6.00           
-             6.00           
-             6.00           
-             6.00           

OBSERVACIONES -             6.00           
TOTAL 6.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,132 Derechos en Favor de la EEPP Por Suspensiones de Energia UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Derechos 1.00           1.00           1.00           

-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           

OBSERVACIONES -             1.00           
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,133 Derechos Inspeccion con Fines de Certificacion RETIE UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Derechos 1.00           1.00           1.00           

-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           

OBSERVACIONES -             1.00           
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 9 ITEM/ACT 9,134 Derechos Inspeccion Con Fines de Certificacion RETILAP UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Derechos 1.00           1.00           1.00           

-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           
-             1.00           

OBSERVACIONES -             1.00           
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
REDES ELECTRICAS



FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 10 ITEM/ACT 10,05 Desmonte y reubicacion de semaforos UNID. Un 3.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Semaforizacion 3.00           3.00               3.00               

-                 3.00               
-                 3.00               
-                 3.00               
-                 3.00               
-                 3.00               
-                 3.00               
-                 3.00               
-                 3.00               

OBSERVACIONES -                 3.00               
TOTAL 3.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 10 ITEM/ACT 10,06 Desmonte y reubicacion de controlador de trafico UNID. Un 1.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Semaforizacion 1.00           1.00               1.00               

-                 1.00               
-                 1.00               
-                 1.00               
-                 1.00               
-                 1.00               
-                 1.00               
-                 1.00               
-                 1.00               

OBSERVACIONES -                 1.00               
TOTAL 1.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,01 Imprimante para demarcación vial UNID. M2 27.30 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Rampas de acceso a pompeyano 2.00           7.00         0.80         11.20             11.20             
Pompeyano zona intermedia entre glorieta 1 y glorieta 2 lateral izquierdo 2.00           7.00         1.15         16.10             27.30             

-                 27.30             
-                 27.30             
-                 27.30             
-                 27.30             
-                 27.30             
-                 27.30             
-                 27.30             

OBSERVACIONES -                 27.30             
TOTAL 27.30

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,02 Demarcacion pompeyano imprimante + pint + antideslizante UNID. M2 27.30 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Rampas de acceso a pompeyano 2.00           7.00         0.80         11.20             11.20             
Pompeyano zona intermedia entre glorieta 1 y glorieta 2 lateral izquierdo 2.00           7.00         1.15         16.10             27.30             

-                 27.30             
-                 27.30             
-                 27.30             
-                 27.30             
-                 27.30             
-                 27.30             
-                 27.30             

OBSERVACIONES -                 27.30             
TOTAL 27.30

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,03 Pintura tráfico línea carril / borde Vía UNID. M 1,200.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Demarcacion linea central cicloruta desde acceso a Kenedy hasta IE Las 
Palmas

3.00           400.00     1,200.00        1,200.00        

-                 1,200.00        
-                 1,200.00        
-                 1,200.00        
-                 1,200.00        
-                 1,200.00        
-                 1,200.00        
-                 1,200.00        
-                 1,200.00        

OBSERVACIONES -                 1,200.00        
TOTAL 1,200.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

Carlos Alberto Rojas Pineda

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ILUSTRACION

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEMAFORIZACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEMAFORIZACION



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,04 Pintura tráfico cruces y marcas viales UNID. M2 647.51 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Cruce separador central a glorieta 1 1.00           11.10       2.00         22.20             22.20             

1.00           13.81       2.00         27.62             49.82             
Cruce glorieta 1 a centro 1.00           27.66       3.00         82.98             132.80           
Cruce salida parqueadero antiguo Jumbo 1.00           19.40       3.00         58.20             191.00           
Cruce entrada / salida taxis antiguo Jumbo 2.00           3.42         3.00         20.52             211.52           
Cruce separador central a glorieta 2 2.00           24.42       3.00         146.52           358.04           
Cruce glorieta 2 a carrera 4 1.00           15.31       3.00         45.93             403.97           
Cruce separador central a glorieta 3 1.00           22.46       3.00         67.38             471.35           

1.00           21.30       3.00         63.90             535.25           
Cruce glorieta 3 a carrera 3 1.00           10.75       3.00         32.25             567.50           
Cruce calle 13 1.00           11.97       3.00         35.91             603.41           
Cruce calle 14 1.00           14.70       3.00         44.10             647.51           

-                 647.51           
OBSERVACIONES -                 647.51           

TOTAL 647.51

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,05 Señal reglamentaria reflectivo Tipo XI D=0.75 m UNID. Un 5.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Señales 5.00           5.00               5.00               

-                 5.00               
-                 5.00               
-                 5.00               
-                 5.00               
-                 5.00               
-                 5.00               
-                 5.00               
-                 5.00               

OBSERVACIONES -                 5.00               
TOTAL 5.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,06 Señal preventiva reflectivo Tipo XI D=0.75 m UNID. Un 15.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Señales 15.00         15.00             15.00             

-                 15.00             
-                 15.00             
-                 15.00             
-                 15.00             
-                 15.00             
-                 15.00             
-                 15.00             
-                 15.00             

OBSERVACIONES -                 15.00             
TOTAL 15.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,07 Señal informativa UNID. Un 4.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Señales provisionales 4.00           4.00               4.00               

-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               

OBSERVACIONES -                 4.00               
TOTAL 4.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,08 Señal luminosa intermitente (flasher) UNID. Un 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Señalizacion provisional obra 2.00           2.00               2.00               

-                 2.00               
-                 2.00               
-                 2.00               
-                 2.00               
-                 2.00               
-                 2.00               
-                 2.00               
-                 2.00               

OBSERVACIONES -                 2.00               
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,09 Señal preventiva reflectiva L=0.6 m UNID. Un 16.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Señales 16.00         16.00             16.00             

-                 16.00             
-                 16.00             
-                 16.00             
-                 16.00             
-                 16.00             
-                 16.00             
-                 16.00             
-                 16.00             

OBSERVACIONES -                 16.00             
TOTAL 16.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,10 Baranda de proteccion tipo 1 (6 hilos) UNID. M 52.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera 2.00           26.00       52.00             52.00             

-                 52.00             
-                 52.00             
-                 52.00             
-                 52.00             
-                 52.00             
-                 52.00             
-                 52.00             
-                 52.00             

OBSERVACIONES -                 52.00             
TOTAL 52.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,11 Defensa metalica UNID. M 150.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera 150.00     150.00           150.00           

-                 150.00           
-                 150.00           
-                 150.00           
-                 150.00           
-                 150.00           
-                 150.00           
-                 150.00           
-                 150.00           

OBSERVACIONES -                 150.00           
TOTAL 150.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,12 Seccion final UNID. Un 6.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera 6.00           6.00               6.00               

-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               

OBSERVACIONES -                 6.00               
TOTAL 6.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,13 Pasacalle tela  6.00 m X 0.90 m UNID. Un 2.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Señalizacion provisional obra 2.00           2.00               2.00               

-                 2.00               
-                 2.00               
-                 2.00               
-                 2.00               
-                 2.00               
-                 2.00               
-                 2.00               
-                 2.00               

OBSERVACIONES -                 2.00               
TOTAL 2.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,14 Tachas reflectivas para ciclobanda UNID. Un 200.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Tachas 200.00       200.00           200.00           

-                 200.00           
-                 200.00           
-                 200.00           
-                 200.00           
-                 200.00           
-                 200.00           
-                 200.00           
-                 200.00           

OBSERVACIONES -                 200.00           
TOTAL 200.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,15 Barricada seguridad Desmontable L=3 m UNID. Un 6.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Señalizacion provisional obra 6.00           6.00               6.00               

-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               

OBSERVACIONES -                 6.00               
TOTAL 6.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,16 Cono vial tipo INVÍAS UNID. Un 30.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Señalizacion provisional obra 30.00         30.00             30.00             

-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             

OBSERVACIONES -                 30.00             
TOTAL 30.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,17 Delineador tubular entre 1-1.4 m UNID. Un 50.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Señalizacion provisional obra 50.00         50.00             50.00             

-                 50.00             
-                 50.00             
-                 50.00             
-                 50.00             
-                 50.00             
-                 50.00             
-                 50.00             
-                 50.00             

OBSERVACIONES -                 50.00             
TOTAL 50.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,18 Malla reflectiva color naranja h=1.0m UNID. M 50.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Señalizacion provisional obra 50.00       50.00             50.00             

-                 50.00             
-                 50.00             
-                 50.00             
-                 50.00             
-                 50.00             
-                 50.00             
-                 50.00             
-                 50.00             

OBSERVACIONES -                 50.00             
TOTAL 50.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,19 Cinta plastica seguridad cal 6 UNID. M 800.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Señalizacion provisional obra 800.00          800.00           800.00           

-                 800.00           
-                 800.00           
-                 800.00           
-                 800.00           
-                 800.00           
-                 800.00           
-                 800.00           
-                 800.00           

OBSERVACIONES -                 800.00           
TOTAL 800.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,20
Chevron 90cm x 40cm, reflectivo prismático tipo vii o superior, amarillo 
limón fluorescente en lámina galvanizada, pedestal en ángulo. suministro e 
instalación.

UNID. Un 8.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Señalizacion final 8.00           8.00               8.00               

-                 8.00               
-                 8.00               
-                 8.00               
-                 8.00               
-                 8.00               
-                 8.00               
-                 8.00               
-                 8.00               

OBSERVACIONES -                 8.00               
TOTAL 8.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,21
Resaltos en caucho anclados, longitud 1m, ancho 30cm, ancho 4.5cm. 
(incluye suministro e instalación).

UNID. Un 4.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Señalizacion provisional obra 4.00           4.00               4.00               

-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               

OBSERVACIONES -                 4.00               
TOTAL 4.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,22
Instalación hito de 75cm de altura y 8 cm de diametro con reflectivos de 
color amarillo.

UNID. Un 6.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Señalizacion provisional obra 6.00           6.00               6.00               

-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               

OBSERVACIONES -                 6.00               
TOTAL 6.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,23 Personal pare y siga vial UNID. Mes 30.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Mes Ancho Alto Subtotal Total
Personal trafico 2.00           15.00       30.00             30.00             

-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             

OBSERVACIONES -                 30.00             
TOTAL 30.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 11 ITEM/ACT 11,24 Controlador de tránsito (dos personas) UNID. Mes 30.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Controlador trafico 2.00           15.00       30.00             30.00             

-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             
-                 30.00             

OBSERVACIONES -                 30.00             
TOTAL 30.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,04 Sardinel prefabricado 80x45x15 cm UNID. M 1,992.60 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Zona verde lateral izquierdo desde acceso a Kenedy hasta glorieta 1 1.00           180.80     180.80           180.80           
Separador central desde acceso a Kenedy hasta glorieta 1 2.00           138.05     276.10           456.90           
Zona verde lateral izquierdo desde glorieta 1 hasta acceso Jumbo 1.00           220.08     220.08           676.98           
Separador central desde glorieta 1 a glorieta 2 2.00           208.87     417.74           1,094.72        
Zona interseccion acceso y salida taxis antiguo Jumbo 1.00           131.55     131.55           1,226.27        
Zona verde desde pompeyano hasta cruce peatonal separador central glorieta 3 1.00           132.63     132.63           1,358.90        
Separador central de glorieta 2 a glorieta 3 2.00           316.85     633.70           1,992.60        

-                 1,992.60        
-                 1,992.60        

OBSERVACIONES -                 1,992.60        
TOTAL 1,992.60

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,05 Vena bordillo dilatac c21.7 Mpa piso 15x10 cm UNID. M 546.81 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Zona verde acceso kenedy a glorieta 1 lateral izquierdo 1.00           179.52     179.52           179.52           
Zona verde acceso lateral izquierdo al centro 2.00           7.22         14.44             193.96           
Zona verde lateral izquierdo frente a cancha salida parqueadero Jumbo 1.00           79.18       79.18             273.14           
Zona verde calle 9 carrera 4 lateral izquierdo 1.00           56.63       56.63             329.77           
Zona verde desde pompeyano a glorieta 3 1.00           118.80     118.80           448.57           
Zona verde lateral izquierdo calle 2 a calle 13 1.00           98.24       98.24             546.81           

-                 546.81           
-                 546.81           
-                 546.81           

OBSERVACIONES -                 546.81           
TOTAL 546.81

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,06 Bordillo curvo en concreto de 20.7Mpa 15x10 cm UNID. M 80.41 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Zona verde lateral izquierdo acceso a glorieta 1 1.00           23.16       23.16             23.16             
Esquina interna zona verde acceso a glorieta 1 2.00           1.35         2.70               25.86             
Esquina zona verde contigua al CAI 1.00           19.03       19.03             44.89             
Zona verde antiguo Jumbo entrada/salida de taxis 1.00           35.52       35.52             80.41             

-                 80.41             
-                 80.41             
-                 80.41             
-                 80.41             
-                 80.41             
-                 80.41             

OBSERVACIONES -                 80.41             
TOTAL 80.41

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,07 Anden en concreto e=10cm UNID. M2 1,764.07 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Anden lateral izquierdo desde acceso Barrio Kenedy hasta glorieta 1 0.70           211.86     2.50         370.76           370.76           
Anden lateral izquierdo desde acceso glorieta 1 hasta cancha existente 0.70           106.65     2.50         186.64           557.39           
Anden lateral izquierdo desde  cancha existente hasta acceso glorieta 2 0.70           82.71       2.50         144.74           702.14           
Zona dura entre antiguo Jumbo y Glorieta 2 0.70           348.15     243.71           945.84           
Anden lateral izquierdo perimetral zona verde entre carrera 4 y calle 9 0.70           26.28       2.50         45.99             991.83           
Anden lateral izquierdo desde calle 9 hasta calle 12 0.70           328.22     2.50         574.39           1,566.22        
Anden lateral izquierdo desde carrera 3 en glorieta 2 hasta calle 13 0.70           113.06     2.50         197.86           1,764.07        

-                 1,764.07        
-                 1,764.07        

OBSERVACIONES -                 1,764.07        
TOTAL 1,764.07

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,08 Concreto estampado para andenes colores variados UNID. M2 824.96 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Anden lateral izquierdo desde acceso Barrio Kenedy hasta glorieta 1 0.30           211.86     2.50         158.90           158.90           
Anden lateral izquierdo desde acceso glorieta 1 hasta cancha existente 0.30           106.65     2.50         79.99             238.88           
Anden lateral izquierdo desde  cancha existente hasta acceso glorieta 2 0.30           82.71       2.50         62.03             300.92           
Zona dura entre antiguo Jumbo y Glorieta 2 0.30           348.15     104.45           405.36           
Anden lateral izquierdo perimetral zona verde entre carrera 4 y calle 9 0.30           26.28       2.50         19.71             425.07           
Anden lateral izquierdo desde calle 9 hasta calle 12 0.30           328.22     2.50         246.17           671.24           
Anden lateral izquierdo desde carrera 3 en glorieta 2 hasta calle 13 0.30           113.06     2.50         84.80             756.03           
Paradero de buses glorieta 2 lateral derecho 17.50         17.50             773.53           
Paradero de buses lateral derecho pompeyano 32.30         32.30             805.83           
Paradero de buses lateral derecho glorieta 3 19.13         19.13             824.96           

-                 824.96           
OBSERVACIONES -                 824.96           

TOTAL 824.96

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,09 Rampa en concreto 20.7 mpa acceso cebras UNID. M2 75.56 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Separador central acceso a glorieta 1 6.00           1.69         10.14             10.14             
Paso peatonal glorieta 1 al centro 1.00           4.00         4.00               14.14             

1.00           5.32         5.32               19.46             
Acceso parqueadero antiguo Jumbo 2.00           2.46         4.92               24.38             
Entrada y salida taxis antiguo Jumbo 4.00           2.49         9.96               34.34             
Separador central acceso a glorieta 2 y cruce a carrera 4 3.00           2.54         7.62               41.96             

2.00           3.45         6.90               48.86             
Separador central acceso a glorieta 3 3.00           2.49         7.47               56.33             
Acceso a carrera 3 desde glorieta 3 1.00           2.49         2.49               58.82             

1.00           4.70         4.70               63.52             
Acceso calle 13 2.00           2.70         5.40               68.92             
Acceso calle 14 2.00           3.32         6.64               75.56             

OBSERVACIONES -                 75.56             
TOTAL 75.56

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ

CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,10
Sum e instal de rebajes (Pañoletas) prefabricadas tipo Titan A-105, incluye 
mortero 5 cm

UNID. Un 20.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Separador central acceso a glorieta 1 4.00           4.00               4.00               
Salida parqueadero antiguo Jumbo 2.00           2.00               6.00               
Entrada y salida taxis antiguo Jumbo 8.00           8.00               14.00             
Seprarador central acceso a glorieta 2 2.00           2.00               16.00             
Seprarador central acceso a glorieta 3 2.00           2.00               18.00             
Acceso a carrera 3 desde glorieta 3 2.00           2.00               20.00             

-                 20.00             
-                 20.00             
-                 20.00             

OBSERVACIONES -                 20.00             
TOTAL 20.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,11 Señales podotáctiles (losetas linea guia) UNID. M 866.48 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Anden lateral izquierdo desde acceso Barrio Kenedy hasta glorieta 1 1.00           214.46     214.46           214.46           
Anden lateral izquierdo desde acceso glorieta 1 hasta cancha existente 1.00           106.61     106.61           321.07           
Anden lateral izquierdo desde  cancha existente hasta acceso glorieta 2 1.00           74.48       74.48             395.55           
Zona dura entre antiguo Jumbo y Glorieta 2 1.00           84.12       84.12             479.67           
Cruce separador central entre parque existente y acceso glorieta 1 1.00           3.50         3.50               483.17           
Cruce peatonal acceso a glorieta 2 1.00           14.38       14.38             497.55           
Anden lateral izquierdo desde zona verde calle hasta pompeyano 1.00           179.32     179.32           676.87           
Anden lateral izquierdo desde pompeyano hasta acceso calle 12 1.00           183.67     183.67           860.54           
Cruce peatonal acceso a glorieta 3 1.00           5.94         5.94               866.48           

-                 866.48           
OBSERVACIONES -                 866.48           

TOTAL 866.48

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,12 Señales podotáctiles (losetas linea alerta) UNID. M 121.20 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Separador central acceso glorieta 1 12.00         3.20         38.40             38.40             
Salida parqueaderos antiguo Jumbo 2.00           4.40         8.80               47.20             
Zona dura entre antiguo Jumbo y Glorieta 2 1.00           28.00       28.00             75.20             
Cruce salida taxis frente antiguo Jumbo 1.00           6.40         6.40               81.60             
Cruce peatonal acceso a glorieta 2 9.00           3.20         28.80             110.40           
Cruce peatonal acceso a carrera 3 1.00           9.20         9.20               119.60           
Paradero de buses glorieta 3 1.00           1.60         1.60               121.20           

-                 121.20           
-                 121.20           

OBSERVACIONES -                 121.20           
TOTAL 121.20

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda

OBRAS VARIAS

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,13 Barrera en concreto prefabr tipo New Jersey h=0.9 m UNID. M 141.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Puente Mosquera 2.00           70.50       141.00           141.00           

-                 141.00           
-                 141.00           
-                 141.00           
-                 141.00           
-                 141.00           
-                 141.00           
-                 141.00           
-                 141.00           

OBSERVACIONES -                 141.00           
TOTAL 141.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,14 Franja de circulacion a nivel pompeyano e=0.15 m UNID. M 158.80 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Pompeyano zona intermedia entre glorieta 1 y glorieta 2 1.00           19.85       8.00         158.80           158.80           

-                 158.80           
-                 158.80           
-                 158.80           
-                 158.80           
-                 158.80           
-                 158.80           
-                 158.80           
-                 158.80           

OBSERVACIONES -                 158.80           
TOTAL 158.80

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,15 Rampa de acceso y salida pompeyano UNID. M2 18.40 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total

Pompeyano zona intermedia entre glorieta 1 y glorieta 2 lateral izquierdo 1.00           7.00         1.15         8.05               8.05               

Pompeyano zona intermedia entre glorieta 1 y glorieta 2 lateral derecho 1.00           9.00         1.15         10.35             18.40             
-                 18.40             
-                 18.40             
-                 18.40             
-                 18.40             
-                 18.40             
-                 18.40             
-                 18.40             

OBSERVACIONES -                 18.40             
TOTAL 18.40

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,16 Paradero - Mogador UNID. Un 4.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Pompeyano zona intermedia entre glorieta 1 y glorieta 2 2.00           2.00               2.00               
Salida glorieta 3 2.00           2.00               4.00               

-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               
-                 4.00               

OBSERVACIONES -                 4.00               
TOTAL 4.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,17 Basurero urbano en acero inoxidable UNID. Un 6.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Anden lateral izquierdo desde acceso Keneddy hasta cancha Av. 30 de 
Agosto

6.00           6.00               6.00               

-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               
-                 6.00               

OBSERVACIONES -                 6.00               
TOTAL 6.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,18 Bolardo en hierro fundido tipo M-63 UNID. Un 47.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Bolardo metalico cruce peatonal glorieta 1 al centro 6.00           6.00               6.00               
Bolardo metalico cruce peatonal frente a parque existente 3.00           3.00               9.00               
Bolardo metalico cruce peatonal frente a salida taxis antiguo Jumbo 2.00           2.00               11.00             
Bolardo metalico cruce peatonal frente a glorieta 2 17.00         17.00             28.00             
Bolardo metalico pompeyano 6.00           6.00               34.00             
Bolardo metalico cruce peatonal frente a glorieta 3 13.00         13.00             47.00             

-                 47.00             
-                 47.00             
-                 47.00             

OBSERVACIONES -                 47.00             
TOTAL 47.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,20 Contenedor de raiz oculto sin alcorque UNID. Un 66.00 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Desde glorieta 1 acceso barrio Kenedy 12.00         12.00             12.00             
Desde glorieta 1 hasta glorieta 2 16.00         16.00             28.00             
Desde glorieta 2 hasta glorieta 3 24.00         24.00             52.00             
Desde glorieta 3 hasta acceso calle 13 9.00           9.00               61.00             
Desde acceso calle 13 hasta acceso calle 14 5.00           5.00               66.00             

-                 66.00             
-                 66.00             
-                 66.00             
-                 66.00             

OBSERVACIONES -                 66.00             
TOTAL 66.00

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,21 Empradización pasto tipo trenza UNID. M2 14,640.51 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Zona 1 acceso barrio kenedy a glorieta 1 anden lateral izquierdo 1.00           454.61     1.20         545.53           545.53           
Separador central acceso barrio kenedy a glorieta 1 1.00           87.21       1.21         105.52           651.06           
Glorieta 1 - 2 - 3 3.00           429.77     3.20         4,125.79        4,776.85        
Zona 2 entre cancha y parque existente 1.00           222.65     1.20         267.18           5,044.03        
Separador central de glorieta 1 frente a cancha 1.00           89.15       1.20         106.98           5,151.01        
Separador central de glorieta 1 frente a cancha a glorieta 2 1.00           647.67     6.19         4,009.08        9,160.09        
Zona verde anden frente antiguo Jumbo 1.00           131.96     1.30         171.55           9,331.63        
Zona verde interseccion cruce a carrera 4 1.00           13.49       1.30         17.54             9,349.17        
Zona verde entre calle 9 y carrera 4 1.00           532.19     1.20         638.63           9,987.80        
Zona verde anden entre calle 9 y pompeyano debajo del viaducto 1.00           387.05     7.00         2,709.35        12,697.15      
Zona verde anden entre pompeyano y glorieta 3 acceso calle 12 1.00           364.26     1.20         437.11           13,134.26      
Zona verde separador central entre glorieta 2 y pompeyano 1.00           529.33     1.25         661.66           13,795.92      
Zona verde separador central entre pompeyano y glorieta 3 1.00           494.52     1.25         618.15           14,414.07      
Zona verde anden entre glorieta 3 y calle 13 1.00           226.44     226.44           14,640.51      

OBSERVACIONES -                 14,640.51      
TOTAL 14,640.51

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 12 ITEM/ACT 12,22 Siembra especies arbustivas jardinera UNID. M2 591.26 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Glorieta 1 - 2 - 3 2.00           221.67     443.34           443.34           
Zona dura entre antiguo Jumbo y Glorieta 2 1.00           147.92     147.92           591.26           

-                 591.26           
-                 591.26           
-                 591.26           
-                 591.26           
-                 591.26           
-                 591.26           
-                 591.26           

OBSERVACIONES -                 591.26           
TOTAL 591.26

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 13 ITEM/ACT 13,01 Transporte material de patio urbano 1 Km < distancia < 5 km UNID. M3-Km 10,531.40 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Excavación sin clasificar de la explanación y canales mec 10,531.40  1.00         10,531.40      10,531.40      

-                 10,531.40      
-                 10,531.40      
-                 10,531.40      
-                 10,531.40      
-                 10,531.40      
-                 10,531.40      
-                 10,531.40      
-                 10,531.40      

OBSERVACIONES -                 10,531.40      
TOTAL 10,531.40

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
TRANSPORTE

ILUSTRACION

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS

Carlos Alberto Rojas Pineda
OBRAS VARIAS



ACTUALIZACION PROYECTO AVENIDA DEL RIO
SECTOR INTERSECCION PUENTE MOSQUERA

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 13 ITEM/ACT 13,02 Transporte de materiales provenientes de la excavación UNID. M3-Km ######### UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Excavación sin clasificar de la explanación y canales (Descapote) 218.83       20.00       4,376.64        4,376.64        
Excavación mat común abierto mec 7,063.80    20.00       141,276.00     145,652.64     

-                 145,652.64     
-                 145,652.64     
-                 145,652.64     
-                 145,652.64     
-                 145,652.64     
-                 145,652.64     
-                 145,652.64     

OBSERVACIONES -                 145,652.64     
TOTAL 145,652.64

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 13 ITEM/ACT 13,03 Transporte y disposición de basuras y escombros UNID. M3-Km 96,506.22 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Demolición de pavimento flexible 1,790.27    20.00       0.15         5,370.82        5,370.82        
Demolición de pavimento rígido e< 21 cm (Incluye cargue) 16,654.99  20.00       0.25         83,274.96      88,645.78      
Demolición manual de sardineles 2,502.50    20.00       0.05         2,502.50        91,148.28      
Demolición manual de andenes 943.13       20.00       0.12         2,263.50        93,411.78      
Demolición de viviendas- Inc cargue + retiro + material sobrante 46.81         20.00       0.40         374.44           93,786.22      
Demol estructuras varias de concreto reforzado 120.00       20.00       2,400.00        96,186.22      
Demol cuerpo cam insp  Ø=1.2 m 8.00           20.00       2.00         320.00           96,506.22      

-                 96,506.22      
-                 96,506.22      

OBSERVACIONES -                 96,506.22      
TOTAL 96,506.22

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 13 ITEM/ACT 13,04 Cargue manual + retiro material sobrante UNID. M3 269.84 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Excavación caisson material comun  h= 0-10 m 308.21       0.30         92.46             92.46             
Excavación caisson material común h> 10 m 308.21       0.30         92.46             184.92           
Excavación en roca para pila/caisson 264.18       0.30         79.25             264.18           
Excavación manual en tierra de 0 a 2 m 1,102.18    0.30         330.66           594.83           
Excavación manual en tierra de 2 a 4 m 201.74       0.30         60.52             655.35           
Excavación manual en conglomerado bajo agua h > 4 m 4.29           0.30         1.29               656.64           
Menos llenos alcantarillados 1,289.35-    0.30         386.81-           269.84           

-                 269.84           
-                 269.84           

OBSERVACIONES -                 269.84           
TOTAL 269.84

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

FECHA DD 20 MM 9 AA 2024 VERSIÓN 1 ELABORÓ
CAPÍTULO 13 ITEM/ACT 13,05 Cargue mecanico + retiro material sobrante UNID. M3 629.62 UBICACIÓN

Descripción Cant Longitud Ancho Alto Subtotal Total
Excavación caisson material comun  h= 0-10 m 308.21       0.70         215.74           215.74           
Excavación caisson material común h> 10 m 308.21       0.70         215.74           431.49           
Excavación en roca para pila/caisson 264.18       0.70         184.92           616.41           
Excavación manual en tierra de 0 a 2 m 1,102.18    0.70         771.53           1,387.94        
Excavación manual en tierra de 2 a 4 m 201.74       0.70         141.22           1,529.16        
Excavación manual en conglomerado bajo agua h > 4 m 4.29           0.70         3.00               1,532.17        
Menos llenos alcantarillados 1,289.35-    0.70         902.55-           629.62           

-                 629.62           
OBSERVACIONES -                 629.62           

TOTAL 629.62

Carlos Alberto Rojas Pineda
MUNICIPIO DE PERERIA RESPONSABLE 

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
TRANSPORTE

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
TRANSPORTE

ILUSTRACION

Carlos Alberto Rojas Pineda
TRANSPORTE

Carlos Alberto Rojas Pineda
TRANSPORTE

ILUSTRACION


