
 

 

1.  DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones No. Plan de Adquisiciones Consecutivo 2025 

Tipo de Presupuesto Asignado  FUNCIONAMIENTO  

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa) ENERO DE 2025 

Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo: WILLIAM PABA PEREZ 

Dependencia Solicitante: JEFE OFICINA JURIDICA 

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales Otro: 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015) 

3.1. Descripción de la necesidad que 
se pretende satisfacer con el 
proceso de contratación 

El Decreto acordal No. 0842 de 2016 por medio del cual se crea el Establecimiento Publico Ambiental que se 

denominará “BARRANQUILLA VERDE” la entidad tendrá por objeto ser la autoridad ambiental del Distrito de 

Barranquilla en los términos de ley y normas complementarias de conformidad con el plan de Desarrollo, entre sus 

funciones se encuentran: 

 

1. Diseñar, formular y ejecutar planes, programas y proyectos de acordes con el plan de desarrollo del Distrito 

para llevar a cabo acciones que posibiliten el desarrollo y mejoramiento ambiental y de los recursos 

renovables.   

2. ejercer funciones de evaluación, control, seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 

explotación, beneficio, transporte, uso depósito de los recursos naturales no renovables, incluidas la actividad 

portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al ministerio del medio ambiente, hoy de ambiente y 

de desarrollo sostenible y de la corporación Autónoma regional del Atlántico. 

 
Que para el cumplimiento de los objetivos misionales y de las funciones misionales y de las funciones asignadas 
por disposiciones legales como autoridad ambiental del Distrito, el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla 
Verde, le corresponde adelantar sus procesos contractuales, administrativos y misionales que le permita cumplir 
con los fines institucionales antes señalados. 
 
Por lo anterior se hace necesario contar con un Profesional en Derecho para que asesore a la dirección del 
Establecimiento Publico Ambiental Barranquilla Verde en el desarrollo de los procesos contractuales, 
administrativos y misionales que adelante la entidad. 
 
En este sentido y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, es 
procedente la contratación con aquella persona que acredite experiencia directamente relacionada con el objeto 
contractual, verificando los requisitos de idoneidad y experiencia, en aras de satisfacer la necesidad planteada. 
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la planta de personal de la entidad no se encuentra con el personal 
suficiente que asuma la ejecución de las actividades propuestas en el objeto de la contratación, es procedente la 
misma. 

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

3.2.1. Objeto contractual: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA AL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 

AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS CONTRACTUALES 

QUE ADELANTE LA ENTIDAD. 

3.2.2 Clasificación UNSPSC: ITEM Clasificación UNSPSC  Producto  

1 80-11-16-00 Servicio de personal Temporal 
 

3.2.3 Especificaciones del Objeto 
Contractual 

Se requiere contratar la prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica al establecimiento publico 
ambiental barranquilla verde en temas relacionados con los procesos contractuales, administrativos y misionales 



 

 

que adelante la entidad. 

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL “BARRANQUILLA VERDE  

3.3.1 Obligaciones del Contratista: 

OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. Cumplir de buena fe el objeto contractual. 
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
3. Ejecutar el contrato en los términos y condiciones establecidos. 
4. Asistir puntualmente a las reuniones, de conformidad con las citaciones que se realicen previamente. 
5. Cumplir con el pago de aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y parafiscales 

en caso de que apliquen, en los términos y porcentajes de ley. 
 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:  
 

1. Brindar apoyo jurídico y técnico integral a la entidad en todas las etapas de los procesos de contratación. 
2. Apoyar en la verificación jurídica y técnica de las ofertas presentadas y en los informes de evaluación de 

los procesos de selección adelantados por la entidad. 
3. Dar respuesta a las observaciones que presenten los proponentes en el marco de los procesos 

contractuales que adelanta la Entidad. 
4. Proyectar los distintos actos administrativos necesarios para el desarrollo de los procesos contractuales 

adelantados por la Entidad. 
5. Publicar documentos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. 
6. Asistir y en algunos casos dirigir en nombre del EPA Barranquilla Verde, las audiencias que se presenten 

en el marco de los procesos contractuales. 
7. Asistir a las diferentes reuniones que se requiera por solicitud de la dirección en materia relacionada con 

la Gestión Ambiental de la entidad. 

3.3.2. Obligaciones del 
Establecimiento Publico 
Ambiental “Barranquilla Verde”: 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato 

2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones 

contractuales. 

3. Realizar la supervisión del contrato.    

3.4 Modalidad de selección, 
justificación y fundamentos 
jurídicos. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 2 Numeral 4 Literal h) de la Ley 1150 de 2007, la modalidad será la 
Contratación Directa: 
 
 

ARTÍCULO 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 
(…) 
 
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos: 
 
(…) 
 
h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales” 

 
 
Lo anterior en concordancia con lo establecido en la subsección 4, artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal 
haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 
constancia escrita. 



 

 

 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de 
la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o 
asistenciales. 
 
La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 
en­comendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los 
estudios y documentos previos. 

 
Por lo anterior, El Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde contratará con una persona natural que 
cuente con la idoneidad suficiente para desarrollar las actividades propias de la presente contratación. 

 
3.5 Valor Estimado del Contrato y 

Justificación del Mismo 

El valor total del contrato corresponde a la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L (46.666.666) moneda legal, incluido todos los tributos que 
se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Los valores del contrato se estipular 
en el cuadro anexo 

3.5.1 Certificado de disponibilidad 
Presupuestal 

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número: 3 

Valor: $261.800.000 

Autorizados por  SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 

3.5.2 Variables consideradas para 
calcular el presupuesto oficial: 

Para calcular el presupuesto oficial se tuvo en cuenta el monto de los honorarios que corresponde a cada uno de 
los contratistas que se requiere para el desarrollo de las actividades, que a su vez están soportados en el 
ANÁLISIS DEL SECTOR, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

3.5.3 Forma de Pago del Contrato 

EL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE cancelara al contratista el valor del 
presente contrato de la siguiente manera:  
 
a) Un primer pago por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS M.L. ($2.666.666) a corte de 31 de enero de 2025.  
 
b) Once (11) pagos sucesivos mensuales por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) cada uno, a 
fecha al ultimo día calendario de cada mes. Cada pago deberá estar precedido de la certificación de recibo a 
satisfacción del supervisor del contrato y certificación de pagos de seguridad social y/o parafiscales. 

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

3.6.1 Requisitos Habilitantes. 
Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes: 

3.6.1.1 Capacidad Jurídica 

1. Propuesta presentada por el futuro contratista. 
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía  
3. Registro Único Tributario (RUT) 
4. Formato único de hoja de vida diligenciado, emitido por el SIGEP,  
5. Formulario único declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada persona 

natural. 
6. Fotocopia de diplomas de estudios 
7. Fotocopia de tarjeta o matrícula profesional (en caso de que se requiera) 
8. Certificaciones de experiencia laboral. 
9. Certificado de inexistencia de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 

Nación.  
10. Certificado de inexistencia de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República. 
11. Certificado de inexistencia de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. 
12. Constancia de no vinculación al Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC de la Policía 

Nacional por infracciones del Código Nacional de Policía y Convivencia. 
13. Certificado de seguridad social (salud y pensión) 
14. Examen médico de salud ocupacional  
15. Fotocopia de la Libreta Militar (varón menor de 50 años). 
16. Certificado de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM  



 

 

3.6.1.2 Formación Académica y 
Experiencia  

Profesional en Derecho. 

3.6.1.3 Capacidad Financiera N/A 

3.6.1.4.  Capacidad Organizacional  N/A 

3.6.2. Factores de Evaluación  N/A 

3.6.3 Reglas de desempate de Ofertas 
N/A 
 

3.7 Análisis de riesgos y forma de 
mitigarlo. 

Establecimiento público Ambiental “Barranquilla Verde” de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 
1150 de 2007 y de los artículos 2.2.2.1.1.2, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.5.2, numeral 2, del Decreto 1082 
de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborada por Colombia Compra 
Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 
Ver Anexo A. Matriz de Riesgos. 

3.8 Garantías:  N/A 

3.9. Interventoría o Supervisión: 

Nombre del funcionario: WILLIAM PABA PEREZ 

Identificación del funcionario: 72.280.388 

Cargo: Jefe Oficina Jurídica 

3.9.1 Necesidad de contar con 
Interventoría cuando los contratos 
superen la menor cuantía 

N/A 

3.10 Plazo de Ejecución del Contrato 

El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo contado a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 
1993.  
 

3.11 Liquidación del Contrato 
De conformidad con el inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, que modifica el artículo 60 de la Ley 
80 de 1993, no será obligatoria la liquidación de los contratos de prestación de servicios de profesionales y de 
apoyo a la gestión. 

3.12 Sometimiento a un acuerdo 
comercial. 

N/A 

FIRMA:       

 

 

NOMBRE:  WILLIAM PABA PÉREZ 

CARGO:     JEFE OFICINA JURÍDICA 



 

 

ANEXO MATRIZ DE RIESGO  
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puedan presentar por orden 
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prestación del servicio 

Retrasos en la 
ejecución del contrato  

2 2 4 

B
a
jo

 

E
n
ti
d

a
d
 

c
o
n
tr

a
ta

n
te

 Definición de un plan 
de contingencia 

temporal y horarios 
extraordinarios  para 

el desarrollo del 
objeto contractual  

2 1 3 

B
a
jo

 

N
o 

Supervisor 
designado 

por la 
entidad  y 
contratista 

Reuniones y 
reportes de 
novedades 

Diario 

1
3 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
  

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
 

No guardan reserva y 
confidencialidad de la 

información de que tiene 
conocimiento con ocasión de la 
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