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ALZADOS DE
MUROS

MI - 3, MURO I, MURO
I´, BAR 6 Y MI 4.

ADVERTENCIA El contratista debe verificar la
ubicación, la profundidad y la alineación de todos
los módulos y elementos a ejecutar. El contratista
debe confirmar todas las dimensiones, condiciones
del sitio y los cambios de nivel de todos los
trabajos. Cualquier discrepancia debe informarse al
diseñador y a interventoría a cargo en sitio.
Todas las dimensiones en metros.
Notas:
No escalar

MURO BAR 6
ESC 1:20

MURO MI - 3
ESC 1:20

MURO I
ESC 1:20

MURO I´
ESC 1:20

MURO MI - 4
ESC 1:20

ENE. 2025

2.450  M2
BARRANQUILLA

(00-04-000-0002) (00-01-0000-0153)

01005150001-0100510001

(00-02-000-058)

(01-03-0013-0001)

(00-01-000-0038)

Depósito 7 de Abril

Colectores y conducciónes principales

Estacion de bombeo Provenir

EDAR "Soledad"

Depósito AlkarawiDepósito Alkarawi

Estación El Ferry

EDAR Barranquillita

Estaci¢n de bombeo Maratea

Estación de Bombeo Mayorquin

ETAP Las Flores

 A Santa Marta

SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARIBE S.A

SOCIEDAD PORTUARIA PESCAMAR  S.A

METROPARQUE MALLORQUIN S.A

ASOCIACION DE PESCADORES DE LA PLAYA S.A

A.M.B - D.E.I.P - FRENTE COMUN DE LAS FLORES- VIA PERIMETRAL

ASOCIACION DE PESCADORES DE BOCAS DE CENIZA

ZONA PORTUARIA CEMENTOS CARIBE - CORMAGDALENA - MONOMEROS

ASOCIACION DE PESCADORES DE LAS FLORES

A PUERTO
COLOMBIA

A GALAPA

A TUBARA

A MALAMBO

A  SOLEDAD

A  SANTA
   MARTA

CIENAGA MALLORQUÍN

MASERING LTDA

TERMINAL DE LAS FLORES  S.A

METROPARQUE MALLORQUIN S.A

PROYECCIÓN VIA A GALAPA

SUELO EXPANSIÓN URBANA
INDUSTRIAL

MUNICIPIO DE GALAPA

RIO MAGDALENA

SUELO EXPANSIÓN URBANA
INDUSTRIAL

SOCIEDAD PORTUARIA
 BOCAS DE CENIZA S.A

CEMENTO CARIBE S.A

AREA PARA FUTUROS MUELLES

TECNOGLAS S.A

RIOMAR

PIEZA SUR OCCIDENTAL 1

PIEZA SUR OCCIDENTAL 2

PIEZA SUR ORIENTAL

PIEZA CENTRO
METROPOLITANO

 PRADO NORTE

PIEZA CENTRO K 38

PIEZA RIVERA OCCIDENTAL 2

ca
lle

 4
5 

(m
ur

illo
 to

ro
)

(vi
a c

oo
rdi

alid
ad

)

Cra 46 (Olaya herrera)

cra 51B

Call
e 1

9

C
al

le
 1

7

C
irc

un
va

la
r

Via 40

Malecom

UF3

UF4

Malecom

Observaciones Fecha

1

2

3

4

5

6

CODIGO: Fecha
Escala:

Fecha:

Archivo:

Área del Parque:

Proyecto:

Parque:

Dirección:

Contiene: Ubicación:

7

ENERO 2025

SKATE PARK - MALECON DEL RIO
PARA LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

MALECÓN DEL RÍO
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