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Cédigo:
SLV-GJ-01-F-03

HOSPITAL SUSANA
LOPEZ DE VALENCIA E.S.E

HOSPITAL

Susana Lopez de Vatencia
E.8.E

i
EMENTARIO AL CONTRATO ELECTRONICO No. 041 DEL 2025 ‘ }

N°. DE PROCESO HSLV—CD-041-2025
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE
CONTRATANTE VALENCIA.
— ORTHOSYSTEM S.AS.

CONTRATISTA
DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION

OBJETO

CLAUSULADO COMPL

NIT: 900449382 — 1

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE MEDICINA
DEPORTIVA Y FRACTURAS COMPLEJAS PARA EL PROCESO
QUIRURGICO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIAE.SE.

TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MICTE

to sera hasta el 31 de enero 2025 0 hasta agotar

La duracion del Contra
0, sin que supere la presente

su cuantia desde suscripcion del acta de inici
anualidad.

b

BARRA HERNANDEZ, veci‘(na de Popayan, identificada

Entre los suscritos a saber: Doctora LUCY XIMENA |

con la cédula de ciudadania namero 66.858.564 de Cali, quien obra en su cal'u:‘ad de Gerente del Hospital
Susana Lopez de Valencia, E.S.E., segun Decreto N° 0254 el 01 de abril de 2024]y acta de posesion No. 040 !
de la misma fecha, en uso de su facultad para celebrar contratos, en representaciop del Hospital Susana Lopez

de Valencia, Empresa Social del Estado, creado por Ordenanza 001 de 1995, quign en el presente contrato se

denominara HOSPITAL, por una parte y por otra la sefiora KAREN JULIET GARZON LOAIZA, identificada

con la cédula de ciudadania No. No. 29.363.561 expedida en Cali (Vallg), representante legal de

ORTHOSYSTEM S.A.S, sociedad constituida mediante documento privado el 19 de mayo de 2011, inscrita en

la Camara de Comercio de Cali el 07 de julio de 2011 con el N°. 8397 del Libro IX{ en adelante en el presente

contrato se denominara el CONTBATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato que sé regird por

las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE
OSTEOSINTESIS DE MEDICINA DEPORTIVA Y FRACTURAS COMPLEJAS PARA EL PROCESO
QUIRURGICO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ES.E. CLAUSULA SEGUNDA. -

ESPECIF!CACIONES TECNICAS: |
DESCUEN
Ccodigo 10 v/ NETO CON
{TEM DESCRIPCION ONSPSC U/MEDIDA V/UNIT. VA VALORTOTAL | comERQ) L ESCUENTO R/INVIMA | MARCA
AL%
emScAL 202100
1 SENTRO- 42295515 1 1.370.539 19% $1.630.942 25% $1.223.206 0006055- | STRYKER
FUERA R
e oAbon bt 20210M-
2 SUTURA 42292904 1 1.496.177 19% $1.780.450 25% $1.335.338 0006055- | STRYKER
MENISCAL Rt
SUTURA 2020DM-
3 MENISCAL 42321505 1 2.728.950 0% $2.728.950 25% 0006116- | STRYKER
TODO-DENTRO R1
SUTURA
MENISCAL
RECTA TODO- 42321505 1
DENTRO

l

1.446.165

2020DM-
0% $1.446,165 25% $1,084.624 0006116- STRYKER
R1
rgaFEReHia zons0:
o o .
5 TITANIO 7 MM 42321505 1 796.557 0% $796.557 25% $597.417 0002(;55 STRYKER
X 20 MM

TORNILLO DE
INTERFERENCIA " 5 2021DM-
TITANIO 7 MM 42321505 1 796.557 0% $796.557 25% $597.417 000;255— STRYKER
X 25MM
TORNILLO DE 20710M-
7 INTERFERENCIA 42321505 0% 25% 0006055~
EN TITANIO R1 ’
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HISEF:::ELRLEONZEIEA 20210M-
o .
8 TITANIO & M 42321505 1 796.557 0% $796,557 25% $597.417 ooo:;)ss STRYKER
X 20MM
o]
IJ?E’:{':‘EL;EN?::EA 2021DM-
9 TITANIO & M 42321505 1 796,557 0% $796.557 25% $597.417 ooosfss- STRYKER
X 25 MM
TORNILLO DE 2021DM-
10 INTERFERENCIA | 42321505 1 790.136 0% $790.136 25% $ 592,602 0006055- | STRYKER
EN TITANIO R1
INTERFERENCIA 20210M-
" 3 i
1 TITANIO 9 MM 42321505 1 796.557 0% $796.557 25% $597.417 ooa:fss STRYKER i
X 20MM
IJ‘?[—I’::\;’ELRLSNZTA 2021DM-
12 TITANIO M 42321505 1 796.557 0% $796.557 25% $597.417 ooo:fss- STRYKER
X 25 MM
(0]
IJSE':{T’E;EN[()IIEA 2021DM-
13 TITANIO Shind 42321505 1 790.136 0% $790.136 25% $592.602 ooo:fss- STRYKER ;
X 30MM /
IJ%T:;S;?N%; 20210M- |
14 42321505 1 1.661.100 0% 41.661.100 25% $1.245.825 0006056- | STRYKER
ABSORBIBLE ; Ri
7X20
IJ‘I(')E’:::ELF’{.SN[K)IIIEA - 20210M- i
15 42321505 1 1.661.100 0% $1.661.100 25% $1.245.825 0006056- | STRYKER
ABSORBIBLE A1 1 /
7X25
m?air:'E%SNDCIEA 20210M- J
16 ABSORBIBLE 42321505 1 1.661.100 0% $ 1,661,100 25% $1.245.825 0006056- | STRYKER
8X20 Rt l
INTERFERENCIA 20210M- ,
17 42321505 1 2,093,728 0% $2,093.728 25% $1.570.296 0006056- | STRYKER |
ABSORBIBLE R1 !
8X25 |
IJ”IC'JE;;NF'!-ZLI:ENIZFIEA 2021D- i
18 42321505 1 1611267 | o% $1.611.267 25% $1.208.450 0006056- | STRYKER i
ABSORBIBLE R1 ]
9X20 :
IJSE?F"EL;SNZIEA 2021DM- |
19 42321505 | 1 1,668.812 0% $1.668.812 25% $1.251.609 0006056- | STRYKER
ABSORBIBLE ! R1
9X25
INTERFERENCIA 20210M-
20 42321505 1 1.837.500 0% $1.837.500 25% $1.378.125 0006056- | STRYKER
ABSORBIBLE 1 i
9X30 : i
|J$E$£'ELRL SN?IEA 2021DM-
21 42321505 1 1.726.358 0% $1.726.358 25% $1,294.768 0006056- | STRYKER
ABSORBIBLE R1
10X20
|JTOEF:£’ELRL SN[ZTA 20210M-
22 42321505 1 1,726,358 0% $1.726.358 25% $1.294.768 0006056- | STRYKER I
ABSORBIBLE R1 )
10X25
!J%':{h;'ELRLEON[():fA 2021DM- '
23 42321505 1 1.837.500 0% $1.837.500 25% $1.378.125 0006056- | STRYKER
ABSORBIBLE a1
10X30
nI?ERR,::ELr:SNilEA 2021DM-
24 42321505 1 1,611,267 0% $1.611.267 25% $1.208.450 0006056- | STRYKER
ABSORBIBLE R1
11X30
IJ%?:E}:?N%EA 2021DM- 4
o g ; i
25 BIODEGRADAB 42321505 1 2.093.728 0% $2,093.728 25% $1.570.296 ooo:fss STRYKER ‘
LE 11X30 ;
SISTEMA DE
SUSPENSION 20210M-
26 AJUSTABLE 42321505 1 1.898.400 0% $ 1.898.400 25% $1.423.800 0006055- | STRYKER
PARA R1
LIGAMENTO EN
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TITANIO 20
MM
SISTEMA DE
SUSPENSION
AJUSTABLE 20210M-
27 PARA 42321505 1.898.400 0% $ 1,898,400 25% $1.423.800 0006055- | STRYKER
LIGAMENTO EN R1
TITANIO 25
MM
ANCLA PARA
MANGUITO 2021DM-
28 ROTADOR EN 42295515 1,841.448 0% $1.841.448 25% $1,381.086 0006452- | STRYKER
TITANIO CON R1
AGUJA 3.5MM
ANCLA PARA
. MANGUITO 2021DM-
29 ROTADOR EN 42295515 1.875.017 0% $1,875.017 25% $1.406.263 0006452- | STRYKER
TITANIO CON R1
AGUJA 5.5MM
ANCLA EN 20210M-
30 42295515 1.766,100 0% $ 1.766.100 25% $1.324.575 0006452- | STRYKER
TITANIO 5.5 1
ANCLA DE 2021DM-
31 TITANIO PARA 42295515 1.766.100 0% $1.766.100 25% $1.324.575 0006452- | STRYKER
MANGUITO 5.5 R1
CLA DE
TI::‘NIZAPARA 20210M-
32 42295515 1.766.100 0% $1,766.100 25% $1.324.575 0006452- | STRYKER
MANGUITO Py
ROTADOR 5.5
ANCLA PARA
MANGUITO - 2021DM-
33 ROTADOR 42295515 1.800.089 0% $1.800.089 25% $1.350.066 0006452- | STRYKER
ABSORBIBLE R1
5.5
ANCLA PARA
MANGUITO
ROTADOR DE 2021DM-
34 ACIDO 42295515 1.800.089 0% $1.800.089 25% $1.350.066 0006452- | STRYKER
POLILACTICO Rt
5.5
ANCLAJE PARA
MANGUITO
OTADO
AB?ORBIBL? de 2020DM-
35 .5 men CON 42295515 1.800.089 0% . $1.800.089 25% $1.350.066 0006116- | STRYKER
DOS R
SUPERSUTURA
s
ANCLA PARA
MANGUITO
ROTADOR o N 2020DM-
36 BIODEGRADAB 42295515 1.800.089 0% $1.800.089 25% $1.350.066 0006116 | STRYKER
LES.5 CON Rt
AGUJA
ANCLA DE . 2020DM-
37 TITANIO 5.5 42295515 1,800,089 0% $1.800.089 25% $1,350.066 0006116- | STRYKER
ABSORBIBLE R1
2020DM-
38 ANCSLQ fv"“h; EEK 42295515 2.225.330 0% $2,225.330 25% $ 1.668.997 0006116- | STRYKER
R1
ANCLA DE
MANGUITO " . 20200M-
39 ROTADOR EN 42295515 1,831,011 0% $1.831.011 25% $1,373.259 0006116- | STRYKER
PEEK 5.5 R
NCLA PARA
/?VIANGUITO 20200M-
40 42295515 2.607.840 0% $2.607.840 25% $1.955.880 0006116- | STRYKER
ROTADOR DE R
5.5 SIN AGUJA
ANCLA DE
MANGUITO 2020DM-
41 ROTADOR 42295515 2.225.330 0% $2.225.330 25% $ 1.668.997 0006116- | STRYKER
POLIETERSETO R1
NADES.5
ANCLA EN 2020DM-
42 POLIETERSETO 42295515 2.225.330 0% $2.225.330 25% $1.668.997 0006116- | STRYKER
NAPARA
S
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MANGUITO DE
5.5
ANCLA PARA
MANGUITO 2020DM-
43 ROTADOR EN 42295515 1.661.100 0% $1.661.100 25% $1.245.825 0006116- | STRYKER
TITANIO SIN R1
AGUJA 5.5MM
ANCLA PARA
MANGUITO 2021DM-
44 ROTADOR EN 42295515 1.875.017 0% $1.875.017 25% $ 1.406.263 0008452- |  STRYKER
TITANIO CON R1
AGUJA 5.5MM
ANCLA PARA
MANGUITO 2021DM-
45 ROTADOR EN 42295515 1.841.448 0% $1.841.448 25% $1.381.086 0006452- | STRYKER
TITANIO SIN R1
AGUJA 2.8MM
ANCLA PARA
MANGUITO 2021DM-
46 ROTADOR EN 42295515 1.841.448 0% $1.841.448 25% $1.381.086 0006452- | STRYKER
TITANIO CON R1
AGUJA 2.8MM
ANCLA PARA
MANGUITO N . 20210M-
47 ROTADOR EN 42295515 2.225.330 0% $2.225.330 25% $ 1.668.997 0006452- | STRYKER
PEEK 5.5 MM R
ANCLA DE
POLIETERSETO 2020DM-
48 NADES.S SIN 42295515 2.225.330 0% $2.225.330 25% $1.668.997 0006116- | STRYKER
AGUJA R1
ANCLA NO 2020DM-
49 ABSORBIBLEEN | 42295515 1.831.011 0% $1.831.011 25% $1.373.259 0006116 | STRYKER
PEEK DE5.5 R1
ANCLA PARA
INESTABILIDAD 2020DM-
50 DE HOMBRO 42295515 2.071.629 0% $2.071.629 25% $1.553.722 0006116- | STRYKER
DE 1.9 DOS R1
SUTURAS
2020DM-
51 Tlﬁgﬁ:g’g;; o 42295515 2.368.013 0% $2.368.013 25% $1.776.009 ooo::m- STRYKER
2020DM-
52 E’;\f’%‘;’;g% 42295515 2.368.013 0% $2.368.013 25% $1.776.009 ooo:lue STRYKER
ANCLAJE PARA
PEQUENAS N N 20200M-
53 ARTICULACION 42295515 2.037.000 0% $2.037.000 25% $1.527.750 0006116- | STRYKER
ES DE 2.0 e
ANCLA PARA
MANGUITO 2021DM-
54 ROTADOR EN 42295515 1.841.448 0% $1.841.448 25% $1.381.086 0006452- | STRYKER
TITANIO SIN R1
AGUIA 3.5MM
ANCLA PARA
MANGUITO 2021DM-
55 ROTADOR EN 42295515 1.841.448 0% $1.841.448 25% $1.381.086 0006452- | STRYKER
TITANIO CON R1
AGUJA 3.5MM
ANCLA PARA
MANGUITO 2020DM-
56 ROTADOR EN 42295515 2.225.330 0% $2.225.330 25% $ 1.668.997 0006116~ | STRYKER
PEEK 5.5 SIN R1
AGUIA
ANCLANO
57 ABSORBIBLEEN | 05515 2.225.330 0% $2.225.330 25% $1.668.997 3352?1“23 STRYKER
POLIETERSETO e e e R
NADES.S
SUTURA DE 2020DM-
58 ANCLAJE PEEK 42322203 1.831.011 0% $1.831.011 25% $1.373.259 0006116- | STRYKER
DES.5 R1
ANCLA NO
ABSORBIBLE EN 2020DM-
59 POLIETERSETO 42295515 2.225.330 0% $2.225.330 25% $ 1.668.997 0006116- | STRYKER
NA DE 5.5 SIN R1
AGUIA
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SUTURA DE
ANCLAJEEN 20200M-
60 POLIETERSETO 42322203 1 2,225.330 0% $2,225,330 25% $1.668.997 0006116- | STRYKER
NADES.S k1
ANCLA PARA
MANGUITO 2020DM-
61 ROTADOR 42295515 1 1.831.011 0% $1.831.011 25% $1,373.259 0006116- | STRYKER
ABSORBIBLE R1
5.5 SIN AGUJA
ANCLA PARA
MANGUITO 20200M-
62 ROTADOR EN 42295515 1 2.225.330 0% $2.225.330 25% $1.668.997 0006116- | STRYKER
PEEK 4.5 SIN R1
AGUIA
ANCLA PARA
MANGUITO : 2020DM-
63 ROTADOR EN 42295515 1 2.225.330 0% $2,225.330 25% $1.668.997 0006116- | STRYKER
PEEK 5.5 SIN R1
AGUIA
ANCLA PARA
INESTABILIDAD 2020DiM-
64 DE HOMBRO 42295515 1 2,071.629 0% $2.071.629 25% $1.553.722 0006116- | STRYKER
DE 1.9 DOS R1
SUTURAS
SUTURA DE
ANCLAJE PARA 20200M-
65 INESTABILIDAD 42322203 1 2,071.629 0% $2.071.629 25% $1.553.722 0006116- | STRYKER
DEL9 R
ANCLA DE
INESTABILIDAD " 2020DM-
66 DE HOMBRO 42295515 1 2.071.629 0% $2.071.629 25% $1.553.722 0006116- | STRYKER
1.9 MM Ri
ANCLA DE ] 2020DM-
67 SOLO SUTURA 42295515 1 2.071.629 0% $2.071.629 25% $1553,722 0006116- | STRYKER
DE19 R1
ANCLA DE 2020DM-
68 SUPERSUTURA 42295515 1 2.071.629 0% $2.071.629 25% $1.553.722 0006116- | STRYKER
DE19 R1
ANCLA DE
SOLO SUTURA 2020DM-
69 (SUPERSUTURA | 42295515 1 2.071.629 0% $2,071.629 25% $1.553.722 0006116- | STRYKER
R1
} :
ANCLA SOLO
SUTURA 2020DM-
70 MPACTADA 42295515 1 1.656.100 0% $1.656.100 25% $1.242.075 0006116- | STRYKER
1o : R1
ANCLATIPO 2020DM-
71 KNOTLESS DE 42295515 1 5.775.000 0% $5.775.000 25% $4.331,250 0006116- | STRYKER
5.5 R1
ANCLA SIN 2021DM-
72 NUDO EN PEEK 42295515 1 3.682.896 0% $3.682.896 25% $2.762.172 0006097- | STRYKER
DE4.5 R1
2021DM-
suU U
73 CI:TE:SZUJ M'm 42295515 1 272.895 0% $272.895 25% $204.671 0006097- | SYRYKER
) R1
SUPERSUTURA
DE
POLIETILENO
DE ULTRA ALTO 2020DM-
74 PESO 42295515 1 301.875 0% $301,875 25% $ 226.406 0006116- | STRYKER
MOLECULAR Ri
DE 2.0 MM
BLANCA
SUPERSUTURA
DE
POLIETILENO :
DE ULTRA ALTO 20200M-
75 PESO 42295515 1 301.875 0% $301.875 25% $226.406 0006116- | STRYKER
MOLECULAR Rt
DE 2.0 MM
AZUL
supspa:;};um 2021DM-
76 MANGUITO 42295515 1 272.895 0% $272.895 25% $ 204,671 0006097- | STRYKER
2MM Ri
77 TIGHTROPE TIT 42295515 1 4,305,000 0% $4.305.000 25% $3.228.750 i%zzigg”s' GMReis
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MINI . 2022DM-
78 TIGHTROPETIT 42295515 1 4.305.000 0% $4.305.000 25% $3.228.750 Q025336 GMRels
ANCLATIPO - 2020D0M-
79 KNOTLESS DE 42295515 1 5.775.000 0% $5.775.000 25% $4.331.250 0006116- | STRYKER
5.5 R1
2020DM-
80 S%ZEQ‘ZU;"{;‘A 42295515 1 301.875 0% $301.875 25% $ 226.406 0006116- | STRYKER
‘ R1
SISTEMA DE
SUSPENSION
AJUSTABLE 2021DM-
81 PARA 42321508 1 1.898.400 0% $1.898.400 25% $1,423.800 0006055- |  STRYKER
LIGAMENTO EN R
TITANIO
SISTEMA DE
SUSPENSION 20210M-
82 LoOP CERRADG | 42321505 1 | 1.898.400 0% $1,898.400 25% $1.423.800 0006055- | STRYKER
10MM k1
SISTEMA DE
SUSPENSION 20210M-
83 LoOP CERRADG | 42321505 1 1.898.400 0% $1.898.400 25% $1.423.800 0006055- | STRYKER
15MM R
SISTEMA DE
SUSPENSION ‘ 20210M-
84 LooP CERRADG | 42321505 1 1.898.400 0% $1.898.400 25% $1.423.800 0006055- | STRYKER
20MM R
SISTEMA DE
SUSPENSION 2021DM-
85 LOOP CERRADG | 42321505 1 1.898.400 0% $1.898.400 25% $1.423.800 0006055- | STRYKER
25MM R
SISTEMA DE
SUSPENSION R 20210M-
26 LOOP CERRADO | 42321505 1 1,898,400 0% $1.898.400 25% $1.423,.800 0006055- |  STRYKER
30MM R
SISTEMA DE
SUSPENSION 20210M-
87 Lo CERRADG | 42321505 1 1.898.400 0% $1.898.400 25% $1.423.800 0006055- | STRYKER
35MM : R
SISTEMA DE 2021DM-
88 SUSPENSION 42321505 1 1.898.400 0% $1.898.400 25% $1.423.800 0006055- | STRYKER
20 MM R1
SISTEMA DE 2021DM-
89 SUSPENSION 42321505 1 1.898.400 0% $1.898.400 25% $1.423.800 0006055- |  STRYKER
25 MM R1
SISTEMA DE 2021DM-
90 SUSPENSION 42321505 1 1,898.400 0% $1.898.400 25% $1.423.800 0006055- | STRYKER
30 MM R1
2021DM-
91 AGUJAZiU'A PE 1 2142519 1 1.228.458 19% $1.461.865 25% $ 1,096,399 0006055- | STRYKER
’ R1
2021DM-
22 OJAL DE 2.4 42292901 1 1,228.458 19% $1.461.865 25% $1.096.399 0006055- | STRYKER
R1
IMPLANTE 2021DM-
93 GUIA DE 2.4 42292901 1 169.592 19% $201.815 25% $151.361 0006055- |  STRYKER
) R1
AGUJA DE 20210M-
94 NITINOL DE 42292901 1 484.318 19% $576.338 25% $432,254 0006055- | STRYKER
1.5X20MM R1
2021DM-
95 GuA ;L_fx'BLE 42142519 1 66.862 19% $ 79.565 25% $59.674 0006055- | STRYKER
' R1
IMPLANTE 2021DM-
9 GUIA DE 42292901 1 484.318 19% $576.338 25% $432,254 0006055- | STRYKER
NITINOL DE 1.5 "Rl
2021DM-
97 ":Sf:'f: 42292901 1 484,318 19% $576.338 25% $432,254 0006055- | STRYKER
: R1
2021DM-
8 S'S::mﬁ JPE’;RA 42321505 1 3.937.499 0% $3.937.499 25% $2.953,124 0006055- | STRYKER
R1
SISTEMA DE 2024DM-
99 IRRRIGACION 42293509 1 344,085 19% $409.461 25% $307.096 STRYKER
TUB0S) 0028842
CUCHILLA DE o . 2018DM-
100 SHAVER 42293137 1 437.344 19% $520439 25% $390.329 0019060 STRYKER

7 oS
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DIENTE DIENTE
35
CUCHILLA DE 2018DM-
101 SHAVER 42293137 437.344 19% $520.439 25% $390.329 0019060 STRYKER
DIENTE LISA 3.5
CUCHILLA DE 2018DM-
102 SHAVER LISA 42293137 437.344 19% $520.439 25% $390.329 STRYKER
0019060
LISA 3.5
CUCHILLA DE
SHAVER 2018DM-
103 DIENTE DIENTE 42293137 437.344 19% $520.439 25% $390.329 0019060 STRYKER
4.5
"CUCHILLA DE 2018DM-
104 SHAVER 42293137 437.344 19% $520.439 25% $390.329 0019060 STRYKER
DIENTE LISA4.5
CUCHILLA DE 20180M-
105 SHAVER LISA 42293137 437.344 19% $520.439 25% ~ $390.329 0019060 STRYKER
LISA4.5 i
CUCHILLA DE
SHAVER , , 2018DM-
106 DIENTE DIENTE 42293137 437.344 19% $520439 25% $390.329 0019060 STRYKER
55
CUCHILLA DE 2018DM-
107 SHAVER 42293137 437.344 19% $520.439 25% $390.329 0019060 STRYKER
DIENTE LISA 5.5
CUCHILLA DE 20180M-
108 SHAVER LISA 42293137 437.344 19% $520.439 25% $390.329 STRYKER
0019060
LISAS.5
CUCHILLA DE 20180M-
109 SHAVER 42293137 437.344 19% $520.439 25% $390.329 0019060 STRYKER
CORTANTE
110 SE‘;S?;LE’(‘)?TEE 42293137 437.344 19% $520.439 25% $390.320 f)‘(’)llzzg’g STRYKER
CUCHILLA DE 2018DM-
111 SHAVER 42293137 437344 19% $520.439 25% $390.329 STRYKER
0019060
DIENTES
112 c OM';’;E(;’QA a5 | 42291709 931,381 19% $1.108.343 25% $831.257 3211226"40' STRYKER
FRESA 2018DM-
113 DIAMANTADA 42291709 931.381 19% $1.108.343 25% $831.257 STRYKER
45 0019060
FRESA 2018DM-
114 REDONDA 42291709 931.381 19% $1.108.343 25% $831.257 0019060 STRYKER
COMEDORA 4.5
115 e SFEﬁfCS: s 42291709 931,381 19% $1.108.343 25% $831.257 i%ll‘;ggg STRYKER
FRESA 2018DM-
116 COMEDORADE | 42291709 931,381 19% $1.108.343 25% $831.257 STRYKER
0019060
TENDO 4.0
FRESA
117 DIAMANTADA 42291709 931.381 19% $1.108.343 25% $831.257 20180M- | crovieq
0.0 0019060
FRESA 2018DM-
118 REDONDA 42291709 931,381 19% $1.108.343 25% $831.257 0019060 STRYKER
COMEDORA 4.0
ANCLAJE TIPO 2020DM-
119 KNOTLESS DE 42295515 5.775.000 0% $5.775.000 25% $4.331,250 0006116- | STRYKER
4.5 R1
FRESA , N 2018DM-
120 DIAMANTE 42291709 931.381 19% $1.108.343 25% $831.257 0019060 STRYKER
121 FRELSAARZ'Z“‘O 42291709 931.381 19% $1.108.343 25% $831.257 f)%llzzg’:" STRYKER
FRESA DE 4.5 2018DM-
122 REDONDA 42291709 931,381 19% $1.108.343 25% $831.257 STRYKER
0019060
LARGA
CUCHILLA DE 2018DM-
123 SHAVER 42293137 931.381 19% $1.108,343 25% $831.257 0019060 STRYKER
REDONDA 5.5
FRESA DE 2018DM-
124 SHAVER DE 5.5 42291703 931,381 19% $1.108.343 25% $831.257 0019060 STRYKER
2023EBC-
125 RAD'C?;R:OC,UEN 42293502 978,269 19% $1.164.140 25% $873.105 00081976~ STRYKER
R
. 2023EBC-
126 RADIOFRECUEN | 45793502 978,269 19% $1.164.140 25% $873.105 0008976- | STRYKER
CIA45 i
R1 N

)
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2023EBC-
127 RAD?X’;EOC,UEN 42293502 1 978.269 19% $1.164.140 25% $873.105 0008976- | STRYKER
. R1
RADIOFRECUEN : 2023EBC-
128 CIA DIRECTA 42293502 1 978.269 19% $1.164.140 25% $873.105 0008976- | STRYKER
30° R1
RA;';JC?:‘L/;([Z)SEN 2023EBC-
129 1A DE 45° 42293502 1 978.269 19% $1.164.140 25% $873.105 0008976- | STRYKER
HACIA ARRIBA R
RA;:JO,\::TF::E([:)SEN 2025EBC-
130 1A DE 30° 42293502 1 978.269 19% $1.164.140 25% $873.105 0008976- | STRYKER
HACIA ARRIBA R
RADIOFRECUEN 200380
131 A DE 00° 42293502 1 978.269 19% $1.164.140 25% $873.105 0008976- | STRYKER
HACIA ARRIBA R
2023EBC-
132 RADIOFRECUEN | 5203502 1 1,225,951 19% $1.458.882 25% $1.094.161 0008976- | STRYKER
CIA HOOK 30 i
2023EBC-
133 RADIOFRECUEN | 1) 93502 1 1.225.951 19% $1.458.882 25% $1.094.161 0008976- | STRYKER
CIA HOOK 45 o
2023EBC-
134 RADIOFRECUEN | 2593502 1 1,225,951 19% $1.458.882 25% $1.094.161 0008976- | STRVKER
CIA HOOK 90 "
2020DM-
135 CANULA DE7.0 42294935 1 372.877 19% $443.724 25% $332.793 0006116- | STRYKER
LARGA a1
2020DM-
136 CANULALISA 42294935 1 356.354 19% $424.062 25% $318.046 0006116- | STRYKER
8.0X 72 MM a1
CANULA 2020DM-
137 ROSCADA 8.5 X 42294935 1 356.354 19% $424.062 25% $318.046 0006116- | STRYKER
72MM R1
CANULA 2020DM-
138 ROSCADA 7.0 X 42294935 1 372.877 19% $443.724 25% $332.793 0006116- | STRYKER
72 MM R1
CANULA PARA o . 2016DM-
139 ARTROCADERA 42294935 1 1.670.944 19% $1.988.423 25% $1.491.317 0015541 STRYKER
PASADOR DE 20160M-
140 HILO HACIA 42292904 1 1.871.262 19% $2.226.802 25% $1.670.102 STRYKER
0015541
ARRIBA
PASADOR DE . . 2016DM-
141 10 DE 45° 42292904 1 2.164.204 19% $2,575.403 25% $1.931.552 015541 STRYKER
AGUJA PARA - . 2016DM-
142 ARTROCADERA 42292004 1 3,069,080 19% $3.652.205 25% $2.739.154 015541 STRYKER
SUTURA DE f
ANCLAJE EN 2020DM-
143 POLIETERSETO 42322203 1 2.071.629 0% $2.071.629 25% $1.553.722 0006116- | STRYKER
NA SOLO R1
SUTURA
PASADOR DE 2016DM-
144 HILO UNICO 42292904 1 258.334 19% $307.417 25% $ 230,563 015541 STRYKER
Uso
SUTURA DE
ANCLAJE EN 5 . 2016DM-
145 PEEK SOLO 42322203 1 1.925.735 19% $2.291.625 25% $1.718.719 015541 STRYKER
SUTURA '
PASADOR DE
SUTURA HACIA " ) 2016DM-
146 ARRIBA A LA 42292904 1 2.164.204 19% $2.575,403 25% $1.931.552 Q015541 STRYKER
DERECHA
PASADOR DE
SUTURA HACIA 5 ) 2016DM-
147 ARRIBA A LA 42292904 1 2.164.204 19% $2.575.403 25% $1.931,552 0015541 STRYKER
IZQUIERDA
PP 20200M-
148 42322203 1 2.071.629 0% $2.071.629 25% $1.553,722 0006116- | STRYKER
SUTURA DE o
1.9MM
SUPER SUTURA 2020DM-
149 DIAMETRO DE 42295515 1 648,245 0% $648.245 25% $ 486,184 0006116- | STRYKER
2.0 MM R1
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R
: y . 59 86.18 - | s
150 DIAMETRO DE 42295515 1 648,245 0% $648.245 25% $486.184 ooo:im TRYKER
2.0 MM
CASETTE PARA 2024DM-
151 SISTEMA DE 42295801 1 344.085 19% $409.461 25% $ 307,096 028342 STRYKER
IRRIGACION
DESLIZADOR DE 2016DM-
152 SUTURA 45° 42292904 1 2,164,204 19% $2.575.403 25% $1.931.552 15541 STRYKER
1ZQUIERDO
PASADOR DE 2016DM-
153 SUTURA 45° 42292904 1 2.164.204 19% $2.575,403 25% $1.931.552 015541 STRYKER
1ZQUIERDO
DESLIZADOR DE 2016DM-
154 SUTURA 45° 42292904 1 2,164.204 19% $2.575.403 25% $1,931.552 STRYKER
0015541
DERECHO
PASADOR DE J0160M-
155 SUTURA 45° 42292904 1 2164204 [ 19% $2.575.403 25% $1.931,552 STRYKER
0015541
DERECHO
PASADOR DE 016DM-
156 SUTURA 42292904 1 1.871.262 19% $2.226.802 25% $1.670.102 STRYKER
0015541
CURVO
PASADOR DE 0160M-
157 SUTURA HACIA 42292904 1 258.334 19% $307.417 25% $230.563 STRYKER
0015541
ARRIBA
IMPLANTE )
BALON o $ . * 2016DM-
158 SUBACROMIAL 42292901 1 1313223 | 0% 14.319.223 25% $10.734.917 0015579 STRYKER
PEQUERO
IMPLANTE
BALON o H N 2016DM-
159 SUBACROMIAL 42292901 1 14.313.223 0% 10,315,223 25% 5 10.734.917 2015579 STRYKER
MEDIANO
IMPLANTE
BALON . $ o 2016DM-
160 SUBACROMIAL 42292901 1 14.313.223 0% 14,318,223 25% K 10.734.917 0015579 STRYKER
GRANDE
DISPOSABLE
CASSETTE 5 5 2024DM-
161 TUBING PARA 42292904 1 344,085 18% $ 409.461 25% $307.096 028342 STRYKER
CADERA
DESLIZADOR DE
SUTURA, 5 . 2016DM-
162 INCUNAD 50° 42292904 1 2.164.204 19% $2,575.403 25% $1.931.552 015541 STRYKER
HACIA ARRIBA
DESLIZADOR DE '
SUTURA, . 5 20160M-
163 INCLINAD 70° 42292904 1 2.164.204 19% $2,575.403 25% $1.931.552 oLosds STRYKER
HACIA ARRIBA
r 2023EBC-
" 5 )
164 PERCUTANEO 42291709 1 1.067.850 0% $1.067.850 25% $800.888 ooo:fn STRYKER
Sﬁf;gi ' 2023E8C-
165 TODOS LAS 42291709 1 1.067.850 0% $1.067.850 25% $800.888 0008976- | STRYKER
MEDIDAS R
FRACTURAS COMPLEJAS -
PLACA DE HUMERO PROXIMAL CON SISTEMA DE
CEMENTACION TRABECULAR PLACAS -
EXTRALARGAS
PLACA LCP
PARA HUMERO 20200M- | MEDTRON
. 480 % . X Y N .
166 ROXIMAL 3.5 42321505 1 2.206.4 0% $2.206.480 25% $1.654.860 PR 'c
X 3 ORIFICIOS
PLACALCP
PARA HUMERO - . 20200M- | MEDTRON
167 ROXIMAL 3.5 42321505 1 2.206.480 0% $2.206.480 25% $1.654.860 071656 |c
X5 ORIFICIOS
PLACA LCP
PARA HUMERO . . 2020DM- | MEDTRON
168 ROXIMAL S5 42321505 1 2.206.480 0% 4 2.206.480 25% $1.654.860 oz1ese |c
X 6 ORIFICIOS
PLACA LCP
PARA HUMERO . . 20200M- | MEDTRON
169 ROXIMAL 3.5 42321505 1 2.206.480 0% $2.206.480 25% 4 1.654.860 oor1ese | ic
X 8 ORIFICIOS

on
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PLACA LCP
PARA HUMERO . . 2020DM- | MEDTRON
170 PROXIMAL 3.5 42321505 1 2.206.480 0% $2.206.480 25% $1.654.860 0021656 ic
X 10 ORIFICIOS
PLACA LCP
PARA HUMERO
PROXIMAL 3.5
X 12 ORIFICIOS
TORNILLO DE
BLOQUEO . 3.5
172 MM 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 ':‘)%2222':'7’ MEDITCRON
PERFORADO
124 MM
TORNILLO DE
BLOQUEO .3.5
173 MM 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 é%i‘gg’;’ MEDIZRON
PERFORADO
126 MM
TORNILLO DE
BLOQUEO .3.5
174 MM 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 2322222/'7' MED'ZRON
PERFORADO
128 MM
TORNILLO DE
BLOQUEO .3.5
- EDTRO
175 MM 42321507 1 225.061 0% $ 225.061 25% $168.796 2%2232'!7 M iZR N
PERFORADO
130 MM
TORNILLO DE
BLOQUEOD . 3.5
- 0
176 MM 42321507 1 225.061 0% $ 225.061 25% $168.796 1%22(122’17 MED!ZR N
PERFORADO
132 MM
TORNILLO DE
BLOQUEO . 3.5
177 MM 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $ 168,796 3222‘;2:’7' MEDIZRON
PERFORADO
134 MM
TORNILLO DE
BLOQUEO . 3.5
178 MM 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 2(322(12:; MEDIZRON
PERFORADO
136 MM
TORNILLO DE :
BLOQUEO .35
179 MM 42321507 1 225.061 0% $ 225,061 25% $168.796 332232:; MEDIZRON
PERFORADO
138 MM
TORNILLO DE
BLOQUEO . 3.5
180 MM 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 2%22(;22'17" MEDIERON
PERFORADO
140 MM
TORNILLO DE
BLOQUEO . 3.5
- D
181 MM 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 é‘gﬁg ME IERON
PERFORADO
142 MM
TORNILLO DE
BLOQUEC . 3.5 ‘
182 MM 42321507 1 225061 | 0% $225.061 25% $168.796 é‘;zzi[;:; MED,ZRON
PERFORADO
144 MM
TORNILLO DE
BLOQUEO . 3.5
183 MM 42321507 1 225.061 0% $ 225,061 25% $168.796 3)2220122,17— MEDIZRON
PERFORADO
146 MM
TORNILLO DE ‘
BLOQUEOD . 3.5
- | MEDTRON
184 MM 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 f,?fz‘i‘;ﬁ’; ©
PERFORADO
L48 MM
TORNILLO DE
0DM- EDTRO|
185 BLOQUEO . 3.5 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 é%zz 1367 M ILR N

MM

2020DM- MEDTRON

9 o
171 42321505 1 2.206.480 0% $2.206,480 25% $1.654.860 0021656 ic

oy
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PERFORADO
150 MM
TORNILLO DE 1 \
BLOQUEO . 3.5
2020DM- | MEDTRON
186 MM 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 002 13’;”7 c
PERFORADO
152 MM
TORNILLO DE
BLOQUEO . 3.5
2020DM- EDTRO
187 MM 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 002132"7 ™ IZR N
PERFORADO
154 MM
SISTEMA DE
JERINGAS PARA
CEMENTACION INVIMA
188 TRABECULAR 42321507 1 254.319 0% $ 254,319 25% $190.739 2021 DM 184
PARA PLACAS 0024582
DE HUMERO
PROXIMAL
> SISTEMA DE
CEMENTO KIT 2020DM- ‘
189 DEIOMLPARA | 4351507 1 225.061 0% $ 225,061 25% $168.796 0006116- | STRYKER
PLACAS DE oy
HUMERO ‘ ‘ o o . T T
- PROXIMAL ‘ [ i BT l"‘H' iy ! o ) ! ! | . ! i
TORNILLO ‘ !
CORTICAL 3.5
2020DM- | MEDTRON
190 AUTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.024 0021367 P
TE CANULADO
118 ACERO
TORNILLO .
CORTICAL .3.5
2020DM- EDTRON
191 AUTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.024 002132"7 M c
TE CANULADO
120 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5
- 0
192 AUTORROSCAN 42321507 1 120,033 . 0% $120,033 25% $90.024 3‘322(122'7 MEDIZR N
TE CANULADO
122 ACERO
TORNILLO
CORTICAL .35
193 AUTORROSCAN 42321507 1 120,033 0% $120.033 25% $90.024 é%é‘izg’;' MED[ZRON
TE CANULADO
124 ACERO
TORNILLO
CORTICAL .35
20200M- EDTRO
194 AUTORROSCAN 42321507 1 120,033 0% $120,033 25% $90.024 002136M7 M le N
TE CANULADO
126 ACERO
TORNILLO
CORTICAL .35
- (o]
195 AUTORROSCAN 42321507 1 120,033 0% $120.033 25% $90.024 é%zzolgg MED'ZR N
TE CANULADO
128 ACERO
TORNILLO
CORTICAL .35
020DM- DTRO|
196 AUTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.024 20212247 ME ;:R N
TE CANULADO
130 ACERO
TORNILLO
CORTICAL .35
- 0
197 AUTORROSCAN 42321507 1, 120033 [ 0% $12p.033 25% $90.024 2%22‘122’1 MED'I:R N
TE GANULADO ! ' ‘ LETTEN T ! ik ! HER A 71 ‘
] ‘ ! ‘
L32ACERO__|!
TORNILLO
CORTICAL .35
198 AUTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.024 2%22(;';2"7' MEDII:RON
TE CANULADO
134 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5
0DM- EDTRO
199 AUTORROSCAN 42321507 -/ 1 120,033 0% $120.033 25% $90.024 3%112:‘7 M ;R N
TE CANULADO
136 ACERO
TORNILLO . . 2020DM- | MEDTRON
200 CORTICAL 3.5 42321507 1 120,033 0% $120,033 25% $90,024 0021367 3

| P
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AUTORROSCAN
TE CANULADO
L40 ACERO
TORNILLO

CORTICAL 3.5
201 AUTORRQOSCAN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.024 g%zzig:; ME[)IZRON
TE CANULADO
145 ACERC
TORNILLO
CORTICAL 3.5 ‘ '

202 AUTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.024 122222?7- MED':;RON
TE CANULADO
L50 ACERO
TORNILLO

ESPONJOSA 4
203 ROSCA 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 2%2;(;[;2{‘; ME[)IERON
COMPLETA L20
ACERO
TORNILLO
ESPONJOSA .4
204 ROSCA 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 %)((1)222[;'6\47- MED'I:RON
COMPLETA L22
ACERO
TORNILLO
ESPONJOSA .4
205 ROSCA 42321507 1 44,417 0% $ 44417 25% $33.313 ?)?)ZzggeM; MEDIZRON
COMPLETA 124
ACERO
TORNILLO
ESPONJOSA 4
206 ROSCA 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 é%z;;gz; MEDJ:RON
COMPLETA L26
ACERO
TORNILLO
ESPONJOSA .4
207 ROSCA 42321507 1 44,417 0% $ 44.417 25% $33.313 3‘())22(136'“7- MED':;RON
COMPLETA L28
ACERO
TORNILLO
ESPONJOSA 4
208 ROSCA 42321507 1 44,417 0% $ 44417 25% $33.313 2%22(;2:; MEDII:RON
COMPLETA L30
ACERO
TORNILLO
ESPONJOSA .4
209 ROSCA 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 2%22012?7- MEDIZRON
COMPLETA L35
ACERO
TORNILLO
ESPONJOSA .4
210 ROSCA 42321507 1 44.417 0% S 44.417 25% $33.313 f)(())zz(;[:-)!:; MEDII:RON
COMPLETA L40
ACERO
TORNILLO
ESPONJOSA .4
211 ROSCA 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 2%22(;2?7' MEDIZRON
COMPLETA 145
ACERO
TORNILLO
ESPONJOSA 4
212 ROSCA 42321507 1 44,417 0% $ 44417 25% $33.313 2020DM- MEDTRON
0021367 I
COMPLETA L50
ACERO
TORNILLO
ESPONJOSA 4
213 ROSCA 42321507 1 44,417 0% $ 44417 25% $33.313 2%22012247_ MEDI.(I;RON
COMPLETA LS5
ACERO
TORNILLO
ESPONIJOSA .4 2020DM- MEDTRON
ROSCA PARCIAL 42321507 1 103.062 0% $103.062 25% $77.297 0021367 1c
L20 ACERO
TORNILLO
ESPONJOSA .4 o o 2020DM- MEDTRON
ROSCA PARCIAL 42321507 1 103.062 0% $103.062 25% $77.297 0021367 \c
122 ACERO

214

215

/et
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i
TORNILLO
ESPONJOSA.4 2020DM- | MEDTRON
21 ’ ? : :
6 | oeonopnea | 42321507 1 103.062 % $103.062 25% $77.297 pros g
124 ACERO
TORNILLO
ESPONJOSA .4 . 20200M- | MEDTRON
27| e | 42321507 1 103.062 % $103.062 25% $77.297 ey g
126 ACERO
TORNILLO ‘
ESPONJOSA .4 20200M- | MEDTRON
8 0,
2 A panciaL | 42321507 1 103.062 % $103.062 25% $77.207 Za g
L28 ACERO |
TORNILLO
ESPONJOSA .4 2020DM- | MEDTRON
219 5 . ? : :
ho A pARCIAL | 42321507 1 103.062 % $103.062 5% $77.297 et pl
L30 ACERO
TORNILLO
ESPONJOSA .4 2020DM- | MEDTRON
20 ;
2 Roon prmcaL | 42321507 1 103.062 0% $103.062 25% $77.297 202000 g
L35 ACERO
TORNILLO
ESPONIOSA .4 20200M- | MEDTRON
22 .
! ROSCAPARCIAL | 42323507 : 103.062 0% $103.062 % $77.297 0021367 ic
140 ACERO
TORNILLO
ESPONJOSA .4 20200M- | MEDTRON
- 22 .
oA aaoe | 42321507 1 103.062 0% $103.062 25% $77.207 13ty ph
145 ACERO
TORNILLO
ESPONJOSA .4 20200M- | MEDTRON
223 ’
ocn e | 42321507 1 103.062 % $103.062 5% $77.207 it g
150 ACERO
TORNILLO
BLOQUEC 3.5
224 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 % $323.006 25% $242.255 20200M- | MEDTRON
TE CANULADO 0021367 Ic
120 ACERO ‘
TORNILLO ’ ' ‘
BLOQUEO .35
225 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% $323.006 25% $242.255 2020DM- | MEDTRON
TE CANULADO 0021367 Ic
L22 ACERO
TORNHLO
BLOQUEO 3.5
226 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323,006 0% $323,006 25% $242.255 20200M- | MEDTRON
TE CANULADO 0021367 re
124 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO 3.5
227 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% $ 323,006 25% $242.255 2020DM- | MEDTRON
TE CANULADD 0021367 Ic
L26 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO 3.5
228 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% $323.006 25% $ 242,255 2020DM- | MEDTRON
TE CANULADO 0021367 Ic
128 ACERO
TORNILLO
BLOQUEC 3.5
229 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% $323.006 25% $242.255 20200M- | MEDTRON
TE CANULADO 0021367 Ic
130 ACERO
TORNILLO
BLOQUEC 3.5 .
230 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% $323.006 25% $242.255 20200M- | MEDTRON
TE CANULADO 0021367 Ic
132 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO 3.5
231 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 o% $323.006 25% $242.255 20200M- | MEDTRON
TE CANULADO 0021367 ic
135 ACERO
TORNILLO ,
BLOQUEO 3.5
232 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% | $323.006 25% $242.255 20200M- | MEDTRON
TE CANULADO i 0021367 Ic
L38 ACERO |

: /'M:%Tk
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TORNILLO
BLOQUEQ 3.5
233 AUTORROSCAN 42321507 1 323.006 0% $323.006 25% $242,255 2%22(;2247- MEDl'([:RON
TE CANULADO
140 ACERO
TORNILLO
BLOQUEG .3.5
234 AUTORROSCAN 42321507 1 323.006 0% $323.006 25% $242.255 200022(;32/‘7- MED'I:RON
TE CANULADO
L42 ACERO
TORNILLO
BLOQUED .3.5
235 AUTORROSCAN 42321507 1 323.006 0% 4323006 25% $242.255 %)?)223_2:; MEDII:RON
TE CANULADO
145 ACERO
TORNILLO
BLOQUEQ .3.5
236 AUTORROSCAN 42321507 1 323.006 0% $323.006 25% $242,255 2%2232?7_ MED'I:RON
TE CANULADO
L48 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .3.5
237 AUTORROSCAN 42321507 1 323.006 0% $ 323,006 25% $242.255 2%2222,:7— MED'](;RON
TE CANULADO
L50 ACERO
TORNILLO
BLOQUEOD .3.5 N
238 AUTORROSCAN 42321507 1 323.006 0% $ 323,006 25% $242.255 é%zzizg MED'ZRON
TE CANULADO
L52 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .3.5
239 AUTORROSCAN 42321507 1 323.006 0% $ 323,006 25% $§242.255 232222:17— MEDII:RON
TE CANULADO
LSS ACERO
TORNILLO
BLOQUEOD .3.5
240 AUTORROSCAN 42321507 1 323.006 0% $323.006 25% $242,255 2000220122,17- MED'ZRON
TE CANULADO
L60 ACERO
CLAVO
MULTIBLOQUE
O TORNILLO
SOBRE
TORNILLO - 0% $ - 25% $- o 0
HUMERO
PROXIMAL
DERECHO E
1ZQUIERDO
CLAVO
HUMERO INVIMA
241 PROXIMAL 42321504 1 3,389,982 0% $ 3.389.982 25% $ 2,542,486 2021 DM J&S
MULTIBLOQUE - 0024582
O 8X160
CLAVO
HUMERC INVIMA
242 PROXIMAL 42321504 1 3.389,982 0% $ 3,389,982 25% $2.542.486 2021 DM J&)
MULTIBLOQUE - 0024582
O 9.5X 160
CLAVO
HUMERO INVIMA
243 PROXIMAL 42321504 1 3.389.982 0% $ 3,389,982 25% $2.542.486 2021 DM &3
MULTIBLOQUE -0024582
O 7X180
CLAVO
HUMERO INVIMA
244 PROXIMAL 42321504 1 3.389,982 0% $3.389.982 25% $2.542.486 2021 DM J&J
MULTIBLOQUE . - 0024582
0 7X195
cLAvo
HUMERO INVIMA
245 PROXIMAL 42321504 1 3.389,982 0% $3.389.982 25% $2.542.486 2021 DM J&3
MULTIBLOQUE - 0024582
O 7 X210
CLAVO INVIMA
246 HUMERO 42321504 1 3.389.982 0% $3.389.982 25% $2542,486 2021 DM &S
PROXIMAL - 0024582

e
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MULTIBLOQUE
0 7X225
clavo
HUMERO ‘ INVIMA
247 PROXIMAL 42321504 1 3.389.982 0% 43,389,982 25% $2.542.486 2021 DM &
MULTIBLOQUE - 0024582
0 7X240
CLAVO
HUMERO ‘ INVIMA
248 PROXIMAL 42321504 1 3.389.982 0% $3,389.982 25% $2.542.486 2021 DM &l
MULTIBLOQUE - 0024582
0 7X255
CLAVO
HUMERO INVIMA
249 PROXIMAL 42321504 1 3.389,982 0% $ 3,389,982 25% $2.542.486 2021 DM 18
MULTIBLOQUE ., - 0024582
07X270 i
cLAvO
HUMERO INVIMA
250 PROXIMAL 42321504 1 3.389.982 0% $3,389.982 25% $2,542.486 2021 DM 18
MULTIBLOQUE - 0024582
0 7X285
CLAVO
HUMERO INVIMA
251 PROXIMAL 42321504 1 3,389.982 0% $3.389,982 25% $2.542,486 2021 DM 18
MULTIBLOQUE ‘ -0024582
0 7X300
CLAVO
HUMERO INVIMA
252 PROXIMAL 42321504 1 3,389,982 0% $3,389.982 25% $2.542.486 2021 DM &)
MULTIBLOQUE - 0024582
0 8.5X 180
CLAVO
HUMERO . INVIMA
253 PROXIMAL 42321504 1 3,389,982 0% $ 3,389,982 25% $2.542.486 2021 DM &
MULTIBLOQUE -0024582
0 8.5X 195
CLAVO
HUMERO INVIMA
254 PROXIMAL 42321504 1 3,389,982 0% $3,389.982 25% $2,542.486 2021 DM &
MULTIBLOQUE - 0024582
0 85X 210
CLAVO
HUMERQ INVIMA
255 PROXIMAL 42321504 1 3,389,982 0% $3,389.982 25% $2.542,486 2021 DM 18
MULTIBLOQUE - 0024582
O 8.5X225
CLAVO .
HUMERO INVIMA
256 PROXIMAL 42321504 1 3,389,982 0% $3.389,982 25% $2.542.486 2021 DM 18J
MULTIBLOQUE -0024582
0 85X 240
CLAVO
HUMERO INVIMA
257 PROXIMAL 42321504 1 3,389,982 0% $3,389.982 25% $2.542.486 2021 DM 18
MULTIBLOQUE - 0024582
O 85X 255
CLAVO
HUMERO INVIMA
258 PROXIMAL 42321504 1 3,389,982 0% $ 3,389,982 25% $2.542.486 2021 DM 18)
MULTIBLOQUE - 0024582
‘0 85X270
CLAVO
HUMERO INVIMA
259 PROXIMAL 42321504 1 3,389,982 0% $3.389.982 25% $2.542.486 2021 DM L]
MULTIBLOQUE - 0024582
0 85X 285
CLAVO
HUMERO INVIMA
260 PROXIMAL 42321504 1 3.389.982 0% $3,389.982 25% $2.542.486 2021 DM &y
MULTIBLOQUE -0024582
0 85X 300
clAVO
HUMERO INVIMA
261 PROXIMAL 42321504 1 3,389,982 0% $3,389.982 25% $2.542.486 2021 DM 18
MULTIBLOQUE - 0024582
0 85% 315

S
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INVIMA
262 | TORNILOSDE | 0506 1 160.600 0% $160.600 25% $120.450 2021 DM 18
CIERRE OMM fpvemadd
INVIMA
263 | TORMILLOSDE | psi5i6 1 160,600 0% $160.600 25% $120.450 2021 DM 18
CIERRE 2MM » onataga
INVIMA
26q | TORNILOSDE | oy 1 160.600 0% $160.600 25% $120.450 2021 DM 1&
CIERRE SMM ooztsaz
INVIMA
265 | TORNILLOSDE | 0 0ici 1 i|  160.600 0% $160.600 25% $120.450 2021 DM &
CIERRE 10MM ooz4s8
INVIMA
TORNILLOS DE ? Z 120.450 2021 DM )&
21516 1 160,600 0% $160.600 25% $120,
%6 | oerretsmm | 423 o2dsEy
TORNILLO 202000
267 BLOQUED .4 42321507 1 181478 0% $181.478 25% $136.108 Soaiina | WASTON
L18 MM
TORNILLO 020D
268 BLOQUEO .4 42321507 1 274574 0% $274574 25% $205.931 Coptias | WASTON
120 MM
TORNILLO 20200M-
269 BLOQUEO .4 42321507 1 274.574 0% $274.574 25% $205.931 Cowias | WASTON
122 MM
TORNILLO 2020DM-
270 BLOQUEC .4 42321507 1 274,574 0% $274.574 25% $205.931 sontias | WASTON
L24 MM :
TORNILLO i 2020DM-
1 BLOQUEO .4 42321507 1 274574 0% $274574 25% $205.931 Copttas | WASTON
126 MM
TORNILLO 202000
272 BLOQUEO .4 42321507 1 274,574 0% $ 274574 5% $205.931 Sopias | WASTON
128 MM
TORNILLO 2020DM-
273 BLOQUEO .4 42321507 1 274574 0% $274574 25% $205.931 Gopinas | WASTON
L30 MM
TORNILLO 02000
274 BLOQUEO .4 42321507 1 274574 0% $274.574 25% $205.931 toiia | WASTON
132 MM
TORNILLO 2020DM-
275 BLOQUEO .4 42321507 1 274574 0% $274574 25% $205.931 Sopttas | WASTON
L34 MM
TORNILLO 2020DM-
276 BLOQUEO .4 42321507 1 274574 0% $274.574 25% $205.931 oori1as | WASTON
L36 MM
TORNILLO 20200M-
277 BLOQUEO .4 42321507 1 274.574 0% $274.574 25% $205.931 021144 | WASTON
138 MM
TORNILO 20200M-
278 BLOQUEO .4 42321507 1 274574 0% $274.574 25% $205.931 ooattas | WASTON
L40 MM
TORNILLO 2020DM-
278 BLOQUEOD .4 42321507 1 274574 0% $274.574 25% $205.931 Coptiaq | WASTON
2 MM
TORNILLO J0200M-
280 BLOQUEO .4 42321507 1 274574 % $274574 25% $205.931 oonttaq | WASTON
144 MM
TORNILLO - 20200M-
281 BLOQUEO .4 42321507 1 274.574 0% $274.574 25% $205.931 Soriias | WASTON
L46 MM
TORNILLO 20200M-
282 BLOQUEO .4 42321507 1 274574 0% $274.574 25% $205.931 Soriis | WASTON
L48 MM
TORNILLO 20700M-
283 BLOQUEO .4 42321507 1 274574 0% $274574 25% $205.931 Cooaias | WASTON
150 MM ,
TORNILLO 5 20200M- | MEDTRON
284 BLOQUEO .4 42321507 1 302.463 0% $302.463 25% $226.847 21267 |c
152 MM
TORNILLO 5 20200M- | MEDTRON
285 BLOQUEOD .4 42321507 1 302.463 0% $302.463 25% $226.847 Sorta6y '
154 MM
TORNILLO ., 2020DM- | MEDTRON
286 BLOQUED 4 42321507 1 302.463 0% $302.463 25% $226.847 o190y e
156 MM
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TORNILLO
287 BLOQUEO .4 42321507 1 302.463 0% $302.463 25% $ 226,847 2020DM- | MEDTRON
158 M 0021367 ic
TORNILLO
288 BLOQUEO .4 42321507 1 302.463 0% $302.463 25% $226.847 20200M- } MEDTRON
} L60 MM 0021367 Ic
TORNILLO
289 BLOQUEO .4 42321507 1 302.463 0% $302.463 25% $226.847 20200M- | MEDTRON
162 MM 0021367 Ic
TORNILLO
020DM-
290 BLOQUEO .4 42321507 1 302,463 0% $302.463 25% $226.847 20200M MEDTRON
162 M } 0021367 Ic
TORNILLO ' :
291 BLOQUEO .4 42321507 1 302.463 0% $302.463 25% $226.847 20200M- | MEDTRON
L66 MM 0021367 Ic
PERNOS DE
BLOQUEO INVIMA
292 4.5MM X 20 42321512 1 267.667 0% $ 267.667 25% $ 200,750 2021 DM 1&J
] MM - 0024582
PERNOS DE
BLOQUEO INVIMA
293 A5MM X 22 42321512 1 267.667 0% $ 267.667 25% $200.750 2021 DM 184
) MM - 0024582
PERNOS DE
BLOQUEO INVIMA
294 2.5MM X 24 42321512 1 267.667 0% $267.667 25% $ 200,750 2021 DM 184
M M - 0024582
PERNOS DE
BLOQUEO INVIMA
295 L.5MM X 26 42321512 1 267.667 0% $ 267,667 25% $200.750 2021 DM J&d
‘ MM - 0024582
PERNOS DE
BLOQUEO INVIMA
296 A.5MM X 28 42321512 1 267.667 0% $267.667 25% $200.750 2021 DM 184
] MM - 0024582
PERNOS DE
BLOQUEO ) INVIMA
297 A5MMX 30 42321512 1 267.667 0% $ 267.667 25% $200.750 2021 DM 184
] MM - 0024582
PERNOS DE
BLOQUEO INVIMA
298 A5MM X 32 42321512 1 267.667 0% $ 267.667 25% $200.750 2021 DM &)
] MM - 0024582
PERNOS DE
BLOQUEO INVIMA
299 L.5MM X 34 42321512 1 267.667 0% $ 267.667 25% $200.750 2021 DM J&J
’ MM -0024582
PERNOS DE
BLOQUEO INVIMA
300 L.5MM X 36 42321512 1 267.667 0% $ 267.667 25% $ 200.750 2021 DM 1&S
. MM - 0024582
PERNOS DE
BLOQUEO INVIMA
301 4.5MM X 38 42321512 1 267.667 0% $ 267.667 25% $200.750 2021 DM 181
MM - 0024582
PERNOS DE
BLOQUEO INVIMA
302 4.5MM X 40 42321512 1 267.667 0% $ 267.667 25% $200.750 2021 DM J&J
' MM - 0024582
PERNOS DE
BLOQUEO : INVIMA
303 ASMM X 42 42321512 1 267.667 0% $267.667 25% $200.750 2021 DM J&J
' MM - 0024582
PERNOS DE
BLOQUEO INVIMA
304 4.5MM %44 42321512 1 267.667 0% $ 267.667 25% $200.750 2021 DM 18
. - 0024582
MM
PERNOS DE
BLOQUEO | INVIMA
305 4.5MM X 46 42321512 1 267.667 0% $ 267.667 25% $ 200,750 2021 DM 1&)
i MM ' -0024582 '
PERNOS DE :
BLOQUED INVIMA
306 4.5MM X 48 42321512 1 267.667 0% $ 267.667 25% $ 200.750 2021 DM &t
' MM - 0024582
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PERNOS DE INVIMA
307 BLOQUED 42321512 1 267.667 0% $ 267.667 25% $200.750 2021 DM &)
4.5MM X 50 -0024582
MM
PERNOS DE . INVIMA
308 BLOQUEO 42321512 1 267.667 0% $267.667 25% $200.750 2021DM J&l
4.5MM X 52 -0024582
MM
PERNOS DE INVIMA
309 BLOQUEO 42321512 1 267.667 0% $267.667 25% $200.750 2021 DM ity
45MM X 54 - 0024582
MM
PERNOS DE INVIMA
/
310 BLOQUED 42321512 1 267.667 0% $ 267.667 25% $200.750 2021 DM 18
4.5MM X 56 -0024582
MM
TORNILLOS DE
BLOQUED
311 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $ 225,061 25% $168.796 f,?,zzi[;:; MED,TCRON
TE CANULADO
3.5X26
TORNILLOS DE
BLOQUEO :
0DM- o
312 AUTORROSCAN 42321507 1 225,061 0% $225.061 25% $168.796 2%113?7 MED;LR N
TE CANULADO
3.5X28
TORNILLOS DE
BLOQUEO
2020DM- EDTRO
313 | AUTORROSCAN | 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 00213':7 v !ZR "
TE CANULADO
3.5X30
TORNILLOS DE
BLOQUEO
314 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 2‘2,2232?7 MED,ERON
TE CANULADO
3.5%X32
TORNILLOS DE
BLOQUEO
020DM- o
315 AUTORROSCAN 42321507 1 225,061 0% $ 225,061 25% $168.796 302212?7 MED,Z:R N
TE CANULADO
3.5X34
TORNILLOS DE
BLOQUEO
2020DM- | MEDTRON
316 AUTORROSCAN 42321507 1 225,061 0% $225.061 25% $168.796 0021367 ic
TE CANULADO
35X36
TORNILLOS DE
BLOQUEO
2020DM- EDTRON
317 AUTORROSCAN 42321507 1 225,061 0% $ 225,061 25% $168.796 00213:17 v ICR
TE CANULADO
35X38
TORMILLOS DE
BLOQUEO
2020DM- | MEDTRON
318 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 0021367 ic
TE CANULADO
3.5X40
TORNILLOS DE
BLOQUEO
2020DM- | MEDTRON
319 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $ 225.061 25% $168.796 0021367 i
TE CANULADO
35X42
TORNILLOS DE
BLOQUEO
20200M- | MEDTRON
320 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 0021367 Ic
TE CANULADO
35X44
TORNILLOS DE
BLOQUEO
20200M- | MEDTRON
321 AUTORROSCAN 42321507 1 357.457 0% $357.457 25% $ 268.093 0021367 Ic
TE CANULADO
3.5X46
TORNILLOS DE
BLOQUED
2020DM- | MEDTRON
322 AUTORROSCAN 42321507 1 357.457 0% $357.457 25% $ 268.093 0021367 ic
TE CANULADO
35X48

Sl [
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TORNILLOS DE
BLOQUEO
. 2020DM- MEDTRON
323 | AUTORROSCAN | 42321507 1 357.457 0% $357.457 25% $268.093 021367 c
TE CANULADO
3,5X50
TORNILLOS DE
. BLOQUEO
2020DM- EDTRON
324 AUTORROSCAN | 42321507 1 357.457 0% $357.457 25% $268.093 0zt 32"7 M I‘;
TE CANULADO
3.5X52
TORNILLOS DE
BLOQUEO
2020DM- MEDTRON
325 AUTORROSCAN | 42321507 1 357.457 0% $357.457 25% $268.093 202 132”7 e
TE CANULADO
3.5X54
TORNILLOS DE
BLOQUEO
0DM- O
326 AUTORROSCAN 42321507 1 357.457 0% $357.457 25% $268.093 ?’%22122/17 MEDIER N
TE CANULADO
3.5 X56
PLACA LCP
EXTRARTICULA
R DE HUMERO 5 .
DISTAL 0% 3 25% s o 0
- DERECHA E
[ZQUIERDA
PLACA INVIMA
HUMERO 2021 DM
327 DISTAL EXTRA 42321505 1 5.090.055 0% $5.090.055 25% $3.817.541 oouria 18§
ARTICULAR 3.5 1
X 4 ORIFICIOS
PLACA INVIMA
HUMERO 2021 DM
328 DISTAL EXTRA 42321505 1 5.090.055 0% $5.090.085 25% $3.817.541 vt 18]
ARTICULAR 3.5 ot
X 6 ORIFICIOS
PLACA INVIMA
HUMERO 2021 DM
329 DISTAL EXTRA 42321505 1 5.090.055 0% $5.090,055 25% $3.817.541 0007213 1&f
ARTICULAR 3.5 Rt
X 8 ORIFICIOS
PLACA INVIMA
HUMERO 2021 DM
330 DISTAL EXTRA 42321505 1 5.090.055 0% $5.090.055 25% $3.817.541 0007213 J&}
ARTICULAR 3.5 1
X 10 ORIEICIOS
PLACA INVIMA
HUMERO 2021 DM
331 DISTAL EXTRA 42321505 1 5.090.055 0% $5,090.055 25% $3.817.541 oot 18
ARTICULAR 3.5 T
X 12 ORIFICIOS
TORNILLO
CORTICAL .3.5
332 AUTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.024 222232';17' MED':;RON
TE CANULADO
L12 ACERO
TORNILLO
CORTICAL .35
333 AUTORROSCAN 42321507 1 120,033 0% $120.033 25% $190.024 20?)22(;2,:7- MED!'(TZRON
TE CANULADO
114 ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
334 AUTORROSCAN | 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.024 é‘(’)zz‘;g'g;' MEDIZRON
TE CANULADO
116 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5
335 AUTORROSCAN | 42321507 1 120033 | 0% $120.033 25% $90.024 2‘322‘;[;':7' MEDIZRON
TE CANULADO :
£18 ACERO
TORNILLO
CORTICAL ,3.5
336 AUTORROSCAN 42321507 1 120,033 0% $120.033 25% $90.024 20(:)2222?7- MEDII:RON
TE CANULADO
L20 ACERO
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TORNILLO
CORTICAL 3.5
337 AUTORROSCAN 42321507 1 120,033 0% $120.033 25% $90.024 %,%22232/; MED|ZRON
TE CANULADO
122 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5
338 AUTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120,033 25% $90.024 13222[;2117- MED,TRON
TE CANULADO ‘
124 ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
2020DM- | MEDTRON
339 AUTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.024 0021367 I
TE CANULADO
126 ACERO
TORNILLO ‘
CORTICAL 3.5
340 AUTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.024 é%zzolgg MED,TRON
TE CANULADO ‘
128 ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
341 AUTORROSCAN 42321507 i 120.033 0% $120.033 25% $90.024 2%22222'17‘ MEDITRON
TE CANULADO ‘
130 ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
342 AUTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120,033 25% $90.024 232232?7_ MED.ZRON
TE CANULADO
132 ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
343 AUTORROSCAN 42321507 1 120,033 0% $120.033 25% $90.024 22223[;2”7’ MEDIZRON
TE CANULADO
134 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5
344 AUTORROSCAN 42321507 1 120,033 0% $120.033 25% $90.024 %,0220217- MED,TRON
TE CANULADO 0 “
136 ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
345 AUTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.024 2‘322332”7' MED;;RON
TE CANULADO
138 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5
346 AUTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.024 %,%2222:]7' MED,ZRON
TE CANULADO
140 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5
347 AUTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.024 3322‘132”7' MED,LRON
TE CANULADO
L45 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5 .
348 AUTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.024 232222?7' MED,I;RON
TE CANULADO
150 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5
349 AUTORROSCAN 42321507 1 120,033 0% $120.033 25% $90.024 3%22‘122'17' MED,ERON
TE CANULADO
L55 ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
350 AUTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.024 f,?fﬁi’g@' MED,LRON
TE CANULADO :
L60 ACERQ
TORNILLO
BLOQUED .3.5
351 AUTORROSCAN 42321507 1 212,857 0% $212.857 25% $159.642 f)‘f,zz‘igﬁ';' MED,ERON
TE CANULADO
L12 ACERO
TORNILLO N . 2020DM- | MEDTRON
352 BLOAUED 35 42321507 1 212.857 0% $212.857 25% $159.642 0021367 c
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AUTORROSCAN
TE CANULADO
114 ACERO

TORNILLO ‘
BLOQUEO .3.5
353 | AUTORROSCAN | 42321507 1 212.857 0% $212.857 25% $159.642 f)((’)zz(;[;sM? MEDIZRON
TE CANULADO
116 ACERO
TORNILLO
BLOQUED 3.5
354 | AUTORROSCAN | 42321507 1 212.857 0% $212.857 25% $159.642 f)%zz‘;gg’;' MEDIZRON
TE CANULADO
118 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .3.5
355 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% | $323.006 25% $ 242255 é%iolgg’; MED'TCRON
TE CANULADO
L20 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .3.5
356 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% $323.006 25% $242.255 2‘2’22322’17' MEDII:RON
TE CANULADO
122 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .3.5
357 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% $323.006 25% $242.255 f)%zz(ig:’?' MEDIZRON
TE CANULADO
124 ACERO
TORNILLO
BLOQUED 3.5
358 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% $323.006 25% $242.255 f)%zzi’;g MED]ZRON
TE CANULADO
126 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .3.5
359 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% $323.006 25% $242.255 3222‘;[;’:7' MEDIZRON
TE CANULADO ‘
128 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .3.5
360 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% $323,006 25% $242.255 é%zz‘gg"?' MED'ZRON
TE CANULADO
130 ACERO
TORNILLO
BLOQUEC .3.5
361 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% $ 323,006 25% | | $242.255 2%22‘122"7' MEDILRON
TE CANULADO
L35 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .3.5
362 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% $323.006 25% $242.255 2222012:17- MEDILRON
TE CANULADO
L40 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .3.5
363 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% $ 323,006 25% $242.255 z%zz(gg‘ MEDIZRON
TE CANULADO
145 ACERO
TORNILLO
BLOQUEC .3.5
364 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% $323.008 25% $242.255 f)‘(’)zz‘;zg' MEDIERON
TE CANULADO
L50 ACERO
TORNILLO
BLOQUED .3.5
365 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323006 | 0% $323.006 25% $242.255 2%22‘122"7' MEDIZRON
TECANULADO | -
L55 ACERO
TORNILLO ‘
BLOQUED 3.5
366 | AUTORROSCAN | 42321507 1 323.006 0% $323.006 25% $242.255 2%220122"7’ MED]ZRON
TE CANULADO :
L60 ACERO
PLACA HUMERO DISTAL LCP ANGULO VARIABLE
- 0% - 9, -
SISTEMA 2.7 Y 3.5 DERECHA E IZQUIERDA ¢ 3 =% $ 0 °
PLACA DISTAL N ) 2020DM- | MEDTRON
AeULD ' 42321505 l 1 2.678.918 0% $2.678.918 25% $ 2.009.189 ooy i

367

Aonn
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VARIABLE LCP
OLECRANO X 2
ORIFICIOS

368

PLACA DISTAL
ANGULO
VARIABLE LCP
OLECRANO X4
ORIFICIOS

42321505

2.678.918

$2.678.918

25%

$2.005.189

2020DM-
0021367

MEDTRON
Ic

369

PLACA DISTAL
ANGULO
VARIABLE LCP
OLECRANO X6
ORIFICIOS

42321505

2.678.918

0%

$2.678.918

25%

$ 2.009.189

2020DM-
0021367

MEDTRON
Ic

370

PLACA DISTAL
ANGULO
VARIABLE LCP
CUBITO
PROXIMAL X 8
ORIFICIOS

42321505

1.412.893

0%

$1.412.893

25%

$1.059.670

20200M-
0021656

MEDTRON
IC

PLACA DISTAL
ANGULO
VARIABLE LCP
DORSOLATERA
L X 3 ORIFICIOS

42321505

2.543.663

0%

$2.543.663

25%

$1.907.747

2020DM-
0021656

MEDTRON
ic

372

PLACA DISTAL
ANGULO
VARIABLE LCP
DORSOLATERA
L X4 ORIFICIOS

42321505

2,543,663

0%

$2.543.663

25%

$1.907.747

2020DM-
0021656

MEDTRON
IC

373

PLACA DISTAL
ANGULO
VARIABLE LCP
DORSOLATERA
L X7 ORIFICIOS

42321505

2,543.663

0%

$2.543,663

25%

$1.907.747

2020DM-
0021656

MEDTRON
IC

374

PLACA DISTAL
ANGULO
VARIABLE LCP
HUMERO
MEDIALX 1
ORIFICIOS

42321505

2,543,663

0%

$2,543,663

25%

$1.907.747

2020DM-
0021656

MEDTRON
IC

375

PLACA DISTAL
ANGULO
VARIABLE LCP
HUMERO
MEDIALX 2
ORIFICIOS

42321505

2,206.480

0%

$2,206.480

25%

$1,654.860

2020D0M-
0021656

MEDTRON
IC

376

PLACA DISTAL
ANGULO
VARIABLE LCP
HUMERO
MEDIALX 4
ORIFICIOS

42321505

2,206,480

$2.206.480

25%

$1.654.860

2020DM-
0021656

MEDTRON
IC

377

PLACA DISTAL
ANGULO
VARIABLE LCP
HUMERO
MEDIAL CON
EXTENSION X
1 ORIFICIOS

42321505

2,206.480

0%

$2.206.480

25%

$1.654.860

2020DM-
0021656

MEDTRON
IC

378

PLACA DISTAL
ANGULO
VARIABLE LCP
HUMERO
MEDIAL CON
EXTENSION X 2
ORIFICIOS

42321505

2,206,480

0%

$ 2,206.480

25%

$ 1.654.860

2020DM-
0021656

MEDTRON
ic

379

PLACA DISTAL
ANGULO
VARIABLE LCP
HUMERO
MEDIAL CON
EXTENSION X 4
ORIFICIOS

42321505

2.206.480

0%

$2,206.480

25%

$1.654.860

2020DM-
0021656

MEDTRON
IC

380

PLACA DISTAL
ANGULO
VARIABLE LCP
HUMERO

42321505

2.493.322

0%

$2.493,322

25%

$1.869.992

2020DM-
0021656

MEDTRON
Ic
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E.S.E SLV-GJ-01-F-03
LATERAL X 1
ORIFICIOS
PLACA DISTAL
ANGULO
VARIABLE LCP o o 20200M- MEDTRON
381 HUMERO 42321505 1 2,493,322 0% $2.493.322 25% $1.869.992 0021656 Ic
LATERAL X 2
ORIFICIOS
PLACA DISTAL
ANGULO
VARIABLE LCP o, o 2020DM- MEDTRON
382 HUMERO 42321505 1 2,493,322 0% $2.493.322 25% $1.869.992 0021656 ic
LATERAL X 5
ORIFICIOS
TORNILLO
COMPORESION 2020DM- MEDTRON
383 METAFISIS 2.7 42321507 1 173.460 0% $173.460 25% $130.095 0021367 ic
X 14 MM
TORNILLO
COMPORESION o 2020DM- MEDTRON
384 METAEISIS 2.7 42321507 1 173.460 0% $ 173.460 25% $ 130.095 0021367 ic
X 16 MM
TORNILLO
COMPORESION . o 20200M- | MEDTRON
385 METAFISIS 2.7 42321507 1 173.460 0% $173.460 25% $ 130,095 0021367 ic
X18 MM
TORNILLO
COMPORESION 5 o 2020DM- MEDTRON
386 METAFISIS 2.7 42321507 1 173.460 0% $173.460 25% $130.095 0021367 c
X 20 MM
TORNILLO
COMPORESION o N 20200M- | MEDTRON
387 METAFISIS 2.7 42321507 1 173.460 0% $173.460 25% $ 130,095 0021367 ic
X 22 MM
TORNILLO
COMPORESION . . 20200M- | MEDTRON
388 METAFISIS 2.7 42321507 1 173.460 0% $173.460 25% $ 130,095 0021367 \c
X 24 MM
TORNILLO
COMPORESION " . 2020DM- | MEDTRON
389 METAFISIS 2.7 42321507 1 173.460 0% $ 173.460 25% $ 130,095 0021367 e
X 26 MM
TORNILLO
COMPORESION o o 2020DM- MEDTRON
390 METAFISIS 2.7 42321507 1 173.460 0% $ 173.460 25% $ 130.095 0021367 c
X 28 MM
TORNILLO
COMPORESION " N 2020DM- MEDTRON
391 METAFISIS 2.7 42321507 1 173.460 0% $173.460 25% $ 130,095 0021367 I
X 30 MM
TORNILLO
COMPORESION o, o 20200M- MEDTRON
392 METAFISIS 2.7 42321507 1 173.460 0% $ 173.460 25% $130.095 0021367 i
X 32 MM
TORNILLO
COMPORESION " o 2020DM- MEDTRON
393 METAFISIS 2.7 42321507 1 173.460 0% $173.460 25% $ 130,095 0021367 i
X 34 MM
TORNILLO
COMPORESION o, o, 2020DM- MEDTRON
394 METAFISIS 2.7 42321507 1 173.460 0% $ 173.460 25% $130.095 0021367 ic
X 36 MM
TORNILLO
COMPORESION o o 2020DM- MEDTRON
395 METAFISIS 2.7 42321507 1 173.460 0% $173.460 25% $ 130,095 0021367 I
X 38 MM
TORNILLO '
COMPORESION o . ' 2020DM- | MEDTRON
396 METAFISIS 2.7 42321507 1 173.460 0% $173.460 25% $130.095 0021367 ic
X 40 MM
TORNILLO
COMPORESION o, o 2020DM- MEDTRON
397 METAFISIS 2.7 42321507 1 385.000 0% $ 385.000 25% $ 288,750 0021367 \c
X42 MM
TORNILLO " o 2020DM- MEDTRON
398 COMPORESION 42321507 1 385.000 0% $385.000 25% $ 288,750 0021367 ic

sy

'}

. P
viGILADO Supersalud 7




Pagina 24 de 189
HOSPITAL SUSANA Versién:

HOSPITAL | LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:

Susana Lopez de Valencia
E.S.E SLV-GJ-01-F-03

METAFISIS 2.7
X 44 MM
TORNILLO i
C&’g;?gf:f;‘ 42321507 1 385.000 0% $ 385,000 25% $288.750 2222‘126'“7' MEDITCRON
X46 MM
TORNILLO
C,a E“?;g’;fss '26;‘ 42321507 1 385,000 0% $ 385,000 25% § 288.750 2%22(1[;2,17' MEDIZRON
X 48 MM
TORNILLO
COMPORESION
METAFISIS 2.7
X 50 MM
TORNILLO
Cﬁg;ng:f;' 42321507 1 385.000 0% $ 385.000 25% $ 288,750 2(3)220122"7 MEDITCRON
X52 MM
TORNILLO
CSE“’;ZSEE '2°7N 42321507 1 385.000 0% $ 385.000 25% $288.750 ?,?,2232':7' ME':;ZRON
X 54 MM
TORNILLO
COMPORESION
METAFISIS 2.7
X 56 Mivi
TORNILLO
COMPORESION
METAFISIS 2.7
X 58 MM
TORNILLO
i;’gzz’;fssfy 42321507 1 385.000 0% $ 385,000 25% $288.750 f)%zz(;gGM; MEDIZRON
X 60 MM
TORNILLO
BLOQUEO VA
,2.7 CABEZA 2.4 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 144,767 0% $144.767 25% $108.575 0021367 Ic
TE CANULADO
114 MM
TORNILLO
BLOQUEO VA
.2.7 CABEZA 2.4 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 146.078 0% $146.078 25% $109.558 0021367 1c
TE CANULADO
L16 MM
TORNILLO
BLOQUEO VA
.27 CABEZA 2.4 20200M- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 147.476 0% $147.476 25% $110.607 0021367 i
TE CANULADO
L18 MM
TORNILLO
BLOQUEO VA
.2.7CABEZA 2.4 : 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 148.786 0% $148.786 25% $111.590 0021367 c
TE CANULADO
120 MM
TORNILLO
BLOQUEO VA
,2.7 CABEZA 2.4
AUTORROSCAN
TE CANULADO
122 MM
TORNILLO
BLOQUEC VA
2.7 CABEZA 2.4 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 151,582 0% $151.582 25% $113.687 0021367 ic
TE CANULADO
124 MM
TORNILLO
BLOQUEO VA
.2.7 CABEZA 2.4 20200M- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 146,689 0% $ 146,689 25% $110.017 0021367 ic
TE CANULADO
126 MM

399

400

2020DM- MEDTRON

O 1 0, . % o
401 42321507 1 385.000 0% $ 385.000 25% $ 288750 0021367 Ic

402

403

2020DM- MEDTRON

404 3215 : ? i ” '
42321507 1 385,000 0% $ 385,000 25% $288.750 0021367 Ic

2020DM- MEDTRON

405 232150 : & ’ & '
4 7 1 385.000 0% $ 385,000 25% $288.750 0021367 ic

406

407

408

409

410

2020DM- MEDTRON

. 5
411 42321507 1 150.184 0% $150.184 25% $112.638 0021367 Ic

412

413

S,
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HOSPITAL SUSANA Version:

HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
Susana Lopez de Valencia
E.S.E SLV-GJ-01-F-03

TORNILLO
BLOQUEO VA
.2.7 CABEZA 2.4 " . 20200M- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 154.466 0% $ 1?4.466 25% $115.849 2021367 c
TE CANULADO
128 MM
TORNILLO
BLOQUEO VA
.2.7 CABEZA 2.4 N . 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 155,951 0% $155.951 25% $116.963 0021367 c
TE CANULADO
130 MM
TORNILLO
BLOQUEO VA
.2.7 CABEZA 2.4 " . 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 157.261 0% $157.261 25% $117.946 0021367 ©
TE CANULADO
132 MM
TORNILLO
BLOQUEO VA
.2.7 CABEZA 2.4 N . 20200M- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 158,659 0% $158.659 25% $118.995 2021367 c
TE CANULADO
134 MM
TORNILLO
BLOQUEO VA :
.2.7 CABEZA 2.4 ! 20200M- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 159,883 0% $159.883 25% $119,912 0021367 P
TE CANULADO
136 MM
TORNILLO
BLOQUEO VA
.2.7 CABEZA 2.4 " N 20200M- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 161.281 0% $161.281 25% $120.960 0021367 c
TE CANULADO
138 MM
TORNILLO
BLOQUEO VA
.2.7 CABEZA 2.4 N . ! 20200M- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 162,679 0% $162.679 25% $122.009 0021367 c
TE CANULADO
140 MM
TORNILLO
BLOQUEO VA
.27 CABEZA 2.4 2020DM-
AUTORROSCAN 42321507 1 315,889 0% $ 315,889 25% $ 236,917 0006116- STRYKER
TE CANULADO R
142 MM '
TORNILLO
BLOQUEO VA '
.2.7 CABEZA 2.4 2020DM-
AUTORROSCAN 42321507 1 315,889 0% $ 315,889 25% $236.917 0006116- STRYKER
TE CANULADO R1
144 MM
TORNILLO
BLOQUEO VA .
.2.7 CABEZA 2.4 2020DM-
AUTORROSCAN 42321507 1 315,889 0% $315.889 25% $236.917 0006116- STRYKER
TE CANULADO k1
146 MM
TORNILLO
BLOQUEO VA
.2.7 CABEZA 2.4 2020DM-
AUTORROSCAN 42321507 1 315.889 0% $315,889 25% $236.917 0006116- STRYKER
TE CANULADO ki
148 MM
TORNILLO
BLOQUEO VA
2.7 CABEZA 2.4 2020DM-
AUTORROSCAN 42321507 1 315,889 0% $315.889 25% $236.917 0006116- | STRYKER
TE CANULADO ‘ R
150 MM
TORNILLO .
BLOQUEO VA i 5 2020DM-
2.7 CABEZA 2.4 42321507 1 315.889 0% $315.889 25% $236.917 0006116- STRYKER
AUTORROSCAN

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

#)
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HOSPITAL SUSANA Versidn:

g'*lus o LS,,P(!EQ“L LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
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TE CANULADO
(52 MM
TORNILLO

o
27 CABETA 24 20200M-
oRascan | 42321507 1 315.889 0% $315.889 25% $ 236,917 ooo:im- STRYKER
TE CANULADO
154 MM
TORNILLO
s,
b v 10, 0, -
oronnosean | 42321507 1 315.889 0% $315.889 25% $236.917 ooo:;m STRYKER
TE CANULADO
156 MM
TORNILLO
27 CABEZA 24 20200M-
A A o 0 0 -
s | 42321507 1 315.889 0% $315.889 25% $236.917 ooo:lue STRYKER
TECANULADO
L58 MM
TORNILLO
2B ;%%SAVJ\ 4 2020DM-
A o 10, 0, _

oo | 42321507 1 315.889 0% $315.889 25% $236.917 000:1116 STRYKER
TE CANULADO
L60 MM
TORNILLO

CORTICAL .2.4
431 | AUTORROSCAN | 42321507 1 142.059 0% $142.059 25% $106.544 f}%zz‘igg’;’ MEDIZRON
TE CANULADO
110 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.4
432 | AUTORROSCAN | 42321507 1 143.456 0% $143.456 25% $107.502 2%22‘;26'“7' MED'LRON
TE CANULADO
112 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2.4
433 | AUTORROSCAN | 42321507 1 144.767 0% $144.767 25% $108.575 2322(;22"7' MEDILRON
TE CANULADO ;
L14 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2.4
433 | AUTORROSCAN | 42321507 1 146.078 0% $146.078 25% $109.558 3222326"47' MEDIZRON
TE CANULADO
116 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2.4
435 | AUTORROSCAN | 42321507 1 147.476 0% $147.476 25% $110.607 3,222332”7' MEDILRON
TE CANULADO
L18 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2.4 ‘
436 | AUTORROSCAN | 42321507 1 148.786 0% $148.786 25% $111.590 é%zz‘;';';’;' MEDIERON
TE CANULADO
120 MMACERO
TORNILLO
CORTICAL .2.4
437 | AUTORROSCAN | 42321507 1 150.184 0% $150.184 25% $112.638 f)%zz‘igz;' MEDIZRON
TE CANULADO
122 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2.4
2020DM- DTRO
438 | AUTORROSCAN | 42321507 1 151582 0% $151.582 25% $113.687 0022 132"7 ME ’ER N
TE CANULADO
L24 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2.4
20200M- DTRO
439 | AUTORROSCAN | 42321507 1 146.689 0% $146.689 25% $110.017 o 125M7 ME IZR N
TE CANULADO
126 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2.4 ‘
20200M- EDTRO
440 | AUTORROSCAN | 42321507 1 154,466 0% $ 154.466 25% $115.849 o?)z 132"7 M IZR N
TE CANULADO
128 MM ACERO

427

428

429

430
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HOSPITAL SUSANA Version:
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TORNILLO
CORTICAL .2.4
20200M- | MEDTRON
441 | AUTORROSCAN | 42321507 1 155,951 0% $155.951 25% $116.963 021367 p
TE CANULADO :
130 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2.4
2020DM- EDTRON
442 | AUTORROSCAN | 42321507 1 157.261 0% $157.261 25% $117.946 0071367 M Iz
TE CANULADO : .
132 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2.4
2020DM- | MEDTRON
443 | AUTORROSCAN | 42321507 1 158,659 0% $158.659 25% $118.995 021367 ph
TE CANULADO
L34MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.4
20200M- | MEDTRON
444 AUTORROSCAN | 42321507 1 159,883 0% $159.883 25% $119.912 021367 .
TE CANULADO
136 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2.4
2020DM- TRON
445 | AUTORROSCAN | 42321507 1 161.281 0% $161.281 25% $120.960 02 122"7 MEDI c
TE CANULADO
138 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL ,2.4
. 0200M- | MEDTRON
446 | AUTORROSCAN | 42321507 1 162.679 0% $162.679 25% $122.009 2021357 |c
TE CANULADO
140 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
2020DM- EDTRON
447 | AUTORROSCAN | 42321507 1 48.733 0% $ 48.733 25% $ 36,550 021367 M .
TE CANULADO
L10 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
2020DM- EDTRO
448 | AUTORROSCAN | 42321507 1 47.467 0% $ 47.467 25% $ 35,600 202 132"7 M |I:R N
TE CANULADO
112 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5
20200M- | MEDTRON
449 | AUTORROSCAN | 42321507 1 50,632 0% $ 50632 25% $37.974 0021367 P
TE CANULADO
114 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
020DM- | MEDTRO
450 | AUTORROSCAN | 42321507 1 51.265 0% $ 51.265 25% $38.449 ?)022013 o !ZR N
TE CANULADO
L16 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.3
2020DM- ON
451 | AUTORROSCAN | 42321507 1 51,898 0% $ 51898 25% $38.923 002132”7 MEDIZR
TE CANULADO
118 MM ACERO
TORNILLO !
CORTICAL .3.5
2020DM- EDTRON
452 | AUTORROSCAN | 42321507 1 53163 0% $ 53163 25% $39.873 502 132"7 M DIZR
TE CANULADO
1.20 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5
20200M- EDTRO
453 | AUTORROSCAN | 42321507 1 53.796 0% $ 53796 25% $40.347 002132’17 M 'ZR N
TE CANULADO
122 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
454 | AUTORROSCAN | 42321507 1 54.429 0% $ 54429 25% $40.822 f,‘(’fz‘;gf,j‘; MEDIERON
TE CANULADO
124 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5
2020DM- EDTRO
455 | AUTORROSCAN | 42321507 1 58.227 0% $ 58227 25% $43.670 0%22 1‘; & M IZR N
TE CANULADO
126 MM ACERO
TORNILLO . 2020DM- | MEDTRON
492 % 59.492 259 44.619
456 CORTICAL .3.5 42321507 ! 594 0% $ % $ 0021367 ] ic
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AUTORROSCAN
TE CANULADO
128 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5
457 | AUTORROSCAN | 42321507 1 61.391 0% $ 61391 25% $46.043 2322322/17» MEDIERON
TE CANULADO i
130 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
458 AUTORROSCAN 42321507 1 65.188 0% $ 65.188 25% $48.891 3322(;2247- MED,ZRON
TE CANULADO |
132 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5
459 AUTORROSCAN 42321507 1 67.087 0% $ 67.087 25% $50.315 %,%220122/17_ MED,ZRON
TE CANULADO
L34 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
460 AUTORROSCAN 42321507 1 68.353 0% $ 68.353 25% $51.265 zc())zzolr;g MED!ZRON
TE CANULADO
136 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5 )
461 AUTORROSCAN 42321507 1 71517 0% $ 71517 25% $53.638 f)%zzigg MEDILRON
TE CANULADO
138 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
462 AUTORROSCAN 42321507 1 72783 0% $ 72783 25% $ 54,587 é%zzi[;g MEDIZRON
TE CANULADO
L40 MM ACERO
TORNILLO !
CORTICAL 3.5 i
463 AUTORROSCAN 42321507 1 10.572 0% $ 10572 25% $7.929 f,‘f,zz‘ﬁz’;' MED,ZRON
TE CANULADO
142 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
464 AUTORROSCAN 42321507 1 10.834 0% $ 10.834 25% $ 8126 i‘;ﬁ‘i’;ﬁ’;‘ MED,LRON
TE CANULADO
L44 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL.35 | .
465 AUTORROSCAN 42321507 1 77.214 0% $ 77.214 25% $57.910 3322322'17' MED,ZRON
TE CANULADO
146 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
466 AUTORROSCAN 42321507 1 80,378 0% $ 80378 25% $60.283 2%2201032/; MED,TCRON
TE CANULADO
148 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .35
467 AUTORROSCAN 42321507 1 82.277 0% $ 82277 25% $61.708 i%zz(f;g MEDII:RON
TE CANULADO
150 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
- (o]
468 AUTORROSCAN 42321507 1 82,277 0% § 82277 25% $61.708 ﬁ%ﬁ‘i@g MED,LR N
TE CANULADO
155 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .3.5
- {o]
469 AUTORROSCAN 42321507 1 98.732 0% $ 98732 25% $74.049 ?)%22012?7 MED,I:R N
TE CANULADO
L60 MM ACERO
TORNILLO
020DM- EDTRO!
470 ESPONJOSA .4 42321507 1 90.024 0% $ 90,024 25% $67.518 2022(;3':7 M ILR N
120 MM ACERO
TORNILLO
2020DM- | MEDTRON
471 ESPONJOSA .4 42321507 1 90.024 0% $ 90,024 25% $67.518 002132”7 ,CR
1.22 MM ACERO
TORNILLO
472 ESPONJOSA .4 42321507 | 1 90.024 0% $ 90.024 25% $67.518 3)2)2232?7 MEDIZRON
124 MM ACERO
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TORNILLO
2020DM- | MEDTRON
473 ESPONJOSA .4 42321507 1 90.024 0% $ 90.024 25% $67.518 021367 IC
126 MM ACERO
TORNILLO
2020DM- | MEDTRON
474 ESPONJOSA .4 42321507 1 90.024 0% | $ 90.02 25% $67.518 o0r1367 c
128 MM ACERO
TORNILLO
2020DM- | MEDTRON
475 ESPONJOSA .4 42321507 1 $0.024 0% $ 90,024 25% $67.518 0021367 Ic
130 MM ACERO i
TORNILLO
2020DM- | MEDTRON
476 ESPONJOSA .4 42321507 1 90.024 0% $ 90024 25% $67.518 021367 i
135 MM ACERO
TORNILLO
2020DM- | MEDTRON
477 ESPONJOSA .4 42321507 1 90.024 0% $ 90.024 25% $67.518 021367 c
140 MM ACERO
TORNILLO
20DM- EDTRO
478 ESPONJOSA .4 42321507 1 90.024 0% $ 90,024 25% $67.518 f)%z 1[;247 M IZR N
145 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO 3.5
20200M- | MEDTRON
475 | AUTORROSCAN | 42321507 1 212.857 0% $212.857 25% $159.642 0021367 c
TE CANULADO
116 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO 3.5
20200M- | MEDTRON
480 | AUTORROSCAN | 42321507 1 212,857 0% $212.857 25% $159.642 0021367 P
TE CANULADO
118 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .3.5
- o
481 | AUTORROSCAN | 42321507 1 212,857 0% $212.857 25% $159.642 3%22‘122”7 MED'ZR N
TE CANULADO :
120 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .3.5
2020DM- EDTRON
482 | AUTORROSCAN | 42321507 1 212.857 0% $212.857 25% $159.642 02 132"7 M IIS
TE CANULADO
122 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUED .3.5
- (o]
483 | AUTORROSCAN | 42321507 1 212,857 0% $212.857 25% $159.642 f)%zz‘ﬁg"? MED'ZR N
TE CANULADO
L24 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .3.5
020 - 0
484 | AUTORROSCAN | 42321507 1 212,857 0% $212.857 25% $159.642 2022 122”7 MEDIZR N
TE CANULADO
L26 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .3.5
485 | AUTORROSCAN | 42321507 1 212,857 0% $212.857 25% $ 159,642 f)%zz‘;gg'; MED'LRON
TE CANULADO
128 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .3.5
: 2020DM- EDTRO|
486 | AUTORROSCAN | 42321507 1 212,857 0% $212.857 25% $159.642 002 13:'7 M xZR N
TE CANULADO
130 MM ACERO
PLACA RADIO
PROXIMAL /
CUPULA - 0% $ - 25% $- 4} o]
RADIAL 2.0 Y
24 MM
PLACA LCP 2.4
RADIO INVIMA
PROXIMAL . . 2021 DM
487 CEREZA 42321505 1 3.150.000 0% $3.150.000 25% $2.362.500 0007213 184
DERECHA X 2 -RL
AGUJERDS
PLACALCP 2.4 i
RADIO INVIMA
PROXIMAL N 5 2021 DM
488 CeBEZA 42321505 1 3.150.000 0% $3,150.000 25% $2.362.500 007213 &
1ZQUIERDA X 2 -R1
AGUJEROS
PLACALCP 2.4 . . INVIMA
489 ADID 42321505 1 3,150.000 0% $3.150.000 2% | $2362500 021om N
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PROXIMAL - 0007213
CEBEZA -R1
DERECHA X 3
AGUJEROS
PLACA LCP 2.4
RADIO INVIMA
PROXIMAL 2021 DM
490 CEBEA 42321505 1 3,150,000 0% $3.150.000 25% $ 2,362,500 ooarn3 18
1ZQUIERDA X 3 -R1
AGUJEROS
PLACA LCP 2.4
RADIO INVIMA
PROXIMAL i ., 2021 DM
491 CEBEA 42321505 1 3.150.000 0% $ 3,150,000 25% $2.362.500 0007213 184
DERECHA X 4 -Rt
AGUJEROS
PLACA LCP 2.4
RADIO INVIMA
PROXIMAL . . 2021 DM
492 CEBEZA 42321505 1 3.150.000 0% $3.150.000 25% $2.362.500 ov0ra13 18
IZQUIERDA X 4 -R1
AGUJEROS
LACA LCP 2.
P Rﬁélg 4 INVIMA
493 PROXIMAL 42321505 1 3.150.000 0% 43,150,000 25% $2.362.500 20210M 184
-0007213
CUELLO X2 a
AGUJEROS
P "“‘CRAAélcg 24 INVIMA
494 PROXIMAL 42321505 1 3.150.000 0% $3.150.000 25% $2.362.500 2021 DM 18
-0007213
CUELLO X 3 e
AGUJEROS
PLACA LCP 2.4 INVIMA
RADIO 2021 DM
495 PROXIMAL 42321505 1 3,150,000 0% $3.150.000 25% $2.362.500 184
-0007213
CUELLO X4 a1
AGUJEROS
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM ., 2021 DM
496 AUTORROSCAN | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.801 o713 18
TE, LONGITUD -R1
6 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM ., 5 2021 DM
497 AUTORROSCAN | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.801 Covorats 18
TE, LONGITUD -R1
7 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 . INVIMA
MM . 5 2021 DM
498 AUTORROSCAN | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 Jpvadion 18
TE, LONGHUD -R1
8 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM 5 . 2021 DM
499 AUTORROSCAN | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 Cvorts 18
TE, LONGHUD -R1
9 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM 5 . 2021 DM
500 AUTORROSCAN | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 o721 18
TE, LONGITUD -R1
10 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM 5 ) 2021 DM
501 AUTORROSCAN | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 L ooor213 18
TE, LONGITUD -R1
11 MM ACERO
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 2.0 5 5 2021 DM
502 v 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 st 18
AUTORROSCAN -R1
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TE, LONGITUD
12 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
503 Aurornlgsc ay | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 _2553722’13 18
TE, LONGITUD -R1
13 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
504 Aurorkhgs oan | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 _Zggggﬁ 18
TE, LONGITUD -R1
14 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
505 AUTO’:'R%S oy | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.801 255372';"3 1&J
TE, LONGHTUD TRt
15 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
506 Auwrn“gs can | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 _2(?5372';"3 18
TE, LONGITUD -R1
16 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
507 AUTO’:R"C") san | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.801 _235373';"3 18
TE, LONGITUD -R1
18 MM ACERO '
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
508 AUTOI:R%S can | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 28:;723"3 124
TE, LONGITUD R
20 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
509 AUTo::thgs can | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 _235372% J&J
TE, LONGITUD -R1
22 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
510 | o O;”R“g sy | 42321507 1 317,188 0% $317.188 25% $237.891 2353722’13 18
TE, LONGITUD R
24 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
s11 AUTOL"R'\(A)S can | 42321507 1 317.188 0% $317.188 2% | $237sst 25:;72'1‘43 18
TE, LONGITUD R
26 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
512 | o o'r;dahgs oy | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.801 235370""3 18
TE, LONGITUD o R12 '
28 MM ACERO
TORNILLO DE
513 CORTICAL 2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 20200M- | MEDTRON
oMM 0021367 ic
TORNILLO DE
514 CORTICAL 2.4 42321507 1 146,160 0% $146.160 25% $109.620 2020DM- | MEDTRON
1MV 0021367 Ic
TORNILLO DE
515 CORTICAL 2.4 42321507 1 146,160 0% $146.160 25% $109.620 2020DM- | MEDTRON
L 14MM 0021367 Ic
TORNILLO DE
516 CORTICAL 2.4 42321507 1 146,160 0% $146.160 25% $109.620 2020DM- | MEDTRON
L 16MM 0021367 ic
TORNILLO DE
517 CORTICAL 2.4 42321507 1 146.160 0% §146.160 25% $109.620 20200M- | MEDTRON
L 18MM 0021367 | ¢
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PITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E 5digo:
Susana Lépez de Valencia COdIgO-
E.S.E
SLV-GJ-01-F-03
TORNILLO DE
2020DM- | MEDTRON
518 CORTICAL 2.4 42321507 1 146,160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 i
1.20MM
TORNILLO DE
e Lo DE 2020DM- | MEDTRON
. 42321507 1 146,160 0% $146.160 25% $108.620 0021367 Ic
1.22MM
TORNILLO DE
520 CORTICAL 2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 f,%zzzg?{ MED,TCRON
L.24MM
TORNILLO DE
521 CORTICAL 2.4 42321507 1 146,160 0% $146.160 25% $109.620 2‘322‘12?7' MED,ZRON
1.26MM
TORNILLO DE
522 CORTICAL 2.4 42321507 1 146,160 0% $146.160 25% $109.620 3‘2,22222”7' MEDIZRON
L.28MM
TORNILLO DE
523 CORTICAL 2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 2%2222':'7' MED,LRON
L.30MM
SISTEMA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE A 15°,
PLACAS LCP YUXTAARTICULARES Y DORSALES ) o% 5 - > * ° °
PLACA LCP
RADIO DISTAL
524 | 24/27EXTRA | 42321505 1 3.398.651 0% $3.398.651 25% $2.548.988 2%2222'5"2 MED,ZRON
LARGA L.8
AGUJEROS
PLACA LCP
| RADIODISTAL
2020DM- | MEDTRON
525 2.4/2.7 EXTRA 42321505 1 3.398.651 0% $3.398.651 25% $2,548,988 165 \
LARGA L.10 oozese ‘
AGUJEROS
PLACALCP 2.4
RADIO PALMAR
526 3X5 DERECHA 42321505 1 2.448.723 0% $2.448,723 25% $1.836.542 22223222' MEDJ;RON
YUXTAARTICUL
AR
PLACA LCP 2.4
RADIO PALMAR
527 5X5 DERECHA 42321505 1 2.448,723 0% $2.448.723 25% $1.836.542 f,%zzi?st MED,ZRON
YUXTAARTICUL
AR
PLACA LCP 2.4
RADIO PALMAR
528 3X5 IZQUIERDA 42321505 1 2.448.723 0% $2.448.723 25% $1.836.542 2%2232245' MED,ZRON
YUXTAARTICUL
AR
PLACA LCP 2.4
RADIO PALMAR
529 5X5 IZQUIERDA 42321505 1 2.448.723 0% $2.448.723 25% $1.836.542 f,‘ffz‘f;?g MEDéRON
YUXTAARTICUL
AR
PLACA LCP 2.4
RADIO PALMAR
530 3%4 DERECHA 42321505 1 2.448,723 0% $2.448723 25% $1.836.542 3?,22(122"6’ MED,ZRON
YUXTAARTICUL
AR
PLACA LCP 2.4
RADIO PALMAR
531 5X4 DERECHA 42321505 1 2.448.723 0% $2.448.723 25% $1.836.542 2222322/; MED,I;RON
YUXTAARTICUL
AR
PLACA LCP 2.4
RADIO PALMAR
532 3X4 IZQUIERDA 42321505 1 2,448,723 0% $2.448,723 25% $1.836.542 2%22(;'22: MED,ZRON
YUXTAARTICUL
AR
PLACA LCP 2.4
RADIO PALMAR
533 5X4 1IZQUIERDA 42321505 1 2.448.723 0% $2.448.723 25% $1.836.542 f,‘(’fz‘ﬂ’g MEDllRON
YUXTAARTICUL
AR
PLACA RADIO
DISTAL 2.4/2.7
VOLAR 5X3 ) . 20200M- | MEDTRON
534 1ZQUIERDA 42321505 1 2.100.569 0% $2.100.569 25% $1.575.427 0021656 Ic
YUXTAARTICUL
AR

S [
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HOSPITAL SUSANA Versién:

g'!C,) §PJ£ﬁL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Codigo:
DT SLV-GJ-01-F-03

PLACA RADIO
DISTAL 2.4/2.7
VOLAR 5X5 ‘ 20200M- | MEDTRON
i 42321505 1 2.100.569 % | $2100569 25% $1.575.427 pespit g
YUXTAARTICUL
AR
PLACA RADIO
DISTAL 2.4/2.7
V[S)EL;QZZEB 42321505 1 2.100.569 o% | $210086 25% $1.575.427 3?%22012';'2 MED]ERON
YUXTAARTICUL
AR
PLACA RADIO
DISTAL 2.4/2.7
V;EL:ERC;)C‘)S 42321505 1 2.100.569 0% $ 2,100,569 25% $1.575.427 2‘322‘12246' MEDIZRON
YUXTAARTICUL ’

AR
PLACALCP 2.4
EN L RADIO

DISTAL DORSAL
l?é?l:?&%l:\ 42321505 1 1.186.821 0% $1.186.821 25% $890.116 2%22‘;2'5"6' MEDIZRON
CUERPO 3
AGUIEROS
CABEZA 2
PLACALCP 2.4
EN L RADIO
DISTAL DORSAL
ACODADA
539 HACIA LA 42321505 1 1.186.821 0% $1.186,821 25% $890.116 g%zz‘;zg“s' MEDII:RON
DERECHA
CUERPO 3
AGUJEROS
CABEZA 2
PLACA LCP 2.4
ENLRADIO
DISTAL DORSAL
ACODADA
540 HACIA LA 42321505 1 1.186.821 0% $1.186.821 25% $890.116 20200M- | MEDTRON
DERECHA 0021656 ic
CUERPO 4
AGUJEROS
CABEZA3
PLACA LCP 2.4
EN L RADIO
DISTAL DORSAL
ACODADA ! 3 20200M- | MEDTRON
POEROA 42321505 1 976.764 0% $976.764 25% $732.573 Coptene p
CUERPO 4
AGUJEROS
CABEZA 3
PLACA LCP 2.4
ENTRADIO
DISTAL DORSAL
CUERPO 3
542 AGUJEROS 42321505 1 1.470.000 0% $1.470.000 25% $1.102500 | 2020DM- | MEDTRON
‘ 0021656 Ic.
CABEZA 3
AGUJEROS
LONGITUD 40
MM
PLACALCP 2.4
EN T RADIO
DISTAL DORSAL
CUERPO 4
543 AGUJEROS 42321505 1 1.470.000 0% $1.470,000 25% $1.102.500 2020DM- | MEDTRON
CABEZA S oozese | i
AGUIEROS
LONGITUD 49
MM
PLACALCP 2.4
RADIO DISTAL ‘
DORSAL RECTA 20200M- | MEDTRON
RO 42321505 1 1.470.000 0% $1.470.000 25% $1.102.500 Coptose p
LONGITUD 48 :
MM

535

536

537

538

541

544
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HOSPITAL SUSANA Version:

g'lus (? LS,,E (!_'V'A L LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Codigo:
E.S.E SLV-GJ-01-F-03

PLACA LCP 2.4
RADIO DISTAL
DSKSG/:JLJE:S;A 42321505 1 1.470.000 0% $1.470.000 25% $1,102,500 2‘322‘;[;'5"'6' MEDIZRON
LONGITUD 57
MM
PLACALCPENT
3.5 EN ANGULO
OBLICUO
546 DERECHA 42321505 1 1.610.686 0% $1.610.686 25% $1.208.015 2‘2)2012'5"‘6' MED]ZRON
CUERPO 3
AGUJEROS
LONG.52MM
PLACALCPENT
3.5 EN ANGULO
0BLICUO
547 DERECHA 42321505 1 222,360 0% $222.360 25% $166.770 1%22‘1222 MEDIZRON
CUERPO 4
AGUJEROS
LONG.63MM
PLACALCPENT
3,5EN ANGULO
548 RECTO CUERPO 42321505 1 1.610.686 0% $1.610.686 25% $1.208.015 f)%zz‘lz's"'a' MEDILRON
3 AGUIEROS
LONG.50 MM
PLACALCPENT
3.5 EN ANGULO
549 RECTO CUERPO 42321505 1 1.610.686 0% $ 1.610.686 25% $1.208.015 é%zzgzg MEDIERON
4 AGUIEROS
LONG.56 MM
PLACALCPENT
3,5EN ANGULO
0BLICUO
550 1ZQUIERDA 42321505 1 1.610.686 0% $ 1,610,686 25% §1.208.015 20200M- | MEDTRON
. 0021656 ic
CUERPO 3
AGUJEROS
LONG. 52MM
PLACALCPENT
3.5 EN ANGULO
OBLICUO
551 1ZQUIERDA 42321505 1 1.610.686 0% $1.610.686 25% $1.208.015 2020DM- | MEDTRON
0021656 ic
CUERPO 4
AGUJEROS
LONG. 63MM
PLACA3SENT
ANGULO '
RECTO CUERPO . 20200M- | MEDTRON
3 AGUIERGS, 42321505 1 3.229.812 0% $3.229.812 25% $2.422.359 0021656 c
CABEZA 3
AGUJEROS
PLACA3SENT
ANGULO
RECTO CUERPO 2020DM- | MEDTRON
4 AGUIEROS, 42321505 1 3.229.812 0% $3,229.812 25% $2.422,359 0021656 c
CABEZA 4
AGUJEROS
PLACA3.SENT
ANGULO
RECTO CUERPO 20200M- | MEDTRON
5 AGUJEROS, 42321505 1 3,225,416 0% $3,.225.416 25% $2.419.062 0021656 i
CABEZA 3
AGUJEROS
PLACA3.SENT
ANGULO
Rgfé’ufg:g:f’ 42321505 1 3.225.416 0% $3.225.416 25% $2.419.062 f)‘(’)ﬁ';g”s' MEDIZRON
CABEZA 4
AGUJEROS
PLACA3SENT
ANGULO
RECTO CUERPO . . 2020DM- [ MEDTRON
3 AGUIEROS, 42321505 1 3,229,812 0% $3,229.812 25% $2.422,359 0021656 c
CABEZA 3
AGUJEROS
PLACA3.5ENT
557 ANGULO 42321505 1 3,229.812 0% $3.229.812 25% $2.422.359 3%2‘1’2'; MEDIZRON

RECTO CUERPO

552

553

554

555

556
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4 AGUIEROS,
CABEZA 3
AGUJEROS
ORN. 0DM- | MEDTRON
558 BLoTo.uso VA 42321507 1 237.300 0% $237.300 25% $177.975 %)?)22247 Ic
.24 L8MM
TORN. - | MEDTRON
559 BLOQUEO VA 42321507 1 237.300 0% $237.300 25% $177.975 f)%zz(igg i
.2.4 L10MM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
560 BLOQUEO VA 42321507 1 237.300 0% $237.300 25% $177.975 0021367 Ic
2.4 L12MM )
TORN. 20200M- | MEDTRON
561 BLOQUEO VA 42321507 1 237,300 0% $237.300 25% $177.975 0021367 c
2.4 L14MM
ORN. 0DM- EDTRON
s62 BLOTQUEO va | 42321507 1 237.300 0% $237.300 25% $177.975 20a00M: | MERT
.24 L16MM !
TORN. i 20DM- EDTRON
s63 | BLOQUEOVA | 42321507 1 237.300 0% $237.300 25% $177.975 20200m | MERT
2.4 L.18MM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
564 BLOQUEO VA 42321507 1 237.300 0% $237.300 25% $177.975 0021367 Ic
.2.4 L20MM
TORN. ' 20200M- | MEDTRON
565 BLOQUEO VA 42321507 1 237.300 0% $237.300 25% $177.975 0021367 c
2.4 L.22MM
TORN. 20200M- | MEDTRON
566 BLOQUEO VA 42321507 1 237.300 0% $237.300 25% $177.975 0021367 Ic
.2.4 1.24MM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
567 BLOQUEO VA 42321507 1 237.300 0% $237.300 25% $177.975 0021367 ic
.2.4L.26MM '
TORNILLO DE ) 2020DM- | MEDTRON
568 CORTICAL .2.4 42321507 1 146,160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 i
L.10MM :
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
569 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $ 109.620 0021367 i
L12MM
TORNILLO DE - EDTRO
570 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 2%2222':7 M IE N
L.14MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
571 CORTICAL .2.4 42321507 1 146,160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 Ic
L16MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
572 CORTICAL.24 | 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 1
L.18MM
TORNILLO DE - DTROI
573 CORTICAL .2.4 42321507 1 146,160 0% $146.160 25% $109.620 1‘32232';”7 ME ,I;R N
1.20MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
574 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 Ic
L.22MM
TORNILLO DE - EDTRON
575 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $ 146,160 25% $109.620 f,%zzﬂgg M i
L.24MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
576 CORTICAL .2.4 42321507 1 146,160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 c
L.26MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
577 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 Ic
1.28MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
578 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 ic
L.30MM
TORNILLO DE ; 20200M- | MEDTRON
579 CORTICAL.2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 Ic
1.10MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
580 CORTICAL 2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 c
L12MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
581 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 c
L.14MM 3

iy,
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HOSPITAL SUSANA Version:
HOLSPJ'IV'AL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
Z de encia
Susana Lopez do Va | | SLV-GJ-01-F-03
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
582 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 28% $115.763 0021367 Ic
L.16MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
583 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 Ic
L.18MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
584 CORTICAL .2.7 42321507 1 154.350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 ic
L.20MM
TORNILLO DE : 2020DM- MEDTRON
585 CORTICAL 2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 i
1.22MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
586 CORTICAL .2.7 42321507 1 154.350 0% $ 154,350 25% $115.763 0021367 e
L.24MM 1
TORNILLO DE 2020DM- MEDTRON
587 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 ic
L.26MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
588 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $ 154,350 25% $115.763 0021367 c
L.28MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
589 CORTICAL 2.7 42321507 1 154,350 0% $ 154,350 25% $115.763 0021367 1c
L.30MM
TORN, 2020DM- | MEDTRON
590 BLOQUEC .24 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $ 169,076 0021367 c
L.10MM
TORN. 2020DM- MEDTRON
591 BLOQUEO .2.4 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 0021367 I
L12MM
TORN. 2020DM- MEDTRON
592 BLOQUEO .2.4 - 42321507 1 | 225435 . 0% $225.435 25% $169.076 0021367 ic
L.14MM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
593 BLOQUED .2.4 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 0021367 Ic
L16MM i
TORN. ' 2020DM- | MEDTRON
594 BLOQUEO .24 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 0021367 \C
L.18MM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
595 BLOQUEO 2.4 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 0021367 c
L.20MM
TORN. ' 2020DM- | MEDTRON
596 BLOQUEO .2.4 - 42321507 1 225,435 0% $225.435 25% $169.076 0021367 Ic
L.22MM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
597 BLOQUEO .2.4 - 42321507 | 1 225,435 0% $225.435 25% $169.076 0021367 ic
L.24MM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
598 BLOQUEO .24 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 0021367 Ic
L.26MM
TORN. 2020DM- MEDTRON
599 BLOQUED .2.4 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 0021367 c
L.28MM :
TORN. ' 2020DM- | MEDTRON
600 BLOQUEOD 2.4 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 0021367 e
 L3oMM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
601 BLOQUEO VA 42321507 1 237,300 0% $237.300 25% $177.975 0021367 ic
.24 L8MM
ORN. DM- | MEDTRON
602 BLoTQUEO VA 42321507 1 237.300 0% $237.300 25% $177.975 2322(13':7 Ic
2.4 L.10MM
TORN. 20200M- | MEDTRON
603 BLOQUEO VA 42321507 1 237.300 0% $237.300 25% $177.975 0021367 i
.24 L12MM -
TORN. 20200M- | MEDTRON
604 BLOQUEO VA 42321507 1 237.300 0% $237.300 25% $172.975 0021367 Ic
2.4 L.14MM -
TORN. 2020DM- | MEDTRON
605 BLOQUEO VA 42321507 1 237,300 0% $237.300 25% $177.975 0021367 c
.24 L.16MM
ORN. ‘ 0DM- | MEDTRON
606 BLOI),UEO VA 42321507 1 237.300 0% $1237.300 25% $177.975 f,%zmg I
.24 L18MM :
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HOSPITAL SUSANA Version:
P 2 1t
HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
Susana Loépez de Valencia
E.S.E SLV-GJ-01-F-03
TORN. ' 5 2020DM- | MEDTRON
607 BLOQUEO VA 42321507 1 237300 0% $237.300 25% $177.975 0021367 ©
.2,4 L.20MM
TORN. 5 2020DM- | MEDTRON
608 BLOQUEO VA 42321507 1 237.300 0% $237.300 25% $177.975 0021367 c
2.4 L.22MM
TORN. ! 2020DM- | MEDTRON
609 BLOQUEO VA 42321507 1 237.300 0% $237.300 25% $177.975 0021367 c
.24 L.24MM
TORN. . 2020DM- | MEDTRON
610 BLOQUEO VA 42321507 1 237.300 0% $237.300 5% .| $177.975 0021367 i
.2.4 L.26MM
TORNILLO DE : L 20200M- | MEDTRON
611 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $ 146.160 25% $109.620 0021367 I
L.10MM
TORNILLO DE 5 20200M- | MEDTRON
612 CORTICAL .2.4 42321507 1 . 146.160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 1
L12MM : ’
TORNILLO DE ‘ ., 2020DM- | MEDTRON
613 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 Ic
L.14MM :
TORNILLO DE . 2020DM- | MEDTRON
614 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 re
L.16MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
615 CORTICAL 2.4 42321507 1 146,160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 c
L.18MM
TORNILLO DE ! 2020DM- | MEDTRON
616 CORTICAL 2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 ic
L.20MM
TORNILLO DE 5 20200M- | MEDTRON
617 CORTICAL .2.4 42321507 1 146,160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 c
L.22MM
TORNILLO DE . 2020DM- | MEDTRON
618 CORTICAL 2.4 42321507 1 ‘ 146,160 0% $146,160 25% $100.620 0021367 c
1.24MM :
TORNILLO DE : . 2020DM- | MEDTRON
619 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 ic
L.26MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
620 CORTICAL .2.4 42321507 1 146,160 0% $146.160 25% | $109.620 0021367 c
L.28MM '
TORNILLO DE ‘ 2020DM- | MEDTRON
621 CORTICAL 2.4 42321507 1 146.160 0% § 146.160 25% ' $109,620 0021367 ic
1.30MM . : :
TORNILLO DE . 2020DM- | MEDTRON
622 CORTICAL 2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 c
L.10MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
623 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $ 154,350 25% $115.763 0041367 c
L12MM .
TORNILLO DE 5 20200M- | MEDTRON
624 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $ 154,350 25% $115.763 0021367 c
L14MM
TORNILLO DE . 2020DM- | MEDTRON
625 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 c
L16MM
TORNILLO DE 5 2020DM- | MEDTRON
626 CORTICAL .2.7 42321507 1 154350 0% $ 154,350 25% $115.763 0021367 c
L.18MM ‘ .
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
627 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 ©
L.20MM
TORNILLO DE ! 2020DM- | MEDTRON
628 CORTICAL 2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 Ic
1.22MM
TORNILLO DE . : 20200M- | MEDTRON
629 CORTICAL .2.7 42321507 1 154.350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 P
1.24MM
TORNILLO DE . 20200M- | MEDTRON
630 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 5% $115.763 0021367 ic
L.26MM i -
TORNILLO DE ‘ 5 2020DM- | MEDTRON
631 CORTICAL 2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 c
L.28MM -

?}“‘{
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HOSPITAL SUSANA Versidn:
HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Sdi
Susana Lépez de Valencia e COdIgO.
E.S.E SLV-GJ-01-F-03
TORNILLO DE
- O
632 CORTICAL.2.7 | 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 2020DM- | MEDTRON
0021367 ic
L.30MM
TORN, y
633 BLOQUEOD .2.4 - 42321507 1 225,435 0% $225,435 25% $169.076 20200M- MEDTRON
0021367 1c
L10MM
TORN,
634 BLOQUEOD .2.4 - 42321507 1 225,435 0% $ 225,435 25% $169.076 20200M- MEDTRON
0021367 Ic
L12MM (
TORN.
635 BLOQUEO .2.4 - 42321507 1 225,435 0% $ 225,435 25% $169.076 2020DM- MEDTRON
0021367 Ic
L14MM
TORN.
636 BLOQUEO .2.4 - 42321507 1 225,435 0% $225.435 25% $169.076 20200M- MEDTRON
0021367 ic
L16MM
TORN.
637 | BLOQUED.24- | 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 2020DM- | MEDTRON
0021367 o}
L.18MM
TORN,
638 BLOQUEQ .24 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 20200M- MEDTRON
0021367 ic
L.20MM
TORN. ;
639 | BLOQUEO.24- | 42321507 T 225435 0% $225.435 25% $169.076 2020DM- | MEDTRON
0021367 ic
L22MM
TORN.
640 BLOQUEO .2.4 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 20200M- MEDTRON
0021367 IC
L24MM
TORN.
641 BLOQUEO .24 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 2020DM- MEDTRON
0021367 ic
L.26MM
TORN.
642 BLOQUEQ .2.4 - 42321507 1 225,435 0% $225.435 25% $169.076 2020DM- MEDTRON
0021367 Ic
L.28MM
TORN,
643 | BLOQUED.24- | 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 20200M- | MEDTRON
0021367 Ic
L30MM
SISTEMA DE
MANO
- 9 - -
ANGULO 0% $ $ 0 0
VARIABLE .
SISTEMA 1.3 B 0% s - 5- 0 0
BLO(;’LﬁgAl 3X 2024DM-
644 N 42321505 1 1.389.082 0% $1.389.082 25% $1.041.811 0010034- STRYKER
6 AGUJEROS o
RECTA
BLO(;’LLJIE(C)Al 3X 2024DM-
645 . 42321505 1 1.389.082 0% $ 1.389.082 25% $1,041.811 0010034~ STRYKER
12 AGUIEROS o
RECTA
PLACA 2024DM-
646 BLOQUEO 1.3 X 42321505 1 1.389.082 0% $ 1.389,082 25% $1,041.811 0010034~ STRYKER
3 AGUJEROS R1
PLACA 2024DM-
647 BLOQUEO 1.3X 42321505 1 1.389,082 0% $1.389.082 25% $1.041.811 0010034- STRYKER
5 AGUJEROS ‘ R1
bloauto 1 20240M-
" L 0 -
B8 taaNer | 42321505 1 1,389,082 0% $1.389.082 25% $1.041.811 oo1:;>34 STRYKER
X 2 AGUJEROS
BL0aUto 15 20240M-
o 0 0, -
619 | e AN | 47321505 1 1.389.082 0% $1.389.082 25% $1.041.811 001;)(1)34 STRYKER
X 2 AGUJEROS
eoaUenon 20240M-
650 1.3PARA 42321505 1 1.389.082 0% $1.389.082 25% $ 1.041.811 0010034- STRYKER
FALANGE ' R1
PACA
BLOQUEQ 1.3 2024DM-
651 | ENRENLLAXS | 42321505 1 1,389,082 0% $1.389.082 25% $1041.811 | 0010034- | STRYKER
AGUIJEROS R1
OBLICUA
aLozLSEOS 13 2024DM-
652 y 42321505 1 1.389.082 0% $1.389.082 25% $1.041.811 0010034~ STRYKER
EN ENREJADO ‘ o
14 AGUJEROS

P
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HOSPITAL SUSANA Version:
HOSPITAL 51 YT
Susana Lopez de Valencia LOPEZ DE VALENCIA E.S.E COdIgO.
£.8.E SLV-GJ-01-F-03
TORNILLO
CORTICAL .1 2024DM-
653 AUTORROSCAN 42321507 1 130.515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
L6 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1 2024DM-
654 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO ' R1
L7MNM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1 2024DM-
655 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L8MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1 2024DM-
656 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 | 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
LOMM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1 2024DM-
657 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L1OMM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1 2024DM-
658 | AUTORROSCAN | 42321507 1 227.220 0% $227.220 25% $170.415 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L11MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1 2024DM-
659 AUTORROSCAN 42321507 1 130.515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
112 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1 2024DM-
660 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO ) R1
L13MM ACERO )
TORNILLO .
CORTICAL .1 2024DM-
661 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130.515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L14 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1.3 2024DM-
662 AUTORROSCAN 42321507 1 130.515 0% $130.515 25% $97.886 0010034~ STRYKER
TE CANULADO R1
L5MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 1.3 2024DM-
663 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L6 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 1.3 , ] 2024DM-
664 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
17 MMACERO
TORNILLO
CORTICAL .1.3 2024DM-
665 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L8 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL.1.3 2024DM-
666 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L9 MMACERO
TORNILLO
CORTICAL 1.3 2024DM-
667 AUTORROSCAN 42321507 1 227.220 0% $227.220 25% $170.415 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
£10MM ACERO
=
Y

e
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HOSPITAL SUSANA Version:
HOSPITAL : YT
Susana Lopez de Valencia LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Codigo:
£.8.E SLV-GJ-01-F-03
TORNILLO
CORTICAL .1.3 2024DM-
668 AUTORROSCAN | 42321507 1 130515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L11MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1.3 2024DM-
669 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L12MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 1,3 2024DM-
670 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 0% $130,515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L13MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1.3 e 2024DM-
671 | AUTORROSCAN | 42321507 .° 1 130.515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L14MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1.3 2024DM-
672 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 0% $130,515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L15MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 1.3 ‘ 2024DM-
673 AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
116 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1.3 2024DM-
674 AUTORROSCAN | 42321507 1 227.220 0% $227.220 25% $170.415 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L18 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .1.3 2024DM-
675 AUTORROSCAN | 42321507 1 227.220 0% $227.220 25% $170.415 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
LS MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .1.3 2024DM-
676 | AUTORROSCAN | 42321507 1 227.220 0% $227.220 25% $170.415 0010034- | STRYKER
TE CANULADO Ri
L6 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .1.3 2024DM-
677 | AUTORROSCAN | 42321507 1 227.220 0% $227.220 25% $170.415 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L7 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUED .1.3 2024DM-
678 AUTORROSCAN | 42321507 1 227,220 0% $227.220 25% $170.415 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L8 MM ACERO
TORNILLO :
BLOQUEO .1.3 2024DM-
673 | AUTORROSCAN | 42321507 1 227.220 0% $227.220 25% $170.415 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L9 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .1.3 2024DM-
680 | AUTORROSCAN | 42321507 1 227.220 0% $227.220 25% $170.415 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L10 MM ACERO
TORNILLO :
BLOQUED .1.3 2024DM-
681 | AUTORROSCAN | 42321507 1 227.220 0% $227.220 25% $170.415 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L1 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .1.3 2024DM-
682 | AUTORROSCAN | 42321507 1 227.220 0% $227.220 25% $170.415 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
112 MM ACERO

e
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HOSPITAL SUSANA Version:
HOSPITAL 5 ‘ ~dizo:
Susana Lopez de Valencia LOPEZ DE VALENCIA E.S.E . COdlgO.
£.8.E SLV-GJ-01-F-03
TORNILLO
BLOQUEO .1.3 ' 2024DM-
683 AUTORROSCAN 42321507 1 227.220 0% $227.220 25% $170.415 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
L13MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .1.3 : 2024DM-
684 AUTORROSCAN 42321507 1 227,220 0% $227.220 25% $170.415 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
L14 MM ACERO
TORNILLO )
BLOQUEO .1.3 2024DM-
685 AUTORROSCAN 42321507 1 227,220 0% $227.220 25% $170.415 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
L15 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO .1.3 ' 2024DM-
686 AUTORROSCAN 42321507 1 227.220 0% $227.220 25% $170.415 0010034~ STRYKER
TE CANULADO R1
116 MM:ACERO
TORNILLO
BLOQUEO ,1.3 2024DM-
687 AUTORROSCAN 42321507 1 227,220 0% $227.220 25% $170.415 0010034~ STRYKER
TE CANULADO R1
118 MM ACERO
SISTEMA 1.5 - 0% s - 25% $- 0 0
PLACA
BLOQUEO VA 2024DMM-
688 15X6 42321505 1 1.382.010 0% $1,382.010 25% $1,036.508 0010034- STRYKER
AGUJEROS . R1
RECTA
PLACA
BLOQUEC VA 2024DM-
689 15X 12 42321505 1 1.382.010 0% $1,382,010 25% $1.036.508 0010034- STRYKER
AGUJEROS R1
RECTA
PLACA
BLOQUEO VA . 2024DM-
690 15X3 42321505 1 1,382,010 0% $1,382.010 25% $1.036.508 0010034- STRYKER
AGUJEROS X 7 R1
AGUJEROS
PLACA BASICA
BLOQUEO VA 2024DM-
691 1.5 PARA 42321505 1 1,382,010 0% $1.382.010 25% $1.036,508 0010034- STRYKER
FALANGE X 2 R1
AGUJEROS
PLACA
CONDILAR
BLOQUEO VA 2024DM-
692 15X2 42321505 1 1.382.010 0% $1.382,010 25% $1.036.508 0010034- STRYKER |
AGUJEROS X 6 R
AGUJEROS
PLACA BOTON
BLOQUEO VA 2024DM-
693 15 PARA 42321505 1 1.382.010 0% $1,382,010 25% $1.036.508 0010034- STRYKER
FALANGE R1
" PLACA |
BLOQUEO VA ) 2024DM-
694 1.5 RENMLAX 8 42321505 1 1.382.010 0% $1.382.010 25% $1.036.508 0010034~ STRYKER
AGUJEROS R1
OBLICUA
PLACA
BLOQUEO VA 2024DM-
695 1.5 REJILLA X 42321505 1 1.382.010 0% $1.382.010 25% $ 1,036,508 0010034- STRYKER
12 AGUJEROS ' R1
RECTANCULO
PLACA X
BLOQUEO VA 2024DM-
696 42321505 1 . 1.382.010 0% $1.,382.010 25% $1,036.508 0010034- STRYKER
1.5 ENREJADO R1
14 AGUJEROS
PLACA .
BLOQUEC VA . 2024DM-
697 1.5 RENLLA X 4 42321505 1 1.382.010 0% $1.382.010 25% | $1.036.508 ' | 0010034- STRYKER
AGUIEROS R1 '
RECTANGULO

»,/w:k'o. @
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H S HOSPITAL SUSANA Version:
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PLACA
: BLOQUEO VA 2024DM-
698 1.5 PARA 42321505 1 1.382.010 0% $1,382.010 25% $1.036.508 0010034- | STRYKER
METACARPIAN R1 :
O DORSAL
PLACA
BLOQUED VA 2024DM-
699 1.5 PARA 42321505 1 .1.382.010 0% $1.382.010 25% $ 1.036.508 0010034~ STRYKER
METACARPIAN R1
O LATERAL
PLACA
BLOQUEO VA
1 SQPARA . 2024DM-
700 CORRECCION 42321505 1 1.382.010 0% 41,382,010 25% 41,036,508 0010034- | STRYKER
DELA ‘ R
ROTACION X 2
PLACA :
BLOQUEO VA :
1 ?PARA . 2024DM-
701 COF’{RECCION 42321505 1 1.382.010 0% $1.382.010 25% $1.036.508 0010034- STRYKER
FRACTURA R
ROTATORIA
PLACA
BLOQUEO VA
1.(51PARA 2024DM-
702 CUELLO 42321505 1 1.382.010 0% $1.382.010 25% $1.036,508 0010034~ STRYKER
METACARPIAN R1
8]
TORNILLO
oQu .
BL Ql EO va 2024DM-
703 AUTO;{R.OSCAN 42321507 1 259,257 0% $ 259,257 25% $ 194.443 0010034~ STRYKER
TE CANULADO ‘ R1
L6 MM ACERO
TORNILLO ' ‘
BLO {a]
. Q;JE VA 2024DM-
708 | L ronmascan | 42321507 1 259.257 0% $259.257 25% $194.443 0010034- | STRYKER
TE CANULADO ) R1
L7MM ACERO
TORNILLO ,
BLOQUEO
Ql 5 va 2024DM-
705 | rormescan | 42321507 1 259,257 0% $250,257 25% $194.443 0010034- | STRYKER
TE CANULADO Rt
L8 MM ACERO
TORNILLO
BLOQ;J:O VA B
706 | tonnoscan | 42321507 1 259,257 0% $ 259,257 25% $194.443 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
19 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO VA
Q1 p 2024DM-
707 AUTOf’(R.OSCAN 42321507 1 259,257 0% $ 259,257 25% $194.443 0010034- STRYKER
TE CANULADO R
L10 MM ACERO
TORNILLO
BLOQ;JEO VA 2024DM-
708 AUTO;(R’OSCAN 42321507 1 259.257 0% $ 259,257 25% $194.443 0010034~ STRYKER
TE CANULADO R1
L11 MM ACERO
TORNILLO
BLOQ;JEO VA —
709 AUTO;?R.OSCAN 42321507 1 259,257 0% $259.257 25% $194.443 0010034- STRYKER
TE CANULADO . R
L12 MM ACERO
TORNILLO
BLOQ;JEO VA S
70| ronmoscan | 42321507 1 259.257 0% $259.257 25% $194.443 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R
113 MM ACERO
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TORNILLO
BLO‘?;’.EO VA 2024DM-
M| rormoscay | 42321507 1 259,257 0% $259.257 25% $194.443 0010034- | STRYKER
TE CANULADO Rt
L14 MM ACERO
TORNILLO
BLoarova ‘ 2024DM-
712 | aurormoscay | 42321507 1 259,257 0% $259.257 25% $194.443 0010034- | STRYKER
TE CANULADO Rt
115 MM ACERO
TORNILLO
Bloavto VA 2024DM-
713 | ronmoscay | 42321507 1 259.257 0% $ 259,257 25% $194.443 0010034- | STRYKER
TE CANULADO Rt
116 MM ACERO
TORNILLO
BLO(?EEO VA | 2024pm-
714 | Uormoscay | 42321507 1 259,257 0% $259,257 25% $194.443 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R
118 MM ACERO
TORNILLO
sLoc.\;J;o VA 2024DM-
75| auronroscan | 42321507 1 259,257 0% $259.257 25% $194.443 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R
120 MM ACERO
TORNILLO
chfgo VA . 2024DM-
76 | aurorroscan | 42321507 1 259.257 0% $259.257 25% $194.443 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R
122 MM ACERO
TORNILLO
BLOC";’;O VA 2024DM-
17| ronroscay | 42321507 1 259.257 0% $259,257 25% $194.443 0010034- | STRYKER
TE CANULADO ) k1
124 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL.1.5 . 2024DM-
718 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
16 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1.5 ‘ 2024DM-
719 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L7MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .15 2024DM-
720 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L8 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1.5 2024DM-
721 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L9MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .15 2024DM-
722 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L10MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .15 2024DM-
723 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L11MM ACERO
TORNILLO ‘
CORTICAL 1.5 ‘ 2024DM-
724 | AUTORROSCAN | 42321507 1 130515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- | STRYKER
TE CANULADO RL'
L12MM ACERO

Ly [
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TORNILLO
CORTICAL 1.5 2024DM-
725 AUTORROSCAN 42321507 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO Rt
L13MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1.5 2024DM-
726 AUTORROSCAN 42321507 130.515 0% $130.515 25% $97.886 0010034~ STRYKER
TE CANULADO R1
L14MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 1.5 , 2024DM-
727 AUTORROSCAN 42321507 130.515 0% $130.515 25% $97.886 0010034~ STRYKER
TE CANULADO R1
L15MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 1.5 2024DM-
728 AUTORROSCAN 42321507 130515 0% $130,515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
116 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1.5 2024DM-
729 AUTORROSCAN 42321507 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
L18 MM ACERO
TORNILO
CORTICAL 1.5 2024DM-
730 AUTORROSCAN 42321507 130.515 0% $130.515 25% $97.886 0010034~ STRYKER
TE CANULADO R1
L20 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1.5 2024DM-
731 AUTORROSCAN 42321507 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034~ STRYKER
TE CANULADO R1
L22 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .1.5 2024DM-
732 AUTORROSCAN 42321507 130515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
1.24 MM ACERO
SISTEMA 2.0 - 0% $ - 25% 5- 0 [}
PLACA
BLOQUEQ VA 2024DM-
733 2.0X6 42321505 1.736.084 0% $1,736.084 25% $1.302.063 0010034- STRYKER
AGUJEROS R1
RECTA
PLACA
BLOQUEO VA 2024DM-
734 20X12 42321505 1.900.226 0% $1,900.226 25% $1.425.169 0010034- STRYKER
AGUJEROS R1
RECTA
PLACA
BLOQUEO VA 2024DM-
735 2.0X3 42321505 1,900.226 0% $1.900.226 25% $1,425.169 0010034- STRYKER
AGUJEROS X 7 R1
AGUJEROS
PLACA BASICA
BLOQUEO VA 2024DM-
736 1.5 PARA 42321505 1.382.010 0% $ 1,382,010 25% $1.036,508 0010034- STRYKER
FALANGE X 2 R1
AGUJEROS
PLACA
CONDILAR 2024DM-
737 BLOS:;? VA 42321505 1.382,010 0% $1.382.010 25% $ 1,036,508 0010034~ STRYKER
AGUJEROS X 6 R1
AGUJEROS
PLACA
BLOQUEO VA 2024DM-
738 2,0 REJILLA 12 42321505 1.410.461 0% $1.410.461 25% $1.057.846 0010034- STRYKER
AGUJEROS R1
RECTANGULO
PLACA
BLOQUEO VA 2024DM-
739 2.0REJILLA 4 42321505 1.410.461 0% $ 1,410,461 25% $1.057.846 0010034- STRYKER
AGUJEROS R1
RECATANGULO
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PLACA ‘
BLOQUEO VA 2024DM-
740 2.0 PARA 42321505 1 1.106.175 0% $1.106.175 25% $829,631 0010034- STRYKER
METACARPIAN R1
0 DORSAL
PLACA
BLOQUEO VA
Z.SPARA ] . 2024DM-
741 CORRECCION 42321505 1 1.410.461 0% $1.410.461 25% | $1.057.846 0012(;34» STRYKER
ROTATORIA ‘
246 AGUIEROS
PLACA
BLOQUEG VA 2024DM-
742 ccazé%:éggw 42321505 1 1.900.226 0% $1.900.226 25% $1.425.169 0012(1)§4- STRYKER
FRACTURA
ROTATORIA
TORNILLO
BLOQUEO VA .2 2024DM-
743 AUTORROSCAN 42321507 1 130515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
L6 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO VA .2 2024DM-
744 AUTORROSCAN 42321507 1 130515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
L7MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO VA .2 2024DM-
745 AUTORROSCAN 42321507 1 130515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO RL
L8MM ACERO
TORNILLO :
BLOQUEO VA .2 2024DM-
746 AUTORROSCAN 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
L9 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO VA .2 2024DM-
747 AUTORROSCAN 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
L10 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO VA .2 2024DM-
748 AUTORROSCAN 42321507 1 130515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
L11 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO VA .2 ! 2024DM-
749 AUTORROSCAN 42321507 1 130,515 0% $130,515 25% $97.886 0010034~ STRYKER
TE CANULADO R1
L12MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO VA .2
AUT%RROSCAN " N 2024DM-
750 1E CANULADO 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- STRYKER
113 MM ) ‘ k1
ACERO
TORNILLO
BLOQUEO VA .2 2024DM-
751 AUTORROSCAN 42321507 1 130.515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- '|  STRYKER
TE CANULADO R1
114 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO VA .2 2024DM-
752 AUTORROSCAN 42321507 1 130.515 0% $130,515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
115 MM ACERC
TORNILLO |
BLOQUEO VA .2 2024DM-
753 AUTORROSCAN 42321507 1 130515 0% $130.,515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
116 MM ACERO
TORNILLO . 2024DM-
754 BLOQUEO VA .2 42321507 | 1 130515 0% $130.515 25% $97.886 0610034- STRYKER
AUTORROSCAN

e
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E.S.E
TE CANULADO
L18 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO VA .2 2024DM-
755 AUTORROSCAN 42321507 130.515 0% $130,515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
L20 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO VA .2 2024DM-
756 AUTORROSCAN 42321507 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
122 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO VA .2 2024DM-
757 AUTORROSCAN 42321507 130.515 0% $130.515 25% $97.886 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
124 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO VA .2 2024DM-
758 AUTORROSCAN 42321507 247.188 0% §247.188 25% $185.391 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
L26 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO VA .2 2024DM-
759 AUTORROSCAN 42321507 247.188 0% $247.188 25% $185.391 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
128 MM ACERO
TORNILLO
BLOQUEO VA .2 2024DM-
760 AUTORROSCAN 42321507 247.188 0% $247.188 25% $ 185,391 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
130 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2 2024DM-
761 AUTORROSCAN 42321507 225,881 0% $225.881 25% $169.411 0010034- STRYKER
TE CANULADO RL
16 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2 2024DM-
762 AUTORROSCAN 42321507 225,881 0% $225.881 25% $169.411 0010034- STRYKER
TE CANULADO : R1
L7 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2 . 2024DM-
763 AUTORROSCAN 42321507 225,881 0% $ 225,881 25% $169.411 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
L8 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2 ; 2024DM-
764 AUTORROSCAN 42321507 225.881 0% $225,881 25% $169.411 0010034~ STRYKER
TE CANULADO R1
L9 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2 2024DM-
765 AUTORROSCAN 42321507 225.881 0% $225.881 25% $169.411 0010034- STRYKER
TE CANULADO . R1
1.10 MM ACERO
TORNILLO |
CORTICAL .2 i 2024DM-
766 AUTORROSCAN 42321507 225.881 0% $225.881 25% $169.411 0010034- STRYKER
TE CANULADC R1
111 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2 2024DM-
767 AUTORROSCAN 42321507 225.881 0% $225.881 25% $169.411 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
L12 MMACERO
TORNILLO
CORTICAL .2 . 2024DM-
768 AUTORROSCAN 42321507 225.881 0% $225.881 25% $169.411 0010034~ STRYKER
TE CANULADO R1
113 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2 2024DM-
769 AUTORROSCAN 42321507 225.881 0% $225.881 25% $169.411 0010034- STRYKER
TE CANULADO R1
114 MM ACERO

;f'?
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TORNILLO ‘ ‘
CORTICAL .2 2024DM-
770 AUTORROSCAN 42321507 1 225.881 0% $225.881 25% $169.411 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
L15 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2 2024DM-
771 AUTORROSCAN 42321507 1 225,881 0% $ 225,881 25% $169.411 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
116 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2 . : 2024DM-
772 AUTORROSCAN 42321507 1 225.881 0% $ 225,881 25% $169.411 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
118 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2 ' 2024DM-
773 AUTORROSCAN 42321507 1 225.881 0% $225.881 25% $169.411 0010034- | STRYKER
TE CANULADO ' R1
120 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2 2024DM-
774 AUTORROSCAN 42321507 1 326703 0% $326.703 25% $ 245,027 0010034- | STRYKER
TE CANULADO ‘ R1
122 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2 2024DM-
775 AUTORROSCAN 42321507 1 326703 0% $326.703 25% $ 245,027 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
124 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2 2024DM-
776 AUTORROSCAN 42321507 1 247.188 0% $247.188 25% $ 185,391 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
126 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2 2024DM-
777 AUTORROSCAN 42321507 1 247.188 0% $247.188 25% $ 185,391 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
128 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL .2 2024DM-
778 AUTORROSCAN 42321507 1 247.188 0% $247.188 25% $185.391 0010034- | STRYKER
TE CANULADO R1
130 MM ACERO
SISTEMA DE
PLACA FUSION . .
INTERCARPIAN : 0% $ - 5% 5 ° o
A
PLACA VA-LCP .
2.4 DE FUSION INVIMA
779 'Nﬁicm:'g” 42321505 1 2,111,069 0% $2.111.069 25% $1.583.302 _2553722’13 &)
AGUJEROS -R1
ACERO
PLACA VA-LCP
2.4 DE FUSION INVIMA
INTERCARPIAN " 2021 DM
780 A7 MM 7 42321505 1 2.111.069 0% $ 2,111,069 25% $1.583.302 o0ora1s 1&J
AGUJEROS -R1
ACERO
TORNILLO DE
BLOQUEO VA -
2.4 MM 2020DM- | MEDTRON
781 AUTORROSCAN 42321507 1 130.515 0% $130.515 25% $97.886 0021357 c
TE LONGITUD 8 :
MM ACERO
TORNILLO DE
BLOQUEO VA -
2.4MM 2020DM- | MEDTRON
782 AUTORROSCAN 42321507 1 130,515 0% $130.515 25% $97.886 0021367 c
TE LONGITUD
10 MM ACERO
TORNILLO DE
BLOQUEO VA - : 20200M- | MEDTRON
783 oA | 42321507 1 130.515 0% $130.515 25% $97.886 0021367
AUTORROSCAN
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TE LONGITUD
12 MM ACERO

784

TORNILLO DE
BLOQUEO VA -
2.4 MM
AUTORROSCAN
TELONGITUD
14 MM ACERO

42321507

130,515

0%

$130.515

25%

2020DM-~ MEDTRON

$97.886 0021367 IC

785

TORNILLO DE
BLOQUEO VA -
2.4 MM
AUTORROSCAN
TELONGITUD
16 MM ACERO

42321507

130.515

0%

$130.515

25%

2020DM- MEDTRON
0021367 IC

$97.886

786

TORNILLO DE
BLOQUEO VA -
2.4 MM
AUTORROSCAN
TELONGITUD
18 MM ACERO

42321507

130.515

0%

$130.515

25%

2020DM- MEDTRON

$97.886 0021367 IC

787

TORNILLO DE
BLOQUEO VA -
2.4 MM
AUTORROSCAN
TELONGITUD
20 MM ACERO

42321507

130,515

0%

$130.515

25%

2020DM- MEDTRON

$97.888 0021367 ic

788

TORNILLO DE
BLOQUEO VA -
2.4 MM~
AUTORROSCAN
TELONGITUD
22 MM ACERO

42321507 ,

130,515

0%

$130.515

25%

2020DM- MEDTRON

$97.886 0021367 ic

789

TORNILLO BE
BLOQUEOQ VA -
2.4 MM
AUTORROSCAN
TE LONGITUD
24 MM ACERO

42321507

130,515

$130.515

25%

2020DM- MEDTRON

$97.886 0021367 IC

790

TORNILLO DE
BLOQUEO VA -
24 MM
AUTORROSCAN
TELONGITUD
26 MM ACERO

42321507

130,515

0%

$130,515

25%

2020DM- MEDTRON

$97.886 0021367 Ic

791

. AGUA
KIRCHSNER -
125180
ACERO

42321507

32,723

0%

$ 32723

25%

2024DM- ORTHOPL

$24.543 0028397 AN

792

TORNILLO 2.4
DE CORTICAL
AUTORROSCAN

42321507

109,515

0%

$109.515

25%

20200M- MEDTRON

$82136 0021367 ic

793

TORNILLO 2.4
DE CORTICAL
AUTORROSCAN
TE - L8MM
ACERO

42321507

109,515

0%

$109.515

25%

2020DM- MEDTRON

$82.136 0021367 ic

794

TORNILLO 2.4
DE CORTICAL
AUTORROSCAN
TE- L1OMM
ACERO

42321507

109,515

0%

$109.515

25%

2020DM- MEDTRON

$82.136 0021367 IC

795

TORNILLO 2.4
DE CORTICAL
AUTORROSCAN
TE-112MM
ACERO

42321507

109.515

0%

$109.515

25%

2020DM- MEDTRON

$82.136 0021367 IC

796

TORNILLO 2.4
DE CORTICAL
AUTORROSCAN
TE-114MM
ACERO

42321507

109.515

0%

$109.515

25%

2020DM- MEDTRON

$82.136 0021367 IC

797

TORNILLO 2.4
DE CORTICAL

AUTORROSCAN

42321507

109.515

0%

$109.515

25%

20200M- MEDTRON

$82.138 0021367 ic
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TE - L16MM
ACERO
TORNILLO 2.4 '
DE CORTICAL L 2020DM- | MEDTRON
798 AUTORROSCAN 42321507 1 109.515 0% $109.515 25% $82.136 0021367 ic
TE- L18MM
ACERO
TORNILLO 2.4 i
DE CORTICAL . 2020DM- | MEDTRON
799 AUTORROSCAN 42321507 1 109.515 0% $109.515 25% $82.136 0021367 i
TE - L2DMM
ACERO
SISTEMA PLACA :
OSTEOTOMIA - 0% s - 5% $- 0 0
DE CUBITO
PLACALCP 2.7 ‘ z'gz"l”gfn
OSTEOTOMIA . o ]
1 3.922.725 0% $3.922.725 25% $2.942.044 )
800 PARA CUBITO X 42321505 g 0007213
6AGUJ -R1
PLACALCP 2.7 2'3‘2"1”‘3:'
OSTEOTOMIA 3
5 1 3,922,725 0% 3,922,725 25% $2.942.084 184
801 PARA CUBITO X 4232150 $ -0003213
8AGU) -Rt
AGUIA 2024DM ORTHOPL
KIRCHSNER " -
01 1 100,592 0% $100.592 25% $75.444
802 PUNTA BROCA 422929 0028397 AN
1100 ACERO
AGUIA 2024DM ORTHOPL
KIRCHSNER o )
; 92901 1 100.592 0% $100.592 25% $75.444
803 pUNTABROCA | 422 ’ 0028397 AN
1150 ACERO
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
804 BLOQUEO-2.7 | 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 ic
LOMM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
805 BLOQUEQ .2.7 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 c
L.10MM -
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
806 BLOQUEO -2.7 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $ 186,959 0021367 i
L11MM :
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
807 BLOQUEO .2.7 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 I
L12MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
808 BLOQUED -2.7 42321507 1 249,332 0% $249,332 25% $186.999 0021367 i
L13MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
809 BLOQUEOQ .2.7 42321507 1 249,332 0% $249.,332 25% $186.999 0021367 Ic
L.14MM -
TORNILLO DE ., 20200M- | MEDTRON
810 BLOQUEOD .2.7 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 i
L16MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
811 BLOQUED .2.7 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 Ic
L.18MM
TORNILLO DE 2020D0M- | MEDTRON
812 BLOQUEO .2.7 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 i
L.20MM
TORNILLODE |- . 20200M- | MEDTRON
813 BLOQUEO .2.7 42321507 1 249.332 0% $249,332 25% $186.999 0021367 Ic
L.22MM
TORNILLO DE | 20200M- | MEDTRON
814 BLOQUEOC .2.7 42321507 1 249,332 0% $249,332 25% $186.999 0021367 Ic
L.24MM
TORNILLO DE 5 2020DM- | MEDTRON
815 CORTICAL 2.7 42321507 1 147.821 0% $147.821 25% $110.866 0021367 c
L.8MM
TORNILLO DE . 2020DM- | MEDTRON
816 CORTICAL .2.7 42321507 1 154.350 0% $154.350 5% $ 115763 0021367 ic
L.10MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
817 CORTICAL.2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 i
L12MM
TORNILLO DE 5 2020DM- | MEDTRON
818 CORTICAL.2.7 42321507 1 154,350 0% $154,350 25% | $115.763 0021367 Ic
L.14MM :
! $6 %
/ {/ .?
vViGILADO Supersaluid 77/




Pagina 50 de 189
HOSPITAL SUSANA Version:
HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E 5digo:
Susana Lopez de Valencia o2 COdIgO.
£ooE SLV-GJ-01-F-03
TORNILLO DE
020DM- o
819 | CORTICAL27 | 42321507 1 154.350 0% $154.350 25% $115.763 20200M- | MEDTRON
0021367 Ic
L16MM ‘
TORNILLO DE
820 | CORTICAL.2.7 | 42321507 1 154.350 o% $154.350 25% ¢ 115.763 2020DM- | MEDTRON
‘ 0021367 ic
L18MM
TORNILLO DE
821 | CORWICAL.27 | 42321507 1 154350 0% $ 154,350 25% $115.763 20200M- | MEDTRON
0021367 Ic
L.20MM
TORNILLO DE
- (o]
822 CORTICAL.27 | 42321507 1 154350 0% $ 154,350 25% $115.763 20200M- | MEDTRON
0021367 Ic
L.22MM
TORNILLO DE
823 | CORTICAL.27 | 42321507 1 154.350 0% $154.350 25% $115.763 2020DM- ) MEDTRON
0021367 Ic
L.24MM
TORNILLO DE
824 | CORTICAL.27 | 42321507 1 154.350 0% $ 154350 25% $115.763 2020DM- | MEDTRON
0021367 ic
L26MM
TORNILLO DE ) :
825 CORTICAL.27 | 42321507 1 154.350 0% $154.350 25% $115.763 20200M- | MEDTRON
0021367 Ic
L.28MM
TORNILLO DE
826 | CORTICAL.27 | 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 20200M- 1 MEDTRON
0021367 Ic
L30MM
HOJA SIERRA
MEDIDA \ ., 20170M-
827 | giraeeigey | 42321515 1 219.646 0% $219.606 25% $164.735 Coisose | STRYKER
CORTE 80°
HOJA SIERRA
MEDIDA . . 20170M-
828 | gpapstazeas | 42321515 1 219.646 0% $219.646 25% $164.735 otsese | STRYKER
CORTE 50°
HOJA SIERRA :
MEDIDA . . 20170M-
829 474/25010%3 | 42321515 1 219.646 0% $219.646 25% $164.735 foisose | STRYKER
CORTE 90°
HOIA SIERRA
MEDIDA . . 20170M-
830 | 4 eeigey | 42321515 1 219.646 0% $219.646 5% $164.735 dozsass | STKER
CORTE 90°
HOIA SIERRA
MEDIDA . . 20170M-
831 | gerges | 42321515 1 219,646 0% $219.646 25% $164.735 Ooieose | STRYKER
CORTE 90°
HOIA SIERRA
MEDIDA . ., 20170M-
832 | 4 Urceigerg | 42321515 1 219.646 0% $219.646 25% $164.735 e | sTRvkeR
CORTE 45°
HOIA SIERRA ‘
MEDIDA . . 2017DM-
833 | 4 Moceigerg | 42321515 1 219.646 0% $219.646 25% $164.735 e | STRYKER
CORTE 45°
HOJA'SIERRA
MEDIDA . S 20170M-
830 | o iseigey | 42321515 1 219.646 0% $219.606 25% $164.735 20070M | savker
CORTE 45°
HOJA SIERRA
MEDIDA . 2017DM-
835 | srajsriprag | 42321515 1 219.646 0% $219.646 25% $164.735 Cotsase | STRYKER
CORTE 45¢
HOJA SIERRA
MEDIDA ‘ . . | 20070m-
836 | 4 serpess | 42321515 1 219.646 0% $219.646 25% $164.735 e | sTRVKeR
CORTE 45°
SISTEMA PLACA ‘
ARTRODESIS DE . 0% s - 5% ‘. o 0
MURECA
PLACA LCP )
ARTRODES!S INVIMA
MUNECA . , 2021 DM
837 CURVA 42321505 1 3.247.781 0% $3.247.781 5% 243583 | 0OV j&
ESTANDAR X8 R1
AGUIEROS
T Invima
PLACA LCP v
838 ARTRODESIS | 42321505 1 3.247.781 % $3.247.781 25% s2435836 | TN IS,
MUNECA { 07

sy
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. " N \
CURVA CORTA
X8 AGUJEROS
PLACA LCP INVIMA
sis
839 AESZSEA[ 42321505 1 3737679 '| 0% $3.737.679 25% f }$2.803.260 _2302;72?3 &)
RECTA X 9 -R1
AGUJEROS
TORNILLO 20200M- | MEDTRON
840 CORTICAL-3.5 '| 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33313 0021367 - \c
12MM
TORNILLO 2020DM- | MEDTRON
841 CORTICAL-3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 ic
14MM
TORNILLO ‘ 20200M- | MEDTRON
842 CORTICAL - 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 0021367 Ic
16MM :
i TORNILLO 20200M- | MEDTRON
843 CORTICAL - 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 ic
18MM
ORNILLO 0DM- ‘| MEDTRON
844 coTRﬂCAL -35 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 322212:'7 ic
20MM
TORNILLO 2020DM- | MEDTRON
845 CORTICAL - 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 ic
22MM
TORNILLO 2020DM- | MEDTRON
846 CORTICAL - 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25%  $33313 0021367 c
24MM
TORNILLO 2020DM- | MEDTRON
847 CORTICAL - 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 ic
26MM
TORNILLO ‘ 2020DM: | MEDTRON
848 CORTICAL - 3.5 42321507 1 44.417 ©0% $ 44.417 25% $33313 0021367 i
28MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
849 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $ 146,160 25% $109.620 0021367 c
L.10MM
ORNILLO DE 0DM- | MEDTRON
850 cTor:#c;:L 2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 232212247 Ic
L.12MM
TORNILO DE 20200M- | MEDTRON
851 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 ic
L.14MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
852 CORTICAL 2.4 42321507 1 146,160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 e
L16MM ‘
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
853 CORTICAL.2.4 | 42321507 1 146.160 0% $ 146,160 25% $109.620 0021367 ic
L18MM
TORNILLO DE 200M- | MEDTRON
854 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% 5 146.160 25% $109.620 %?,213247 Ic
L.20MM .
TORNILLO DE , - EDTRON
855 CORTICAL 2.4 42321507 1 146.160 0% $ 146,160 25% $109,620 %)?1223[;2”7 M ©
L.22MM
TORNILLO DE : 20200M- | MEDTRON
856 CORTICAL .2.4 42321507 1 146,160 0% $ 146.160 25% $109.620 0021367 Ic
L.24MM i
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
857 BLOQUEC .2.7 | 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 Ic
L.10MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
858 BLOQUEO -2.7 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $ 186,999 0021367 c
L.11MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
859 BLOQUEO .2.7 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 Ic
L12MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
860 BLOQUEO-2,7 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 c
L.13MM '
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
861 BLOQUEO .2.7 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 ic
L.14MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
862 BLOQUEO .2.7 42321507 1 249.332 0% $ 249,332 25% $186.999 0021367 ,,.w\
L16MM £
PP )
S w7
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TORNILLO DE ; ‘ 20200M- | MEDTRON
863 BLOQUEO .2.7 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 e
- LI8MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
864 BLOQUEO .2.7 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 Ic
L.20MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
865 BLOQUEO .2.7 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 ic
L.22MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
866 BLOQUEO .2.7 42321507 1 : 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 Ic
L.24MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
867 CORTICAL 2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 ic
L10MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
868 CORTICAL.2.7 42321507 1 : 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 Ic
L12MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
869 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.,350 25% $115.763 0021367 c
L.14MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
870 CORTICAL 2.7 42321507 1 154.350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 Ic
L.16MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
871 CORTICAL 2.7 42321507 1 154.350 0% $ 154,350 25% $115.763 0021367 c
L.18MM
TORNILLO DE 2020DM- MEDTRON
872 CORTICAL 2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 Ic.
L.20MM :
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
873 CORTICAL 2.7 42321507 1 154350 | 0% $154.350 25% $115.763 ‘0021367 c
L.22MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
874 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 Ic
L.24MM
TORNILLO
BLOQUEO DE 20200M- | MEDTRON
875 35 42321507 1 148,929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 Ic
AUTORROSCAN
TE L12 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 2020DM- | MEDTRON
876 35 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 Ic
AUTORROSCAN
TE L14 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 20200M- | MEDTRON
877 35 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 Ic
AUTORROSCAN ’
TE L16 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE ) 2020DM- | MEDTRON
878 35 42321507 1 148,929 0% $148.929 25% $ 111,697 0021367 Ic
AUTORROSCAN
TE L18 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE . 2020DM- | MEDTRON
879 35 42321507 1 148,929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 i
AUTORROSCAN
TE 120 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 2020DM- MEDTRON
880 35 | 42321507 1 148.929 0% $ 148,929 25% $111.697 0021367 Ic
AUTORROSCAN
TE 122 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 2020DM- | MEDTRON
881 35 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $ 411.697 0021367 Ic
AUTORROSCAN
TE L24 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE ‘ 2020DM- | MEDTRON
882 35 42321507 - 1 148,929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 Ic
AUTORROSCAN '
TE 126 ACERO
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TORNILLO
BLOQUEO DE
- (o]
883 35 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111.697 20200M MEDTRON
0021367 Ic
AUTORROSCAN
TE L28 ACERO
TORN.
0 .
884 BLOQUEOD .2.4 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 20200M MEDTRON
g 0021367 ic
L.10MM :
TORN.
885 BLOQUEQ .2.4 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 2020DM- | MEDTRON
) 0021367 Ic
L12MM
TORN.
886 '| BLOQUEO.2.4- 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 2020DM-{ MEDTRON
0021367 ic
L14MM ,
TORN.
887 BLOQUEO 2.4 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 20200M MEDTRON
0021367 Ic
L16MM
TORN.
888 BLOQUEO .2.4 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 2020DM- | MEDTRON
0021367 IC
L18MM :
TORN.
889 BLOQUEO .2.4 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076 2020DM- | MEDTRON
0021367 Ic
L.20MM
TORN.
890 BLOQUEO 2.4 - 42321507 1 225435 0% $225.435 25% $169.076 2020DM- | MEDTRON
0021367 Ic
L.22MM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
891 BLOQUEQ 2.4 - 42321507 1 225.435 0% $225.435 25% $169.076
0021367 Ic
L.24MM
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM " . 2021 DM
892 AUTORROSCAN 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 0007213 i)
TE, LONGITUD -R1
6 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM . 5 2021 DM
893 AUTORROSCAN 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 0007213 1)
TE, LONGITUD -R1
7 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM . . 2021 DM
894 AUTORROSCAN 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 0007213 &)
TE, LONGITUD i -R1
8 MM ACERO i
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM . . 2021 DM
895 AUTORRGSCAN 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 000713 &)
TE, LONGITUD -R1
9 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM . . 2021DM -
896 AUTORROSCAN 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 0007243 &)
TE, LONGITUD -R1
10 MM ACERO
TORNILLO ' .
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM . . 2021 DM
897 AUTORROSCAN 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 0007213 &)
TE, LONGITUD -R1
11 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM . . 2021 DM
898 AUTORROSCAN 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 007213 8
TE, LONGITUD -R1
12 MM ACERO
TORNILLO !
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM N . 2021 DM
899 AUTORROSCAN 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 0007213 &)
TE, LONGITUD -R1
13 MM ACERO
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TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM 2021 DM
900
AUTORROSCAN | 42328507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 oo07213 18
TE, LONGITUD -R1
14 MM ACERO
TORNILLO ‘
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM 2021 DM
901 | aoromroscan | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 000713 18
TE, LONGITUD -R1
15 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM 2021 DM
502
AUTORROSCAN | 92321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 oot 1&J
TE, LONGITUD -R1
16 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM 2021 DM
903 ‘
AUTORROSCAN | 42321507 | 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 o3 18
TE, LONGITUD -R1
18 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM . : 2021 DM
90
4 | auTomroscay | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 ovoraia 184
TE, LONGITUD -R1
20 MM ACERO {
TORNILLO ‘ !
CORTICAL 2.0 i INVIMA
MM ‘ 2021 DM
905
AUTORROSCAN | 42321507 1, 317.188 0% $317.188 25% $237.891 000713 18
TE, LONGITUD -R1
22 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM 2021 DM
906 | irorroscan | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.801 vt 18
TE, LONGITUD -R1
|24 MM AcerO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 INVIMA
MM 2021 DM
50
7| automroscay | 42321507 1 317,188 0% $317.188 25% $237.801 Cooerns 18
TE, LONGITUD -R1
26 MM ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.0 . INVIMA
MM 2021 DM
908 9
AUTORROSCAN | 42321507 1 317.188 0% $317.188 25% $237.891 Jpvaio 184
TE, LONGITUD -R1
28 MM ACERO
TORNILLO DE
509 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 2020DM- | MEDTRON
L 20MM 0021367 ic
TORNILLO DE
910 CORTICAL .2.4 42321507 1 146,160 0% $ 146,160 25% $109.620 2020DM- | MEDTRON
12t 0021367 ic
TORNILLO DE {
s11 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 2020DM- | MEDTRON
i 0021367 ic
TORNILLO DE
912 CORTICAL 2.4 | 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 2020DM- | MEDTRON
et 0021367 Ic
TORNILLO DE
913 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $ 146.160 25% $109.620 20200M- | MEDTRON
o ‘ 0021367 Ic
TORNILLO DE 20200
914 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 M- | MEDTRON
oo 0021367 ic
TORNILLO DE 20200M- | M
915 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $103.620 2000 EDTRON
oo 0021367 Ic
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TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
916 CORTICAL .2.4 42321507 1 146,160 0% | $146.160 25% $109.620 0021367 c
L.24MM
TORNILLO DE ' 20200M- | MEDTRON
917 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% |$ 146,160 25% $109.620 0021367 ic
L.26MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
918 CORTICAL 2.4 42321507 |! 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 ic
1.28MM i
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
919 CORTICAL .2.4 42321507 1 146.160 0% $146.160 25% $109.620 0021367 Ic
L.30MM
TORNILLOS
PARA
DESLIZAMIENT - 0% $ - 25% S- 4} 0
ODELA
CABEZA
FEMORAL
GUIA EN
: 0 DE 2.8 .
920 AcLiio gcm 42321507 1 158,034 19% $188.061 25% $141.046 f,%zzi'in WASTON
ARISTAS EN
ACERO
TORNILLO INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 DM
921 0.7.3 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 0007213 18
CANULADO -R1
145/10
TORNILLO INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 DM
922 0.73 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% . $228908 0007213 1)
CANULADO I Rl
150/10 :
TORNILLO INVIMA
ZAMIENT
923 DESLc': .7% 42321507 1 305,211 0% $305.211 25% $228.908 42302(}72';”3 &)
CANULADO -R1
155/10
TORNILLO INVIMA
DESUZAMIENT * 2021 DM
924 0.73 42321507 1 305,211 0% $305.211 25% $228.908 0007213 184
CANULADO -R1
160/10
TORNILLO ‘ INVIMA
925 DESL(')Z,A%IENT 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 _255373'1‘“3 &)
CANULADO -R1
165/10 . i
TORNILLO INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 DM
926 0.73 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 o003 LA
CANULADO -R1
170/10
TORNILLO INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 DM
927 0.73 42321507 1 305,211 0% $305.211 25% $228.908 0007213 &)
CANULADO “R1
L75/10 i
TORNILLO INVIMA
928 DES%Z?’;IENT 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 _zg:;;;“l'; 18
CANULADO -R1
180/10
TORNILLO INVIMA
MIENT
929 DESL:)Zg,s 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $ 228,908 _2(?53722”3 18
CANULADO -R1
185/10
TORNILLO INVIMA
DESLIZAMIENT ) 2021 DM
930 0.73 42321507 1 305,211 0% $305.211 25% $228.908 0007213 &)
CANULADO -Rt
190/10
: INVIMA
TORNILLO 2021 DM
931 DESLIZAMIENT 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 0007213
0.73
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CANULADO
195/10 ‘ :
TORNILLO INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 DM
932 0.73 42321507 § | 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 - 0007213 &
CANULADO -R1
_ 1100/10
TORNILLO ' T invima
DESLIZAMIENT 2021 DM
933 © 073 42321507 S 305.211 0% $305.211 25% $228.908 007213 184
CANULADO -R1
L105/10
TORNILLO INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 DM 12
934 073 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 - 0007213
CANULADO -RL
1110/10
TORNILLO i _ INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 6M
935 0.73 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 0007213 &l
CANULADO ‘ -R1
L115/10
TORNILLO INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 DM
936 0.73 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 000713 18
CANULADO -R1
1120/10 :
TORNILLO . ' INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 DM /
937 0.73 42321507 1 305.211 0% | $305.211 25% $228.908 Jpvvtindd 18 &
CANULADO -R1
145/20 :
TORNILLO INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 DM
938 0.73 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 0007213 J&)
CANULADO -R1
150/20 ‘
TORNILLO : INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 DM
939 0.73 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 007213 18
CANULADO ‘ -R1
155/20
TORNILLO INVIMA
DESUZAMIENT 2021 DM
940 073 42321507 1 305,211 0% $305.211 25% $228.908 on0721s 1&J
CANULADO -RL
160/20
TORNILLO INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 DM
941 0.73 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 0007213 18
CANULADO : ‘ -R1
165/20
TORNILLO INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 DM &
942 0.73 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 0007313
CANULADO RL
170/20
TORNILLO . INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 DM .
943 0.73 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 0007213 & {
CANULADO -R1
175/20
TORNILLO INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 DM
944 0.73 42321507 1 305.211 0% $308.211 25% $228.908 0007213 &
CANULADO -R1
180/20
TORNILLO i INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 DM
045 0.73 42321507 1 305,211 0% $305.211 25% $228.908 CooeTais 18
CANULADO -RL
185/20
TORNILLO INVIMA
DESLIZAMIENT 2021 DM
946 0.73 42321507 1 305,211 0% $305.211 25% $228.908 ooeTais 18
CANULADO' 2 -R1
190/20 : ‘
o
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TORNILLO
DESLIZAMIENT Z'g;’%:ﬂ
947 0.73 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 ooorn3 184
CANULADO e
195/20
TORNILLO
DESLIZAMIENT 2'3;/1'“;";
948 0.73 42321507 1 305.211 0% $305.211 5% | $228.908 07213 1&)
CANULADO Rl
1100/20
TORNILLO .
DESLIZAMIENT ‘ 2132\/1’%:/1
949 0.73 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 ooornis &)
CANULADO a1
1105/20
TORNILLO
DESLIZAMIENT \2‘(')‘2"1‘“;:/'
950 0.7.3 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 fpvesiuid 18
CANULADO ‘ m
1110/20
TORNILLO
DESLIZAMIENT . z]gz\/;m
951 0.73 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $ 228,908 Cocorns 1&J
CANULADO ht
L115/20
TORNILLO
DESLIZAMIENT : 2’8‘2‘/1‘“33
952 0.7.3 42321507 1 305.211 0% $305,211 25% $228.908 fprasiait J&J
CANULADO T
1120/20
ARANDELA DE INVIMA
953 ééf&’m 42321507 1 84,000 0% | § 84.000 25% $63.000 _2353722’13 184
GROSOR 1MM -R1
ARANDELA DE INVIMA
954 ésfng\ 42321507 1 84.000 0% $ 84.000 25% $63.000 _2302;7';';”3 18
GROSOR 2MM -R1
CLAVO FEMORAL CON SISTEMA DE CEMENTACION
A TRAVEZ DE TORNILLO Y HOJA ESPIRAL DERECHO - 0% $ - 25% $- 0 0
E IZQUIERDO, LARGOS Y CORTOS .
cLavo
FEMORAL INVIMA
955 SISTEMA 42321504 1 8.400.000 0% $8.400.000 25% 4 6,300,000 2021 DM 18
CEMENTADO . - 0024582
.10 130° 1170
clavo
FEMORAL INVIMA
956 SISTEMA 42321504 1 8,400,000 0% $8.400.000 25% $ 6,300,000 2021 DM &l
CEMENTADO . ’ - 0024582
.10 130° 1235
CLAVO ’
FEMORAL INVIMA
957 SISTEMA 42321504 1 8.400.000 0% $8.400.000 25% $6.300.000 2021 DM 18
CEMENTADO - 0024582
.10 130° 1340 ‘
CLAVO
FEMORAL INVIMA
958 SISTEMA 42321504 1 8,400,000 0% $8.400.000 25% $ 6.300.000 2021 DM 18
CEMENTADO ‘ -0024582
.10 130° £360
CLAVO
FEMORAL INVIMA
959 SISTEMA 42321504 1 8.400.000 0% $8.400.000 25% $ 6,300,000 2021 DM &l
CEMENTADO - 0024582
.10 130° 1380
ClAVO
FEMORAL INVIMA
960 SISTEMA 42321504 1 8.400,000 0% 4 8.400.000 25% $ 6,300,000 2021 DM 18
CEMENTADO - 0024582
.10 130° 1400
CLAVO
FEMORAL INVIMA
961 SISTEMA 42321504 1 8.400.000 0% $8.400.000 25% $ 6.300.000 2021 DM &4
CEMENTADO -0024582
.10 130° 1420
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CLAVO
FEMORAL INVIMA
962 SISTEMA 42321504 1 8.400.000 0% $ 8.400.000 25% $6.300.000 2021 DM &)
CEMENTADO - 0024582
.11130° L170
CLAVO
FEMORAL INVIMA
963 SISTEMA 42321504 1 8.400.000 0% $ 8,400,000 25% $ 6,300,000 2021 DM 18
CEMENTADO ' i - 0024582
.11.130° 1235
CLAVO
FEMORAL INVIMA
964 SISTEMA 42321504 1 8,400,000 0% $8.400.000 25% $ 6.300.000 2021 DM J&d
CEMENTADO - 0024582
.11130° 1340
CLAVO :
FEMORAL INVIMA
965 SISTEMA 42321504 1 8.400.000 0% $ 8.400.000 25% $ 6,300,000 2021 DM 8
CEMENTADO - 0024582
.11 130° 1360
CLAVO ;
FEMORAL INVIMA
966 SISTEMA 42321504 1 8.400.000 0% $8.400,000 25% $ 6,300,000 2021 DM 184
CEMENTADO -0024582
.11 130° L380
CLAVO
FEMORAL INVIMA
967 SISTEMA 42321504 1 8.400.000 0% $8.400,000 25% $ 6,300,000 2021 DM &)
CEMENTADO - 0024582
.11 130° L400
CLAVO
FEMORAL INVIMA
968 SISTEMA 42321504 1 8.400.000 0% $ 8.400.000 25% $6.300.000 2021 DM &)
CEMENTADO - 0024582
.11130° L420
CLAVO .
FEMORAL INVIMA
969 SISTEMA 42321504 1 8.400,000 0% $ 8,400,000 25% $ 6.300.000 2021 DM J&s
CEMENTADO : -0024582
.12130° 1170
CLAVO
FEMORAL ; INVIMA
970 SISTEMA 42321504 1 8.400.000 0% $ 8,400,000 25% $ 6,300,000 2021 DM &)
CEMENTADO -0024582
.12130°L235
TORNILLO INVIMA
971 PRS'LE(;‘SZ' 0 42321516 1 630.000 0% $630.000 25% $472.500 _235372'1‘43 &
MM -R1
TORNILLO INVIMA
972 PRS'S‘SE. 5 42321516 1 630,000 0% $ 630.000 25% $472.500 _2::;72';43 18
MM -R1
TORNILLO INVIMA
CIERRE } . . 2021 DM
973 PROLONG. 10 42321516 1 630.000 0% $ 630.000 25% $472.500 0007213 18
MM -R1
TORNILLO oo
974 PERFORADO 42321507 1 630.000 0% $ 630.000 25% $472.500 0007213 &t
180 MM Rt
TORNILLO oo
975 PERFORADO 42321507 1 630,000 0% $630.000 25% $472.500 0007213 8
L85 MM _at
TORNILLO zlgz\/;m
976 PERFORADO 42321507 1 630.000 [ 0% $630.000 25% $472.500 0007213 &l
190 MM Rt
TORNILLO 2'82’1’%&
977 PERFORADO 42321507 1 630.000 0% $630.000 25% $472.500 0007213 J8J
195 MM “R1
0210
978 PERFORADO 42321507 1 630.000 0% $ 630.000 25% $472.500 0007213 1&J
L100 MM Rl
S [wE
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INVIMA
TORNILLO 2021 DM
979 PERFORADO 42321507 1 630.000 0% $630.000 25% $472.500 007213 18
1105 MM ‘ -R1
INVIMA
TORNILLO ! . 2021 DM 12
980 PERFORADO 42321507 1 630.000 0% $ 630.000 25% $472.500 o00Tm3
1110 MM -R1
INVIMA
TORNILLO : 2021 DM
981 PERFORADO 42321507 1 630.000 0% $ 630.000 25% $472.500 0007213 &
L115 MM ’ -R1
INVIMA
TORNILLO 2021 DM
982 PERFORADO 42321507 1 630.000 0% $ 630,000 25% $472.500 on07a1s 18
1120 MM -R1
INVIMA
HOJA ESPIRAL 2021 DM
983 PERFORADO 42321507 1 945,000 0% $945.000 25% $708.750 0007213 &
180 MM -RL
INVIMA
HOJA ESPIRAL 2021 DM
984 PERFORADO 42321507 1 945.000 0% $945.000 25% $708.750 oonra1a 18
185 MM -RL
INVIMA
HOJA ESPIRAL 2021 DM
985 PERFORADO 42321507 1 945,000 0% $945.000 25% $708.750 001213 18
190 MM -R1
INVIMA
HOJA ESPIRAL . 2021 DM
986 PERFORADO 42321507 1 945,000 0% $945.000 25% $708.750 oo0rais 18
195 MM -R1
INVIMA
HOJA ESPIRAL 2021 DM
987 PERFORADO 42321507 1 945,000 0% $945.000 25% $708.750 0007213 J&
1100 MM SR1
INVIMA
HOJA ESPIRAL 2021 DM
988 PERFORADO 42321507 1 945.000 0% $ 945.000 25% $708.750 07013 18
1105 MM -R1
INVIMA
HOJA ESPIRAL ! 2021 DM 12
989 PERFORADO 42321507 1 945.000 0% $945.000 25% $708.750 -0007213
1110 MM -R1
INVIMA
HOJA ESPIRAL § 2021 DM 1
590 PERFORADO 42321507 1 945.000 0% 945,000 25% $708.750 -0007213
1115 MM -RL
INVIMA
HOJA ESPIRAL 2021 DM
991 PERFORADO 42321507 1 945.000 0% $945.000 25% $708.750 0007213 &)
1120 MM -R1
INVIMA
“TORNILLO 2021 DM
992 BLOQUEO .5 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 0007213 18
126 MM -R1
INVIMA
TORNILLO 2021 DM
993 BLOQUEO .5 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 0007213 18
128 MM -RL
INVIMA
TORNILLO 2021 DM
994 BLOQUEO .5 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 0007213 &
130 MM -R1
INVIMA
TORNILLO 2021 DM
995 B8LOQUED .5 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 0007213 &
132 MM -RL
INVIMA
TORNILLO 2021 DM
996 BLOQUED .5 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $ 305.905 007213 18)
134 MM -R1
INVIMA
TORNILLO 2021 DM
997 BLOQUEO .5 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 ooorais | &
L36 MM -R1
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' INVIMA
\ TORNILLO 2021 DM
998 BLOQUEO .5 42321507 1 407.873 0% ) $407.873 25% $ 305,905 0007213 J&)
L38 MM -R1
INVIMA
TORNILLO . 2021 DM
999 BLOQUEO .5 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $ 305.905 0007213 J&J
140 MM . -R1
INVIMA
TORNILLO 2021 DM
1000 BLOQUEO .5 42321507 1 407.873 0% $ 407.873 25% $ 305,905 0007213 J&J)
42 MM -R1
i INVIMA
TORNILLO i 2021 DM
1001 BLOQUEO .5 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 0007213 J&)
144 MM “R1
' ! INVIMA
TORNILLO 2021 DM
1002 BLOQUEO .5 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 - 0007213 J&)
46 MM -R1
' INVIMA
TORNILLO . ! 2021 DM
1003 BLOQUEO .5 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 0007213 1&J
148 MM R1
INVIMA
TORNILLO ' 2021 DM
1004 BLOQUEOD .5 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 . 0007213 J&J
L50 MM —‘R 1
INVIMA
TORNILLO 2021 DM
1005 BLOQUEO .5 42321507 1 407.873 0% $407.872 25% $ 305,905 0007213 J&J
152 MM RL
INVIMA
TORNILLO 2021 DM
1006 BLOQUEO .5 42321507 1 407.873 0% $ 407.873 25% $305.905 0007213 J&J
154 MM t _R1
INVIMA
TORNILLO 2021 DM
1007 BLOQUEO .5 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $ 305.905 0007213 &1
L56 MM “R1
INVIMA
TORNILLO 2021 DM
1008 BLOQUEO .5 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 0007213 J1&)
158 MM R1
INVIMA
TORNILLO 2021 DM
1009 BLOQUEO .5 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 0007213 &)
L60 MM SR1
INVIMA
TORNILLO 2021 DM
1010 BLOQUEO .5 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 0007213 &)
L62 MM SRl
INVIMA
TORNILLO 2021 DM
1011 BLOQUEO .5 42321507 1 407,873 0% $407.873 25% $ 305,905 0007213 18
164 MM R
SISTEMA
CEMENTACION INVIMA
1012 PARA CLAVO 42295469 1’ 525.000 0% $525,000 25% $393.750 2014 DM J&I
FEMORAL 10 -0011866
ML
JERINGAS
CANULADAS INVIMA
1013 PARA CLAVO 42295469 1 593.250 0% $593.250 25% $444,938 2014 DM J&U
FEMORAL DE o -0011866
3%3
SISTEMA DE
JERINGAS DE INVIMA
1014 TRAUMA 42295469 1 118.650 0% $118.650 25% $88,988 2014 DM J&)
CLavo -0011866
FEMORAL 41
ML 2*2 ML
SISTEMA PARA
OSTECTOMIA - 0% $ - 25% $- 0 0
DE GANZ ™
TORNILLO S - " INVI
1015 CORTICAL4.5 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.025 2021 DM &)
Sy

e
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AUTORROSCAN - 0007213
TE L64 ACERO -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL4.5 5 y 2021 DM
1016 | o RrOSCAN 42321507 1 120.033 0% $120,033 25% $90.025 007213 &)
TE L68 ACERO -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 4.5 . . 2021 DM
1017 |\ TORROSCAN 42321507 1 120,033 0% $120.033 25% © $90.025 007213 18
TE L70 ACERO : -R1
TORNILLO . INVIMA
CORTICAL 4.5 ) 2021 DM
1018 X ; 9 . 9 .
AUTORROSCAN 42321507 1 120033 ;| 0% $120,033 25% $90.025 | Zovor213 J&J
TE L72 ACERO ' -Ri
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 4.5 5 . 2021 DM
1019 |, TORROSCAN 42321507 1 120,033 0% $120,033 25% $90,025 0007213 &)
TEL76 ACERO -R1
TORNILLO ‘ INVIMA
CORTICAL 4.5 " L 2021 DM
1020 |, iTORROSCAN 42321507 ‘ 1 120.033 0% $120.033 25% $90.025 o723 J&J
TE L8O ACERO -R1
TORNILLO ] INVIMA
CORTICAL 4.5 ) 5 2021 DM
1021 | rees e 42321507 1 120.033 0% $120,033 25% $90,025 007913 18
TE L85 ACERO -R1
TORNILLO ] INVIMA
CORTICAL 4.5 2021 DM
1022 X 9 X o X
AUTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.025 fooora1s )
TE L90 ACERO -R1
TORNILLO ‘ INVIMA
CORTICAL 4.5 " 2021 DM
2023 | AN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.025 fooora13 &)
TE L95 ACERO -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 4.5 2021 DM
102 . 9 X 9 X
4 | A UTORROSCAN 42321507 1 120.033 0% $120,033 25% $90.025 0007213 18
TE L100 ACERO -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 4.5 2021 DM
1025 0 9
2 AUTORROSCAN 42321507 1 120,033 0% $120.033 25% $90.025 ocora1a L]
TE L105 ACERO -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 4.5 ' ) 2021 DM
1026 AUTORROSCAN 42321507 1 120,033 0% $120.033 25% $90.025 0007213 181
TE L110 ACERO -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 4.5 2021 DM
"
1027 | e AN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.025 007213 18
TE L115 ACERO -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 4.5 ' 2021 DM
o X o .
1028 | e AN 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% $90.025 0007213 18
TE L120 ACERO -R1
ARANDELA DE
13/6.6 PARA 2020DM-
1029 TORNILLOS DE 42321507 1 59.325 0% $ 59325 25% $44.494 0021144 WASTON
'4.5-7.3 MM
TORNILLO
1030 SCHANZX 5 42321507 1 369,810 0% $369.810 25% $277.358 f)%zzigzﬂ' WASTON
1.125/40 ACERO 4
TORNILLO 20200M
1031 SCHANZX S 42321507 1 369,810 0% $369,810 25% $277.358 02114 4' WASTON
1150/60 ACERO
TORNILLO 0
1032 SCHANZX § 42321507 1 369.810 0% $360.810 25% $277.358 f)?)zutm_ WASTON
1175/60 ACERO
TORNILLO
1033 SCHANZ X § 42321507 1 369.810 0% $369.810 25% $277.358 ff(’)ZODM‘ WASTON
1200/80 ACERO 21144
HOJA DE
CIERRA
1034 MEDIDA 42321515 1 135,080 0% $135,080 25% $101.310 20170M- 1 orevker
70/49%27*0.6/ . .| 0015956
04.
HOJA DE y 2017DM-
1035 . % . ‘ 9
CIERRA 42321515 1 114.616 0% $114.616 25% $85.962 0015956
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MEDIDA
70/49+14%0,6/
04.
HOJA DE
CIERRA 2017DM-
1036 MEDIDA 42321515 1 114,616 0% $114.616 25% $85.962 0015956 STRYKER
90/69%27%0.8/
0.6.
HOJA DE
CIERRA 2017DM-
1037 MEDIDA 42321515 1 114.616 0% $114.616 25% $85.962 015956 STRYKER
90/69*5040.8/
0.6.
HOJA DE
CIERRA ? 20170M-
1038 MEDIDA 42321515 1 114.616 0% | $114.616 25% $ 85,962 015956 STRYKER
90/69*27+1/0. ‘
8.
HOJA DE
CIERRA ; 2017DM-
1039 MEDIDA 42321515 1 114.616 0% $114.616 25% $85.962 0015958 STRYKER
90/69%27*1.2/ :
1.
HOJA DE
CIERRA 2017DM-
1040 MEDIDA 42321515 1 114.616 0% $114.616 25% $ 85,962 0015956 STRYKER
46/25%640.6/0. ‘ !
4.
HOJA DE
CIERRA . 20170M-
1041 MEDIDA 42321515 1 114.616 0% $114.616 25% $85.962 0015556 STRYKER
46/25%14*0.6/
04.
SISTEMA DE PLACAS FEMUR PROXIMAL PARA ‘
'OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2.7 MM 3 0% : $ - % $- o °
PLACA DE
CADERALCP
27 : INVIMA
1042 P ED;’:T;S?'” 42321505 1 3.600.975 0% 43,600,975 25% $2.700.731 »2;):;722"3 18
ANCHURA 12 -Rt
MM LONGITUD
46 MM
PLACA DE
CADERALCP
2.7 INVIMA
1043 PEDC',’:TIRI'E,’“C" 42321505 1 3.600.975 0% $3.600.975 25% $2.700.731 _2::;7[;';13 18
ANCHURA 12 -R1
MM LONGITUD
46 MM
PLACA DE
CADERA LCP '
27 INVIMA
1044 PED(:’;‘TE?'C" 42321505 1 3.600.975 0% $3.600.975 25% $2.700,731 _2(?:;72':'3 184
ANCHURA 12 -R1
MM LONGITUD
46 MM
TORNILLO DE
1045 BLOQUEO 2.7 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 é%ﬁg':;’ MEDIZRON
L.10MM
TORNILLO DE .
1046 BLOQUED-2.7 '| 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 f’%ﬁgg MEDIZRON
L.11MM
TORMILLO DE
1047 BLOQUED .2.7 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% 186,999 3((’)2201‘;2"7' MEDIZRON
L.12MM
TORNILLO DE
1048 BLOQUEO -2.7 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186,999 2%22‘122'17 MEDIZRON
L13MM
TORNILLO DE
1049 BLOQUED .2.7 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 i%zz(;gg’;' MED'ERON
L.14MM
TORNILLO DE
1050 BLOQUEO .2.7 42321507 1 249.332 0% $ 249,332 25% $186.999 2%22222”7' MEDIZRON
L.16MM ‘
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TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
1051 BLOQUED .2.7 42321507 1 249332 | 0% $ 249,332 25% $186.999 0021367 Ic
L.18MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
1052 | BLOQUEO 2.7 42321507 1 249.332 0% $ 249,332 25% $186.999 0021367 Ic
L.20MM : :
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
1053 BLOQUEO .2.7 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 021367 c
L.22MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
1054 BLOQUEO .2.7 42321507 1 249.332 0% $249,332 25% $186.999 0021367 ic
L.24MM :
TORNILLO DE : 20200M- | MEDTRON
1055 BLOQUEO .2.7 42321507 1 365.298 0% $365.298 25% $273.973 0021367 i
L.26MM : -
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
1056 BLOQUEOD 2.7 42321507 1 365208 | 0% $365.298 25% $273.973 0021367 Ic
L.28MM :
TORNILLO DE 2020D0M- | MEDTRON
1057 | BLOQUED .27 42321507 1 365298 | 0% $ 365.298 25% $273.973 0021367 1c
L.30MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
1058 BLOQUEO .2.7 42321507 1 365.298 0% $365.208 25% $273.973 021367 ©
L.32MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
1059 BLOQUED 2.7 42321507 1 365.298 0% 365,298 25% $273.973 0021367 c
L.34MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
1060 | BLOQUEO .27 42321507 1 365.298 0% $365.298 25% $273.973 0021367 ic
L36MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
1061 BLOQUEOD .2.7 42321507 1 365.298 0% $365.298 25% $273.973 0021367 Ic
L.38MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
1062 BLOQUED .2.7 42321507 1 365.298 0% $ 365,298 25% $273.973 0021367 c
L4OMM
TORNILLO DE ! 2020DM- | MEDTRON
1063 BLOQUEO 2.7 42321507 1 365.298 0% $365.298 25% $273.973 0021367 ic
L42MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
1064 BLOQUEOD .2.7 42321507 1 365.298 0% $365.298 25% $273.973 0021367 ©
L.44MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
1065 | BLOQUED.27 | 42321507 1 365.298 0% $365.298 25% $273.973 0021367 Ic
LA6MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
1066 BLOQUEO .2.7 42321507 1 365.298 0% $365.298 25% $273.973 0021367 Ic
L48MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
1067 BLOQUEO ,2.7 42321507 1 365.298 0% $365.298 25% $273.973 0021367 ic
L.50MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
1068 BLOQUEO .2.7 42321507 1 365.298 0% $365.298 25% $273.973 0021367 ic
L5SMM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
1069 CORTICAL .2.7 42321507 1 154.350 0% $154,350 25% $115.763 0021367 ic
L.10MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
1070 CORTICAL .2.7 42321507 1 154.350 - 0% $154.350 25% $115.763 0021367 ic
L12MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
1071 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 ic
L.14MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
1072 CORTICAL 2.7 42321507 | 1 154.350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 Ic
L.16MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
1073 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 Ic
L.18MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
1074 CORTICAL 2.7 42321507 1 154,350 0% $154,350 25% $115.763 0021367 Ic
L.20MM
TORNILLO DE |
1075 CORTICAL 2.7 42321507 1 154,350 0% $ 154,350 25% $ 115,763 f)%zzigr:; MEDIERON
L.22MM N,

&
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TORNILLO DE
- Ol
1076 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 20200M MEDTRON
0021367 Ic
L.24MM
TORNILLO DE
1077 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 2020DM- | MEDTRON
0021367 ic
L.26MM
TORNILLO DE
1078 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 20200M- | MEDTRON
’ 0021367 Ic
L.28MM
TORNILLO DE
- (o]
1079 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154,350 25% $115.763 20200M MEDTRON
0021367 Ic
L.30MM
TORNILLO DE
1080 CORTICAL 2.7 42321507 1 275,730 0% $275.730 25% $206.798 2020DM- 1 MEDTRON
0021367 Ic
1.32MM
TORNILLO DE
1081 CORTICAL .2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $206.798 2020DM- | MEDTRON
0021367 Ic
1.34MM
TORNILLO DE :
1082 CORTICAL 2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $206.798 2020DM- | MEDTRON
0021367 Ic
L.36MM
TORNILLODE |
1083 CORTICAL .2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $ 206,798 20200M MEDTRON
0021367 Ic
L.38MM
TORNILLO DE
1084 CORTICAL .2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $206.798 20200M- | MEDTRON
0021367 Ic
L.40MM
TORNILLO DE
1085 CORTICAL .2.7 42321507 1 275.730 0% $275,730 25% $206.798 2020DM- | MEDTRON
0021367 Ic
L42MM
TORNILLO DE i
1086 CORTICAL 2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $ 206,798 20200M- | MEDTRON
0021367 IC
L.44MM :
TORNILLO DE
1087 CORTICAL .2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $206.798 2020DM- | MEDTRON
0021367 Ic
L46MM
TORNILLO DE
1088 CORTICAL.2.7 42321507 1 275,730 0% $275.730 25% $206.798 2020DM- | MEDTRON
0021367 Ic
L.48MM
TORNILLO DE .
1089 CORTICAL 2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $206.798 20200M- | MEDTRON
0021367 Ic
L50MM
TORNILLO DE
020DM-
1090 CORTICAL ,2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $206.798 20200M MEDTRON
0021367 Ic
L55MM
TORNILLO DE :
. O
1091 CORTICAL .2.7 42321507 1 275,730 0% $275.730 25% $206.798 20200M MEDTRON
0021367 Ic
L.6OMM
SISTEMA DE PLACAS FEMUR PROXIMAL PARA . .,
OSTEOTOMIA PEDIATRICA 3.5 - 5.0 MM 3 o% $ - =% $ o 0
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP | . . 2021 DM
1092 3.5 PEDIATRICA 42321505 i 1 1.470.000 0% $1.470.000 25% $1.102.500 0007213 J&J
100° -R1
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP . " 2021 DM
1093 3.5 PEDIATRICA 42321505 1 1.470.000 0% $1.470.000 25% $1.102.500 007213 184
110° -R1
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP . . 2021 DM
1094 3.5 PEDIATRICA 42321505 1 1.470.000 0% $1.470.000 25% $1.102,500 0007213 18)
1200 -R1
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP . . 2021 DM
1095 3.5 PEDIATRICA 42321505 1 1.470.000 0% $1.470.000 25% $1.102.500 0007213 18
150° -R1
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP " . 2021 DM
1096 3.5 PEDIATRICA 42321505 1 1.470.000 0% $1,470.000 25% $1.102.500 0007213 184
140° -R1
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP . " 2021 DM
1097 5.0 PEDIATRICA 42321505 1 1.470,000 0% $ 1.470.000 25% $1.102.500 0007213 18
100° -R1
PLACA DE N . INVIMA
1098 CADERA LCP 42321505 1 1.470.000 0% $1.470.000 25% $1.102.500 2021 DM 18
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5.0 PEDIATRICA - 0007213
110° -R1
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP o 5 2021 DM
1099 5.0 PEDIATRICA 42321505 1 1.470.000 0% $ 1.470.000 25% $1,102.500 0007213 J&J
120° ‘ -RL
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP 5 5 2021DM
100 | Rica | 42321505 1 1.470.000 0% $1.470,000 25% s102500 | S 18
150° -R1
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP . , . 2021 DM
101 | o ororrica | 42321505 1 1.470.000 0% $1.470.000 25% $1.102.500 0007213 18
140° -R1
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP I ., 2021 DM
102 | o s | 42321505 1 1,470,000 0% $1.470,000 25% $1io2500 Sl 18
130° 162 -R1
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP " " 2021 DM
1103 | o Riea | 42321505 1 1.470.000 0% $1.470.000 25% $1.102.500 ooora1s 184
130° L88 -R1
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP . 5 2021 DM
mos | Rien | 42321505 1 1.470.000 0% $1.470.000 25% $1,102,500 0007213 1&
130° L11 -RL
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP 5 . 2021 DM
105 | s | 42321505 1 1.470.000 0% $1.470.000 25% $1.102.500 000713 &)
130° 114 -R1
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP . 2021 DM
106 | < oroatca | 42321505 1 1.470.000 0% $1.470,000 25% $1.102.500 007213 18
130°L79 -R1
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP o, o 2021 DM
107 | Coroarrica | 42321505 1 1.470.000 0% $1.470.000 25% $1t02500 | oo &)
130°L111 -R1
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP ’ 2021 DM
1108 5.0 PEDIATRICA 42321505 1 1.470.000 0% $1.470.000 25% $1.102,500 0007213 \ &
130° 1143 -R1
PLACA DE INVIMA
CADERA LCP 2021 DM
109 | o Uarmica | 42321505 1 1.470.000 0% $1.470.000 25% $1.102,500 0007213 18)
130° 1175 -RL
TORNILLO
CORTICAL 3.5 5 20200M- | MEDTRON
110 | ) rornosean | 42321507 1 137.166 0% $137.166 25% $102.874 G021367 Ic
TE L16 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5 . . 20200M- | MEDTRON
ML |, (Tosrosom | 42321507 1 137.166 0% $137.166 25% $ 102,874 22126y ph
TE 118 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5 " ' 20200M- | MEDTRON
W12 | i oeecconn | 42321507 1 137.166 0% $137.166 25% $102.874 021367 c
TE 120 ACERO
TORNILLO :
CORTICAL 3.5 2020DM- | MEDTRON
1113 AUTORROSCAN 42321507 1 137.166 0% $137.166 25% $102.874 0021367 i
TE 122 ACERO
TORNILLO '
CORTICAL 3.5 ' ! 2020DM- MEDTRON
4 : o ) 5 :
e e | 42321507 1 137.166 0% $137.166 25% | $102.874 oz1aer c
TE 124 ACERO
TORNILLO ‘ ‘
CORTICAL3.S 20200M- | MEDTRON
115 X 9 . 9 X
1 AUTORROSCAN | 42321507 1| mrass | 0% $137.166 25% $102.874 Sor1aey 'c
TE L26 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5 o 2020DbM- MEDTRON
1116 AUTORROSCAN 42321507 1 137.166 0% $137.166 25% $102,874 0021367 ic
TE L28 ACERO
TORNILLO 20200M- | MEDTRON
111 0’ . % . % .
7 CORTICAL 3.5 42321507 1 137.166 0% $137.166 25% $102.874 0021367
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AUTORROSCAN
TE £30 ACERO

1118

TORNILLO
CORTICAL 3.5
AUTORROSCAN
TE 136 ACERO

42321507

137.166

0%

$137.166

25%

2020DM- MEDTRON

$102.874 0021367 IC

1119

TORNILLO
CORTICAL 3.5
AUTORROSCAN
TE L40 ACERO

42321507

137.166

0%

$137.166

25%

2020DM- MEDTRON

$102.874 0021367 ic

1120

TORNILLO
CORTICAL 3.5
AUTORROSCAN
TE L45 ACERO

42321507

137.166

0%

$137.166

25%

2020DM- MEDTRON

$102.874 0021367 iIc

1121

TORNILLO
CORTICAL3.5
AUTORROSCAN
TE £50 ACERO

42321507

44,417

0%

$ 44.417

25%

2020D0M- MEDTRON

§33313 0021367 Ic

1122

TORNILLO
CORTICAL 3.5
AUTORROSCAN
TE LS5 ACERO

42321507

137.654

0%

$137.654

25%

2020DM- MEDTRON

$103.241 0021367 ic

1123

TORNILLO
CORTICAL3.5
AUTORROSCAN
TE L60 ACERO

42321507

137.654

0%

$137.654

25%

2020DM- MEDTRON

$103.241 0021367 IC

1124

TORNILLO
BLOQUEO DE
35
AUTORROSCAN
TEL116 ACERO

42321507

148,929

0%

$148.929

25%

20200M- MEDTRON

$111.697 0021367 Iic

1125

TORNILLO
BLOQUEO DE
35
AUTORROSCAN
TEL18 ACERO

42321507

148,929

0%

$148.929

25%

2020DM- MEDTRON

§ 111697 0021367 ic

1126

TORNILLO
BLOQUEO DE
35
AUTORROSCAN
TE L20 ACERO

42321507

148,929

0%

$148.929

25%

2020DM- MEDTRON

$112.697 0021367 IC

1127

TORNILLO
BLOQUEO DE
35
AUTORROSCAN
TEL22 ACERO

42321507

148.929

0%

$148.929

25%

2020DM- MEDTRON

$111.697 0021367 ic

1128

TORNILLO
BLOQUEO DE
35
AUTORROSCAN
TE £24 ACERO

42321507

148,929

0%

$148.929

25%

2020DM-~ MEDTRON

$ 111,697 0021367 IC

1129

TORNILLO
BLOQUEO DE
35
AUTORROSCAN
TE L26 ACERO

42321507

148.929

0%

$148.929

25%

2020DM- MEDTRON

$ 111697 0021367 ic

1130

TORNILLO
BLOQUEO DE
35
AUTORROSCAN
TE L28 ACERO

42321507

148.929

0%

$148.929

25%

2020DM- MEDTRON

$111.697 0021367 ic

1131

TORNILLO
BLOQUEO DE
3.5
AUTORROSCAN
TE L30 ACERO

42321507

257.675

0%

$257.675

25%

2020DM- MEDTRON

$193.256 0021367 IC

1132

TORNILLO
BLOQUEQ DE
35
AUTORROSCAN
TE 135 ACERO

42321507

257.675

0%

$ 257,675

25%

2020DM- MEDTRON

$193.256 0021367 ic

1133

TORNILLO
BLOQUEO DE
35
AUTORROSCAN

TE L40 ACERO

42321507

257.675

0%

$257.675

25%

2020DM- MEDTRON

$193.256 0021367 IC
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£.5.E
TORNILLO
BLOQUEO DE
1134 35 42321507 257.675 0% $257.675 25% $193.256 é%i‘izg’;’ MEDIERON
AUTORROSCAN
TE L45 ACERO
TORNILLO
BLOQUEG DE
1135 35 42321507 257.675 0% $257.675 25% $193.256 i%zzolgg';’ MEDEON
AUTORROSCAN
TE L50 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE
1136 35 42321507 257.675 0% $257.675 25% $193.256 é%z;i[;:;' MED.ZRON
AUTORROSCAN
TE L55 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE
1137 35 42321507 257.675 0% $257.675 25% $193.256 é%zzi[;g’;' MEDII:RON
AUTORROSCAN
TE L60 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE5 . . 2020DM- | MEDTRON
138 | 1oRROSCAN | 42321507 292.805 0% $292.805 25% $219.603 0021367 ic
TE L18 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 ., . 20200M- | MEDTRON
139 | RROscAN | 42321507 292.805 0% $292.805 25% $219.603 0021367 fa
TE L20 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 . , 2020DM- | MEDTRON
140 | o oRRoscAn | 42321507 292.805 0% $292.805 25% $219.603 0071367 c
TE L22 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 " . 2020DM- | MEDTRON
141§ pirORRoscan | 42321507 292.805 0% $292.805 25% $219.603 0021367 c
TE 124 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 ) 20200M- | MEDTRON
142 | rRoscaN | 42321507 292.805 0% $292.805 25% $219.603 0021367 P
TE L26 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 ‘ 2020DM- | MEDTRON
1143 3 . 9 . o X
4 AUTORROSCAN | 42321507 292.805 0% $292.805 25% $219.603 0021367 c
TE 128 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 . 2020DM- | MEDTRON
144 | orRoscan | 42321507 292.805 0% $292.805 25% $219.603 0021367 c
TE 132 ACERO ‘
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 . 2020DM- | MEDTRON
145 | o rroscan | 42321507 292.805 0% $292.805 25% $219.603 0021367 pa
TE L36 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 . 2020DM- | MEDTRON
16 | o erosean | 42321507 292.805 0% $292.805 25% $219.603 021367 c
TE 140 ACERO
TORNILLO
BLOQUEOD DE 5 . . 2020DM- | MEDTRON
1147 | i rroscan | 42321507 292.805 0% $292.805 25% $219.603 021367 c
TE 144 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 ) . 2020DM- | MEDTRON
148 | o RRosCAN | 42321507 292.805 0% $292.805 25% $219.603 0021367 c
TE L50 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 . . ‘ 2020DM- | MEDTRON
1149 | oRRoscan | 42321507 292.805 0% $292.805 25%  $219.603 0021367 fa
TE L55 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 20200M- | MEDTRON
5 . ° . 9 .
150 | ) Grorroscan, | 42321507 292.805 0% $292.805 25% $219.603 0071367 P
TE L60 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 . . 2020DM- | MEDTRON
51| Crroscan | 42321507 292.805 0% $292.805 25% $219.603 0021367 <
TE L65 ACERO
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TORNILLO '
BLOQUEO DE 5 . 5 2020DM- | MEDTRON
152 | rorroscan | 42321507 1 292,805 0% $292.805 25% sas603 | oo P
TE L70 ACERO :
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 5 2020DM- | MEDTRON
153 | i tormoscan | 42321507 1 292.805 0% $292.805 2% $219.603 Sori3ey i
TE L75 ACERO
TORNILLO ‘ _,
CORTICAL 4.5 20200M- | MEDTRON
158 | e | 42321507 1 44,017 0% $ 44.417 25% $33.313 021367 Py
TE 120 ACERO
- TORNILLO
CORTICAL 4.5 2020DM- | MEDTRON
1155 . o . 9 .
AUTORROSCAN | 42321507 1 44,417 0% $ 44417 25% $33.313 021367 i
TE 122 ACERO
TORNILLQ
CORTICAL 4.5 ! . 2020DM- | MEDTRON
156 | ) roeccom | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 21367 |c
TE 124 ACERO
TORNILLO
CORTICAL4.5 5 20200M- | MEDTRON
157 |, rorroscan | 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 0021367 o
TE L28 ACERO
TORNILLO
CORTICAL4.5 5 5 2020DM- | MEDTRON
158 | ) iormoscan | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 021367 i
TE L30 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 4.5 . 5 2020DM- | MEDTRON
mse | oAy | 42321507 1 44,417 0% $ 44417 25% $33.313 o167 <
TE L32 ACERO
TORNILLO '
CORTICAL 4.5 . 2020DM- | MEDTRON
1160 | ) lrorRoscan | 42321507 1 44.417 . 0% $ 44.417 25% $33.313 0021367 pA
TE L34 ACERO
TORNILLO
CORTICAL4.5 ! . 20200M- | MEDTRON
161 | e eroseay | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 oo1307 i
TE L40 ACERO
TORNILLO ‘
CORTICAL 4.5 . . 20200M- | MEDTRON
1062 | ooy | 42321507 1 44.417 0% $ as.417 25% $33.313 021367 T
TE 146 ACERO
TORNILLO
CORTICAL4.5 2020DM- | MEDTRON
163 |, onroscan | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33,313 07137 |c
TE L50 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 4.5 5 . 2020DM- | MEDTRON
164 | ey | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33,313 01307 c
TE L60 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 4.5 5 . 20200M- | MEDTRON
165 |\ roercoay | 42321507 1 120,033 0% $120,033 25% $90.025 021367 o
TE L70 ACERO
AGUIA
1166 | KIRCHSNER-1.6 | 42292901 1 85.569 0% $ 85.569 25% $64.177 2%22‘;'32"7' ORT:LOPL
1.280 ACERO
AGUIA
1167 | KIRCHSNER-2.0 | 42292901 1 85.560 0% $ 85569 25% $64.177 f)%zz‘gg"?' ORTA*:\JOPL
1.280 ACERO
AGUIA
KIRCHSNER -2.0
- O
1168 PUNTA 42292901 1 100.592 0% $100.592 25% $75.444 5%22‘;22"7 RROPL
ROSCAL150/15 ‘
ACERO
AGUJA
KIRCHSNER -2.8 " 5 2024DM- | ORTHOPL
1169 PUNTA 42292501 1 85.569 0% $ 85.569 25% $64.177 9028397 AN
ESPATULADA |
SISTEMA DE PLACAS FEMUR DISTAL PARA . .
OSTEOTOMIA PEDIATRICA 3.5 - 5.0 MM 0% $ 5% $ 0 °
PLACA INVIMA
CONDILAR LCP . 5 . 2021 DM
U7 | A 42321505 1 3.621.387 0% $3.621,387 25% $2.716.040 007213 184
90° 175 -R1
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PLACA INVIMA
CONDILAR LCP 2021 DM
1171 42321505 1 3.621.387 0 3.621.38 % - 716,
3.5PEDIATRICA % $ 7 5% $2.716,040 -0007213 &
90° L101 -R1
PLACA INVIMA
CONDILAR LCP 2021 DM
1172 42321505 1 3,621,387 0% 3,621.387 259 716
3.5PEDIATRICA $ % $2.716.040 -0007213 s
90° 1127 . -R1
PLACA INVIMA
CONDILAR LCP 2021 DM
1173 42321505 1 3,621,387 0 3.621.387 259 716,
5.0 PEDIATRICA ‘ ° $ ° $2.716.040 -0007213 &
90° L75 Rl
PLACA - INVIMA
CONDILAR LCP 2021 DM
1174 42321505 1 3.621.387 0% 3,621,387 259 2.716.
5.0 PEDIATRICA ’ $ % $2.716.040 0007213 1l
90° L101 -R1
PLACA ‘ INVIMA
CONDILAR LCP 2021 DM
1175 42321505 1 3,621.387 0% 3,621,387 259 716, :
5.0 PEDIATRICA $ 5% $2.716.040 -0007213 s
90° 1127 -R1
TORNILLO
CORTICAL 3.5 ' 2020DM- | MEDTRON
1176 - 42321507 1 137.166 0% 137.166 259 .
AUTORROSCAN $ % $102874 . 0021367 ic
TE L16 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5 2020DM- | MEDTRON
1177 - 42321507 1 137.166 0% 137,166 259 02.8
AUTORROSCAN y $ ® $102.874 0021367 ic
TE L18 ACERQ
TORNILLO
CORTICAL 3.5 2020DM- | MEDTRON
1178 42321507 1 137.166 0% 137.166 259 102.
AUTORROSCAN ° $ % $102874 0021367 ic
TE L20 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5 2020DM- | MEDTRON
1179 42321507 1 137.166 0% 137.166 259 X
AUTORROSCAN ° $ % $102.874 0021367 ic
TE L22 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5 20200M- | MEDTRON
1180 42321507 1 137.166 0% 137.166 259 102.8
AUTORROSCAN $ % $ 74 0021367 ic
TE 124 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5 2020DM- | MEDTRON
1181 42321507 1 137.166 09 137.166 25% 102.
AUTORROSCAN ° $ i $102.874 0021367 ic
TE 126 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5 ‘ 20200M- | MEDTRON
1182 42321507 1 137.166 0% 137.166 259 .
.| AUTORROSCAN : $ 8 $102.874 0021367 Ic
TE L28 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5 ‘ 20200M- | MEDTRON
1183 42321507 1 137466 | 0% 137.166 259 X
AUTORROSCAN : $ ‘ N $102.874 0021367 Ic
TE 130 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5 2020DM- | MEDTRON
1184 42321507 1 39,307 0% 39.307 25% .
AUTORROSCAN $ ? $ 29.481 0021367 Ic
TE 132 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5 20200M- | MEDTRON
1185 42321507 1 39.307 0% 39,307 9 .
AUTORROSCAN ° $ 5% $29.481 0021367 ic
TE L34 ACERO
TORNILLO ‘ )
CORTICAL 3.5 2020DM- | MEDTRON
1186 42321507 1 137.166 0% 137.166 59 ,
AUTORROSCAN $ % $102.874 0021367 ic
TE 136 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 3.5 20200M- | MEDTRON
1187 42321507 1 39,307 0% 39,307 259 .
AUTORROSCAN $ : % $29.481 0021367 ic
TE L38 ACERO '
TORNILLO
CORTICAL 3.5 ‘ 20200M- | MEDTRON
1188 42321507 1 137.166 0% 137.166 259 X
AUTORROSCAN : $ % $102874 0021367 Ic
TE L40 ACERO '
TORNILLO
CORTICAL 3.5 2020DM- - | MEDTRON
1189 42321507 1 137.166 0% 137.166 259 .
AUTORROSCAN $ % $102.874 0021367 Ic
TE 145 ACERO

/g‘}
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TORNILLO
CORTICAL3.5 2020DM- | MEDTRON
. 09 417 259 33.313
190 | R ROSCAN 42321507 1 44,417 % $ 444 b $ 0021367 Ic
TE L50 ACERO
TORNILLO S
CORTICAL 3.5 } . 2020DM- | MEDTRON
, g 59 103.241 :
191 | T ORROSCAN 42321507 1 137.654 0% $137.654 25% $ 0021367 I
TE L55 ACERO :
TORNILLO
CORTICAL3,5 . | 20200M- | MEDTRON
g . 59 103.241 ‘
192 | yromroson | 42321507 | | 1 7654 | 0% $137.654 25% $ 0021367 c
TE L60 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE
; 2020DM- | MEDTRON
1193 35 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 Ic
AUTORROSCAN ; ‘ .
TEL16 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE :
2020DM- | MEDTRON
1194 35 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 Ic
AUTORROSCAN i
TE L18 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE
2020DM- | MEDTRON
1195 - 35 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 ic
AUTORROSCAN
TE L20 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE
20200M- | MEDTRON
1196 3.5 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $ 111.697 0021367 Ic
AUTORROSCAN
TE 122 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE
20200M- | MEDTRON
1197 35 42321507 1 148,929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 ic
AUTORROSCAN
TE L241ACERO
TORNILLO ‘
BLOQUEO DE
2020DM- | MEDTRON
1198 35 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111.697 3021367 c
AUTORROSCAN
TE L26 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE
20200M- | MEDTRON
1199 3.5 42321507 1 148,929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 ic
AUTORROSCAN
TE 128 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE
2020DM- | MEDTRON
1200 35 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193.256 0021367 Ic
AUTORROSCAN
TEL30 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE
2020DM- | MEDTRON
1201 35 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193.256 0021367 Ic
AUTORROSCAN ‘
TE 132 ACERO
TORNILLO ‘
BLOQUEO DE
2020DM- | MEDTRON
1202 35 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193.256 0021367 Ic
AUTORROSCAN ‘
TE 135 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 2020DM- | MEDTRON
1203 35 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193.256 0021367 Ic
AUTORROSCAN
TE L36 ACERO
TORNILLO ‘
BLOQUEO DE i 2020DM- | MEDTRON
1204 35 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193.256 0021367 Ic
AUTORROSCAN
TE 138 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 20200M- | MEDTRON
1205 35 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193.256
0021367 L Ic
AUTORROSCAN
TE 140 ACERO
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TORNILLO ]
BLOQUEO DE
- DTRO
1206 3.5 42321507 1 . 257.675 0% $257.675 25% $193.256 20200M MEDTRON
. 0021367 ic
AUTORROSCAN .
TE L42 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE
1207 35 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193,256 f)?)zz(ig:; MEDII:RON
AUTORROSCAN i
TE [45 ACERO
TORNILLO i
BLOQUEO DE
1208 3.5 42321507 1 257.675 0% $ 257,675 25% ) $193.256 é%zzi[;ew; E MEDl](;RON
AUTORROSCAN :
TE L48 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE
1209 35 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193.256 2%22(12':7 MEDII:RON
AUTORROSCAN
TE L50 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE
1210 35 42321507 1 257.675 0% $ 257.675 25% $193.256 3%22322/‘7— MEE;ZRON
AUTORROSCAN
TE 152 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE
1211 35 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193.256 322222?7_ MEDRC'RON
AUTORROSCAN
TE L55 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE
1212 3.5 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193.256 1%2222:17— MED]'(I':RON
AUTORROSCAN
TE L60 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 o o 2020DM- MEDTRON
1213 AUTORROSCAN 42321507 1 292,805 0% $ 292.805 25% $219,603 0021367 ic
TE L20 ACERO
TORNILLO
BLOQUEGC DE 5 o o 2020DM- MEDTRON
1214 AUTORROSCAN 42321507 1 292.805 0% $ 292,805 25% $219.603 0021367 c
TE £22 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 o o 2020DM- MEDTRON
1218 AUTORROSCAN 42321507 1 292.805 0% $ 292,805 ) 25% $219.603 0021367 c
TE L24 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 . N 2020DM- | MEDTRON
1216 AUTORROSCAN 42321507 1 292,805 0% $292.805 25% ‘ $219.603 0021367 Ic
TE L26 ACERO |
TORNILLO
BLOQUEO DE S " o, 2020DM- MEDTRON
1217 AUTORROSCAN 42321507 1 292,805 0% $ 292,805 25% $219.603 0021367 ic
TE 128 ACERO
TORNILLO )
BLOQUEO DE 5 2020DM- MEDTRON
313.8 % X % X
1218 AUTORROSCAN 42321507 1 13.882 0% $ 313.882 25% $235.411 0021367 i
TE L30 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 o o 2020DM- MEDTRON
1219 AUTORROSCAN 42321507 1 292,805 0% $ 292,805 25% $219.603 0021367 ic
TE L32 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 . o 2020DM- MEDTRON
1220 AUTORROSCAN 42321507 1 313.882 0% $313.882 25% $235.411 0021367 ic
TE L34 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 " N 20200M- | MEDTRON
. \ .603
1221 AUTORROSCAN 42321507 1 292.805 0% $ 292,805 . 25% $219.60 0021367 \c
TE L36 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE S o o 2020DM- MEDTRON
1222 AUTORROSCAN 42321507 1 313.882 0% $313.882 . 25% $235.411 0021367 ic
TE L38 ACERO
TORNILLO o o 20200M- { MEDTRON
1223 BLOQUEO DE 5 42321507 1 292.805 0% $ 292.805 25% $ 219,603 0021367
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AUTORROSCAN
TE 140 ACERO
TORNILLO '
BLOQUEO DE 5 2020DM- | MEDTRON
1224 | e | 42321507 1 313.882 0% $313.882 25%  $235.411 ori307 rc
TE L42 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 5 ., 2020DM- | MEDTRON
1225 | ponrosean | 42321507 1 292.805 0% $292.805 25% $219.603 071367 c
TE L44 ACERO
TORNILLO .
BLOQUEOC DE 5 5 5 2020DM- | MEDTRON
1226 | irCerosean | 42321507 1 313.882 0% $313.882 25% $235.411 021367 i’
TE L46 ACERO
TORNILLO IR
; BLOQUEO DE 5 5 20200M- | MEDTRON
1227 | S irorroscan | 42321507 1 313.882 0% $313.882 25% $235.411 1307 i
TE 148 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 . 2020DM- | MEDTRON
1228 | oo cean | 42321507 1 292,805 0% $292.805 25% $219.603 s c
TE L50 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 5 5 20200M- | MEDTRON
1228 | g osean | 42321507 1 292,805 0% $292.805 25% $219.603 Sor1367 py
TE L55 ACERO
TORNILLO
BLOQUEOD DE 5 5 . 2020DM- | MEDTRON
1230 | L irorROscan | 42321507 1 292,805 0% $292.805 25% $219.603 PRl e
TE L60 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 . 5 20200M- | MEDTRON
1231 | L rorrosean | 42321507 1 292,805 0% $292.805 25% $219.603 o107 ’C
TE L65 ACERO
TORNILLO ‘
BLOQUEO DE 5 2020DM- | MEDTRON
232 | oA | 42321507 1 292,805 0% $292.805 25% $219.603 0071387 ]C
TEL70 ACERO
TORNILLO
BLOQUEO DE 5 5 5 2020DM- | MEDTRON
1233 | L rorrosean | 42321507 1 292,805 0% $292.805 25% $219.603 0021387 |c
TEL75 ACERO
TORNILLO
CORTICAL4.5 5 2020DM- | MEDTRON
1230 | e | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 9021367 IC
TEL20 ACERO
TORNILLO
CORTICAL4.5 5 . 20200M- | MEDTRON
1235 | \roeeCeo | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 c
TE 122 ACERO
TORNILLO
CORTICAL4.5 . C . 2020DM- | MEDTRON
1236 | e | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 021367 c
TE 124 ACERO
TORNILLO
CORTICAL4.5 N 5 2020DM- | MEDTRON
1237 | rCreCeomy | 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33,313 021387 c
TE 126 ACERO
TORNILLO
CORTICAL4.5 5 5 20200M- | MEDTRON
1238 | e oAy | 42321507 1 44,417 0% $ 44417 25% $33.313 boz1367 c
TE 128 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 4.5 2020DM- | MEDTRON
1239 | ) orroscay | 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 2021367 c
TE L30 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 4.5 5 2020DM- | MEDTRON
1200 | \rorrceony | 42321507 1 44.417 0% $ 44,417 25% $33.313 021367 IC
TE L32 ACERO
TORNILLO ]
CORTICAL 4.5 N . 2020DM- | MEDTRON
1241 | ) Terroscan | 42321507 1 44.417 o |5 e 25% $33.313 Sog1367 A
TE L34 ACERO
TORNILLO o . 2020DM- | MEDTRON
1242 CORTICALALS 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 Sor1aey i
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AUTORROSCAN
TEL36 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 4.5 : . . 2020DM- | MEDTRON
1243 | AlioRROSCAN | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 Py
TE 38 ACERO
TORNILLO
CORTICAL4.5 " 20200M- | MEDTRON
1248 | sy | 42321507 1 44,417 0% $ 44417 25% $33.313 021367 c
TE L40 ACERO
TORNILLO
CORTICAL4.5 20200M- | MEDTRON
) » % o
125 | oo | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 071367 e
TE 142 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 4.5 " 2020DM- | MEDTRON
1246 |\ Copmoscan | 42371507 1 44,417 0% $ 44417 25% $33.313 2021367 c
TE L44 ACERO :
TORNILLO ‘
CORTICAL4.5 ; 20200M- | MEDTRON
1 o
247 AUTORROSCAN 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 0021367 i
TE 146 ACERO
TORNILLO
CORTICAL4.5 . 2020DM- | MEDTRON
1248 | ey | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 c
TE 148 ACERO
TORNILLO
CORTICAL4.5 20200M- | MEDTRON
12 3 9 ;
49 | ) roRroscan | 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 o71367 c
TE L50 ACERO
TORNILLO
CORTICAL4.5 2020DM- | MEDTRON
5 .
1250 | oreoscoan | 42321507 i 44.417 0% $ a4.417 25% $33.313 1367 c
TE LS2 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 4.5 : . 2020DM- | MEDTRON
1251 | UrorRoscan || 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 071367 e
TE L54 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 4.5 : 2020DM- | MEDTRON
52 0 . 9 .
12 AUTORROSCAN | 42321507 1 44.417 0% $ a4.417 25% $33.313 071367 p
TE 156 ACERO
TORNILLO : g
CORTICAL4,5 20200M- | MEDTRON
3 . .
125 AUTORROSCAN | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 2% | | $33313 01307 |c
TE L58 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 4.5 20200M- | MEDTRON
S .
1250 | Aitorroscan | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33,313 0071367 P
TE L60 ACERO
TORNILLO
CORTICAL4.5 2020DM- | MEDTRON
55 0 X y X
12 AUTORROSCAN | 42321507 1 120.033 0% $120.033 25% ‘ $90.025 071367 ]C
TE L70 ACERO
AGUJA
1256 | KIRCHSNER-1.6 | 42292901 1 85.569 0% $ 85560 | 25% $64.177 2024DM- | ORTHOPL
1930 ACERO 0028397 AN
AGUJA
1257 KIRCHSNER -2 42292901 1 85.569 0% $ 85569 25% $64.177 2024DM- | ORTHOPL
1280 ACERO 0028397 AN
HOJA DE
CIERRA
1258 MEDIDA 42321515 1 135.080 0% $135,080 25% $101.310 20070M- 1 crpvker
70/49*27+0.6/ 0015956
04.
HOJA DE
CIERRA ‘
1259 MEDIDA 42321515 1 114616 |- 0% $114.616 25% $85.962 20070M- | orrvker
70/49*14*0.6/ ‘ 0015956
04.
HOJA DE f
CIERRA ‘
1260 MEDIDA 42321515 1 114.616 0% $114.616 25% $85.962 2017DM- | crpvker
90/60*27+0.8/ 0015956
06.
HOJA DE 2017DM-
1261 42321515 1 114.616 0% 114,616 9 X
CIERRA 3114 5% § 85.962 0015956
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HOSPITAL SUSANA Version:

HOSPITAL

Susana Lopez de Valencia

Cédigo:
SLV-GJ-01-F-03

LOPEZ DE VALENCIA E.S.E

E.S.E .

MEDIDA
90/69*27*1/0.
8

1262

HOJA DE
CIERRA -
MEDIDA
46/25%6%0.6/0.
' 4.

42321515

114.616

0%

$114.616

25%

$ 85,962

2017DM-
0015956

STRYKER

1263

HOJA DE
CIERRA
MEDIDA
46/25*14*0,6/
04.

42321515

114.616

0%

$114.616

25%

$85.962

2017DM-
0015956

STRYKER

SISTEMA
CLAVO FEMUR
DE
RECONSTRUCCI
ONEN
ADOLESCENTES

0%

25%

1264

CLAVO
FEMORAL
ADOLESCENTE
8.2MM
CANULADO
IZQUIERDO
LONG 300 MM

42321504

5,582,278

0%

$5.582.278

25%

$4.186.708

INVIMA
2021 DM
- 0024582

J&J

1265

CLAVO
FEMORAL
ADOLESCENTE
8.2 MM
CANULADO
1ZQUIERDO
LONG 320 MM

42321504

5.582.278

0%

$5,582,278

25%

$4.186,708

INVIMA
2021 DM
-0024582

1266

CLAVO
FEMORAL
ADOLESCENTE
8.2 MM
CANULADO
IZQUIERDO
LONG 340 MM

42321504

5,582,278

0%

$5.582.278

25%

$4.186.708

INVIMA
2021 DM
-0024582

1267

CLAVO
FEMORAL
ADOLESCENTE
8.2 MM
CANULADO
IZQUIERDO
LONG 360 MM

42321504

5.582.278

0%

$5.582,278

25%

$4.186.708

INVIMA
2021 DM
-0024582

J&)

1268

CLAVO
FEMORAL
ADOLESCENTE
8.2 MM
CANULADO
1ZQUIERDO
LONG 380 MM

42321504

5,582,278

0%

$5.582.278

25%

$4,186.708

INVIMA
2021 DM
-0024582

184

1269

CLAVO
FEMORAL
ADOLESCENTE
9.0 MM
CANULADO
IZQUIERDO
LONGITUD 300
MM

42321504

5.582.278

0%

$ 5,582,278

25%

$4.186.708

INVIMA
2021 bM
-0024582

J&s

1270

CLAVO
FEMORAL
ADOLESCENTE
9.0 MM
CANULADO
1ZQUIERDO
LONGITUD 320
MM

42321504

5,038,006

0%

$5.038.006

25%

$3.778.504

INVIMA
2021 DM
- 0024582

1

1271

CLAVO
FEMORAL
ADOLESCENTE
9,0 MM
CANULADO
1ZQUIERDO

42321504

5.038.006

0%

$ 5,038,006

25%

$3.778.504

INVIMA
2021 DM
- 0024582

J&S

e
PN
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LONGITUD 340
MM
CLAVO
FEMORAL
ADZLOE‘:‘;&NTE INVIMA

N 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $ 3,778.504 2021 DM . J&
CANULADO - 0024582
|ZQUIERDO

LONGITUD 360
MM
CLAVO
FEMORAL ‘
AD‘;}::‘;&NTE INVIMA
42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 2021 DM 184
CANULADO foveves
IZQUIERDO
LONGITUD 380
MM
CLAVO
FEMORAL
INVIMA

ADOLESCENTE
1274 8.2 MM 42321504 1 5,582,278 0% $5.582.278 25% $4.186.708 2021 DM 18
- 0024582

CANULADO
{ZQUIERDO
LONG 260 MM
CLAVO

FEMORAL
INVIMA

ADOLESCENTE
1275 8.2MM 42321504 1 5.582.278 0% $5.,582.278 25% 1$4.186.708 2021 DM J&!
-0024582

CANULADO
1ZQUIERDO .
LONG 280 MM ! \
CLAVO
FEMORAL
AD;’_L:‘;?;NTE INVIMA
CANULADO 42321504 1 5,582,278 0% $5.582.278 25% $4.186.708 2021 DM 18)
IZQUIERDO - 0024582
LONGITUD 280
MM
CLAVO
FEMORAL
AN INVIMA
CANULADO 42321504 1 5.582.278 0% $5.582,278 25% $4,186.708 2021 DM 18
1ZQUIERDO - 0024582
LONGITUD 260
MM
CLAVO
FEMORAL
ADOLESCENTE INVIMA
1278 8.2 MM 42321504 1 5,582,278 0% $5.582.278 25% $4.186.708 2021 DM &)
CANULADO -0024582
DERECHO
LONG 300 MM
CLAVO
FEMORAL
ADOLESCENTE INVIMA
1279 8.2 MM 42321504 1 5,582,278 0% $ 5,582,278 25% $4,186.708 2021 DM 18]
CANULADO - 0024582
DERECHO
LONG 320 MM
cLAVO
FEMORAL
INVIMA

ADOLESCENTE
1280 8.2MM 42321504 1 5,582,278 0% $5,582.278 25% $4.186,708 2021 DM J&
-0024582

CANULADO
DERECHO
LONG 340 MM
cLavo

FEMORAL ‘
ADOLESCENTE : INVIMA
1281 8.2MM 42321504 1 5.582.278 0% $5.582.278 25% $4.186.708 2021 DM J&J

CANULADO - 0024582

DERECHO

LONG 360 MM

1272

1273

1276

1277
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HOSPITAL SUSANA Version:

tlQ §pP !Iﬂl-; LOPEZ DE VALENCIA E.S.E codigo: .
=SE SLV-GJ-01-F-03

CLAVO
FEMORAL
ADOLESCENTE INVIMA
1282 2.2 MM
CANULADO
DERECHO
LONG 380 MM
CLAVO
FEMORAL ‘
ADOLESCENTE
oLesct INVIMA
CANULADG 42321504 1 5582278 0% $5.582.278 25% $4.186.708 2021 DM Jal
DERECHO - 0024582
LONGITUD 300
MM
CLAVO
- FEMORAL
Ang}:wa;NTE INVIMA
1284 CANULADO 42371504 1 5.038.006 0% | $5038006 25% $3.778.504 2021 DM &l
DERECHO oo
LONGITUD 320
MM
CLAVO
FEMORAL ,
ADOLESCENTE )
oLesce INVIMA
oans 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 2021 DM 18
DERECHO : oo
LONGITUD 340
MM
CLAVO
FEMORAL
AD(Q)%?;:&NTE ! INVIMA
CANULADO 42321504 5.038.006 0% $5.,038.006 25% $3.778.504 2021 DM 184
ANULADC - 0024582
LONGITUD 360
MM
CLAVO
FEMORAL
AD;).LOE:Z\F;‘NTE INVIMA
Lo 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 2021 DM 18
DERECHO ooasez
LONGITUD 380
MM
CLAVO
FEMORAL
ADOLESCENTE INVIMA
1288 8.2 MM
CANULADO
DERECHO
LONG 260 MM
Cravo
FEMORAL
' INVIMA

ADOLESCENTE
1289 8.2 MM 42321504 1 5.582.278 0% $5.582.278 25% $4.,186.708 2021 DM J&J
-0024582

42321504 1 5.582.278 0% $5.582.278 25% $4.186.708 2021 DM J&J
-0024582

1283

1285

-

1286

1287

42321504 1 5.582.278 0% $5.582,278 25% $4,186.708 2021 DM 18}
-0024582

DERECHO
LONG,280 MM
CLAVO
FEMORAL
ADOLESCENTE ‘ —
CANULADO 42321504 1 5.582.278 0% $5.582.278 25% $4.186.708 2552142:12 18

DERECHO -
LONGITUD 280
MM
CLAVO
FEMORAL
o ViMA

CANULADO 42321504 1 5.582.278 0% $5.582.278 25% $4,186.708 2021 DM 18
DERECHO - 0024582
LONGITUD 260
MM

1290

1291

oy

e
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T
TORN. INVIMA
1292 BLOQUEOD 4.0 42321507 1 194.225 0% $194.225 25% $145.669 2021 DM &)
L.26MM . -0024582
TORN. INVIMA
1293 BLOQUEO .4.0 42321507 1 194.225 0% $194,225 25% $145.669 2021 DM 18
L.28MM . -'0024582
TORN. INVIMA
1294 BLOQUEO .4.0 42321507 1 194,225 0% $194.225 25% $145.669 2021 DM &)
L.30MM . ' - 0024582
TORN. ‘ INVIMA
1295 BLOQUEO ,4.0 42321507 1 194,225 0% $194,225 25% $145.669 2021 DM &)
1L.32MM . - 0024582
TORN. INVIMA
1296 BLOQUEO .4.0 42321507 1 194,225 0% $194.225 25% $145.669 2021 DM 18
L34MM . -0024582
TORN. B INVIMA
1297 BLOQUEO .4.0 42321507 1 194,225 0% $194.225 25% $145.669 2021 DM &)
L.36MM . - 0024582
TORN. INVIMA
1298 BLOQUEO .4.0 42321507 1 194,225 0% $194,225 25% $145.669 2021 DM &
L.38MM - 0024582
TORN. INVIMA
1299 BLOQUEO ,4.0 42321507 1 194.225 0% $194.225 25% $145.669 2021 DM &)
LAOMM . -0024582
TORN. INVIMA
1300 BLOQUEO 4.0 42321507 1 194.225 0% $194.225 25% $ 145,669 2021 DM 84
L42MM . : -0024582
TORN. INVIMA
1301 BLOQUEO .4.0 42321507 1 194,225 0% $194,225 25% $145.669 2021 DM 18
L44MM . - 0024582
TORN. INVIMA
1302 BLOQUED 4.0 42321507 1 194,225 0% $194.225 25% $145.669 2021 DM &)
LA46MM . - 0024582
TORN. | INVIMA
1303 BLOQUEO 4.0 42321507 1 194,225 0% $194.225 25% ' $145.669 2021 DM 18J
L.48MM . - 0024582
TORN. INVIMA
1304 BLOQUED .4.0 42321507 1 194,225 0% $194.225 25% $145.669 2021 DM 18
LSOMM . , - 0024582
TORN. INVIMA
1305 BLOQUEO .4.0 42321507 1 194,225 0% $194.225 25% $ 145,669 2021 DM &)
L52MM . - 0024582
TORN. INVIMA
1306 BLOQUEOD .4.0 42321507 1 194,225 0% $194.225 25% 145,669 2021 DM 18
L54MM . -0024582
TORN, INVIMA
1307 BLOQUEO .4.0 42321507 1 194,225 0% $194,225 25% | $145.669 2021 DM &
L.5S6MM . -0024582
TORN. INVIMA
1308 BLOQUEO .4.0 42321507 1 194,225 0% $194:225 25% $145.669 2021 DM 18
L58MM . - 0024582
TORN. INVIMA
1309 BLOQUEO .4.0 42321507 1 194,225 0% $194.225 25% $145.669 2021 DM 184
L.60MM . -0024582
T°;:'{':’ede INVIMA
1310 ) 42321516 1 157.500 0% $157.500 25% $118.125 2021 DM 18
proLONGacién 0024582
0 MM
T°£;:'r':’ede INVIMA
1311 . 42321516 1 157.500 0% $157.500 25% $118,125 2021 DM 18
prolL.ONGacién - 0024582
5 MM
T°£'i‘e"r'r°ede INVIMA
1312 L 42321516 1 157.500 0% $157.500 25% $118.125 2021 DM 184
prolONGacion - 0024582
10 MM
e IViIvA
1313 5 oMM 42321717 1 291.049 0% $291.049 25% | $218.287 2021 DM 184
L SOMM - 0024582
omior
1314 5 OMM 42321717 |, 1 291.049 0% $291.049 25% $218.287 2021 DM I3
L55MM -0024582

I
o
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i
TORNILLO DE
CADERA : INVIMA
1315 o oMM 42321717 | 1 291,049 0% $291.049 25% $218.287 2021 DM 18
L éOMM ‘ : | ©0024582
TORNILLO DE : : ‘
CADERA INVIMA
1316 < oMM 42321717 1 291.049 0% $291.049 25% $218.287 2021 DM 184
LosMM : ‘ -0024582
TORNILLO DE ‘ :
CADERAD INVIMA
1317 < oMM 42321717 1 291.049 0% $291.049 25% $218.287 2021 DM 18)
L 70MM : -0024582
TORNILLO DE
. CADERA : INVIMA
1318 5 oMM 42321717 1 291.049 0% $291.049 25% $218.287 2021 DM &
L75MM -0024582
TORNILLO DE
CADERA INVIMA
1319 & oMM 42321717 1 291.049 0% $291.049 25% $218.287 2021 DM i&J
LsoMM -0024582
TORNILLO DE
CADERA INVIMA
1320 = o 42321717 1 291.049 0% $291.049 25% $218.287 2021 DM 18
LasMM 0024582
0
T SAN:)LEL[&DE INVIMA
1321 5 MM 42321717 1 291.049 0% $291,049 25% $218.287 2021 DM 184
L.o0MM -0024582
TORNILLO DE ‘
CADERA INVIMA
1322 5 OMM 42321717 1 291.049 0% $291.049 25% $218.287 2021 DM 18
L.;?SMM . - 0024582
TORNILLO DE
CADERA INVIMA
1323 5 oMM 42321717 1 291.049 0% $291,049 25% $218.287 2021 DM 18
L100MM - 0024582
SISTEMA
CLAVO FEMUR
DE - 0% $ - 25% $- 0 0
RECONSTRUCC
ONEN
ADULTOS
CLAVO
FEMORAL 9.0 . . 2020DM-
132 | NG 300 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 Sos11a4 | WASTON
MM DERECHO
CLAVO
FEMORAL 9.0 5 . 2020DM-
15 | NG 320 42321504 1 5,038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 oop1144 | WASTON
MM DERECHO
cLAvo
FEMORAL 9.0 5 . 20200M- :
1326 | NG 340 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3.778,504 on11a4 | WASTON
MM DERECHO
CLAVO
FEMORAL 9.0 i 2020DM-
1327 | NG a0 42321504 | 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 021144 | WASTORN
MM DERECHO
CLAVO
FEMORAL 9.0 5 y 2020DM-
1328 | oo NG 380 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 ozataq | WASTON
MM DERECHO
CLAVO
FEMORAL 9.0 . . 2020DM-
1329 | NG 400 42321504 1 5.038.006 0% $5.038,006 25% $3.778.504 cozitaq | VWASTON
MM DERECHO
CLAVO
FEMORAL 10.0 . ., 2020DM-
1330 | NG 340 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 021144 | WASTON
MM DERECHO
_ ClAvo
FEMORAL 10,0 N . 2020DM-
1331 | g NG 380 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 c0z114a | WASTON
MM DERECHO
CLAVO . . 2020DM-
1332 | 100 42321504 1 5,038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 Oonitas | WASTON
PR
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MM LONG 380
MM DERECHO
CLAVO ,
FEMORAL 10.0 . . 2020DM-
1333 MM LONG 400 42321504 1 5,038,006 0% $5.038.006 . 25% $3.778.504 0021144 WASTON
MM DERECHO
ClAvO
FEMORAL 11.0 . 2020DM-
1334 1 UM LONG 340 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 0021144 WASTON
MM DERECHO
cLAVO .
FEMORAL 11.0 . . j 2020DM-
1335 MM LONG 360 42321504 1 5038006 | 0% $5.038.006 25% { $3,778.504 0021144 WASTON
MM DERECHO
CLAVO '
FEMORAL 11.0 . . 2020DM-
1336 MM LONG 580 42321504 1 5.038.006 0% $ 5,038,006 25% $3.778.504 0021144 WASTON
MM DERECHO
CLAVO
FEMORAL 11.0 . . } . 2020DM-
1337 MM LONG 400 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 0021144 WASTON
MM DERECHO
CLAVO }
FEMORAL 11.0 . . 2020DM-
1338 MM LONG 470 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3,778.504 0021144 WASTON
MM DERECHO
CLAvO
FEMORAL 12.0 . . 2020DM-
1339 NIt LONG 340 42321504 1 5.038.006 0% $5,038.006 25% $3.778.504 0021144 WASTON
MM DERECHO
CLAVO
FEMORAL 12.0 . . 2020DM-
1340 MM LONG 560 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3,778.504 5021144 WASTON
MM DERECHO
CLAVO
FEMORAL 12.0 . . 2020DM-
1341 MM LONG 380 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% |$3.778.504 021140 | WASTON
Mt DERECHO
CLAVO
FEMORAL 12.0 . . 2020DM-
1342 M LONG 400 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 0021144 WASTON
MM DERECHO
CLAVO
FEMORAL 12.0 ., . 2020DM-
1343 M LONG 470 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3,778.504 0021144 WASTON
MM DERECHO
CLAVO
FEMORAL 13.0 . . 2020DM-
1344 MM LONG 360 42321504 1 5,582,278 0% $5.582,278 25% $4.186.708 0021144 WASTON
MM DERECHO
CLAVO ,
FEMORAL 13.0 N . 2020DM-
1345 MM LONG 380 42321504 1 5,582,278 0% $5.582.278 25% $ 4,186,708 0021144 WASTON
MM DERECHO
CLAVO
FEMORAL 13.0 . . 20200M-
1346 MM LONG 400 42321504 1 5.582.278 0% $5.582.278 25% $4,186.708 0021144 WASTON
MM DERECHO
CLAVO
FEMORAL 9.0 2020DM-
1347 MM LONG 300 42321504 1 5.763.702 0% $5,763.702 25% $4.322.776 WASTON
MM 0021144
1IZQUIERDO
CLAVO ] . '
FEMORAL 9.0 2020DM-
1348 MM LONG 320 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3,778.504 WASTON
M 0021144
IZQUIERDO
CLAVO
FEMORAL 9.0 20200M-
1349 MM LONG 340 42321504 1 5.038.006 0% | $5.038.006 25% $3,778.504 WASTON
MM 0021144
1ZQUIERDO
CLAYO ‘ ’ 2020DM-
1350 FEMORAL 9.0 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 WASTON
0021144
MM LONG 360 o~

P
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MM :
1ZQUIERDO ' ! '
CLAVO
FEMORAL 9.0 20200N1-
1351 MM LONG 380 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3,778.504 WASTON
MM 0021144
1ZQUIERDO
cLAVO
FEMORAL 9.0 ‘ 2020DM-
1352 MM LONG 400 42321504 1 5.038.006 0% $5.038,006 25% $3.778.504 WASTON
it . 0021144
IZQUIERDO
CLAVO
FEMORAL 10.0 2020DM-
1353 MM LONG 340 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 WASTON
oy 0021144
1ZQUIERDO
CLAVO
FEMORAL 10.0 2020DM-
1354 MM LONG 380 42321504 1 5.038.006 0% $5.038,006 25% $3.778.504 WASTON
MM 0021144
1ZQUIERDO
CLAVO
FEMORAL 10,0 20200M-
1355 MM LONG 400 42321504 1 5.038.006 0% $ 5,038,006 25% $3.778.504 WASTON
0021144
MM
1ZQUIERDO
CLAVO
FEMORAL 11,0 2020DM-
1356 MM LONG 340 42321504 | 1 5.038.006 0% $5.038,006 25% $3,778.504 WASTON
! 0021144
MM '
1ZQUIERDO
CLAVO
FEMORAL 11.0 2020DM-
1357 MM LONG 360 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3,778.504 WASTON
MM 0021144
1ZQUIERDO
CLAVO
FEMORAL 11.0 2020DM-
1358 MM LONG 380 42321504 1 5.038.006 0% $ 5,038,006 25% $3.778.504 WASTON
MM 0021144
1ZQUIERDO
CLAVO
FEMORAL 11.0 2020DM-
1359 MM LONG 400 42321504 1 5.038.006 | 0% $5.038,006 25% $3.778.504 WASTON
M 0021144
1ZQUIERDO
CLAVO
FEMORAL 11.0 ) 20200M-
1360 MM LONG 420 42321504 1 5.038.006 0% $ 5,038,006 25% $3.778.504
: 0021144
MM
1ZQUIERDO
CLAVO
FEMORAL 12.0 ) 2020DM-
1361 MM LONG 340 42321504 1 5.038.006 0% $5,038.006 25% $3.778.504 WASTON
; 0021144
MM
1ZQUIERDO
CLAVO
FEMORAL 12.0 20200M-
1362 MM LONG 360 42321504 1 +| 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 WASTON
it . 0021144
1ZQUIERDO
CLAVO
FEMORAL 12.0 20200M-
1363 MM LONG 380 42321504 1 5.038.006 0% $5.038,006 25% $3.778.504 WASTON
0021144
MM
IZQUIERDO
CtAvo
FEMORAL 12.0 2020DM-
1364 MM LONG 400 42321504 1 5.038.006 0% $5,038.006 25% $3.778.504 WASTON
0021144
MM
1IZQUIERDO
CLAVO
FEMORAL 12.0 2020DM-
1365 MM LONG 420 42321504 1 5.038.006 0% $5.038,006 25% $3.778.504 WASTON
W 0021144
1ZQUIERDO

WASTON
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CLAVO
FEMORAL 13.0 2020DM-
1366 MM LONG 340 42321504 1 5.582.278 0% $5.582.278 25% $4.186.708 0021144 WASTON
MM
1ZQUIERDO
ClAvVO
FEMORAL 13.0 ‘ 20200M-
1367 MM LONG 360 42321504 1 5.582,278 0% $5,582.278 25% $4.186.708 0021144 WASTON
MM
1IZQUIERDO
CLAVO
FEMORAL 13.0 : 2020DM-
1368 MM LONG 380 42321504 1 5.582,278 0% $5.582,278 25% $4.186.708 0021144 WASTON
MM
IZQUIERDO
CLAVO B
FEMORAL 13.0 2020DM-
1369 MM LONG 400 42321504 1 5,582,278 0% $5.582.278 25% $4.186.708 0021144 WASTON
MM
IZQUIERDO
CLAVO
FEMORAL 13.0 2020DM-
13720 MM LONG 420 42321504 1 5.582,278 0% $5.582.278 25% $4,186.708 0021144 WASTON
MM .
1ZQUIERDO
CLAVO
FEMORAL 10.0 2020DM-
1371 MM LONG 360 42321504 1 5.038.006 0% $5,038.006 25% $3.778.504 0021144 WASTON
MM
IZQUIERDO :
CLAVO
FEMORAL 10.0 20200M-
1372 MM LONG 420 42321504 1 5.038.006 0% $5.038.006 25% $3.778.504 0021144 WASTON
MM
IZQUIERDO
TORNILLO DE 2020DM-
1373 BLOQUEO 5.0, 42321507 1 333,536 0% $333.536 25% $250.152 0021144 WASTON
LONG 30 MM
TORNILLO DE 2020DM-
1374 BLOQUEO 5.0, 42321507 1 333.536 0% $333.536 25% $250.152 0021144 WASTON
LONG 32 MM
TORNILLO DE 2020DM-
1375 BLOQUEO 5.0, 42321507 1 333,536 0% $333.536 25% $250.152 0021144 WASTON
LONG 34 MM
TORNILLO DE 2020DM-
1376 BLOQUEO 5.0. 42321507 1 333.536 0% $333.536 25% $ 250,152 0021144 WASTON
LONG 36 MM .
TORNILLO DE 2020DM-
1377 BLOQUEO 5.0, 42321507 1 333,536 0% $333.536 25% $250,152 0021144 WASTON
LONG 38 MM
TORNHWLO DE 2020DM-
1378 BLOQUEO 5.0 42321507 1 333.536 0% $333.536 25% $250,152 0021144 WASTON
LONG 40 MM
TORNILLO DE 2020DM-
1379 BLOQUEO 5.0, 42321507 1 333,536 0% $333.536 25% $250.152 0021144 WASTON
LONG 42 MM i
TORNILLO DE 2020DM-
1380 BLOQUEO 5.0, 42321507 1 333.536 0% $333.536 25% $250.152 0021144 WASTON
LONG 44 MM
TORNILLO DE 2020DM-
1381 BLOQUEO 5.0, 42321507 1 333,536 0% $333.536 25% ) $250.152 0021144 WASTON
LONG 46 MM
TORNILLO DE 20200M-
1382 BLOQUEO 5.0, 42321507 1 333.536 0% $333.536 . 25% $250.152 0021144 WASTON
LONG 48 MM
TORNILLO DE 2020DM-
1383 BLOQUEOC 5.0 . 42321507 1 333,536 0% $333.536 25% $250.152 0021144 WAS'TON
LONG 50 MM
TORNILLO DE 20200M-
1384 BLOQUEO 5.0, 42321507 1 333,536 0% $333.536 25% $250.152 0021144 WASTON
LONG 52 MM
TORNILLO DE : 2020DM-
1385 BLOQUEC 5.0, 42321507 1 . 333,536 0% $333.536 25% $250.152 0021144 WASTON
LONG 54 MM _ !
TORNILLO DE 2020DM-
1386 BLOQUEO 5.0, 42321507 1 333,536 0% $333.536 25% $250.152 0021144 WASTON
LONG 56 MM
/it
: (/ ®
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TORNILLO DE 2020DM-
1387 | BLOQUEDS.0. 42321507 | 1 333,536 0% $333.536 25% $250.152 soaiiee | WASTON
LONG 58 MM
TORNILLO DE g
20200M-
1388 | BLOQUEDS.0. 42321507 1 333.536 0% $333.536 25% $250.152 Goriiaa | WASTON
LONG 60 MM
TORNILLO DE 2020DM-
1389 | BLOQUEOS.0. | 42321507 1 381,579 0% $381.579 25% $286.185 doaiias | WASTON
LONG 62 MM
TORNILLO DE 2020DM-
1320 | BLOQUEDSO. | 42321507 1 333.536 0% $333.536 25% $250.152 ooziias | WASTON
LONG 64 MM
TORNILLO DE 20200M-
1391 | BLOQUEDS.O. | 42321507 1 333,536 0% $333.536 25% $250.152 Soaiiaa | WASTON
LONG 66 MM i
TORNILLO DE
2020DM-
1392 | BLOQUEOS.0. | 42321507 1 333,536 0% $333,536 25% $250,152 Soaiias | WASTON
LONG 68 MM
TORNILLO DE 2020DM-
1393 | BLOQUEDS.0. 42321507 1 333,536 0% | $333536 25% $250.152 oopi14q | WASTON
LONG 70 MM ‘
TORNILLO DE ‘ 20200M-
1394 | BLOQUEOS.0. 42321507 |’ 1 333.536 0% $333.536 25% $250.152 x| WASTON
LONG 72 MM
TORNILLO DE 20200
1355 | BLOQUEDSO. | 42321507 1 333.536 0% $333.536 25% $250.152 Goz114 | WASTON
LONG 74 MM
TORNILLO DE 02000
1396 | BLOQUEOS.0. 42321507 1 333.536 0% $333.536 25% $250.152 Soa114s | WASTON
LONG 76 MM
TORNILLO
1397 PRCO'ESZZ'%' o | 4221516 1 376.895 0% $376.895 25% $ 282,671 i%zz‘i'm' WASTON
N oMM
TORNILLO
1398 PR%EZ:'EG‘EI o | 42321516 1 454.626 0% $454.626 25% 4340969 z%i[m' WASTON
N SMM
TORNILLO
CIERRE .12 2020DM-
1398 | o NeAcio | 42321516 1 558.158 0% $558.158 25% $418.618 ooaiiga | WASTON
N 10MM
TORNILLO
CIERRE .16 5 2020DM-
1400 | Ao | 42321516 1 478.447 0% $478.447 25% $358.835 Soi1aq | WASTON
N 5MM
TORNILLO
uor | Rgfg’;%:g o | 42321516 1 586.349 0% $586.349 25% $439.761 z%zzogn' WASTON
N 10MM
6.5 TORNILLO INVIMA
1402 CADERA 42321717 1 947.625 | 0% $947.625 25% $710.719 2021 DM 18
L.60MM - 0024582
6.5 TORNILLO INVIMA
1403 CADERA 42321717 1 947,625 0% $947.625 25% $710.719 2021 DM 18
L65MM -0024582
6.5 TORNILLO INVIMA
1404 CADERA 42321717 1 947,625 0% $947.625 25% $710.719 2021 DM &)
L.70MM - 0024582
6.5 TORNILLO INVIMA
1405 CADERA 42321717 1 947.625 0% $947.625 25% $710.719 2021 DM 18
L.75MM -0024582
6.5 TORNILLO INVIMA
1406 CADERA 42321717 1 947.625 0% $947.625 25% $710.719 2021 DM 18
L.8OMM -0024582
6.5 TORNILLO INVIMA
1407 CADERA 42321717 1 947,625 0% $947.625 25% $710.719 2021 DM 184
L.85MM -0024582
6.5 TORNILLO INVIMA
1408 CADERA 42321717 1 947.625 0% $947.625 25% $710.719 2021 DM 12
1.90MM -0024582
6.5 TORNILLO INVIMA
1409 CADERA 42321717 1 947,625 0% $947.625 25% $710.719 2021 DM 18
LI5SMM ' - 0024582
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6.5 TORNILLO INVIMA
1410 CADERA 42321717 1 947.625 0% $947.625 25% $710.719 2021 DM 184
L.100MM - 0024582
6.5 TORNILLO INVIMA
1411 CADERA 42321717 1 1,050,000 0% $ 1,050,000 25% $787.500 2021 DM 181
L.105MM - 0024582
PLACA TROCANTERICA PARA FEMUR PROXIMAL
CON Y SIN GANCHO ) 0% $ - 5% 8- °
PLACALCP
FEMUR INVIMA
PROXIMAL : 2021 DM
1412 45/5.0 4 42321505 1 3.675.000 0% $3,675.000 25% $2.756.250 o007213 18
AGUJEROS EN
EL VASTAGO -R1
LONG 175 MM
PLACA LCP
FEMUR INVIMA
PROXIMAL
1413 4.5/5.0 6 42321505 1 3.675.000 0% $3.675.000 25% $2.756.250 2021 0M &)
AGUJEROS EN -0007213
ELVASTAGO -Rt
LONG 211 MM
PLACA LCP
FEMU
PRO?(/:M'ZL INVIMA
1414 45/5.0 8 42321505 1 3.675.000 0% $ 3,675,000 25% $2,756.250 23020172';"3 184
AGUJEROS EN
EL VASTAGO -R
LONG 247 MM
PLACA LCP
FEMUR
PROXIMAL INVIMA
1415 4.5/5.0 10 42321505 1 3.675.000 0% $3,675.000 25% $2.756.250 235372';"3 184
AGUJEROS EN
ELVASTAGO Rt
LONG 283 MM
PLACA LCP
FEMUR
PROXIMAL INVIMA
1416 4.5/5.0 12 42321505 1 3,675.000 0% 43,675,000 25% $2.756.250 233;7';';'; &
AGUJEROS EN
ELVASTAGO -R1
LONG 319 MM
PLACA LCP
FEMUR
PROXIMAL INVIMA
1417 45/5.0 14 42321505 1 3,675.000 0% $3.675.000 25% $2.756.250 2802;722’13 18&)
AGUJEROS EN .
EL VASTAGO -kt
LONG 355 MM
PLACA LCP
FEMUR
PROXIMAL INVIMA
1418 4.5/5.0 16 42321505 1 3,675.000 0% $ 3.675.000 25% $ 2,756,250 23;;722’13 18
AGUJEROS EN
EL VASTAGO -R1
LONG 391 MM
PLACA LCP
FEMUR
PROXIMAL CON INVIMA
GANCHO 2021 DM .
1419 45/5.04 42321505 1 3.675.000 0% $3.675.000 25% $2.756.250 007213 &4
AGUIEROS EN E -R1
L VASTAGO :
LONG 169 MM
PLACA LCP
FEMUR i
PROXIMAL CON ‘ INVIMA
1420 %7;:2 42321505 1 3,675.000 0% $3.675.000 25% $2,756.250 _2(?:;73';"3 &)
AGUJEROS EN E -R1
L VASTAGO
LONG 205 MM
PLACA LCP INVIMA
12 | O)F(!EA"AA:LRC on 42321505 1 3,675.000 0% $3.675.000 25% $2.756.250 »2355722"3 18
GANCHO -R1

VIGILADO Superso!uﬁd 7

® 0 %
")
e




Pagina 84 de 189
H HOSPITAL SUSANA Versién:
OSPITAL 5 |
LOPEZ DE VALENCIA E.S.E 5digo:
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4.5/5.08
AGUJEROS EN E '
L VASTAGO
LONG 241 MM
PLACA LCP
FEMUR
PROXIMAL CON INVIMA
GANCHO 2021 DM
1422 45/5.010 42321505 1 3,675.000 0% $3.675.000 25% $2.756.250 0007213 18
AGUJEROS EN -R1
EL VASTAGO
LONG 277 MM
PLACA LCP
FEMUR
PROXIMAL CON INVIMA
GANCHO 2021 DM
1423 3 .675. 9 675, o .756.
45/5012 42321505 1 3,675.000 0% $3.675.000 25% $2.756.250 0007213 J&d
AGUJEROS EN -R1
EL VASTAGO
LONG 313 MM
PLACA LCP
FEMUR
PROXIMAL CON INVIMA
GANCHO 2021 OM
1 o 5
424 45/5.014 42321505 1 3.675.000 0% $ 3,675,000 25% $2.756.250 0007213 18)
AGUJEROS EN -R1
EL VASTAGO
LONG 349 MM
PLACA LCP
FEMUR
PROXIMAL CON INVIMA
GANCHO . 2021 DM
1425 ! 2 675, o . 756.
4 45/5.016 42321505 1 3,675.000 0% $3.675.000 25% $ 2,756,250 0007213 181
AGUJEROS EN -R1
EL VASTAGO
LONG 385 MM
TORNILLO
BLOQUEO 2020DM- | MEDTRON
1426 . % , 9 )
4 5.0MM 42321507 1 370.999 0% $370,999 25% $278.249 0021367 c
L.22MM
TORNILLO
BLOQUEO . . 2020DM- | MEDTRON
1427 5.0MM 42321507 1 370,999 0% $370.999 25% $278.249 0021367 c
L.24MM
TORNILLO
BLOQUEO 20200M- | MEDTRON
1428 . % . 9 )
42 5. OMM 42321507 1 370.999 0% $370.999 25% $278.249 0021367 i
L.26MM
TORNILLO
BLOQUEO N . 2020DM- | MEDTRON
1429 5 OMM 42321507 1 370.999 0% $370.999 25% $278.249 0021367 c
L.28MM
TORNILLO
BLOQUEO N . 2020DM- | MEDTRON
1430 5 OMM 42321507 1 370.999 0% $370.999 25% $278.249 0021367 ic
L.30MM
TORNILLO
BLOQUEO " . 2020DM- | MEDTRON
1431 < oMM 42321507 1 370.999 0% $370.999 25% $278.249 0021367 Ic
L.32MM
TORNILLO
BLOQUEO . . . 20200M- | MEDTRON
1432 5.0MM 42321507 1 370.999 0% $ 370,999 25% $278.249 0021367 i
L.34MM
TORNILLO
BLOQUEO 2020DM- | MEDTRON
1433 5. 0MM 42321507 1 370,999 0% $370.999 25% $278.249 0021367 c
L.36MM
TORNILLO
BLOQUEO N . 20200M- | MEDTRON
1434 S oMM 42321507 1 370.999 0% 370,999 25% $278.249 0021367 c
L38MM
TORNILLO ;
BLOQUEO . 2020DM- | MEDTRON
1435 5.0MM 42321507 1 376.716 0% $376.716 25% $282.537 0021367 i
L.40MM

/ﬂ: -
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i
TORNILLO ‘
BLOQUEO 5 5 20200M- | MEDTRON
1436 s o 42321507 1 376,716 0% $376.716 25% $282,537 0021367 'C
L.42MM
TORNILLO
BLOQUEO ., 2020DM- | MEDTRON
1437 5 o 42321507 1 376.716 0% $376.716 25% $282.537 071367 |c
L44MM
TORNILLO
BLOQUEO o 2020DM- MEDTRON
1438 5.0MM 42321507 1 376.716 0% $376.716 25% $282.537 0021367 ic
L46MM
TORNILLO
BLOQUEO o, o 2020DM- MEDTRON
1439 S oMM 42321507 1 376,716 0% $376.716 25% $282.537 P c
L4BMM
TORNILLO
BLOQUEO 5 20200M- | MEDTRON
1440 5NN 42321507 1 376.716 0% $376.716 25% $282.537 021367 "
LSOMM
TORNILLO
BLOQUEO . 2020DM- | MEDTRON
1441 5 oMM 42321507 1 376.716 0% $376.716 25% $282.537 0021367 "
L55MM
TORNILLO
. BLOQUEO o, o 2020DM- MEDTRON
1442. s NN 42321507 1 376.716 0% $376.716 25% $282.537 So21aty '
L.6OMM
TORNILLO ‘
BLOQUEO , . 2020DM- | MEDTRON
1443 s o 42321507 1 376.716 0% $376.716 25% $282.537 P |c
LE5MM
TORNILLO
BLOQUED 5 ) 20200M- | MEDTRON
1444 ‘ 5.0MM 42321507 1 376.716 0% $ 376,716 25% $ 282,537 0021367 ic
L70MM
TORNILLO
BLOQUEO 5 5 20200M- | MEDTRON
1445 5 oM 42321507 1 376.716 0% $376.716 25% $282.537 Gor136y '
L7SMM
TORNILLO
CORTICAL 4.5
1.20MM . 5 2020DM- | MEDTRON
1446 CANULADO 42321507 1 176.950 0% $176.950 25% $132.713 Goz1367 c
AUTORROSCAN j
TE
TORNILLO
CORTICAL4.5
L.22MM 5 20200M- | MEDTRON
1447 CANULADO 42321507 1 176.950 0% $176950 ||  25% $132.713 0021367 IC
AUTORROSCAN
TE
TORNILLO
CORTICAL 4.5
L.24MM 5 5 20200M- | MEDTRON
1448 CANLADG 42321507 1 176,950 0% $176.950 25% $132.713 S021367 c
AUTORROSCAN
TE
TORNILLO
CORTICALA.5
L.26MM . . 2020DM- | MEDTRON
1449 CANULABG 42321507 1 | 176850 0% $176.950 25% $132.713 021367 e
AUTORROSCAN
TE
TORNILLO ‘
CORTICAL 4.5
L.28MM . . ) 2020DM- | MEDTRON
1450 CANULADO 42321507 1 176.950 0% $ 176,950 25% $132.713 0021367 c
AUTORROSCAN
TE
TORNILLO f
CORTICAL 4.5 1 o
L.30MM o . 20200M- | MEDTRON
1451 CANULADO 42321507 | 1 176.950 0% $17e050 | 25% s1s2713 | o e
AUTORROSCAN \ :
TE
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TORNILLO

CORTICAL4.5
L.32MM ., o 2020DM- MEDTRON
1452 CANULADO 42321507 1 176.950 0% $176.950 25% $132.713 0021367 I
AUTORROSCAN
TE
TORNILLO

CORTICAL 4.5
L.34MM 5 , 20200M- | MEDTRON
CANULADO 42321507 1 176.950 0% $176.950 25% $132.713 021367 P

AUTORROSCAN
TE
TORNILLO

CORTICAL 4.5
L.36MM 2020DM- MEDTRON

N X
1454 CANULADO 42321507 1 176.950 0% $176.950 25% $132713 0021367 Ic

AUTORROSCAN
TE
TORNILLO !

CORTICAL 4.5 i
. 2020DM- MEDTRON

L.38MM
1455 CANULADO 42321507 1 176.950 0% $176.950 25% $132,713 0021367 ic
N

AUTORROSCAN
TE
TORNILLO

CORTICAL4.5
2020DM- MEDTRON

L.40MM o o,
1456 CANULADO 42321507 1 176.950 0% $176.950 25% $132.713 0021367 I

AUTORROSCAN
TE
TORNILLO

CORTICAL4.5
L.42MM Lo . 20200M- | MEDTRON
1457 CANULADG 42321507 1 136.413 0% $136.413 25% $102.309 021367 i

AUTORROSCAN
TE
TORNILLO

CORTICAL 4.5
2020DM- | MEDTRON

L44MM " ,
CANULADO 42321507 1 136.413 0% $136.413 25% $102.309 021367 c

AUTORROSCAN
TE
TORNILLO

CORTICAL 4.5
L46MM " o 2020DM- MEDTRON
CANULADO 42321507 1 136.413 0% $ 136,413 25% $102.§09 0021367 I

AUTORROSCAN
TE
TORNILLO

CORTICALA.5 .o
2020D0M- MEDTRON

LABMM . ,
CANULADG 42321507 1 136.413 0% $136413 25% $102.309 0021367 P

AUTORROSCAN
TE
TORNILLO

CORTICAL 4.5
C/’;r:ljgtdAr\[;’O 42321507 1 136.413 0% $136.413 25% $102.309 3322322/; MED]I:RON
AUTORROSCAN
TE
TORNILLO
CORTICAL 4.5
2020DM- MEDTRON

L.52MM o, Y
CANULADO 42321507 1 136.413 0% $136.413 25% $102.308 0021367 ic

AUTORROSCAN
TE
TORNILLO ]
CORTICAL 4.5 ‘
L54MM 2020DM- | MEDTRON
CANULADG 42321507 1 136.413 0% $136.413 25% $102.309 0021367 ic
AUTORROSCAN
TE
TORNILLO
CORTICAL4.5 2020DM- | MEDTRON
L56MM 42321507 1 136.413 0% $136.413 25% $102.309 0071367 c
CANULADO

1453

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

g2
2
35
Aty
gy
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AUTORROSCAN
TE
TORNILLO
CORTICAL 4.5 ‘
L.58MM ) . 2020DM- | MEDTRON
1465 CANULADO 42321507 1 136.413 0% $136413 . 25% $102.309 0021367 c
AUTORROSCAN
TE
TORNILLO
CORTICAL 4.5
L.60MM 5 . 2020DM- | MEDTRON
1466 CANULADO 42321507 1 136,413 0% $136.413 25% $102.309 0021367 pa
AUTORROSCAN
TE
TORNILLO ‘ INVIMA
BLOQUEO o o 2021 bM
1467 CANULADOULA 42321507 1 387.872 0% $ 387.872 25% $290,904 0007213 &)
DO 5.0L.50MM “R1
TORNILLO : INVEMA
BLOQUEO P . N 2021 DM
1468 | MADOULA 42321507 1 387.872 0% $387.872 25% $290.904 0007213 &)
DO .5.0L.55MM -R1
TORNILLO INVIMA
BLOQUEO . . 2021 DM
1469 | anULADOULA | 42321507 1 387.872 0% $387.872 25% $290.904 o723 L]
DO .5.0L.60MM -R1
TORNILLO INVIMA
BLOQUEO " . 2021 DM
W70 | ULADOULA 42321507 1 387.872 0% $387.872 25% $290.904 007213 18)
DO 5.0L.65MM -R1
TORNILLO INVIMA
BLOQUEO 2021 DM
1471 CANULADOULA 42321507 1 387.872 0% $387.872 25% $290.904 0007213 J&J
DO .5.0L.70MM -R1
TORNILLO INVIMA
BLOQUEO . . 2021 DM
1472 CANULADOULA 42321507 1 387.872 0% $387.872 25% $290.904 0007213 1&!
DO .5.0L.75MM -RL
TORNILLO INVIMA
BLOQUEO " . 2021 DM
W73 [ ) LADOULA 42321507 1 387.872 0% $387.872 25% $ 290,904 0007213 &)
DO .5.0L.80MM -R1
TORNILLO INVIMA
BLOQUEO , . 2021 DM
1474 CANULADOULA 42321507 1 387.872 0% $387.872 25% $290.504 0007213 &)
DO .5.0L.85MM -R1
TORNILLO ' INVIMA
BLOQUEO . . 2021 DM
75 | CANULADOULA 42321507 1 387.872 0% $387.872 25% $ 290,904 ooo7213 &
DO ,5.0L.90MM -R1
TORNILLO INVIMA
BLOQUEO ., . 2021 DM
U76 | ANULADOULA 42321507 1 338.184 0% $ 338,184 25% $ 253,638 ono7213 18
DO .5.0L.95MM -R1
TORNILLO INVIMA
BLOQUEO N . 2021 DM
77 | CANULADOULA 42321507 1 338,184 0% $338.184 25% $253.638 o00r213 &)
D .5.0L.100MM -R1
TORNILLO INVIMA
BLOQUEO 2021 DM
1478 CANULADOULA 42321507 1 338,184 0% $338.184 25% $253,638 0007213 J&!
D .5.0L.105MM -R1
TORNILLO INVIMA
BLOQUEO o, o 2021 bM
1479 CANULADOULA 42321507 1 338.184 0% $338,184 25% $253.638 0007213 1&J
D.5.0L.110MM -R1
TORNILLO
CONICO
CANULADOULA !
e}
' (] - (o]
1480 | AUTOROSCANT 42321507 1 382.148 0% $382.148 25% $ 286,611 2020DM- | MEDTRON
E 0021367 ic
AUTOPERFORA
NTE 5.0
L.50MM
TORNILLO ] . . 2020DM-
1481 CONICO 42321507 1 382,148 0% $382.148 25% $ 286,611 0021367

gy

Oty [
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usana Lopez de Valencia
E.S.E : SLV-GJ-01-F-03

CANULADOULA
Do
AUTOROSCANT

i E-
AUTOPERFORA
NTE 5.0
L.55MM : '
TORNILLO
CONICO
CANULADOULA
DO
1482 AUTOROSCANT 42321507 1 382.148 0% $382.148 25% $ 286,611 20200M- | MEDTRON
Y 0021367 ic
AUTOPERFORA
NTE 5.0
L.60MM
TORNILLO :
CONICO !
CANULADOULA .
DO
1483 AUTOROSCANT 42321507 1 382.148 0% $382.148 25% $286.611 2020DM- | MEDTRON
P 0021367 Ic
AUTOPERFORA
NTE 5.0
L.65MM
TORNILLO
CONICO
CANULADOULA
Do
1484 AUTOROSCANT 42321507 1 382,148 0% $382,148 25% $286.611 2020DM- | MEDTRON
e 0021367 Ic
AUTOPERFORA
NTE 5.0
L70MM
TORNILLO
CONICO

CANULADOULA
0o 20200M- | MEDTRON

o
1485 AUTOREO-SCANT 42321507 1 382,148 0% $382.148 25% $286.611 0021367 I
AUTOPERFORA
NTES.0
L75MM
TORNILLO
CONICO
CANULADOULA
bo
1486 AUTOROSCANT 42321507 1 382,148 0% $382,148 25% $286.611 20200M- MEDTRON
E- 0021367 ic
AUTOPERFORA
NTE 5.0
L.80MM
TORNILLO
CONICOo

CANULADOULA
Do 2020DM- - | MEDTRON

1487 AUTOREO_SCANT 42321507 1 382.148 0% $382.148 25% $286.611 0021367 ic
AUTOPERFORA
NTE 5.0
L.85MM
TORNILLO
CONICO

CANULADOULA
DO 2020DM- | MEDTRON

)

1488 AUTOREOSCANT 42321507 1 382.148 0% $382.148 25% $286.611 0021367 ic
AUTOPERFORA
NTE5.0
L.90OMM
TORNILLO
CONICO

CANULADOULA
1489 DO 42321507 1 382.148 0% $382.148 25% $286.611 2020DM- MEDTRON
0021367 IC
AUTOROSCANT
E-
AUTOPERFORA

%,
.

)

| =
VIGILADO Supersalud (//}




Pagina 89 de 189
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NTE 5.0
L.O95SMM
TORNILLO
BLOQUEO
CANULADOULA

bo 2020D0M-
1490 AUTOROSCANT 42321507 1 305.211 - 0% $305.211 25% $228.908 0021144 WASTON
E-
AUTOPERFORA
NTE
7.3L70MM
TORNILLO
BLOQUEO

CANULADOULA
bo 2020DM-

9 o
1491 Auprzﬁsmm 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 0021144
AUTOPERFORA
NTE
7.3L.75MM
TORNILLO
BLOQUEO
CANULADOULA
[ole}
1492 AUTOROSCANT 42321507 1 305,211 0% $305.211 25% $ 228,908 2020DM-
£ 0021144
AUTOPERFORA
NTE
7.3L.80MM
TORNILLO
BLOQUEO
CANULADOULA
bo 2020DM-
1493 AUTOROSCANT 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 0021144 WASTON
E-
AUTOPERFORA
NTE
7.3L.85MM
TORNILLO
BLOQUEO
CANULADOULA
Do
1494 AUTOROSCANT 42321507 1 305,211 0% $305.211 25% $ 228,908 2020DM-
E- 0021144
AUTOPERFORA
NTE
7.3L.90MM
TORNILLO
BLOQUEO
CANULADOULA
bo ' 2020DM-
1495 AUTOROSCANT 42321507 1 305.211 0% $ 305,211 25% $228.908 0021144 WASTON
E -
AUTOPERFORA
NTE
7.3L.95MM
TORNILLO
BLOQUEO
CANULADOULA : '
Do '
1496 AUTOROSCANT 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 z%z;i[m' WASTON
E- ;

AUTOPERFORA
NTE
7.3L.100MM
TORNILLO

BLOQUEO |

CANULADOULA .

DO

1497 AUTOROSCANT 42321507 1 305,211 0% $305.211 25% $ 228,908 2020DM-

£ 0021144

AUTOPERFORA
NTE

7.3L.105MM :

TORNILLO 2020DM-

1498 BLOQUEO 42321507 1 305,211 0% $305.211 25% $228.908 0021144 WASTON

CANULADOULA

WASTON

WASTON

WASTON

WASTON

VIG:LADoSupersolud /4 3
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DO
AUTOROSCANT ‘
E -
AUTOPERFORA
NTE
7,3L110MM
TORNILLO
CONICO
CANULADOULA :

Do '
‘ 2020DM-

1499 | AUTOROSCANT 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908

B ) 0021144

AUTOPERFORA ;
NTE 7.3 ‘
L.70MM

TORNILLO
CONICO

CANULADOULA

bo 20200M-

1500 | AUTOROSCANT 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $ 228,908 0021144 WASTON

E-

AUTOPERFORA
NTE 7.3
L.75MM

TORNILLO
CONICO
CANULADOULA

DO
2020DM-
1501 | AUTOROSCANT 42321507 1 305,211 0% $305.211 25% $228.908
e 0021144

AUTOPERFORA
NTE7.3
L.80MM

TORNILLO
CONICO
CANULADOULA

Do
2020DM-
1502 | AUTOROSCANT 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908
g 0021144

AUTOPERFORA
NTE 7.3
L.85MM

TORNILLO
CONICO

CANULADOULA

bo 2020DM-

1503 | AUTOROSCANT 42321507 1 305,211 0% $305.211 25% $228.908 0024144 WASTON

E- ‘

AUTOPERFORA
NTE7.3
L.9OMM

TORNILLO
CONICO
CANULADOULA

DO
: 2020DM-
1504 | AUTOROSCANT 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 0021142
E-

AUTOPERFORA
NTE7.3
L95MM

7.3 TORNILLO
CONICO
CANULADOULA
DO ROSCA

PARCIAL LONG
60 MM

7.3 TORNILLO
CONICO
CANULADOULA
DO ROSCA

PARCIAL LONG
65 MM

7.3TORNILLO

c ANCUOLTDCC?ULA 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 f)%zz‘i'in'

DO ROSCA

WASTON

WASTON

WASTON

WASTON

2020DM-

o o,
1505 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $ 228,908 0021144 WASTON

2020DM-

B 0,
42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 0021144 WASTON

1506

1507 WASTON

P

AniTs

P .
VIGILADO Supersalud V} A




Pagina 91 de 189

HOSPITAL SUSANA Version:

g'l(? LSpP!'lv'ﬁ !- LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
E.S.E SLV-GIJ-01-F-03

PARCIAL LONG
70 MM
7.3TORNILLO

CONICO
CA‘;\I‘;J;AO[;?::LA 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 3)%223222— WASTON
PARCIAL LONG '
75 MM
7.3 TORNILLO
CONICO
CANULADOULA " o 2020DM-
DO ROSCA 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 0021144
PARCIAL LONG
80 MM
7.3 TORNILLO
CONICO
CANULADOULA ) o 2020DM-
DO ROSCA 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 0021144 WASTON
PARCIAL LONG
85 MM
7.3TORNILLO
CONICO
CASJ(;J;}:)DS?:XLA 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 f)%zz(i’;n_
PARCIAL LONG
90 MM
7.3 TORNILLO
CONICO
CANULADOULA 2020DM-
DO ROSCA 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 0021144 WASTON
PARCIAL LONG
95 MM
7.3 TORNILLO
CONICO ‘ ]
CANULADOULA 2020DM-
DO ROSCA 42321507 1 305,211 0% $305,211 25% $228.908 0021144
PARCIAL LONG
100 MM
7.3 TORNILO
CONICO
CAgngC:LA 42321507 1 305.211 0% $305.211 25% $228.908 2(322(;?.4'\44- WASTON
PARCIAL LONG
105 MM
7.3 TORNILLO
CONICO
CAggl}Q)DS?::LA 42321507 1 305,211 0% $305,211 25% $228,908 %)?)22(;32/: WASTON
PARCIAL LONG
110 MM
PLACA LCP DE SOSTEN CONDILAR ANGULO
VARIABLE 4.5 CON TORNILLOS PERIPROTESICOS - 0% $
DERECHAS E IZQUIERDAS

1508

1509 WASTON

1510

1511 WASTON

1512

1513 WASTON

1514

1515

- 25% $- 0 0

PLACA
CONDILAR VA- .
LCP4.5/5.0X 6 2020DM- | MEDTRON
AGUJ/EROS 42321505 1 1.678.504 0% $1.678.504 25% $ 1.258.878 ootone ph
LONGITUD 159
MM.
PLACA
CONDILAR VA-
LCP 4.5/5.0X 6 5 20200M- | MEDTRON
JPuppieds 42321505 1 1.678.504 0% $1.678.504 25% $1.258.878 posspit g
LONGIT UD 159
MM.
PLACA
CONDILAR VA-

LCAP G“l'igg;( 8 | 4231505 1 1.678.504 0% $1.678.504 25% $1,258.878 2%22(;[:; MEDIERON
LONGITUD 195
MM.
PLACA

CONDILAR VA-
;g’:\gjf:&’; 42321505 1 1,678,504 0% $1.678.504 25% $1.258.878 1%22‘;2'5"; MEDIZRON
LONGI TUD 231
MM.

1516

1517

1518

1519

e

®
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PLACA
CONDILAR VA-
2020DM- MEDTRON

LCP 4.5/5.0% . ,
12 AGUIEROS 42321505 1 1.678.504 0% $1.678.504 - 25% $1.258.878 0021656 p

LONGITU D 267
MM.
PLACA
CONDILAR VA-
LCP 4.5/5.0X
14 AGUJEROS
LONGI TUD 303
MM.
PLACA

CONDILAR VA-

ILEZ‘;G’SJ/;%); 42321505 1 1.678.504 0% $1.678.504 25% $1.258.878 ﬁ%ﬁigﬂs MED!ZRON
LONGITU D 339
MM.
PLACA

CONDILAR VA-
2020DM- | MEDTRON

LCP 4.5/5.0X o o,
18 AGUJEROS 42321505 1 1.678.504 0% $1.678.504 25% $1.258.878 0021656 I

LONGI TUD 375
MM.
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
1524 | CANULADOULA | 42321507 1 112.245 0% $112.245 25% $84.184 E%ZZ(;ZSM(; MEDIZRON
DO LONG 50
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
1525 | CANULADOULA | 42321507 1 237.498 0% $237.498 25% | $178.124 1%22222'17' MED'ZRON
DO LONG 55
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
1526 | CANULADOULA | 42321507 | 1 225,399 0% $225.399 25% 160,049 232232':7- MED]:;RON
. DO LONG 60 ‘
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
1527 | CANULADOULA | 42321507 1 225.399 0% $ 225,399 25% $169.049 ?)%222[;247- MEDIZRON
DO LONG 65 ?
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
1528 | CANULADOULA | 42321507 1 225,399 0% $ 225.399
DO LONG 70 '
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
1529 | CANULADOULA | 42321507 1 225.399 0% $ 225,399 25% $ 160,049 E%ﬁz:;’ MED‘ZRON
DO LONG 75 .
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
1530 | CANULADOULA | 42321507 1 225,399 0% $ 225,399 25% $169,049 2222222’17' MEDIERON
DO LONG 80
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
1531 | CANULADOULA | 42321507 1 225.399 0% $ 225,399 25% $169.049 222222?7_ MEDIZRON
DO LONG 85
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
1532 | CANULADOULA | 42321507 1 225.399 0% $225.399 25% $169.049 ‘:‘)%2232';’17' MED!ERON
DO LONG 90
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
1533 | CANULADOULA | 42321507 1 225.399 0% $225.398 25% $169.049 332232247- MEDIZRON
DO LONG 95
MM
5.0 TORNILLO
1534 CONICO 42321507 1 237.498 0% $237.498 25% $178.124 222233,:7- MED]ZRON

CANULADOULA

1520

2020DM- MEDTRON

o, o, i
1521 42321505 1 1.678.504 0% $1.678.504 25% . $1.258.878 0021656 I

1522

1523

2020DM- MEDTRON

)
5% $ 169,049 0021367 ic

‘ o
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DO LONG 55
MM
5.0 TORNILLO
CONICO
0 -
1535 CANULADOULA 42321507 1 225.399 - 0% $225.399 25% $ 169,049 2020DM MEDTRON
. 0021367 ic
DO LONG 60
MM
5.0 TORNILLO
CONICO i
1536 CANULADOULA 42321507 1 225.399 0% $225.399 25% : $169.049 i%zzggg ME[)IZRON
DO LONG 65 : i
MM
5.0 TORNILLO
CONICO
20 - (0]
| 1537 CANULADOULA 42321507 1 225.399 0% $225,399 25% $169.049 0022(;3:17 MEDII:R N
DO LONG 70
MM
5.0 TORNILLO
CONICO '
1538 CANULADOULA 42321507 1 225,399 . 0% $225,399 25% $ 169,049 3%2232':7 MED':;RON
DO LONG 75 i
MM
5.0 TORNILLO
CONICO
1539 CANULADOQULA 42321507 1 225,399 0% $ 225,399 25% $169.049 é%zz(;gg;- MEDII:RON
DO LONG 80 B
MM
5.0 TORNILLO
CONICO
1540 CANULADOULA 42321507 1 225.399 0% $225.399 25% $169.049 3%22322/17‘ MEDI.(I;RON
DO LONG 85 '
MM
5.0 TORNILLO
CONICO
1541 CANULADOULA 42321507 1 225,399 0% $ 225,399 25% $169.049 f)?)zz(;gg MED'I:RON
DO LONG 90
MM
5.0 TORNILLO
CONICO
1542 CANULADOULA 42321507 1 225.399 0% ' $ 225.399 25% $169.049 f)‘(j)zzg[;SM; MED[I:RON
DO LONG 95
MM
TORNILLO-
BLOQUEO VA " . 2020DM- | MEDTRON
1543 PERIPROTESICO 42321507 1 237.498 0% $237.498 25% $178.124 0021367 \c
5X 8MM
TORNILLO-
BLOQUEG VA . . 2020DM- | MEDTRON
1544 PERIPROTESICO 42321507 1 237.498 0% $237.498 25% $178.124 0021367 ic
5 X 10MM '
TORNILLO-
BLOQUEO VA o N 2020DM- MEDTRON
1545 PERIPROTESICO 42321507 1 237.498 0% $237.498 25% $178.124 0021367 I
5 X 12MM
TORNILLO- .
BLOQUEO VA . . 2020DM- | MEDTRON
1546 PERIPROTESICO 42321507 1 237.498 0% $237.498 25% $178.124 0021367 i
5X14MM
TORNILLO-
BLOQUEO VA o o 2020DM- MEDTRON
1547 PERIPROTESICO 42321507 1 237.498 0% $237.49‘8 25% $178.124 0021367 Ic
5 X 16MM
TORNILLO- :
BLOQUEO VA " o, 2020DM- MEDTRON
1548 PERIPROTESICO 42321507 1 237.438 0% $ 237.498 25% $178.124 0021367 e
5 X 18MM
TORNILLO-
BLOQUEO VA " . 2020DM- | MEDTRON
1549 PERIPROTESICO 42321507 1 237.498 0% $237.498 25% $178.124 0021367 ic
5 X 20MM
TORNILLO
BLOQUEO VA .5 .
1550 AUTORROSCAN 42321507 1 197.592 0% ! $197.592 25% $148.194 33220122117 MEDII:RON
TE CANULADO
L22.MM
TORNILLO . o ! o 2020DM- MERTRON
1551 BLOQUEO VA .5 42321507 . 1 197.592 0% $ 197.592 25% $148.194 0021367 M‘E'%\
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AUTORROSCAN
TE CANULADO
124.MM
TORNILLO

BLOQUEO VA .5
1552 | AUTORROSCAN | 42321507 1 197.592 0% $197.592 5% | 148194 f)%zz(;[;:;_ MEDIERON
TE CANULADO
126.MM
TORNILLO
BLOQUEO VA .5
1553 AUTORROSCAN 42321507 1 197.592 0% $197.592 25% $148.194 ﬁ%ﬁ‘i‘;ﬁ@' MEDIERON
TE CANULADO
L28.MM
TORNILLO
BLOQUEC VA .5 ‘
1554 | AUTORROSCAN 42321507 1 197.592 0% $197.592 25% $148.194 é%zzig';’; MEDIZRON
TE CANULADO
L30.MM ) :
TORNILLO
BLOQUEO VA .5 \

1555 AUTORROSCAN 42321507 1 197.592 0% $197.592 25% $148.194 23,2232?7_ MED,ERON
TE CANULADO
132.MM
TORNILLO

BLOQUEO VA 5
- 0
1556 | AUTORROSCAN 42321507 1 197.592 0% $197.592 25% $148.194 2%22325'“7 MED[ZR N
TE CANULADO
134.MM
TORNILLO
BLOQUEO VA .5
- DTRO
1557 | AUTORROSCAN 42321507 | 1 197.592 0% $197.592 25% $148.194 é%éig?, ME ,ZR N
TE CANULADO
136.MM
TORNILLO
BLOQUEO VA .5
1558 | AUTORROSCAN 42321507 1 197.592 0% $197.592 25% $148.194 g‘;ﬁgg’;’ MEDIZRON
TE CANULADO
138.MM
TORNILLO
BLOQUEO VA .5
020DM- EDTRO
1559 | AUTORROSCAN 42321507 1 197.592 0% $197.592 25% $148.194 20213247 M ,ZR N
TE CANULADO
L40.MM
TORNILLO
BLOQUEO VA .5
- DTRO
1560 | AUTORROSCAN 42321507 1 197,592 0% $197.592 25% $148.194 f,%zz‘gg”, ME ;ZR N
TE CANULADO
142.MM
TORNILLO
BLOQUEO VA .5
0200M-

1561 AUTORROSCAN 42321507 1 197.592 0% $197.592 25% $148.194 2022122/; MED,ZRON
TE CANULADO
L44,MM
TORNILLO

BLOQUEO VA .5 '
2020DM- EDTRO
1562 AUTORROSCAN 42321507 1 197.592 0% $197.592 25% $148.194 00213?7 M |ZR N
TE CANULADO i
L46.MM .
TORNILLO :
BLOQUEO VA .5
2020DM- EDTRO
1563 AUTORROSCAN 42321507 1 197.592 0% $197.592 25% $148.194 0021367 M J;R N
TE CANULADO
148.MM
TORNILLO
BLOQUEO VA .3
0DM- RO
1564 | AUTORROSCAN 42321507 1 197.592 0% $197.592 25% $148.194 3%1122'; MEDIL N
TE CANULADO
L50.MM
TORNILLO
BLOQUEO VA ,5
2020DM- EDTRON
1565 | AUTORROSCAN | 42321507 1 197592 0% $197.592 25% $148.194 00213247 " Ic
TE CANULADO ‘
155, MM
TORNILLO
2020DM- | MEDTRON
1566 BLOQUEC VA .5 42321507 1 197.592 0% $197.592 25% $148.194 0021367 Ic

AUTORROSCAN

S
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. .
1
TE CANULADO
L60.MM
TORNILO .
BLOQUEO-VA. . 5 2020DM- | MEDTRON
1567 | o UADD 42321507 1 237.498 0% $237.498 25% . $178.124 01367 s
L50.MM
TORNILLO :
BLOQUEO-VA. N 5 20200M- | MEDTRON
1568 | oo CANULADO 42321507 1 237.498 0% $237.498 25% $178.124 021367 P
155.MM
TORNILLO ‘
BLOQUEO-VA, N 5 20200M- | MEDTRON
1569 | o ULADG 42321507 1 225.399 0% $ 225,399 25% $169.049 Sos1367 p
L60.MM
TORNILLO
BLOQUEO-VA, 5 y 2020DM- | MEDTRON
170 | NULADG 42321507 1 225.399 0% $225.399 25% $169.049 0021367 P
165.MM
TORNILLO
BLOQUEO-VA. . 20200M- | MEDTRON
171 | CANULADG 42321507 1 225.399 0% $ 225,399 25% $169.049 021367 A
L70.MM
TORNILLO
BLOQUEO-VA. " 5 20200M- | MEDTRON
1572 | Qo iiAne 42321507 1 225.399 0% $225.399 25% $169.049 021367 'C
175.MM
TORNILLO
BLOQUEO-VA. N ., 20200M- | MEDTRON
1573 | o NULADS 42321507 1 225,399 0% $225.399 25% $169.049 071367 i
180.MM
TORNILLO
BLOQUEG-VA, 5 5 20200M- | MEDTRON
1574 | 50 cANULADG 42321507 1 225,399 0% $225.399 25% $169.049 0021367 pA
185.MM
TORNILLO
BLOQUEO-VA. N . 20200M- | MEDTRON
75 | eANULADD 42321507 1 225.399 0% $225.399 25% $169.049 021367 pA
190.MM
TORNILLO !
BLOQUEO-VA. 5 . ‘ 20200M- | MEDTRON
1576 | o o CANULADG 42321507 1 225,399 0% $225.399 25% $169.049 021367 |c
195.MM
CLAVO RETROGRADO Y ANTERODRADO CON ‘ . .
TORNILLO Y HOJA ESPIRAL DE FEMUR ) 0% 5 - 25% $- 0 °
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1577 | anTeRocRADO | 42321504 1 4,258,044 0% $4.258.084 25% $3.193,533 2017 DM 18
.9 CANULADO -0017279
1160
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1578 | ,TeRosRADe | 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM &l
o CANULADO -0017279
L180 :
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ : INVIMA
1579 | LiTeROGRADG | 42321504 1 4,258,044 0% $4,258.044 25% $3.193,533 2017 DM 18
.9 CANULADO -0017279
1200
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1580 | e oRADy | 42321504 1 3,842,885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM 184
9 CANULADO -0017279
1220 ‘
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1581 | i rAnG | 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM &)
.9 CANULADO - 0017279
1240
CLAVO ‘ INVIMA
1582 FEMORAL 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM 18
RETROGRADO/ -0017279 —
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ANTEROGRADO
.9 CANULADO
L260Q
CLAVO . ‘ :
FEMORAL |NV'MA
RETROGRADO,
1583 ANTEROGRAD(/) 42321504 1 3.842,885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM J&J
.9 CANULADO | -0017279
L280
CLAVO
FEMORAL .
RETROGRADO/ ' . INVIMA
1584 ANTEROGRADO 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM J&t
.9 CANULADO | - 0017279
L300
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1585 ANTEROGRADO 42321504 1 3.842.885 0% $3,842.885 25% $2.882.164 2017 DM J&)
.9 CANULADO -0017279
L320
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1586 ANTEROGRADO 42321504 1 3.842.885 0% $ 3,842,885 25% $2.882.164 2017 DM J&
.9 CANULADO 1 ' - 0017279
L340 :
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADOQ/ INVIMA
1587 ANTEROGRADO 42321504 1 3,842,885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM J&J
.9 CANULADO - 0017279
L360
CLAVO
FEMORAL . - INVIMA
0G|
1588 :f;gr{og::gc/) 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% $3,193.533 2017 DM &
.3 CANULADO -0017279
L380
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1589 ANTEROGRADO 42321504 1 4,258,044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 bM &
.9 CANULADO -0017279
1400
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1590 ANTEROGRADO 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% $3.,193,533 2017 bM J&)
.9 CANULADO -0017279
L420
CLAVO ]
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1591 ANTEROGRADO 42321504 1 4.258.044 0% $4.258,044 25% $3.193,533 2017 bM 18
.9 CANULADO -0017279
1440
cLavo
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1592 ANTEROGRADO 42321504 1 3.842.885 0% $3.842,885 25% $2.882.164 2017 bM &
.10 CANULADO -0017279
L160
CLAVO
FEMORAL |
RETROGRADO/ INVIMA
1593 ANTEROGRADO 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM J&J
10 CANULADO -0017279
1180
CLAVO
FEMORAL }
RETROGRADO/ INVIMA
1594 ANTEROGRADO 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $2.882,164 2017 DM J&J)
.10 CANULADO -0017279
1200

f.%
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CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1595 ANTEROGRADO 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM &4
.10 CANULADO -0017279
1220
CLAVO
FEMORAL .
RETROGRADO/ INVIMA
1596 ANTEROGRADO 42321504 1 3.842.885 0% $3.842,885 25% $2.882,164 2017 DM J&)
.10 CANULADO -0017279
L240
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1597 ANTEROGRADO 42321504 1 3,842,885 0% $3.842,885 25% $2.882.164 2017 bM &)
.10 CANULADO ! -0017279
L260
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ ' . INVIMA
1598 ANTEROGRADO 42321504 1 3.842.885 0% $3,842.885 25% $2.882.164 2017 DM J&!
.10 CANULADO -0017279
L280
CLAVO
FEMORAL INVIMA
RETROGRADO,
1599 ANTEROGRAD(/) 42321504 1 3,842,885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM 1)
.10 CANULADO -0017279
L300
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA )
1600 ANTEROGRADO 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% . $2.882.164 2017 DM 1&)
.10 CANULADO ) -0017279
L320
CLAVO
FEMORAL
INVIMA
RETROGRADO,
1601 ANTEROGRADC/) 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 bM &)
.10 CANULADO -0017279
L340
CLAVO
FEMORAL . VIMA
RETROGRADO,
1602 ANTEROGRADé 42321504 1 3.842.885 0% $3.842,885 25% $2.882,164 2017 DM &)
.10 CANULADO -0017279
L360
CLAVO
FEMORAL NVIMA
RETROGRADO, :
1603 ANTEROGRADé 42321504 1 4,258.044 0% $4,258,044 25% $3.193.533 2017 DM &)
.10 CANULADO : -0017279
L380
CLAVO
FEMORAL VIMA
RETROGRADO,
1608 | e RAD é 42321504 1 4.258.044 0% $ 4.258.044 25% | $3.193533 2017 DM &4
.10 CANULADO -0017279
L400
cLavo
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1,605 ANTEROGRADO 42321504 1 4,258.044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 . 2017 DM J&)
.10 CANULADO .‘ © -0017279
1420 .
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA 5
1606 ANTEROGRADO 42321504 1 4.258.044 0% $4.258,044 25% $3.193.533 2017 DM 1&J
.10 CANULADO -0017279
1440
CLAVO K
FEMORAL ) INVIMA
1607 RETROGRADO/ 42321504 1 4,258.044 0% $4.258.044 25% $3,193,533 2017 DM &
ANTEROGRADO ‘ | 007279

®
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10 CANULADO
L460 !
CLAVO ‘
FEMORAL ‘
RETROGRADO/ INVIMA
t60g | ATROSTRor | 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% $3,193.533 2017 DM J&
.10 CANULADO : -0017279
1480
CLAVO
FEMORAL '
RETROGRADO/ INVIMA
teoy | oy | 42321504 1 4.258.044 0% $4,258.044 25% $3,193,533 2017 DM 18
.11 CANULADO ‘ -0017279
1160
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ ) INVIMA
1610 | A oy | 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% $3.193,533 2017 DM Jad
.11 CANULADO - 0017279
1180
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
11 | e oy | 42321504 1 4.258.044 0% | $4258.044 25% $3.193.533 2017 DM 18
.11 CANULADO -0017279
1200
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
w612 | ATEOSHRSL | 42321504 1 3.842.885 0% $3,842.885 25% $2.882.164 2017 DM &
.11 CANULADO -0017279
1220
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
w13 | ARSI | 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM I8
.11 CANULADO ‘ - 0017279
1240
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
tota | STROSTINOL | 42321504 1 3,842,885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 OM J&
.11 CANULADO - 0017279
1260
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
l61s | R | 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM 18
.11 CANULADO : - 0017279
L280 !
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
616 | o Ay | 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM 18
.11 CANULADO - 0017279
L300
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1617 | R oy | 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM &l
.11 CANULADG - 0017278
1320
CLAVO ‘
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
to1s | oy | 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $ 2.882.164 2017 DM I8
.11 CANULADO - 0017279
1340
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
18 | ey | 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM 18
.11 CANULADO - 0017279
1360
CLAVO : INVIMA
1620 FEMORAL 42321504 1 4,258,044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM e
RETROGRADO/ ‘ -0017279

S
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HOSP'TAL HOSPITAL SUSANA Versién:
"
LOPEZ DE VAL .S. rdicn:
Susana Lopez de Valencia ENCIAE.S.E Cédigo:
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ANTEROGRADO
.11 CANULADO
1380
CLAVO
FEMORAL i
RETROGRADO,
1621 | A é 42321504 1 4,258,044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM &
.11 CANULADO -0017279
1400
CLAVO
FEMORAL A
RETROGRADO,
1622 | e GRAD (/) 42321504 1 4.258,044 0% | $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM 18
.11 CANULADD -0017279
1420
CLAVO
FEMORAL A
RETROGRADO,
1623 | poooR AD(/) 42321504 1 4,258,044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM 184
.11 CANULADO ) -0017279
t440
CLAVO
FEMORAL A
RETROGRADO,
1624 | et c/) 42321504 1 4,258,044 0% $4.258,044 25% $3.193.533 2017 DM 18
.11 CANULADO -0017279
1460
clavo
FEMORAL »
RETROGRADO/ IMA
165 | o onaDn | 42321504 1 4,258,044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 bM 18
.11 CANULADO -0017279
1480
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1626 | oo GRADe | 42321504 1 4,258,044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM 18
.12 CANULADO -0017279
1160
cLavo
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1627 | \reroGRADe | 42321504 1 4.258,044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 oM 18
.12 CANULADO -0017279
1180
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO, INVIMA
1628 | p\erooR ADé 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% $3.193,533 2017 DM 18
.12 CANULADO -0017279
1200
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO, ' INVIMA
1620 | qureeoon ADé 42321504 1 3,842,885 0% $3.842,885 25% $2.882.164 2017 DM 18l
.12 CANULADO -0017279
1220
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO, INVIMA
1630 | piercen AD(/) 42321504 1 3,842,885 0% $3.842,885 25% $2.882,164 2017 DM 18
.12 CANULADO 0017279
1240
CLAVO
FEMORAL -
RETROGRADO, VIMA
1631 | e aD (/) 42321504 1 3,842,885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM 18J
.12 CANULADO ‘ -0017279
1260
CLAVO
FEMORAL :
RETROGRADO/ ' INVIMA
1632 | e eann | 42321504 1 3.842.885 | 0% $3.842,885 25% $2.882,164 2017 DM 18
.12 CANULADO -0017279
1280
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CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ ’ i INVIMA
1633 | e eRrAne | 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM &)
.12 CANULADO -0017279
1300
CLAVO
FEMORAL i
RETROGRADO/ INVIMA
1634 |, rerocRADO | 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM 18)
.12 CANULADO -0017279
1320
cLavo
FEMORAL : :
RETROGRADO/ INVIMA
1635 | L rreoerano | 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM &)
.12 CANULADO ‘ - 0017279
L340
CLAVO
FEMORAL : :
RETROGRADO/ INVIMA
1636 | A reroGRADO | 42321504 1 3.842.885 0% $3.842.885 25% $2.882.164 2017 DM &
.12 CANULADO _ - 0017279
1360 ‘
CLAVO ;
" FEMORAL :
RETROGRADO/ i : INVIMA
1637 | \rerograpo | 42321504 1 4i258.044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM 184
.12 CANULADO . | -0017279
1380
CLAVO
FEMORAL ,
RETROGRADO/ INVIMA
1638 | e eRADD | 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM 18
.12 CANULADO -0017279
1400 ©
CLAVO
FEMORAL ‘
RETROGRADO/ i INVIMA
1639 | i oGRADD | 47371504 1 4.258.044 0% | $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM &)
.12 CANULADO -0017279
1420
cLavo
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1640 | e erAD | 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM 18J
.12 CANULADO -0017279
1440
cLavo
FEMORAL
RETROGRADO/ S| INvIMA
1641 | GRADD | 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 bM &
.12 CANULADO -0017279
1460
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1642 | e oGRADD | 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM J&J
.12 CANULADO -0017279
1480
cLAvVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1643 | CreRoGRADO | 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM 184
.13 CANULADO : -0017279
1160
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1644 | rrRoGRADG | 42321504 1 4,258,044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM i&J
.13 CANULADO : -0017279
1180 '
CLAVO
FEMORAL INVIMA
1645 | pETROGRADO/ 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% | $3.193533 2017 DM &)
ANTEROGRADO ‘ - 0017279

,/(}‘ o
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HOSPITAL SUSANA Version:
HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E ‘ 5di
.
Susana Lopez de Valencia e Cédigo:
£8E SLV-GJ-01-F-03
.13 CANULADO
L200
CLAVO )
FEMORAL .
RETROGRADO/ INVIMA
1646 ANTEROGRADO 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM 1&)
.13 CANULADO -0017279
L220
* CLAVO
FEMORAL .
RETROGRADO/ ' INVIMA
1647 ANTEROGRADO 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 bM J&
.13 CANULADO - 0017279
L240
CLAVO }
FEMORAL I
RETROGRADO/ INVIMA
1648 ANTEROGRADO 42321504 1 4,258,044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM J&)
.13 CANULADO 1= 0017279
1260
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1649 ANTEROGRADO 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% $3,193.533 2017 DM J&)
.13 CANULADO -0017279
L280
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1650 ANTEROGRADO 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% $3,193,533 2017 DM 1&)
.13 CANULADO -0017279
L300
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1651 ANTEROGRADO 42321504 1 4,258,044 0% $4,258,044 25% $3,193.533 2017 DM J&J
.13 CANULADO -0017279
1320
CLAVO
FEMORAL )
RETROGRADO/ INVIMA
1652 ANTEROGRADO 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% . $3.193,533 2017 DM 184
.13 CANULADO - 0017279
L340
CLAVO ]
FEMORAL |
! INVIMA
ETROGRADO, |
1653 :NI’EROSQADé 42321504 1 4,258,044 0% $4.258.044 25% 1$3.193.533 2017 bM &)
.13 CANULADO : -0017279
L360
cLavo ‘
FEMORAL
INVIMA
ETROGRADO,
1654 :N?:_ROGRRADé 42321504 ! 1 4,258.044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM J&J
.13 CANULADO -0017279
1380
CLAVO
FEMORAL 4
RETROGRADO/ i INVIMA
1655 ANTEROGRADO 42321504 1 4.258.044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 BM J&J
.13 CANULADO 3 . : -0017279
L400 '
ClAVO ‘
FEMORAL ' ‘
RETROGRADO/ INVIMA
1656 ANTEROGRADO 42321504 1 4,258.044 0% $4.258.044 25% $3.193,533 2017 DM J8)
.13 CANULADO -0017279
1420
CLAVO
FEMORAL
RETROGRADO/ INVIMA
1657 ANTEROGRADO 42321504 1 4,258,044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM 1&)
.13 CANULADO -0017279
1440
clavo INVIMA
1658 FEMORAL 42321504 . 1 4.258.044 0% $4,258.044 25% $3.193.533 2017 DM 1&J
RETROGRADO/ -0017279 | N\
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HOSP'TAL HOSPITAL SUSANA Version:
Susana Lopez de Valencia LOPEZ DE VALENCIA E.S.E COdIgO.
+ E.S.E ; SLV-GJ-01-F-03
ANTEROGRADO
.13 CANULADO
1460
CLAVO
+ FEMORAL ¢
RETROGRADO/ INVIMA
1659 42321504 1 4,258,044 0% $4.258.044 25% $3.193.533 2017 DM 18
ANTEROGRADO o017279
.13 CANULADO 1 .
1480 - :
TORNILLO DE :
CIERRE 12 INVIMA
1660 CANULADO 42321516 1 575,161 0% $575.161 25% $431.371 2021 DM 18)
PROLONGACIO -0024582
N OMM
TORNILLO DE
CIERRE 12 . k INVIMA
1661 CANULADO 42321516 1 575,161 0% $575.161 25% $431,371 2021 DM 184
PROLONGACIO -0024582
N5MM
TORNILLO DE ;
CIERRE 12 INVIMA
1662 CANULADO 42321516 1 575.161 0% $575.161 25% $431.371 2021 DM 18)
PROLONGACIO -0024582
N 10MM
TORNILLO DE
CIERRE 12 INVIMA
1663 CANULADO 42321516 1 575.161 0% $575.161 25% $431.371 2017 DM &4
PROLONGACIO -0017279
N 15MM
TORNILLO DE .
CIERRE 12 INVIMA
1664 CANULADO 42321516 1 575.161 0% $575.161 25% $431.371 2017 DM &
PROLONGACIO -0017279
N 20MM
TORNILLO INVIMA
1665 BLOQUEO .5 42321507 1 445,148 0% $445.148 25% $333.861 2021 DM J&4
126, - 0024582
TORNILLO INVIMA
1666 BLOQUED .5 42321507 1 445.148 0% $445,148 25% $333.861 2021 DM &
L28. - 0024582
TORNILLO INVIMA
1667 BLOQUED .5 42321507 1 401.746 0% $401.746 25% $301.309 2021 DM 18
130. - 0024582
TORNILLO INVIMA
1668 BLOQUED .5 42321507 1 401746 0% $401.746 25% $301.309 2021 DM 18
132. - 0024582
TORNILLO INVIMA
1669 BLOQUEO .5 42321507 1 401746 0% $401.746 25% $301.309 2021 0M 18
134, - 0024582
TORNILLO INVIMA
1670 BLOQUEQ .5 42321507 1 401.746 0% $401.746 25% $301.309 2021 DM &)
136, - 0024582
TORNILLO INVIMA
1671 BLOQUED .5 42321507 1 401.746 0% $401.746 25% $301.309 2021 DM &
138, - 0024582
TORNILLO INVIMA
1672 BLOQUEO .5 42321507 1 401,746 0% $401.746 25% $301.309 2021 DM 183
140. - ‘ - 0024582
TORNILLO INVIMA
1673 BLOQUEO .5 42321507 1 401.746 0% $401.746 25% $301.309 2021 DM 18
142. ] - 0024582
TORNILLO INVIMA
1674 BLOQUEO .5 42321507 1 401.746 0% $401.746 25% $301.309 2021 DM 18)
144. - 0024582
TORNILLO : INVIMA
1675 BLOQUEO .5 42321507 1 401.746 0% $401.746 25% $301.309 2021 DM &)
146, - 0024582
TORNILLO INVIMA
1676 BLOQUEC .5 42321507 1 401.746 0% $401.746 25% $301.309 2021 DM 18
148. - 0024582
TORNILLO INVIMA
1677 BLOQUEO .5 42321507 1 401.746 0% $401.746 25% $301.309 2021 DM &
150. - 0024582
TORNILLO INVIMA
1678 BLOQUEO .5 42321507 1 401.746 0% $401.746 25% $301.309 2021 DM 185
152, - 0024582
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TORNILLO ‘ INVIMA :
1679 BLOQUEOD .5 42321507 1 401.746 0% $401.746 25% $301.309 20210M 184
154. - 0024582
TORNILLO , INVIMA
1680 BLOQUEOD .5 42321507 1 401.746 0% $401.746 25% $301.309 2021 DM 18
L56. . 5 '| -0024582
TORNILLO INVIMA
1681 BLOQUED .5 42321507 1 401.746 0% $401.746 25% $301.309 2021 DM J&J
L58. - 0024582
TORNILLO INVIMA
1682 BLOQUEO .5 42321507 1 401.746 0% $401.746 25% $301.309 2021 DM 184
L60 . -0024582
TORNILLO i INVIMA
1683 BLOQUEO .5 42321507 1 445,148 0% $445.148 25% $333.861 2021 bM 18!
164. -0024582
TORNILLO INVIMA
1684 BLOQUEOC .5 42321507 1 445,148 0% $445.148 25% $333.861 2021 DM &)
168. - 0024582
TORNILLO INVIMA
1685 BLOQUEO .5 42321507 i 445.148 0% $445,148 25% $333.861 2021 DM &)
172. - | -0024582
TORNILLO ' INVIMA
1686 BLOQUEO .5 42321507 1 445.148 0% $445,148 25% $333.861 2021 DM J&)
L76. -0024582
TORNILLO INVIMA
1687 BLOQUEOD .5 42321507 1 445,148 0% $445.148 25% $333.861 2021 DM 184
180. -0024582
TORNILLO INVIMA
1688 BLOQUEOD .5 42321507 1 445148 0% $445.148 25% $333.861 2021 DM 18
L85 . - 0024582
TORNILLO ] INVIMA
1689 BLOQUEOD 5 42321507 1 445,148 0% $445.148 25% $333.861 2021 DM 18
Ls0. . - 0024582
TORNILLO INVIMA
1690 BLOQUEO .5 42321507 1 445,148 0% $445.148 25% $333.861 2021 DM 18
195. -0024582
TORNILLO INVIMA
1691 BLOQUEO .5 42321507 1 445.148 0% $ 445,148 25% $333.861 2021 DM 184
1100, - 0024582
TORNHLO DE
CIERRE PARA INVIMA
1692 BLOQUEO DE 42321516 1 575.161 0% $575.161 25% $431.371 2017 DM 184
HOJA ESPIRAL X -0017279
oMM
HOIA ESPIRAL INVIMA
1693 PARA CLAVO 42321717 1 1,398.179 0% $1.398,179 25% $1.048,635 2021 DM J&J
FEMORAL 145 ' -0024582
HOJA ESPIRAL INVIMA
1694 PARA CLAVO 42321717 1 1.398.179 0% $1.398.179 25% .$1.048.635 2021 DM J&)
FEMORAL L50 ! -0024582
HOJA ESPIRAL INVIMA
1695 PARA CLAVO 42321717 1 1.398.179 0% $1,398.179 25% $1.048.635 2021 DM 18)
FEMORAL L55 - 0024582
HOJA ESPIRAL INVIMA
1696 PARA CLAVO 42321717 1 1.398.179 0% $1.398.179 25% $1.048.635 2021 DM &4
FEMORAL L60 - 0024582
HOJA ESPIRAL INVIMA
1697 PARA CLAVO 42321717 1 1.398.179 0% $1.398.179 25% $1.048.635 2021 DM &4
FEMORAL L65 - 0024582 .
HOJA ESPIRAL INVIMA
1698 PARA CLAVO 42321717 1 1.261.857 0% $1.261.857 - 25% $946,393 2021 DM 18
FEMORAL L70 - 0024582
HOJA ESPIRAL INVIMA
1699 PARA CLAVO 42321717 1 1.261.857 0% $1.261.857 25% $946.393 2021 DM 184
EEMORAL L75 - 0024582
HOJA ESPIRAL ‘ INVIMA
1700 PARA CLAVO 42321717 1 1,261,857 0% $1.261.857 25% $946.393 2021 DM 18
FEMORAL L80 - 0024582
HOJA ESPIRAL ‘ INVIMA
1701 PARA CLAVO 42321717 1 1.261.857 0% $1.261.857 25% $946.393 2021 DM 184
FEMORAL 185 - 0024582
HOJA ESPIRAL INVIMA
1702 PARA CLAVO 42321717 1 1.261.857 0% $1,261.857 25% $946.393 2021 DM &S
FEMORAL L90 - 0024582
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HOJA ESPIRAL INVIMA
1703 PARA CLAVO 42321717 1 1,261,857 0% $1.261.857 25% $946,393 2021 DM &)
FEMORAL L95 - 0024582
HOJA ESPIRAL INVIMA
1704 PARA CLAVO 42321717 1 1.261.857 0% $1.261.857 25% $ 946,393 2021 DM &)
FEMORAL L100 - 0024582
SISTEMA DE
FIACION PARA :
FRCATURAS DE - C0% $ - 25% $- 0 0
CUELLO
FEMORAL
IMPLANTE
BLOQUEO INVIMA
CUELLO 2021 DM
1705 FEMORAL 42321717 1 420.619 0% $420.619 25% $315.464 0007213 184
SISTEMA : "Rl
RECONSTRUCC
ON.75T
IMPLANTE
BLOQUEO . INVIMA
CUELLO 2021 0M
1706 FEMORAL 42321717 1 420,619 0% $420.619 25% $315.464 000713 LA
SISTEMA R
RECONSTRUCCIH '
ON.80T
IMPLANTE
BLOQUEO INVIMA
CUELLO 2021 DM
1707 FEMORAL 42321717 1 420.619 0% $420.619 25% $315.464 0007213 18
SISTEMA R i
RECONSTRUCCI ‘ ‘
ON. 85T
IMPLANTE
BLOQUEO INVIMA
CUELLO 2021 DM
1708 FEMORAL 42321717 1 420,619 0% $420.619 25% $315.464 007213 18
SISTEMA -R1
RECONSTRUCCI
ON.90T
IMPLANTE
BLOQUEO INVIMA
CUELLO 2021 DM
1709 FEMORAL 42321717 1 | 420.619 0% $420.619 25% $315.464 0007213 J&
SISTEMA Rt
RECONSTRUCCH
ON.95T
IMPLANTE ‘
BLOQUEO INVIMA
CUELLO 2021 DM
1710 FEMORAL 42321717 1 420.619 0% $420.619 25% $315.464 0007213 18
SISTEMA RL
RECONSTRUCCI
ON. 100
IMPLANTE
BLOQUEO INVIMA
CUELLO ‘ 2021 DM
1711 FEMORAL 42321717 1 420619 | 0% $420.619 25% $315.464 ooz 184
SISTEMA “R1
RECONSTRUCC! !
ON. 105 ,
IMPLANTE ; {
BLOQUEO INVIMA
CUELLO ; . : 2021 DM
1712 FEMORAL 42321717 1 420,619 0% $420.619 25% $ 315,464 007213 J&)
SISTEMA -R1
RECONSTRUCC!
ON, 110
IMPLANTE
BLOQUEO ) . INVIMA
CUELLO 2021 DM
1713 FEMORAL 42321717 1 420619 0% $420,619 25% $315.464 0007213 &)
SISTEMA k1
RECONSTRUCCH
ON. 115
IMPLANTE ‘ INVIMA
1714 BLOQUEO 42321717 1 420,619 0% $420.619 25% $315.464 2021 DM 184
CUELLO

amn
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FEMORAL - 0007213
-R1

SISTEMA
RECONSTRUCC!
ON. 120
TORNILLO

BLOQUEO .5
1715 | AUTORROSCAN | 42321717 1 338.672 0% $338.672 25% $254.004 é%zzizg’;‘ MED[ZRON
TE CANULADO
L24 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5 .
1716 | AUTORROSCAN | 42321717 1 338.672 0% $338.672 25% $254.004 3322222"7' MEDIZRON
TE CANULADO
126 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
1717 | AUTORROSCAN | 42321717 1 338,672 0% $338.672 25% $254.004 f)%zz(;g:; MEDIERON
TE CANULADO
L28 TAN
TORNILLO
BLOQUEG .5
1718 | AUTORROSCAN | 42321717 1 338.672 0% $338.672 25% $254.004 2322‘122’17' MEDIERON
TE CANULADO
L30 TAN
TORNILLO
BLOQUEC .5
1719 | AUTORROSCAN | 42321717 1 338,672 0% $338.672 25% $254.004 2222222’17' MEDIERON
TE CANULADO ;
L32TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
1720 | AUTORROSCAN | 42321717 1 338.672 0% $ 338,672 25% $254.004 20%22322"7' MED’ZRON
TE CANULADO
L34 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
1721 | AUTORROSCAN | 42321717 1 338,672 0% $338.672 25% $ 254.004 z%ZODM’ MEDTRON
TE CANULADO 21367 1
136 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
1722 | AUTORROSCAN | 42321717 1 338.672 0% $338,672 25% $254.004 f)%zz(i[_v),:;_ MEDIZRON
TE CANULADO
138 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5 ‘

1723 | AUTORROSCAN | 42321717 1 344.389 0% $344,389 25% $258.292 1%2232:17_ MEDIZRON
TE CANULADO
L40 TAN
TORNILLO

BLOQUEO .5
1724 | AUTORROSCAN | 42321717 1 344.389 0% $344.389 25% $258.292 i%zz‘;[;':.?' MEDTRON
TE CANULADO ) i
L42TAN
PLACA FEMUR MEDIAL Y LATERAL OSTEOTOMIA
DISTAL DERECHA E IZQUIERDA CON CURAS - 0% s - 25% $- 0
ABIERTAS Y CERRADAS
CURA INJERTO
PARA
PERFUSION
BILOGICA
SUSTITUTO
OSEO 10°
CURA INJERTO
PARA
P :ﬁg‘gg" 42295511 1 | 4264313 0% | $4264313 25% $3.198.234 3%217522/; WASTON
SUSTITUTO
OSEO 14°
CURNA INJERTO
PARA
PERFUSION 2027DM-
SoGICA 42295511 1 4.264.313 0% $4.264.313 25% $ 3,198,234 Soaoass | WASTON
SUSTITUTO :
OSEO 18°
CUN’; Aﬁf"m 42295511 1 4.264.313 0% | $4a.264.313 25% $3,198.234 E%Z;‘;ZM&;

2027DM-

9 )
1725 42295511 1 4.264.313 0% $4.264.313 25% $3,198.234 0016328 WASTON

1726

1727

1728

e
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PERFUSION
BILOGICA
SUSTITUTO
OSEQ 22°
CUNA INJERTO
PARA 2027DM
1729 PERFUSION 42295511 1 4,264,313 0% | $4.264.313 25%  [* $3.198.234 0016328 | VVASTON
BILOGICA :
SUSTITUTO
OSEO 26°
PLACA
OSTEOTOMIA 2020DM- | MEDTRON
1730 FEMORAL 42321505 1 3.508.807 0% $3.508.807 25% $2.631.605 0021656 ic
MEDIAL DISTAL
4 AGUJEROS
PLACA
OSTEQTOMIA 20200M- | MEDTRON
1731 FEMORAL 42321505 1 3,508,807 0% $3.508.807 25% $2.631.605 0021656 1c
LATERAL
DISTAL 4
AGUIEROS
TORNILLO 20200M- | MEDTRON
1732 CORTICAL 4.5, 42321507 1 44,417 0% .S M4.417 25% $33.313 0021367 ic
122 MM
TORNILLO 2020DM- | MEDTRON
1733 CORTICAL 4.5. 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33,313 0021367 i
124 MM
TORNILLO 2020DM- | MEDTRON
1734 CORTICAL 4.5, 42321507 1 44,417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 Ic
126 MM
TORNILLO 20200M- | MEDTRON
1735 CORTICAL 4.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 ic
128 MM
TORNILLO 20200M- | MEDTRON
1736 | CORTICAL.45. 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 ic
130 MM
TORNILLO : 2020DM: | MEDTRON
1737 CORTICAL 4.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 Ic
132 MM
TORNILLO . 2020DM- | MEDTRON
1738 CORTICAL 4.5, 42321507 1 44,417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 1c
134 MM
TORNILLO 2020DM- | MEDTRON
1739 CORTICAL 4.5. 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 iIc
136 MM
TORNILLO 2020DM- | MEDTRON
1740 | CORTICAL.4.5. 42321507 1 44,417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 1
138 MM
TORNILLO 2020DM- | MEDTRON
1741 | CORTICAL.45. | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 ic
L40 MM
TORNILLO 2020DM- | MEDTRON
1742 CORTICAL .4.5 . 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 Ic
42 MM
TORNILLO 20200M- | MEDTRON
1743 | CORTICAL4.5. 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 0021367 i
144 MM
TORNILLO 2020DM- | MEDTRON
1744 CORTICAL 4.5 42321507 1 44417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 Ic
146 MM
TORNILLO 20200M- | MEDTRON
1745 CORTICAL 4.5. 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 ic
148 MM
TORNILLO 2020DM- | MEDTRON
1746 CORTICAL .4.5 . 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 Ic
150 MM
TORNILLO 2020DM- | MEDTRON
1747 CORTICAL 4.5. 42321507 1 44,417 0% $ 44417 25% $33313 0021367 c
152 MM
TORNILLO 2020DM- MEDTRON
1748 CORTICAL 4.5 . 42321507 1 44417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 Ic
L54 MM
TORNILLO 2020DM- | MEDTRON
1749 CORTICAL 4.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33313 0021367 Ic
156 MM
/‘l . “:%“{s
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Version:

Cédigo:

SLV-GJ-01-F-03

E.S.E
TORNILLO
0DM- DTROI
1750 | CORTICAL.4.5. 42321507 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 20200M MEDTRON
160 MM 0021367 Ic
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA " . 2020DM- | MEDTRON
1751 ROSCA 16 MM 42321507 194.294 0% $194.204 25% $145.721 0021367 c
130 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA . . 2020DM- | MEDTRON
1752 ROSCA 16 MM 42321507 194.294 0% $194.294 25% $145.721 0021367 p
L35 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA . N 2020DM- | MEDTRON
1753 ROSCA 16 MM 42321507 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 c
L40 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONIOSA " . 2020DM- | MEDTRON
1754 ROSCA 16 MM 42321507 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0071367 c
L 45 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA 5 . 2020DM- | MEDTRON
1755 ROSCA 16 MM 42321507 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 c
150 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA . . 2020DM- | MEDTRON
1756 ROSCA 16 MM 42321507 169,831 0% $169.831 25% ‘ $127.373 0021367 P
L 60 MM
6.5 TORNILLO ‘
DE ESPONJOSA . N ) 2020DM- | MEDTRON
1757 ROSCA 16 MM 42321507 169.831 0% $169.831 25% ; $127.373 0021367 c
L 65 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA . . 20200M- | MEDTRON
1758 ROSCA 16 MM 42321507 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 c
L70 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA . . 2020DM- | MEDTRON
1759 ROSCA 16 MM 42321507 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 c
L75 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA . . 2020DM- | MEDTRON
1760 ROSCA 16 MM 42321507 169,831 0% $169.831 25% $127.373 071367 P
1.80 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA . . 2020DM- | MEDTRON
1761 ROSCA 16 MM 42321507 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 pA
L85 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA . . 20200M- | MEDTRON
1762 ROSCA 16 MM 42321507 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 p
L 90 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA . . 2020DM- | MEDTRON
1763 ROSCA 16 MM 42321507 169.831 0% $160.831 25% $127.373 0021367 ©
L95 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA " . i 20200M- | MEDTRON
1764 ROSCA 32 MM 42321507 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 ph
L45 MM '
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA . . 2020DM- | MEDTRON
1765 ROSCA 32 MM 42321507 169,831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 c
L 50 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA . . 2020DM- | MEDTRON
1766 ROSCA 32 MM 42321507 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 P
L 55 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA . N 2020DM- | MEDTRON
1767 ROSCA 32 MM 42321507 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 c
L 60 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA . . 2020DM- | MEDTRON
1768 ROSCA 32 MM 42321507 169,831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 c
L 65 Mivt
6.5 TORNILLO N N 2020DM-
1769 DF ESPONJOSA 42321507 169,831 0% $169.831 25% $127.373 0021367

/ey |
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ROSCA 32 MM
L70 MM
6.5 TORNILLO :
DE ESPONJOSA 2020DM- | MEDTRON
770 | oCcen s M 42321507 1 169.831 0% $169.831 % $127.373 0021367 p
L75 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA 20200M- | MEDTRON
1771 ROSCA 32 Nina 42321507 1 | evsa 0% $169.831 25% $127.373 071357 P
L 80 MM
6.5 TORNILLO :
DE ESPONJOSA ‘ . 2020DM- | MEDTRON
1772 ROSCA 32 MM 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 |c
L85 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONIOSA 20200M- | MEDTRON
1773 ROSCA 32 M 42321507 1 169,831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 p
190 MM
65 TORNILLO ‘
DE ESPONIOSA 2020DM- | MEDTRON
1774 ROSCA 32 MM 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021357 P
L 95 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONIOSA 20200M- | MEDTRON
1775 ROSCA 2 MM 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 “ori367 IC
£ 100 MM '
ARANDELA
GRANDE 13,0
MM PARA 2020DM- | MEDTRON
1776 TORNILLO BE 42321507 1 91,887 0% $ o1.887 25% $68.916 0021367 c
ESPONJOSA 6.5
MM
TORNILLO ‘
BLOQUEG .5 : ‘
1777 | AUTORROSCAN | 42321507 ° 1 338.672 0% $338.672 25% $ 254,004 %,%22322/]7_ MEDII:RON
TE CANULADO
124 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
1778 | AUTORROSCAN | 42321507 1 338.672 0% $338.672 25% $254.004 é%zzigg; MEDKERON
TE CANULADO
126 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
1779 | AUTORROSCAN | 42321307 1 338.672 0% $338.672 25% $254.004 2%22226'“7' MEDIZRON
TE CANULADO
128 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
1780 | AUTORROSCAN | 42321507 1 338.672 0% $338.672 25% $254.004 z‘;zz‘gg MEDIZRON
TE CANULADO :
130 TAN
TORNILLO
BLOQUEC .5 :
1781 | AUTORROSCAN | 42321507 1 338,672 0% $338.672 25% $254.004 2222‘;[;2"7' MEDIZRON
TE CANULADO
132TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5 ‘
1782 | AUTORROSCAN | 42321507 1 338.672 0% | $338.672 25% $254.004 3)222‘122”7' MED'I:RON
TE CANULADO
L34 TAN
TORNILLO i
BLOQUEO .5
1783 | AUTORROSCAN | 42321507 1 338.672 0% $338.672 25% $ 254,004 3‘(”22(;[3’2’17' MEDIERON
TE CANULADO
136 TAN
TORNILLO
BLOQUEO 5
1784 | AUTORROSCAN | 42321507 1 338,672 0% $338.672 25% $254.004 é%zzggg’;’ MEDIZRON
TE CANULADO
L38 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
1785 | AUTORROSCAN | 42321507 1 344,389 0% $344.389 25% $ 258,292 1%22‘;2':'7 MEDIERON
TE CANULADO
L40 TAN
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HOSPITAL SUSANA Version:

!:l(‘) LSpP!'IV;AL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
E.§.E SLV-GJ-01-F-03

TORNILLO .
BLOQUEO .5 2020DM- MEDTRON

. "
1786 | AUTORROSCAN 42321507 1 344,389 0% $344.389 25% $258.292 0021367 ic

TE CANULADO
142 TAN
TORNILLO

BLOQUEO .5
1787 AUTORROSCAN 42321507 1 225,061 0% $225.061 25% $168.796 é%zzigg’;’ MEDlERON
TE CANULADO
144 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
1788 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 f,‘(’,zz‘ﬁ'g’;' MED,ZRON
TE CANULADO :
146 TAN
TORNILLO
BLOQUEC .5
1789 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 é([))z;[;r:; MED,ZRON
TE CANULADO ’
L48 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
1790 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 222232?7- MED,ERON
TE CANULADO
L50 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
1791 AUTORROSCAN 42321507 1 225,061 0% $225.061 25% $168.796 122222:17' MEDéRON
TE CANULADO
L55 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5 :

1792 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 f,?,zz‘ﬁ'g';' MED,ERON
TE CANULADO
L60 TAN
TORNILLO

BLOQUEO .5
1793 AUTORROSCAN 42321507 1 225,061 0% $ 225,061 25% $168.796 ﬁ%ﬁﬂg:’; MED,ZRON
TE CANULADO
L6S TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
1794 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $ 225,061 25% . $168.79% 3%22222/; MED.ZRON
TE CANULADO .
L70 TAN
TORNILLO |
BLOQUEO .5
1795 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% . $168.796 f,f,zz‘ﬁ‘;”{ MED,I;RON
- | TECcanuLADO ‘ ‘
L75 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5 .

1796 AUTORROSCAN 42321507 1 . 225,061 0% $ 225,061 25% $168.796 f)‘(’fz‘i’g'g’;' MED,ERON
TE CANULADO
180 TAN

TORNILLO ;
BLOQUEO .5 ' ' '
1797 | AUTORROSCAN 42321507 1 225,061 0% $225.061 25% $168.796 f,?f;ﬁg MED,ERON
TE CANULADO "
185 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
1798 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $ 225.061 25% $168.796 20200M- MEDTRON
TORROSCAY 0021367 Ic
L90 TAN v
SISTEMA
PELVIS PLACAS
DE AGUIERO ) 0% 5 2% ’ °
COMBINADO
PLACA DE
RECONSTRUCCH
ON 3.5 CON
PERFIL BAJO 2020DM- | MEDTRON
RECTA 3 42321505 1 965.546 0% $ 965,546 25% $724.160 0021656 i
AGUJEROS
LONGITUD 39
MM.

1799

/s
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HOSPITAL SUSANA Version:
g—l OSPITAL LOPEZ DE VALENCIAE.S.E ' Codigo:
usana Lopez de Valencia . o .
E.S.E v SLV-GJ-01-F-03

PLACA DE
RECONSTRUCCI ; !
GN 3.5 CON ‘ : .
PE';‘EF (I_'LT;B&JO 42321505 1 965.546 0% $965.546 25% $724.160 é‘;zzolst; MEDILRON
AGUJEROS
LONGITUD 52
MM,
PLACA DE
RECONSTRUCCI
GN 3.5 CON
PERFIL BAIO
RECTAS
AGUJEROS
LONGITUD 65
MM,
PLACA DE
RECONSTRUCC
ON 3.5 CON
PERFIL BAJO
RECTA G
AGUJEROS
LONGITUD 78
MM,
PLACA DE
RECONSTRUCCI
ON 3.5 CON
PERFIL BAJO
RECTA 7
AGUIJEROS
LONGITUD 91
MM,
PLACA DE
RECONSTRUCC!

ON 3.5 CON
PERFIL BAJO ., . 2020DM- | MEDTRON
1804 RECTA S 42321505 1 946.306 0% $ 946,306 25% $709.729 0021656 i

AGUJEROS
LONGITUD 104
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCC!
ON 3.5 CON
PERFIL BAJO
RECTAS
AGUJEROS
LONGITUD 117
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCC

ON 3.5 CON
PERFIL BAIO 2020DM- | MEDTRON

1806 RECTA 10 42321505 1 951,716 0% $951.716 25% $713.787 0071656 pa
AGUJEROS
LONGITUD 130
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCCH
ON 3.5 CON
PERFIL BAIO
RECTA 11
AGUJEROS
LONGITUD 143
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCCH

ON 3.5 CON
PERFIL BAIO . : 2020D0M- | MEDTRON
RECTA 12 42321505 1 958.930 0% $958.930 25% $719.198 0021656 1c
AGUJEROS
LONGITUD 156
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCCI
1809 ON 3.5 CON 42321505 1 979.535 0% $979.535 25% $734.651 20200M- | MEDTRON
0021656 ic
PERFIL BAJO
RECTA 13

1800

2020DM- MEDTRON

9 o
1801 42321505 1 946.306 0% $946.306 25% $709.729 0021656 I

2020DM- MEDTRON

o o,
1802 42321505 1 946.306 0% $946.306 25% $709.729 0021656 i

2020DM- MEDTRON

) 0,
1803 42321505 1 946.306 0% $946.306 25% $709.729 0021656 ic

2020DM: MEDTRON

o o
1805 42321505 1 951,716 0% $951.716 25% $713.787 0021656 I

2020DM- MEDTRON

9 o,
1807 42321505 1 971.541 0% $971.541 25% $728.656 0021656 I

1808

| /.‘”‘“;é
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HOSPITAL SUSANA : Version:

HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Codigo:
Susana Lopez de Valencia ]
E.S.E SLV-GJ-01-F-03

AGUJEROS
LONGITUD 169
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCCI -
ON 3.5 CON ’

PERFIL BAIO , 2020D0M- | MEDTRON
RECTA 14 42321505 1 979.535 0% $979.535 25% $734,651 0021656 c
AGUJEROS
LONGITUD 182
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCC!

ON3.5CON ] .
PERFIL BAJO 20200M- | MEDTRON
RECTA 15 42321505 1 979.535 0% $979.535 25% $ 73:;.651 0021656 ©
AGUIEROS
LONGITUD 195
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCCI
ON 3.5 CON . ‘
P E’ég}fﬁo 42321505 1 979,535 0% ‘ $979.535 25% $ 734651 3322‘;22"6' MEDIZRON
AGUJEROS ‘

LONGITUD 208 ,
MM,
PLACA DE
RECONSTRUCCI

ON 3.5 CON
P Eig:’;o 42321505 1 979.535 0% $979.535 25% $734.651 g%zz‘i[;':ls' MEDIZRON
AGUJEROS
LONGITUD 234
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCC!
ON 3.5 CON
Pi’;ﬂ;:%o 42321505 1 979.535 0% $979.535 25% $734.651 3%223221' MEDJ:RON
AGUJEROS
LONGITUD 260
MM,
PLACA DE
RECONSTRUCCH
ON3.5CON
Pgsg&:ﬁo 42321505 1 751.339 0% $751.339 25% $ 563.505 f)?)zzgggﬂe- MEDIZRON
AGUJEROS
LONGITUD 78
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCCI
ON 3.5 CON
PERFIL BAJO
CURVA. 8
AGUJEROS
LONGITUD 104
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCC!
ON 3.5 CON
’::ER;\'/;?’;JS 42321505 1 1,000.745 0% $1.000.745 25% $ 750.559 ‘é%zz(;?s"'s’ MEDéRON
AGUJEROS ) 0
LONGITUD 130
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCCI )
ON 3.5 CON
PERFIL BAJO . . 2020DM- | MEDTRON
CURVA.12 42321505 | 1 1.000.745 0% $1.000.745 25% $750.559 0021656 c
AGUJEROS
LONGITUD 156
MM.
2020D0M- | MEDTRON

PLACA DE o ,
RECONSTRUCG | 42321508 1 1.000.745 0% $1.000.745 25% $750.559 021656

1810

1811

1812

[

1813

1814

1815

2020DM- MEDTRON

|
|
5 ) !
1816 42321505 1 751339 ‘ 0% $751.339 25% $563.505 0021656 Ic

1817

1818

1819

ot

YRS Wk
7) |
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HOSPITAL SUSANA ‘ Version:
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ON 3.5 CON
PERFIL BAIO
CURVA.14
AGUJEROS
LONGITUD 182
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCCI

ON 3.5CON
20200M- | MEDTRON

PERFIL BAJO | " o
1820 CURVA.16 42321505 | 1 1.000.745 0% $1.000.745 25% $750.559 0021656 ic

AGUJEROS
LONGITUD 208
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCCI

ON 3.5 CON
PERFIL BAJO 2020DM- | MEDTRON
CURVA. 6 42321505 1 751.339 0% $751.339 25% $ 563.505 0021656 c
AGUJEROS
LONGITUD 78
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCCH
ON 3.5CON
PERFIL BAJO
CURVA. 8
AGUJEROS
LONGITUD 104
MM,
PLACA DE
RECONSTRUCCI
ON 3.5 CON
2020DM- | MEDTRON

PERFIL BAIO . 5
CURVA. 10 42321505 1 1.000.745 0% $1.000.745 25% $750.559 Q021656 c

AGUJEROS
LONGITUD 130
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCCI
ON3.5CON
PERFIL BAIO
CURVA. 12
AGUJEROS
LONGITUD 156
MM.
PLACA DE
RECONSTRUCCI

ON 3.5 CON
PCELT,:\',L AB.AIJE’ 42321505 1 1.000.745 0% $1.000,745 25% $750.559 é%zzi[;sMé MED!ZRON
AGUJEROS
LONGITUD 182 :
MM. ‘
PLACA DE
RECONSTRUCCI
ON 3.5 CON ‘
CoRva 16 42321505 1 1.031.335 0% $1.031335 25% $773.502 preopl I
AGUJEROS
LONGITUD 208
MM.
PLACA PARA
SINFISIS
1827 PUBICA 42321505 1 1,051.040 0% $1.051.040 25% $788.280 2%2201';2/;- MEDIERON
COAXIALES L4 i
AGUJEROS
PLACA PARA
SINFISIS
1828 PUBICA 42321505 1 1.051.040 0% $1.051,040 25% $788.280 é%zztitégna- MED"IC'RON

COAXIALES L6
AGUJEROS 7
PLACA DE
RECONSTRUCCI
1829 ONLCP 3.5 42321505 1 432744 0% $432.744 25% $324.558 é‘;z;;?s"g MEDIZRON
RECTA CON
AGUIEROSERO

1821

2020DM- MEDTRON

o )
1822 42321505 1 751.339 0% $751.339 25% $ 563.505 0021656 i

1823

2020DM- MEDTRON
1 o,
42321505 i 1.000.745 0% $1.000.745 25% $750.559 0021656 I

1824

1825

1826

‘ P
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COMBINADO 5
AGUJEROS.
PLACA DE
RECONSTRUCC!
ONLCP3.3
1830 RECTA CON 42321505 1 432744 0% $432.744 25% $324.558 2‘(’)2232'5‘"6' MED]TCRON
AGUJEROSERO
COMBINADO 6
AGUJEROS.
PLACA DE
RECONSTRUCC!
ONLCP 3.5
2020DM- EDTRO
1831 RECTA CON 42321505 1 432.744 0% $432.744 25% $324.558 002 16'5“6 M J:R N
AGUJEROSERO
COMBINADO 7
AGUJEROS.
PLACA DE
RECONSTRUCCI
ONLCP 3.5
0DM- lo]
1832 RECTA CON 42321505 1 432,744 0% $432.744 25% $324,558 é%zz 1'22’2 MEDIZR N
AGUJEROSERO
COMBINADO 8 |
AGUJEROS. !
PLACA DE
RECONSTRUCC! )
ONLCP 3.5
1833 RECTA CON 42321505 1 540,195 0% $540.195 25% $405.146 z%zz‘iz';"s' MEDJ:RON
AGUJEROSERO
COMBINADO
10 AGUJEROS.
PLACA DE
RECONSTRUCCI
ONLCP 3.5
1834 RECTA CON 42321505 1 540.195 0% $540.195 25% $405.146 2%22322”6' MEDILRON
AGUJEROSERO .
COMBINADO
12 AGUJEROS.
PLACA DE
RECONSTRUCC!
ONLCP 3.5
1835 RECTA CON 42321505 1 540,195 0% $540.195 25% $405.146 é%zz‘;'z’s"g MEDIZRON
AGUJEROSERO
COMBINADO
14 AGUJEROS, .
PLACA DE
RECONSTRUCCI | (b (v 9 v - L.
ONLCP 3.5
1836 RECTA CON 42321505 1 598,554 0% $598.554 25% $ 448,915 f)%z;i[;';’: MEDIERON
AGUJEROSERO
COMBINADO
16 AGUJEROS.
PLACA DE .
RECONSTRUCCI
ONLCP 3.5
1837 RECTA CON 42321505 1 598,554 0% $598,554 25% $448.915 é‘(’)ﬁgg’g MEDIZRON
AGUJEROSERO
COMBINADO
18 AGUJEROS.
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 " o 2021 DM
1838 PARA PELVIS 42321507 1 39,307 0% $ 39.307 25% $29.481 0007213 &)
L.40MM -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 " o 2021 DM
1839 PARA PELVIS 42321507 1 39.307 0% $ 39307 25% $‘29'.481 ooo721s &
L.4SMM : -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 . N 2021 DM
1840 PARA PELVIS 42321507 |, 1 39,307 0% $ 39.307 25% $29.481 0007213 &)
L.50MM : -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 . N 2021 DM
1841 PARA PELVIS 42321507 1 135,553 0% $ 135,553 25% $ 101.665 0007213 J8)
L.SSMM -R1
TORNILLO ' " " INVIMA
1842 CORTICAL 3.5 42321507 1 135,553 0% $135.553 25% [ sw0Less &1
Mw%
. /f 8 %
S ud?
W
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|
PARA PELVIS - 0007213
L.6OMM -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 2021 OM
1843 PARA PELVIS 42321507 1 135,553 0% $135.553 25% $ 101,665 0007213 &
L.65MM -R1
TORNILLO . INVIMA
CORTICAL 3.5 . 2021 DM
1844 PARA PELVIS 42321507 1 135.553 0% $135.553 25% $101.665 0007213 J&d
L.70MM -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 i 2021 OM
1845 %
4 PARA PELVIS 42321507 ; 1 135.553 0% ‘ $135,553 25% $101.665 0007213 &1
L75MM -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3,5 ! 2021 DM
1846 PARA PELVIS 42321507 1 135,553 0% $135.553 25% $101.665 0007213 &)
L.80MM ' -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 2021 DM
s .
1847 PARA PELVIS 42321507 1 135.553 0% . $135553 25% $101.665 0007213 J&)
L.85MM -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 2021 DM
1848 P &
4 PARA PELVIS 42321507 1 135,553 0% $135.553 ) 25% ‘ $ 101,665 0007213 &
L.90MM -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 " 2021 DM
1849 PARA PELVIS 42321507 1 135.553 0% $135,553 25% } $101.665 0007213 J&J
L.95MM -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 . 2021 DM
1850 PARA PELVIS 42321507 1 135.553 0% $135.553 25% $101.665 0007213 J&)
L.100M -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 2021 DM
s .
1851 PARA PELVIS 42321507 1 135.553 OA: $ 135,553 25% $ 101,665 0007213 18
L.105M -R1
TORNILLO ; INVIMA
CORTICAL 3.5 2021 bM
185 b
2 PARA PELVIS 42321507 1 135,553 0% $135.553 25% $ 101,665 . 0007213 1)
L.110M -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 2021 DM
8 .
1853 PARA PELVIS 42321507 1 135.553 0% $135.553 25% $ 101,665 0007213 J&)
L.115M -R1
TORNILLO . INVIMA
CORTICAL 3.5 2021 DM
. ,
1854 PARA PELVIS 42321507 1 135,553 0% $ 135,553 25% $101.665 0007213 J&)
L.120M -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 2021 DM
1855 . Y . ¥ .
PARA PELVIS 42321507 1 150.197 0% $150.197 25% $112.648 0007213 J&)
L.125M -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 " 2021 DM
1856 PARA PELVIS 42321507 1 150.197 0% $150,197 25% $112.648 0007213 1&)
L,130M -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 2021 DM
85 . % . ¥ o
1857 PARA PELVIS 42321507 1 150.197 0% $150.197 25% $112.648 0007213 J&J
L.135M -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 o o : 2021 DM
1858 PARA PELVIS 42321507 1 150,197 0% $150.197 25% $112.648 0007213 &3
L.140M -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 " o 2021 DM
1859 PARA PELVIS 42321507 1 150.197 0% $150.197 25% $112.648 0007213 J&J
L.145M -R1
TORNILLO INVIMA
CORTICAL 3.5 o, o 2021 DM
1860 PARA PELVIS 42321507 1 150.197 0% $150.197 25% $112.648 0007213 J&J
L.150M -R1
TORNILLO . . 2020DM- | MEDTRON
1861 CORTICAL 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 0021367 i
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AUTORROSCAN
TE L.1OMM
TORNILLO
. - O
1862 :&f&%sca:rq 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 %)(())?20122/17 MEDII:R N
TEL.12MM
TORNILLO
1863 :&?&iﬁ;é\i} 42321507 1 44,417 0% $ 44.417 25% $33,313 é%zzg(;z; MED[-(I;RON
TE L.14MM l
TORNILLO
CORTICAL 3.5 . . 20200M- | MEDTRON
1864 AUTORROSCAN 42321507 1 44,417 0% $ 44417 25% $33,313 0021367 I
TEL.16MM
TORNILLO :
1865 :&g&iﬁ;&i 42321507 1 44,417 0% $ 44417 25% $$3.313 f)%zzggrev;— MEE:I:RON
TE L.18MM )
TORNILLO
[« R -
1866 Al?l"glii?;sé\il 42321507 1 44,417 0% ) $ 44417 25% $33.313 13’22(122/'7 MED'ZRON
TE L.20MM
TORNILLO
CORTICAL 3.5 o, o 2020DM- MEDTRON
1867 AUTORROSCAN 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33,313 0021367 . ic
TE L.22MM
TORNILLO
1868 ACUO"I'};I-IL?(\)LSSASI\J 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 é%zz(;[;:;— MED]I:RON
TE L.24MM
TORNILLO
CORTICAL 3.5 o 2020DM- MEDTRON
1869 AUTORROSCAN 42321507 1 44,417 0% 3 44.417 25% $33.313 0021367 ic
TE L.26MM
TORNILLO .
CORTICAL 3.5 " . 20200M- | MEDTRON
1870 AUTORROSCAN 42321507 1 44,417 0% $ 44.417 25% $33.313 0021367 I
TE L.28BMM
TORNILLO
CORTICAL 3.5 o, o 2020DM- MEDTRON
1871 AU]’ORROSCAN 42321507 1 44,417 0% $ 44.417 25% $33.313 0021367 ic
TE L.30MM
TORNILLO
CORTICAL 3.5 o o 2020DM- MEDTRON
1872 AUTORROSCAN 42321507 1 44,417 0% $ 44.417 25% $33.313 0021367 i
TE L.32MM
TORNILLO
CORTICAL 3.5 o o, 2020DM- MEDTRON
1873 AUTORROSCAN 42321507 1 44,417 0% $ 44.417 25% $33,313 0021367 ic
TE L.34MM
TORNILLO
CORTICAL 3.5 o o ! 2020DM- MEDTRON
1874 AUTORROSCAN 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 0021367 i
TE L.36MM
TORNILLO ' g .
CORTICAL 3.5 o o 2020D0M- MEDTRON
1875 AUTORROSCAN 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33,313 0021367 c
TE L.38MM
TORNILLO »
1876 BLF’?;J;?ALCP 42321507 1 165.018 0% $165.018 25% i $123,764 ' %)(3’2232?7- MEDI.(I;RON
L.10MM
TORNILLO N
1877 BLO?;\EXALCP 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111.697 f)?)zz(;[;g MEDI:;RON
L.12MM
TORNILLO
1878 BLO?;J&?MLCP 42321507 1 148,929 0% $148.929 25% $111,697 122232247- MEDI.I(;RON
L.14AMM )
TORNILLO
1879 BLO?ESOMLCP 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111,697 3%22222/; MED‘I‘,RON
L.16MM
1880 BLLOC;T[;E)L?CP 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111.697 20022(;22”7- MEDTRON

S
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.3.5MM
L.18MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
88 9
1881 3.5MM 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 c
L.20MM
TORNILLO |
BLOQUEO LCP . 20200M- | MEDTRON
188 . ) 9 ) ¥ .
2 3.5MM 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 i
L.22MM
TORNILLO ‘ .
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
1883 3 } 9 ) 9 .
3.5MM 42321507 1 148,929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 c
L.24MM
TORNILLO )
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
188 9 9
4 3.5MM 42321507 1 148,929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 ic
L.26MM .
TORNILLO
BLOQUEO LCP 5 N 2020DM- | MEDTRON
1885 3.5MM 42321507 1 148.929 0% $148,929 25% $111.697 0021367 ©
L.28MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
1886 3 ) 0 , 9 .
3.5MM 42321507 1 148,929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 c
L.30MM '
TORNILLO
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
188 } ¢ , 9 ,
7 3.5MM 42321507 1 148.929 0% $148,929 25% $111,697 0021367 c
L.32MM
TORNILLO g
BLOQUEO LCP : . 2020DM- | MEDTRON
1888 2.5MM 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193,256 0021367 P
L.34MM
TORNILLO )
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
1889 f % . 9 )
3.5MM 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $ 193,256 0021367 c
L.35MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
1890 . 9 g 9 )
3.5MM 42321507 1 257.675 0% §257.675 25% $193,256 0021367 ic
L.36MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP . . 2020DM- | MEDTRON
1891 5.5MM 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193.256 0021367 c
L.38MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
o 1y o
1892 3.5MM 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193.256 0021367 c
L.40MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP . . 2020DM- | MEDTRON
1893 2.5MM 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193.256 0021367 c
L42MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP ' . N 2020DM- | MEDTRON
1894 3.5MM 42321507 1 257.675 0% §257.675 25% $193.256 0021387 c
LA5MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP N . 20200M- | MEDTRON
1895 3.5MM 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193,256 0021367 c
L.48MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP " . ) 20200M- | MEDTRON
1896 3.50M 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193.256 0021367 c
L.5S0MM
TORNILLO :
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
1897 3.5MM 42321507 1 148.929 0% $148,929 25% $111697 | {orser i
L52MM
TORNILLO '
BLOQUEO LCP . 2020DM- | MEDTRON
1898 3.5MM 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111,697 0021367 i
L.55MM
TORNILLO 20200M- | MEDTRON
1899 BLOQUEO LCP 42321507 1 148,929 0% $148.929 25% $111,697 0021367 c

A
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3.5MM
L.60MM
TORNILLO :
BLOQUEO LCP N 20200M- | MEDTRON
1900 3.5MM 42321507 1 255,646 0% $255.646 25% ‘ $191.734 0021367 c
L.65MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
1901 2.5MM 42321507 1 255.646 0% $255.646 25% : $191.734 0021367 c
L.70MM
TORNILLO i
BLOQUEO LCP " 20200M- | MEDTRON
1902 3.5MM 42321507 1 255.646 0% $ 255.646 25% $191.734 0021367 <
L75MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP . 2020DM- | MEDTRON
1903 3.5MM 42321507 1 252.000 0% $ 252,000 25% $ 189.000 0021367 c
L.8OMM
TORNILLO
BLOQUED LCP 2020DM- | MEDTRON
1904 3.50M 42321507 1 252.000 0% $ 252,000 25% $189.000 0021367 i
L.85MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP . 20200M- | MEDTRON
1905 3.5MM 42321507 1 252.000 0% $252.000 25% $189.000 0021367 c
L.90MM
TORNILLO :
BLOQUEO LCP " . 2020DM- | MEDTRON
1906 2.5MM 42321507 1 252,000 0% $252.000 25% $189.000 Q071367 c
L.95MM
CLAVO DE TIBIA
CON
RECUBRIMIENT - 0% $ - 25% $- [ 0
OEN
ANTIBIOTICO
CLAVO DE TIBIA !
RECUBIERTO 1 INVIMA
CON " $ . 2022 DM
1907 ANTIBIOTICO 42321504 1 10.185.000 0% 10.185.000 25% $7.638.750 0009517 &)
X9 CANULADO -R1
L300
CLAVO DE TIBIA
RECUBIERTO : INVIMA
CON o $ o 2022 DM
1908 ANTIBIOTICO 42321504 1 10.185.000 0% 10.186.000 25% $7.638.750 0009517 18)
X9 CANULADO -R1
1315
CLAVO DE TIBIA .
RECUBIERTO INVIMA
CON . $ . 2022 DM
1909 ANTIBIOTICO 42321504 1 10.185.000 0% 10.185.000 25% $7.638.750 0009517 184
X9 CANULADO -R1
1330
CLAVO DE TIBIA
RECUBIERTO } INVIMA
CON " $ N 2022 DM
1910 ANTIBIOTICO 42321504 1 10.185.000 0% 10.185.000 25% $7.638.750 0009517 184
X9 CANULADO -R1
1345
CLAVO DE TIBIA
RECUBIERTO INVIMA
CON " $ " 2022 DM
1911 ANTIBIOTICO 42321504 1 10.185.000 0% 10.185.000 25% $7.638.750 0009517 &
X9 CANULADO -R1
1360
CLAVO DE TIBIA
RECUBIERTO ' INVIMA
CON " $ . 1 20220M
1912 ANTIBIOTICO 42321504 1 10.185.000 0% 10.185.000 25% $7.638.750 0009517 18
X9 CANULADO -R1
1375
CLAVO DE TIBIA
RECUBIERTO INVIMA
CON " $ ., 2022 DM
1913 ANTIBIOTICO 42321504 1 10.185.000 0%  10.185.000 25% $7.638.750 0009517 J8)
%10 CANULADO -R1
1300

ey

7
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CLAVO DETIBIA ‘
RECUBJERTO INVIMA
1914 ANTI(EB(I)(;\,TICO 42321504 1 10.185.000 0% 10 18$5 000 25% $7.638,750 -2(;)020292?7 &
X10 CANULADO ; -R1
1315
CLAVO DETIBIA
RECUBIERTO . INVIMA
CO
915 | gﬂ . 42321504 1 10.185.000 0% 1 1855 000 25% $7.638.750 '23559‘;2”7 s
X10 CANULADO ' -R1
1330
CLAVO DETIBIA
RECUBIERTO - INVIMA
COl '
116 |, oo gn o 42321504 1 10.185.000 0% 10 1855 000 25% $7.638.750 _2:;02921"”7 18
X10 CANULADO . -R1
1345
CLAVO DETIBIA
RECUBIERTO INVIMA .
CON
1917 ANTIBIOTICO 42321504 1 10.185.000 0% 10 18$5 000 25% $7.638.750 _2‘;)025922/‘7 J&J)
X10 CANULADO -R1
L360
CLAVO DETIBIA
RECUBIERTO INVIMA
CON
1918 ANTIBIOTICO 42321504 1 10.185.000 0% 10 18$5 000 25% $7.638,750 _Zgggggg/; 1&¢4
X10 CANULADO -R1
L375
CLAVO DETIBIA
RECUBIERTO ‘ INVIMA
1019 ANTICB?S'T' o | 42321504 1 10.185.000 0% " 1855 000 25% $7.638.750 ,25020292':17 &)
X11 CANULADO -R1
1300
CLAVO DETIBIA A ‘
RECUBIERTO INVIMA
1920 ANTICB(I)C?T]CO 42321504 1 10,185.000 0% 10 18$5 000 25% $7.638.750 _Zgggg[;% J&J
X11 CANULADO -R1
1315
CLAVO DETIBIA
RECUBIERTO INVIMA
1921 ANT;?(’)"T' © 42321504 1 10.185.000 0% 10 1855 000 25% $7.638.750 'zgjggzi’; 18
X11 CANULADO -R1
L310
CLAVO DETIBIA
RECUBIERTO INVIMA
1922 ANTI([:S(I)(;\JT]CO 42321504 1 10.185.000 0% 10 18$5 000 25% $7.638.750 _2:02;9[;;\47 ! J&J
X11CANULADO -R1
1345
CLAVO DETIBIA ‘,
RECUBIERTO ‘ INVIMA
1923 ANT'%?S'T] . 42321504 1 10.185.000 0% " 1:5 000 25% $7.638.750 ‘2355922”7 J&
X11 CANULADO ‘ -R1
1.360
CLAVO DETIBIA ‘
RECUBIERTO INVIMA
CON : N $ 5 2022 DM
1924 ANTIBIOTICO 42321504 1 10.185.000 0% 10.185.000 25% $7.638.750 - 0009517 &
X11 CANULADO -R1
1375
CLAVO DE TIBIA
RECUBIERTO INVIMA
1925 ANTICB(])(;\‘TICO 42321504 1 10,185,000 0% 10 18$5 000 25% $7.638.750 _2(())0259';2/17 J&}
X12 CANULADO -R1
L285
CLAVO DE TIBIA INVIMA
1926 REng‘:RTO 42321504 1 10.185.000 0% 0 1855 000 25% $7.638.750 _230259';2”7 )&
ANTIBIOTICO -R1

/s
viGiLabo Supersalud ff’




Pagina 119 de 189
HOSPITAL SUSANA Version:
4 ’ .
HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
Susana Lopez de Valencia go:
E.S.E SLV-GJ-01-F-03
X12 CANULADO
L300
CLAVO DE TIBIA
RECUBIERTO INVIMA
CON : " $ , : 2022 DM
1927 ANTIBIOTICO 42321504 1 10.185.000 0% 10.185.000 - 25% .. $7.638.750 0009517 J&)
X12 CANULADO -R1
1315
CLAVO DETIBIA
RECUBIERTO INVIMA
CON . $ . 2022 DM
1928 ANTIBIOTICO 42321504 1 10.185.000 0% 10.185.000 25% $7.638.750 0008817 18]
X12 CANULADO . -R1
1330
CLAVO DE TIBIA ‘
RECUBIERTO INVIMA
CON . $ N 2022 DM
1929 ANTIBIOTICO 42321504 1 10,185,000 - 0% 10.185.000 25% $7.638.750 0009517 J&J
X12 CANULADO -R1
L345
CLAVO DE TIBIA
RECUBIERTO INVIMA
CON . $ . 2022 DM
1930 ANTIBIOTICO 42321504 1 10,185,000 0% 10.185.000 25% $7.638.750 - 0009517 J&!
X12 CANULADO -R1
L360
CLAVO DE TIBIA
RECUBIERTO INVIMA
CON N $ N 2022 bM
1831 ANTIBIOTICO 42321504 1 10,185,000 0% 10.185.000 25% $7.638.750 - 0009517 J&)
X12 CANULADO -R1
1375
CLAVO DE TIBIA
RECUBIERTO INVIMA
CON , $ , 2022 DM
1932 ANTIBIOTICO 42321504 1 10.185.000 0% 10.185.000 25% $7.638.750 0008817 &)
X12 CANULADO -R1
{390
TORNILLO DE
CIERRE PARA
CLAVO TIBIAL INVIMA
1933 a-13MM 42321516 1 152.952 0% $152.952 25% $114.724 2021 DM 8)
LONGITUD 0 | - 0024582
MM
TORNILLO DE
CIERRE PARA
CLAVO TIBIAL INVIMA
1934 1300 42321516 1 152,952 0% $152.952 25% $114.714 2021 DM 18
LONGITUD § - 0024582
MM
TORNILLO DE
CIERRE PARA
CLAVO TIBIAL : INVIMA
1935 B13MM 42321516 1 152,952 0% $152.952 25% $114.714 2021 DM 184
LONGITUD 10 - 0024582
MM
TORNILLO DE
CIERRE PARA
CLAVO TIBIAL INVIMA
1936 8-13MM 42321516 1 152.952 0% $152,952 25% $114.714 2021 DM 1&!
LONGITUD 15 - 0024582
MM
TORNILLO DE
CIERRE PARA
CLAVO TIBIAL INVIMA
1937 8-13MM 42321516 1 152,952 0% $152.952 25% $114.714 2021 DM LA
LONGITUD CON - 0024582
EXTENCION 0
MM
5,0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO ‘ INVIMA
1938 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% | $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 26 -0024582
Miv

| P
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5.0 TORNILLO '
DE BLOQUEO
PARA CLAVO : INVIMA
1939 TIBIAL 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18)
LONGITUD 28 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO IVIMA
PARA CLAVO .
1940 TIAL 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM &)
LONGITUD. 30 - 0024582
MM
5,0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
1941 TIBIAL 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18}
LONGITUD 32 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUED
PARA CLAVO INVIMA
1942 TIBIAL 42321507 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM &)
LONGITUD 34 -0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO INVIMA
CLAVO
1943 PART/;\BIZW 42321507 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM 18
LONGITUD 36 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO (NVIMA
1944 TIBIAL 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 38 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEC
PARA CLAVO INVIMA
1945 TIBIAL 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 40 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
1946 TIBIAL 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305,905 2021 DM 18
LONGITUD 42 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
1947 TIBIAL 42321507 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM 1]
LONGITUD 44 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
1948 TIBIAL 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM &4
LONGITUD 46 -0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
1949 TIBIAL 42321507 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM &)
LONGITUD 48 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
1950 TIBIAL 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 50 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO INVIMA
1951 PARA CLAYO 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 184
TIBIAL - 0024582
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HOSP'TAL ) HOSPITAL SUSANA Versién:
- , P
Susana Lopez de Valencia LOPEZ DE VALENCIA E'S'E . | COd'gO:
E.S.E SLV-GJ-01-F-03
LONGITUD 52
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO ‘
] INVIMA
1952 P A»:/:;;/Lwo 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM &)
LONGITUD 54 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
INVIMA
1953 PAF;?BT;’LWO 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 184
LONGITUD 56 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
INVIMA
1954 PART’?;;’:VO 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 58 : - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
1955 TIBI;{W 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18!
LONGITUD 60 - 0024582
MM
4,0 TORNILLO
DE BLOQUEO
INVIMA
1956 PART’?B%‘:VO 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 26 -0024582
MM
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
1957 PARA CLAVO 423215 9 oy
TIBIAL 07 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM &)
LONGITUD 28 - 0024582
MM
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
1958 T‘B,:‘EV 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 30 - 0024582
MM )
4,0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
1959 RT?B;:\/ 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 bM 18
LONGITUD 32 ' - 0024582
MM
4,0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO ; INVIMA
1960 iy ALV 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM 18
LONGITUD 34 - 0024582
MM
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEO :
INVIM
1961 P ART‘I‘B?:VO 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DQ &)
LONGITUD 36 ' - 0024582
MM ‘
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEO '
; ) INVIMA
1962 PART’?B%VO 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% ‘ © $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 38 l -0024582
MM
4.0 TORNILLO
DE BLOQUED
C INVIMA
1963 P ART’:B“';’:VO 42321507 1 407.873 |- 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 184
LONGITUD 40 - 0024582
MM
0TO
1964 ég nggLLELg 42321507 1 407.873 0% $407.8 021 o
. 3 873 25% $ 305.905 2021 DM 18}
PARA CLAVO 0024582 | A
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H HOSPITAL SUSANA Version:
OSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E 3digo:
Susana Lopez de Valencia = Codigo:
£.5.€ . SLV-GJ-01-F-03
TIBIAL
LONGITUD 42
MM
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEO VIMA
PARA CLAVO
1965 oL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM &)
LONGITUD 44 - 0024582
MM
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEO ‘ ,
PARA CLAVO ‘ INVIMA
1966 o 42321507 1 407.873 0% $a07.873 | 25% $ 305.905 2021 DM 18
LONGITUD 46 - 0024582
MM
4.0 TORNILLO ‘
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
1967 ok 42321507 1 407.873 % $407.873 25% $ 305.905 2021DM 1
LONGITUD 48 - 0024582
MM
4.0 TORNILLO
DE BLOQUED Vit
PARA CLAVO
1968 AL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 182
LONGITUD 50 : - 0024582
MM ;
4.0 TORNILEO
DE BLOQUED
PARA CLAVO INVIMA
1969 ok 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM j&)
LONGITUD 52 - 0024582
MM
2.0TORNILLO
DE BLOQUEO INVIMA
PARA CLAVO
1970 AL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 54 - 0024582
MM
4.0TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO | INVIMA
1971 oA 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 || 2021DM 18
LONGITUD 56 - 0024582
MM
4.0TORNILLO
DEBLOQUEG
PARA CLAVO INVIMA
1972 o 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 58 - 0024582
MM
4.0TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
1973 M 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM s
LONGITUD 60 - 0024582
MM
5.0TORNILLO
ESPONJOSA
PARA CLAVO INVIMA
1974 s 42321507 | 1 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM J&J
LONGITUD 30 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
ESPONJOSA
PARA CLAVO INVIMA
1975 M, 42321507 | | 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM I8
LONGITUD 35 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
ESPONJOSA
PARA CLAVO INVIMA
1976 AL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM &
LONGITUD 40 ‘ - 0024582
MM

e
)

/o
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HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
Susana Lopez de Valencia ; g
E.S.E ‘ SLV-GJ-01-F-03
?
5.0 TORNILLO ‘
oo
1977 42321507 1 407.873 0% |- $407.873 25% $305.905 2021 DM &)
TIBIAL
-0024582
LONGITUD 45
MM
5.0 TORNILLO )
PARACLAVD' IwvivA
1978 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 50 , - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
Srovoss
1979 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18)
LONGITUD 55 | - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
oo,
1980 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18}
LONGITUD 60 -0024582
MM
5.0 TORNILLO |
!
PARA CLAYO v
1981 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM &)
LONGITUD 65 ' -0024582
MM
5.0 TORNILLO
oo,
1982 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM 18)
LONGITUD 70 -0024582
MM
5.0 TORNILLO
ESPONJOSA
PARA CLAVO INVIMA
1983 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% © $305.905 2021 DM &)
LONGITUD 75 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
ESPONJOSA .
PARA CLAVO : INVIMA
1984 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18J
LONGITUD 80 - 0024582
MM
CLAVO DE TIBIA
CON o N
INSERCION 0% § 5% $- 0 °
SUPRAPATELAR
VAINA
PROTECCION INVIMA
1985 HISTICA 42294935 1 840.000 0% $ 840,000 25% $ 630,000 2021 DM 18
EXTERIOR - 0024582
12.0MM
VAINA
PROTECCION INVIMA
1986 HISTICA 42294935 1 840.000 0% $ 840,000 25% $ 630,000 2021 DM 18
EXTERIOR -0024582
14.5MM
CLAVO DE TIBIA
PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR . N 2015DM-
1987 80 MM 42321504 1 8.323.298 0% $8.323.298 25% $6.242.473 0012974 KANGHUI
CANULADOULA
DO LONGITUD
285 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA
INSERCION , . i 2015DM-
1988 | (oo bATEUAR 42321504 1 8.323.298 0% $8.323.298 25% 1$6.242.473 0012874 KANGHUI
8.0 MM
CANULADOULA

VIGILADO Supersatud@
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HOSPITAL SUSANA Version:

z-lOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
usana Lopez de Valencia
E.S.E ; SLV-GJ-01-F-03

DO LONGITUD
300 MM
CLAVO DE TIBIA '
PARA
INSERCION
SUP;‘QP'GLELAR 42321504 1 8.323.208 0% $8.323.208 25% $6.242.473 3%1155?;%_
CANULADOULA
DO LONGITUD
330 MM
CLAVO DETIBIA
PARA '
INSERCION
SupgzPGLELAR 42321504 1 | 8323208 0% $8.323.298 25% $6.242473 é%llsz[;';’l' KANGHUI
CANULADOULA
DO LONGITUD
315 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA
INSERCION
SUP?QPSLELAR 42321504 1 8.323.298 0% $8.323.298 25% $6.242.473 z%lli[;x' KANGHUI
CANULADOULA
DO LONGITUD
345 MM
CLAVO DETIBIA
PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR 2015DM-
o 42321504 1 8,323,298 0% $8.323.298 25% $e202473 | ZESNT T KaNGHUI
CANULADOULA
DO LONGITUD
350 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR 20150M-
i 42321504 1 8.323.298 0% $8.323.298 25% $6.242473 0012974
CANULADOULA
DO LONGITUD
270 MM
CLAVO DETIBIA
PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR 20150M-
9.0 MM 42321504 1 ‘ 8.323.298 0% $8.323.298 25% $6.242.473 0012974
CANULADOULA
DO LONGITUD
285 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR | 13051504 s £.923.208 % $8.323.208 25% Se2aza73 | 2SN | kanchui
CANULADOULA
DO LONGITUD
300 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR
9.0 MM
CANULADOULA
DO LONGITUD
315 MM
CLAVO DE TIBIA
. PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR | 1555150, | . 833208 | 0% $8.323.208 25% Seaa2a73 | 2UOM | kanchu
CANULADOULA
DO LONGITUD
330 MM
CLAVO DETIBIA 2015DM-
1998 PARA 42321504 1 8.323.298 0% $8.323.208 25% $6242473 0012074 | KANGHU

{NSERCION

1989 KANGHUI

19390

1991

1992

1993 KANGHUI

1994 KANGHUI

1995

2015DM-

o, .
1996 42321504 1 8.323.298 0% $8.323.298 25% $6.242.473 0012974 KANGHUI

1997

e .
VIGILADO Supersalud (/;'
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HOSPITAL SUSANA Version:

HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E codigo:
Susana Lopez de Valencia .
ES.E SLV-GJ-01-F-03

SUPRAPATELAR
9.0 MM
CANULADOULA
DO LONGITUD
345 MM
CLAVO DETIBIA
PARA

INSERCION
SUP:zPGLELAR 42321504 1 8.323.298 0% $38.323,208 25% $6.242.473 3%11523%' KANGHUI
CANULADOULA
DO LONGITUD
360 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA _
INSERCION
SUPRAPATELAR 20150M-
ol 42321504 1 8.323.298 0% $8.323.208 25% $6.242473 ootzavs | KANGHUI
CANULADOULA
DO LONGITUD
375 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR 2015DM-
g 42321504 1 8.323.208 0% $8.323.208 25% $6.242.473 ot
CANULADOULA
DO LONGITUD
270 MM
CLAVO DETIBIA
PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR 2015DM-
ot 42321504 1 8,323,208 0% | $8.323.208 25% $6.242.473 oirons
CANULADOULA
DO LONGITUD
285 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA
INSERCION
S| azs21504 1 8323298 | 0% $8.323.298 25% $6242.473 | 200N KanGHUI
CANULADOULA
DO LONGITUD
300 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR
10.0 MM
CANULADOULA
DO LONGITUD
315 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR " 2015DM-
etV 42321504 1 8.323.298 0% $8,323.208 25% | |$6.242473 So1297
CANULADOULA
DO LONGITUD
330 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR 2015DM-
et 42321504 1 £.323.298 0% $8.323.298 25% $6.242.473 Sotaors
CANULADOULA
DO LONGITUD
345 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA
INSERCION
5“‘1’;“‘; ‘SS"R 42321504 1 8.323.208 0% $8.323.298 25% $6.242.473 221152‘;% KANGHUI
CANULADOULA
DO LONGITUD
360 MM

1999

2000

2001 KANGHUI

2002 KANGHU}

2003

i

2015DM-

9 9,
2004 42321504 1 8.323.298 0% $8.323.298 25% $6.242.473 0012974 KANGHUI

2005 KANGHU}

2006 KANGHUI

2007

hd 3

>
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HOSPITAL SUSANA Version:

g'IQ §pp(!-!;ﬁ!- LOPEZ DE VALENCIA E.S.E | " Codigo:
PR SLV-GJ-01-F-03

CLAVO DETIBIA
PARA
'INSERCION ‘
SUPIZ’:“; Q‘TSAR 42321504 1 8.323.298 0% $8.323.298 25% $6.242.473 2%1152‘;';’2'
CANULADOULA
DO LONGITUD
375 MM
CLAVO DE TiBIA
PARA
INSERCION
SUF;RI’_‘; QT&"AR 42321504 1 8.323.298 0% $8.323.298 25% $6.242.473 2?1522%{ KANGHUI
CANULADOULA
DO LONGITUD
300 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA i
INSERCION :
sur;;zl{\: ’J&LAR 42321504 1 8.323.298 0% $8.323,298 25% $6.242.473 2‘;11522%' KANGHUI
CANULADOULA
DO LONGITUD
315 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA ‘
INSERCION
SUF;T; ’J&LAR 42321504 1 8,323,298 0% $8.323.298 25% $6.242.473 f]‘())ﬁzg""’ KANGHUI
CANULADOULA '

DO LONGITUD
330 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA

INSERCION ,
SUPIRI'T‘; ;\‘AT&LAR 42321504 1 8,323,298 0% $8.323.208 25% $6.242.473 E‘éﬁiﬂ%’
CANULADOULA

DO LONGITUD
345 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR : 20150M-
1.0 MM 42321504 1 8.323.298 |. 0% $8.323.298 25% $6.242.473 0012874
CANULADOULA
DO LONGITUD
360 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA

INSERCION
SUZ’;“‘; ‘J&LAR 42321504 1 8.323.298 0% $8.323.298 25% $6.242.473 i%i';%’
CANULADOULA

DO LONGITUD
375 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA

INSERCION
SUPRAPATELAR INVIMA
2015 12.0 MM 42321504 1 8.323.298 0% $8.323.298 25% $6,242.473 2021 DM &)
CANULADOULA -0024582

DO LONGITUD
300 MM

CLAVO DE TIBIA

PARA ;

INSERCIO
SUPRAPATE?AR INVIMA
2016 12.0 MM 42321504 1 8,323,208 0% $8.323.298 25% $6.242.473 2021 DM 181
CANULADOULA - 0024582

DO LONGITUD
315 MM
CLAVO DE TIBIA
PARA INVIMA
2017 INSERCION 42321504 1 8.323.298 0% $8.323.298 25% $6.242.473 2021 DM &l
SUPRAPATELAR -0024582
12.0 MM

2008 KANGHUI

2009

2010

2011

2012 KANGHUI

2013 KANGHUI

2014 KANGHUI

/’.””‘?}
VIGILADO Supersalud (//::
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Version:

Cadigo:
SLV-GJ-01-F-03

CANULADOULA
DO LONGITUD
330 MM

2018

CLAVO DE TIBIA
PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR
12.0 MM
CANULADOULA
DO LONGITUD
345 MM

42321504

8.323.298

0%

$8,323.298

25%

. INVIMA
'$6.242,473 2021 DM 18J
-0024582

2019

CLAVO DE TIBIA
PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR
12.0 MM
CANULADOULA
DO LONGITUD
360 MM

42321504

8.323.298

0%

$8.323,298

25%

INVIMA
$6.242.473 2021 bM J&
-0024582

2020

CLAVO DETIBIA
PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR
120 MM
CANULADOULA
DO LONGITUD
375 MM

42321504

8.323.298

0%

$8.323.298

25%

INVIMA
$6.242.473 2021 DM J&!
~0024582

2021

CLAVO DE TIBIA
PARA
INSERCION
SUPRAPATELAR
12.0 MM
CANULADOULA
DO LONGITUD
390 MM

42321504

8,323,298

$8.323.298

25%

INVIMA
$6.242.473 2021 bM J&4
-0024582

2022

TORNILLO DE
CIERRE PARA
CLAVO TIBIAL
8-13MM
LONGITUD ©
MM

42321516

152.952

0%

$152.952

25%

INVIMA
$114.714 2021 DM J&J
-0024582

2023

TORNILLO DE
CIERRE PARA
CLAVO TIBIAL
8-13MM
LONGITUD 5
MM

42321516

152.952

0%

$152,952

25%

INVIMA
$114.714 2021 bM J&d
-0024582

2024

TORNILLO DE
CIERRE PARA
CLAVO TiBIAL
8-13MMm
LONGITUD 10
MM

42321516

152,952

0%

$152.952

25%

Cl 114714 2021 DM &)

INVIMA

| ~0024582

2025

TORNILLO DE
CIERRE PARA
CLAVO TIBIAL
8-13MM
LONGITUD 15
MM

42321516

152,952

0%

$152,952

25%

INVIMA
$114.714 2021 DM 1&)
- 0024582

2026

TORNILLO DE

CIERRE PARA

CLAVO TIBIAL

8-13MM 42321516

LONGIUD CON

EXTENCION 0
MM

172.836

0%

$172.836

25%

INVIMA
$129.627 2021 DM J&}
- 0024582

2027

5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO
TIBIAL
LONGITUD 26
MM

42321507

407.873

0%

$407.873

25%

INVIMA
$ 305,905 2021 DM &)
-0024582

2028

5.0 TORNILLO
DE BLOQUEC

PARA CLAVO 42321507

TIBIAL

407.873

0%

$407.873

25%

INVIMA
$305.905 2021 DM LY
-0024582

o /‘f‘”ﬁf
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HOSPITAL

Susana Lopez de Valencia
E.S.E

HOSPITAL SUSANA
LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
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Version:

Cadigo:
SLV-GJ-01-F-03

LONGITUD 28
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO NVIMA
CcLAvO
2029 P ART’I‘BIK‘V 42321507 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM Jex
LONGITUD 30 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO INVIMA
PARA CLAVO
2030 AL 42321507 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM 18
LONGITUD 32 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA C?Avo INVIMA
2031 o 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM Iy
LONGITUD 34 ' - 0024582
MM
5.0TORNILLO
DE BLOQUEO VIMA
PARA CLAVO
2032 AL 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM J&J
LONGITUD 36 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2033 oo 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 0M 184
LONGITUD 38 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2034 AL 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM &)
LONGITUD 40 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2035 BIAL 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM J8J
LONGITUD 42 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2036 oot 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18d
LONGITUD 44 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2037 hohed 42321507 407.873 0% $407.873 25% $ 305.905 2021 DM 18
LONGITUD 46 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
oot
2038 ko 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 48 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
PARACLAVD VA
2039 M 42321507 407.873 % $407.873 25% $ 305.905 2021DM 18)
LONGITUD 50 ~0024582
MM
5.0 TORNILLO
st
2040 o 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021DM 18)
LONGITUD 52 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO INVIMA
2041 | DEBLOQUED 42321507 407.873 0% $407.873 25% $305.905 20210M 184
PARA CLAVO - 0024582

Vs
VIGILADO Supersalud
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HOSPlTAL ) HOSPITAL SUSANA Versidn:
Susana Lépez de Valencia LOPEZ DE VALENCIA E'S'E COd'gO:
E.S.E SLV-GJ-01-F-03
TIBIAL
LONGITUD 54
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA INVIMA
2042 TIB(I:;?VO 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18J
LONGITUD 56 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA C INVIMA
2043 RT’;‘N;{‘VO 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM i3]
LONGITUD 58 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2044 oy ALV 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 184
LONGITUD 60 ° - 0024582
MM
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2045 TIB,;‘:‘V 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM &)
LONGITUD 26 - 0024582
MM ‘
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2046 iy ALV 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% ! $305.905 2021 DM &
LONGITUD 28 -0024582
MM
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEC
PARA CLAVO INVIMA
2047 iy ALV 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 Divi 18
LONGITUD 30 - 0024582
MM
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEG '
PARA CLAVO INVIMA
2048 iy ALV 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $ 305.905 2021 DM 18]
LONGITUD 32 - 0024582
MM
4.0 TORNILLO ]
DE BLOQUEO
PARA CLAVO fNVIMA
2049 iy ALV 42321507 1 : 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM &l
LONGITUD 34 ‘ -0024582
MM
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2050 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18)
LONGITUD 36 " - 0024582
MM B
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2051 T8I ALV 42321507 1 » 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM &)
LONGITUD 38 ' - 0024582
MM
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO i INVIMA
2052 Tls';fv 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 40 -0024582
MM ‘ ‘
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEO '
2053 PARA CLAVO 42321507 1 407.873 0% i 021 o0
TIBIAL . 3 $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 42 - 0024582
MM
Aﬂ”“\w«%
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HOS ' A HOSPITAL SUSANA Version:
PITAL 5
LOPEZ DE VALENCIA E.S.E 5digo:
Susana Lépez de Valencia e COdIgO.
E.8.8 ‘ SLV-GJ-01-F-03
4,0 TORNILLO
DE BLOQUEO INVIMA
PARA CLAVO !
2054 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM J8J
LONGITUD 44 ' -0024582
MM
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEO v
PARA CLAVO (MA
2055 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 - 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 46 , : - 0024582
MM
4,0 TORNILLO )
DE BLOQUEO -
PARA CLAVO ' INVIMA
2056 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 48 ‘ - 0024582
MM
4,0 TORNILLO
DE BLOQUEO ' INVIMA
PARA CLAVO
2057 iy A’: 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% . $305.905 2021 DM &)
LONGITUD 50 - 0024582
MM
4,0 TORNILLO \
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2058 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 52 - 0024582
MM
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2059 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM 18
LONGITUD 54 - 0024582
MM
4.0 TORNILLO !
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2060 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM J8J
LONGITUD 56 - 0024582
MM
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEO .
PARA CLAVO INVIMA
2061 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM J&l
LONGITUD 58 - 0024582
MM
4.0 TORNILLO
DE BLOQUEC
PARA CLAVO ‘ INVIMA
2062 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% .~ $305.905 2021 DM &)
LONGITUD 60 . - 0024562
MM
5.0 TORNILLO
ESPONJOSA
PARA CLAVO INVIMA
2063 TIBIAL 42321507 1 407.873 . 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM 18
LONGITUD 30 : - 0024582
MM
5,0 TORNILLO
ESPONJOSA
PARA CLAVO INVIMA
2064 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM &4
LONGITUD 35 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
ESPONJOSA
PARA CLAVO INVIMA
2065 TIBIAL 42321507 1 407,873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 1&J
LONGITUD 40 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
ESPONJOSA INVIMA
2066 PARA CLAVO 42321507 1 407,873 0% $407.873 25% $305,905 2021 DM 18
TIBIAL - 0024582
"

VIGaLADoSupersoiud ’7/”}




Pagina 131 de 189
. 7
HOSPITAL SUSANA Version:
4 Ve .
HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Coédigo:
Susana Lépez de Valencia g
£.S.E SLV-GJ-01-F-03
LONGITUD 45
MM
5.0 TORNILLO
ESPONJOSA -
INVIMA
2067 PAF;?;:’:VO 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM 18
LONGITUD 50 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
ESPONJOSA
INVIMA
2068 P ART’?;'A;’:VO 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 8
LONGITUD 55 ' - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
ESPONJOSA INVIMA
2069 P ART‘:BT;‘LWO 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 60 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
ESPONJOSA
PARA CLAVO INVIMA
2070 TiBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 65 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
ESPONJOSA INVIMA
2071 PART’I\BTKVO 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM 184
LONGITUD 70 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO |
ESPONJOSA : INVIMA
2072 PART‘?;:’LWO 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 184
LONGITUD 75 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
ESPONJOSA INVIMA
2073 PART‘:szVO 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 1&)
LONGITUD 80 - 0024582
MM
PLACAS DE TIBIA PROXIMAL, LATERAL ANGULO
VARIABLE A 30°, MEDIAL LCP, POSTEROMEDIAL - 0% $ - 25% $- 0 0
LCP SISTEMA 3.5
PLACAVALCP
3.5TIBIA
PROXIMAL 20200M-
2074 LATERAL DE 42321505 1 3,189,609 0% $3,189.609 25% $2.392.207 0021144 WASTON
CURVA
PEQUERA 4
AGUIEROS
PLACA VA LCP
3.5TIBIA
PROXIMAL 2020DM-
2075 LATERAL DE 42321505 1 3.189.609 0% $3.189.609 25% $ 2,392,207 0021144 WASTON
CURVA !
PEQUENA 6
AGUJEROS
PLACA VA LCP
35TIBIA
PROXIMAL 20200M-
2076 LATERAL DE 42321505 1 3,189.609 0% $3.189.609 25% $ 2,392,207 0021144 WASTON
CURVA
PEQUERA 8
AGUIEROS
PLACA VA LCP
3.5TIBIA
PROXIMAL 2020DM-
2077 LATERAL DE 42321505 1 3,189.609 0% $3,189.609 25% $2.392.207 9021144 WASTON
CURVA
PEQUERNA 10
AGUIEROS
PLACA VA LCP . . 2020DM-
2078 35 TIBIA 42321505 1 3,189.609 0% $3.189,609 25% $2.392.207 0021144

pon
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HOSPITAL SUSANA Version:

HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:

Susana Lopez de Valencia
SLV-GJ-01-F-03

E.S.E

PROXIMAL
LATERAL DE
CURVA
PEQUERNA 12
AGUJEROS
PLACA VA LCP
3.5TIBIA

PROXIMAL
2079 LATERAL DE 42321505 1 3,189,609 0% $3.189.609 25% $2.392.207 20200M- WASTON
0021144
CURVA
PEQUENA 14
AGUJEROS
PLACA VA LCP
3.5 TIBIA
PROXIMAL 2020DM-
2080 LATERAL DE 42321505 | | 1 3,189.609 0% $3.189.609 25% $2.392,207 :
0021144
CURVA :
GRANDE 4
AGUJEROS .
PLACA VA LCP
3.5TIBIA
PROXIMAL
2081 LATERAL DE 42321505 1 3.189.609 0% $3.189.609 25% $2.392.207 20200M- WASTON
0021144
CURVA
GRANDE 6
AGUJEROS
PLACA VA LCP
3.5 TIBIA
PROXIMAL
2082 LATERAL DE 42321505 1 3,189,609 0% $3.,189.609 25% $2.392.207 2020DM- WASTON
0021144
CURVA
GRANDE 8
AGUJEROS
PLACA VA LCP
3.5TIBIA
PROXIMAL .
2083 LATERAL DE 42321505 1 3.189.609 0% $3,189.609 25% $ 2,392,207 2020DM- WASTON
0021144
CURVA
GRANDE 10
AGUJEROS
PLACA VA LCP
3.5 TIBIA
PROXIMAL 20200M-
2084 LATERAL DE 42321505 1 3.189.609 0% $3,189,609 25% $2.392,207 WASTON
0021144
CURVA
GRANDE 12
AGUJEROS
PLACA VA LCP
3.5 TIBIA
PROXIMAL 2020DM-
2085 LATERAL DE 42321505 1 3,189,609 0% $3.189.609 25% . $2.392.207 "I WASTON
0021144
CURVA
GRANDE 14
AGUJEROS
PLACA LCP
. TBIA
i PROXIMAL ' 2020DM- | MEDTRON
LATERAL 42321505 1 2.820.601 0% $2.820.601 25% $2.115.451 0021656 'C
3.5MM X4
AGUJEROS
PLACA LCP
TIBIA
PL':\OTXE"Q’;'QL 42321505 1 3,000.813 0% $3,000.813 25% $ 2,250,609 f)%zz‘i'z;"g MEDIERON
3.5MM X 6
AGUJEROS
PLACA LCP
TIBIA
PS:)TXE'&’:L 42321505 1 3.000.813 0% $3,000.813 25% $2.250.609 ?;%22(;?;::;— MED]ZRON
3.5MM X 8
AGUJEROS

PLACA LCP
TiBIA " o 2020DM- MEDTRON
PROXIMAL 42321505 1 3.000.813 0% $3.000.813 25% $2.250.609 0021656 ic
LATERAL

WASTON

2086

2087

2088

2089

| oo
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HOSPITAL SUSANA Version:
A e .
HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Codigo:
Susana Lopez de Valencia o go:
£.8.8 SLV-GJ-01-F-03
3.5MM X 10
AGUJEROS
PLACA LCP
TIBIA ;
PROXIMAL 5 . N 2020DM- | MEDTRON
2090 LATERAL 42321505 1 3.000.813 0% $3,000.813 25% $2.250.609 0021656 A
3.5MM X 12 .
AGUJEROS
PLACA LCP
TIBIA :
PROXIMAL " 5 2020DM- | MEDTRON
2091 LATERAL 42321505 1 3.000.813 0% $3.000.813 25% ; $2.250.609 0021656 I
3.5MM X 14 ‘
AGUJEROS
PLACA LCP
TIBIA
PROXIMAL 5 . 2020DM- | MEDTRON
2092 LATERAL 42321505 1 3,000,813 0% $3.000.813 25% $ 2,250,609 0021656 Ic
35MM X 16
AGUJEROS
PLACA TIBIA ]
PROXIMAL 3.5 . 5 20200M- | MEDTRON
2093 b MEDIAL Y 42321505 1 2.850.772 0% $2.850.772 25% $2.138.079 0021656 |C
4AGUJEROS
PLACA TIBIA
PROXIMAL 3.5 o o, 2020DM- MEDTRON
2094 LCP MEDIAL X 42321505 1 2.850.772 . 0% $2.850.772 25% $2.138.079 0021656 i
GAGUJEROS
PLACA TIBIA
PROXIMAL 3.5 " N 2020DM- | MEDTRON
2095 LCP MEDIAL X 42321505 1 2.850.772 0% $2.850.772 25% $2.138.079 0021656 ic
8AGUJEROS
PLACATIBIA
PROXIMAL 3.5 5 5 20200M- | MEDTRON
2096 P MEDIALX 42321505 1 2.850.772 0% $2.850.772 25% $2.138,079 031856 ]C
10AGUJEROS
PLACA TIBIA I )
PROXIMAL 3.5 ‘ 2020DM- | MEDTRON
2097 LCP MEDIAL X 42321505 1 2.850.772 0% $2.850.772 25% $2,138.079 0021656 ic
12AGUJEROS .
PLACA TIBIA
PROXIMAL 3.5 o, o, 2020DM- MEDTRON
2098 LCP MEDIAL X 42321505 1 2.850.772 0% $2.850,772 25% $2,138,079 0021656 ic
14AGUJEROS
PLACA TIBIA ‘
PROXIMAL 3.5 o o, 2020DM- MEDTRON
2099 LCP MEDIAL X 42321505 1 2.850,772 0% $2.850.772 25% $2.138.079 0021656 i
16AGUJEROS
PLACA LCP
3.5TIBIA ,
PROXIMAL ! . 20200M- | MEDTRON
2100 POSTERO 42321505 1 2.802.358 0% $2.802.358 25% $2.101.769 0021656 ic
MEDIAL 4
AGUJEROS
PLACA LCP
3.5TIBIA
PROXIMAL N 5 20200M- | MEDTRON
2101 POSTERO 42321505 1 2.802.358 0% $2.802.358 25% $2.101.769 0021656 c
MEDIAL 6
AGUJEROS ' '
PLACA LCP
3.5TIBIA
PROXIMAL . . 20200M- | MEDTRON
2102 POSTERO 42321505 1 2,802,358 0% $2.802.358 25% ‘ $2.101.769 0021656 Ic
MEDIAL 8
AGUJEROS
TORNILLO
BLOQUEO LCP § 3 20200M- | MEDTRON
2103 3.5MM 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111.657 0021367 ic
1.20MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP N 5 2020DM- | MEDTRON
2104 3.5MM 42321507 1 148,929 0% $148,929 25% $111.697 0021367 I
L.22MM
TORNILLO . . 20200M- | MEDTRON
2105 BLOQUEO LCP 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 Ic

iy
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HOSPITAL SUSANA " Version:
g'lg) LSépP!e'lv'ﬁ!- LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Codigo:
Spez d SLV-GJ-01-F-03

.3.5MM
1.24MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP . 2020DM- | MEDTRON
2106 42321507 1 8, ° X o .
35MM 148,929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 P
L.26MM
TORNILLO
: BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
2107 4232150 X 9 X 9 .
35MM 7 1 148,929 0% ‘ $148.929 25% $111.697 0021367 c
L.28MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
2108 42321507 1 8. o X o .
3.5MM 148.929 0% $148.929 25% $111.697 | “ooz1367 ic
L.30MM :
TORNILLO
BLOQUEO LCP il 20200M- | MEDTRON
2109 42321507 1 ) Y X % .
35MM 148.929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 c
L.32MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
2110 42321507 1 57, 9 g ¥ .
35MM 257.675 0% $257.675 25% $193.256 0021367 c
L.34MiM
TORNILLO -
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
2111 42321507 1 257.675 ° , ¥ .
3.5MM 7.67 0% $257.675 25% $193.256 0021367 c
 L35MM )
TORNILLO
BLOQUEO LCP 20200M- | MEDTRON
2112 42321507 1 257,675 . 9 :
3.5MM ‘ 7.67 0% $257.675 25% $193.256 0021367 c
L.36MM
TORNILO ]
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
2113 4232150 . 9 . o ’
35MM 7 1 257.675 0% $257.675 25% $193,256 0021367 c
L.38MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
2114 42321507 1 57. V ; 7 3
3.5MM 257.675 0% $257.675 25% $193.256 0021367 c
L.40MM
TORNILLO
BLOQUEO L.CP 20200M- | MEDTRON
2115 4232150 . ? X o 3
3.50M 7 1 257.675 0% §257.675 25% $193.256 2021367 c
L.42MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
2116 4232150 . 9 g o )
3.oMM 7 1 257.675 0% $257.675 25% $193,256 0021367 i
L.45MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
2117 : 7 g Y .
3.5MM 42321507 1 257.675 0% $257.675 25% $193.256 0021367 c
L.48MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
2118 232150 : 7 : Y ; )
35MM 42321507 1 257,675 0% §257.675 25% $193.,256 0021367 c
L50MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP . 2020DM- | MEDTRON
2119 . % X o .
3.5MM 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 ic
L.52MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP 2020DM- { MEDTRON
2120 . 9 : % .
35MM 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111.697 0021367 c
L55MM
TORNILLO .
BLOQUEO LCP 2020DM- | MEDTRON
2121 3215 X 9 X o .
3EMM 42321507 1 148.929 0% $148.929 25% $111,697 0021367 c
L.60MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP . . 2020DM- | MEDTRON
2122 3.5MM 42321507 1 255.646 0% $ 255,646 25% $191.734 0021367 ©
L.65MM
TORNILLO
BLOQUEC LCP . 5 2020DM- | MEDTRON
2123 3.5MM 42321507 1 255.646 0% $255.646 25% $191.734 0021367 ic
L.70MM
TORNILLO N . 2020DM- | MEDTRON
2124 BLOQUED LCP 42321507 1 255,646 0% $ 255,646 25% $191.734 0021367 i

5

5
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HOSPITAL SUSANA Version:
HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E 5digo:
Susana Lopez de Valencia = COdlgO.
E.S.E SLV-GJ-01-F-03
3.5MM
L.75MM
TORNILLO
BLOQUEO LCP 2020DM- MEDTRON
2125 3.5MM 42321507 1 252,000 0% $ 252,000 25% $189.000 0021367 ic
L.80MM
TORNILLO .
BLOQUEO LCP " o 2020DM- MEDTRON
2126 3.5MM 42321507 1 252.000 0% $252.000 25% $189.000 0021367 ic
L.85MM
TORNILLO i
BLOQUEO o, o, : 2020DM- MEDTRON
2127 5.0MM 42321507 1 152,536 0% $152,536 25% | $114.402 0021367 i
L.50MM !
TORNILLO i
BLOQUEO . . 2020DM- | MEDTRON
2128 5.0MM 42321507 1 152.536 0% $152,536 25% $114.402 0021367 I
L.55MM
TORNILLO
BLOQUEO . . 2020D0M- | MEDTRON
2129 5.0MM 42321507 1 152,536 0% $ 152,536 25% $ 114.402 0021367 Ic
L.60MM
TORNILLO
BLOQUEO o o ] 2020DM- MEDTRON
2130 5.0MM 42321507 1 152.536 0% $152.536 25% $114.402 0021367 I
L.65MM
TORNILLO
BLOQUEO " o 2020DM- MEDTRON
2131 5.0MM 42321507 1 159.254 0% $159.254 25% ] $119.441 0021367 I
L70MM ’
TORNILLO
BLOQUEO o o 2020D0M- MEDTRON
2132 5.0MM 42321507 1 159.254 0% $159.254 25% $119.441 0021367 ic
L75MM
TORNILLO INVIMA
3.5MM o, 5, 2021 DM
2133 CONICO 42321507 1 39.307 ‘ 0% $ 39.307 25% $ 29.481 0007213 J&)
L40MM -R1
TORNILLO INVIMA
3.5MM " N 2021 DM
2134 CONICO 42321507 1 39,307 0% $ 39.307 25% i $29.481 0007213 &I
L45MM i -R1
TORNILLO INVIMA
.3.5MM " . 2021 DM
2135 CONICO 42321507 1 39.307 0% $ 39.307 25% $29.481 0007213 J&S
L50MM ! -R1
TORNILLO INVIMA
3.5MM . . 2021 DM
. 2136 CONICO 42321507 1 135,553 0% $135,553 25% $ 101.665 0007213 J&J
L5SMM - -R1
TORNILLO INVIMA
.3.5MM , 2021 DM
2137 CONICO 42321507 1 135,553 0% $135,553 25% $101.665 0007213 J&)
L6OMM -R1
TORNILLO INVIMA
.3.5MM o o 2021 DM
2138 CONICO 42321507 1 135,553 0% $135.553 25% $ 101.665 0007213 J&J
LESMM -R1
TORNILLO INVIMA
.3.5MM . . 2021 DM
2139 CONICO 42321507 1 135,553 0% $135.553 25% $ 101,665 0007213 J&J
L70MM -R1
TORNILLO INVIMA
.3.5MM " N 2021 DM
2140 CONICO 42321507 1 135,553 0% $135.553 25% $101.665 0007213 &I
L75MM -R1
TORNILLO ! INVIMA
.3.5MM . 5 2021 DM
2141 CONICO 42321507 1 135,553 0% $135.553 25% $101.665 0007213 &)
L8OMM -R1
TORNILLO INVIMA
3.5MM . . 2021 DM
2142 CONICO 42321507 1 135,553 0% $ 135,553 25% $101.665 0007213 1&J
L85MM rR1
TORNILLO o o INVIMA
2143 13.5MM 42321507 1 135,553 0% $135,553 25% $ 101.665 2021 DM J\&J
2,

oy
4 0%;%
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H SPITAL HOSPITAL SUSANA Version:
Susana Lépez de Valencia o~ Codigo:
E.S.E SLV-GJ-01-F-03
CONICO -0007213
LI0MM . -R1
TORNILLO INVIMA
3.5MM 2021 DM
2144 CONICO 42321507 1 135,553 0% $ 135,553 25% $ 101,665 0007213 &
L95MM -RL
TORNILLO INVIMA
.3.5MM ROSCA 2021 DM
2145 CORTA CONICO 42321507 1 39.307 0% $ 39,307 25% $29.481 007213 18
L40MM -R1
TORNILLO INVIMA
.3.5MM ROSCA N 2021 DM
245 | e conco 42321507 1 39.307 0% $ 39.307 25% $29.481 0007213 18}
L45MM -R1
* TORNILLO ‘ INVIMA
.3.5MM ROSCA . . 2021 DM
247 e conico 42321507 1 39,307 0% $ 39.307 25% $29.481 0007213 18
L50MM <RL
TORNILLO ' INVIMA
.3.5MM ROSCA " . | 2021DM
248 | L conico 42321507 1 135,553 0% $ 135,553 25% $101.665 007213 IEA
" L55MM -R1
TORNILLO INVIMA
.3.5MM ROSCA : , " 2021 DM
249 | e CONICO 42321507 :’ 1 135,553 0% $135.553 25% $101.665 007213 &)
L60MM ; -R1
TORNILLO INVIMA
.3,5MM ROSCA . . 2021 DM
250 | S oNico 42321507 1 135.553 0% $135.553 25% $101.665 007213 &)
L65SMM -R1
TORNILLO INVIMA
.3.5MM ROSCA 2021 DM
2151 | ey CONICO 42321507 1 135.553 0% $135,553 25% $101.665 o007213 &)
L70MM -RL
TORNILLO INVIMA
.3.5MM ROSCA . . 2021 DM
152 | S e onico 42321507 1 135.553 0% $135.553 25% $101.665 0007213 &t
L75MM -R1
TORNILLO INVIMA
.3.5MM ROSCA " . 2021 DM
253 | s CoNIco 42321507 1 135.553 0% $135,553 25% $101.665 0007213 &)
L80MM -R1
TORNILLO INVIMA
.3.5MM ROSCA . . 2021 DM
254 | L contco 42321507 1 135,553 0% $135553 25% $101.665 0007213 J&l
L85MM -R1
TORNILLO INVIMA
.3.5MM ROSCA N . 2021 DM
255 | A CONICO 42321507 1 135,553 0% $135.553 25% $101.665 00713 18
LIOMM -R1
TORNILLO : INVIMA
.3.5MM ROSCA i " . 2021 DM
256 | ONIco 42321507 | 1 135,553 0% $135,553 25% $101.665 0007213 18
L95MM -R1
TORNILLO ;
BLOQUEO VA i 2020DM- | MEDTRON
2157 35MM 42321507 ! 1 370,999 0% $370.999 25% $278.249 0021367 c
L.10MM i
TORNILLO ; ‘
BLOQUEO VA . . 20200M- | MEDTRON
2158 3500 42321507 1 338,672 0% $ 338,672 25% $ 254,004 0021367 c
L12MM
TORNILLO
BLOQUEQ VA " . 2020DM- | MEDTRON
2159 35MM 42321507 1 338.672 0% $338.672 25% $ 254,004 0021367 pa
L14MM
TORNILLO
BLOQUEO VA N . 2020DM- | MEDTRON
2160 2.5MM 42321507 1 338.672 0% $338.672 25% $ 254.004 0021367 1
L 16MM
TORNILLO
BLOQUEO VA . 2020DM- | MEDTRON
2161 3.5MM 42321507 1 338,672 0% $338.672 25% $ 254,004 0021367 c
L.18MM
TORNILLO n . 2020DM- | MEDTRON
2162 BLOQUED VA 42321507 1 338672 | 0% $338,672 25% $ 254,004 0021367 c
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3.5MM
L.20MM
TORNILLO
BLOQUEO VA o o 2020DM- MEDTRON
2163 3.5MM 42321507 1 338.672 0% $ 338.672 25% $ 254,004 0021367 Ic
L,22MM
TORNILLO
BLOQUEO VA o 2020DM- MEDTRON
2164 3.5MM 42321507 1 338.672 0% 533&672 25% $254.004 0021367 Ic
L.24MM
TORNILLO
BLOQUEO VA o, o 2020DM- MEDTRON
2165 3.5MM 42321507 1 338.672 0% 3338‘672 25% 5254.004 0021367 c
L.26MM
TORNILLO
BLOQUEO VA o, o 2020DM- MEDTRON
2166 3.5MM 42321507 1 338.672 0% $338.672 25% ; $ 254,004 0021367 I
L.28MM '
TORNILLO |
BLOQUEO VA o o 2020DM- MEDTRON
2167 3.5MM 42321507 1 338.672 0% $338.672 ‘ 25% 3254.004 0021367 Ic
L.30MM
TORNILLO .
BLOQUEO VA o o 2020DM-~ MEDTRON
2168 3.5MM 42321507 1 344.389 0% $ 344,389 25% $258.292 0021367 i
L.32MM
TORNILLO
BLOQUEO VA . . 20200M- | MEDTRON
2169 3.5MM 42321507 1 344.389 0% $344.389 25% $ 258,292 0021367 I
[.34MM
TORNILLO
BLOQUEO VA o . 2020DM- | MEDTRON
2170 3.5MM 42321507 1 344,389 0% 3344.389 25% 5258.292 0021367 Ic
L.36MM
TORNILLO
BLOQUEO VA " 2020DM- MEDTRON
2171 3.5MM 42321507 1 344.389 0% $344.389 25% $258.292 0021367 ic
L.38MM
TORNILLO
BLOQUEO VA " o, 2020DM- MEDTRON
2172 3.5MM 42321507 1 344,389 0% $344.389 25% $258.292 0021367 I
L.40MM
TORNILLO
BLOQUEO VA o o 2020DM- MEDTRON
2173 3.5MM 42321507 1 344.389 0% $ 344,389 25% $258,292 0021367 I
L42MM
TORNILLO
BLOQUEO VA o " 2020DM- MEDTRON
2174 3.5MM 42321507 1 344,389 0% $344.389 25% $258.292 0021367 I
L44MM
TORNILLO
BLOQUEC VA o o 2020DM- MEDTRON
2175 35MM 42321507 1 344,389 0% 3344‘389 25% $ 258,292 0021367 Ic
L46MM !
TORNILLO .
BLOQUEO VA " : 2020DM- MEDTRON
2176 3.5MM 42321507 1 344,389 0% 3344.339 25% $258,292 0021367 Ic
L.48MM
TORNILLO i
BLOQUEO VA ‘ ! 5 : 2020DM- | MEDTRON
2177 3.5MM 42321507 1 344,389 0% $ 344,389 25% ; $ 258.292 0021367 ic
L.S0MM L
TORNILLO i
BLOQUEO VA o, o 2020DM- MEDTRON
2178 35MM 42321507 1 352.417 0% $352.417 25% ‘ $ 264,313 0021367 e
L.52MM
TORNILLO '
BLOQUEO VA ) 3 20200M- | MEDTRON
2179 3.5MM 42321507 1 352,417 0% ) $352.417 25% $264.313 0021367 Ic
L.54MM
TORNILLO i
BLOQUEO VA N 5 20200M- | MEDTRON
2180 3.5MM 42321507 1 352.417 0% $352.417 25% $264.313 0021367 ic
L.56MM
TORNILLO o o, 2020DM-~ MEDTRON
2181 BLOQUEG VA 42321507 1 352.417 0% $352.417 25% $264.313 0021367 i
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3.5MM
L.58MM
TORNILLO
BLOQUEO VA 2020DM- | MEDTRON
2182 3.5MM 42321507 1 344.389 0% $344.389 25% $258.292 0021367 c
L.EOMM .
TORNILLO ' .
BLOQUEO VA . . 20200M- | MEDTRON
2183 3.5 42321507 1 344.389 0% $344.389 25% $258.292 0021367 c
L.6SMM
TORNILLO
BLOQUEO VA . . 2020DM- | MEDTRON
2184 3.50M 42321507 1 ‘ 344.389 0% $ 344,389 25% $258.292 0021367 c
L70MM
TORNILLO
BLOQUEG VA 20200M- | MEDTRON
2185 3.5MM 42321507 1 344.389 0% $344.389 25% $258.292 0021367 c
L.75MM
TORNILLO
BLOQUEO VA . 2020DM- | MEDTRON
2186 3.5MM 42321507 1 376.716 0% |- $376.716 25% $282.537 021367 c
L.8OMM
TORNILLO
BLOQUEOD VA . . 20200M- | MEDTRON
2187 3.5MM 42321507 1 376.716 0% $376.716 25% $ 282,537 0021367 c
L.85MM
TORNILLO
BLOQUEO VA " . 20200M- | MEDTRON
2188 35MM 42321507 1 376.716 0% $376.716 25% $282.537 0021367 P
L.90MM
TORNILLO
BLOQUEO VA 20200M- | MEDTRON
2189 3.5MM 42321507 1 384,744 0% $384.744 25% . $288558 0021367 c
L.95MM
3.5 TORNILLO ‘
DE CORTICAL " 2020DM- | MEDTRON
2190 HEXAGONAL L 42321507 1 193.179 0% $193.179 25% $144.884 0021367 P
24 PASO 1.25.
3.5 TORNILLO
DE CORTICAL " . 2020DM- | MEDTRON
2191 HEXAGONALL 42321507 1 193,179 0% $193.179 25% $144.884 0021367 c
26 PASO 1.25.
3.5 TORNILLO
DE CORTICAL . . 2020D0M- | MEDTRON
2192 HEXAGONALL 42321507 1 193.179 0% $193.179 25% $144.884 0021367 Ic
28 PASO 1.25.
3.5 TORNILLO :
DE CORTICAL : 2020DM- | MEDTRON
2193 HEXAGONAL L 42321507 1 193.179 0% $193.179 25% $144.884 0021367 P
30 PASO 1,25,
3,5 TORNILLO
DE CORTICAL . N 2020DM- | MEDTRON
2194 HEXAGONAL L 42321507 1 193,179 0% $193.179 25% $144.884 0021367 P
32 PASO 1.25,
3.5 TORNILLO '
DE CORTICAL " . 20200M- | MEDTRON
2195 HEXAGONAL L 42321507 1 193.179 0% $193.179 25% $144.884 0071367 c
34 PASO 1.25.
3.5 TORNILLO
DE CORTICAL 5 . 20200M- | MEDTRON
2196 HEXAGONAL L 42321507 1 193.179 0% $193.179 25% $144.884 0071367 c
36 PASO 1.25,
3.5 TORNILLO
DE CORTICAL : I N 2020DM- | MEDTRON
2197 HEXAGONALL 42321507 1 193.179 0% $193.179 25% $144.884 0021367 c
38 PASO 1.25.
3.5 TORNILLO
DE CORTICAL . . 2020DM- | MEDTRON
2198 HEXAGONAL L 42321507 1 193.179 0% $193.179 25% $144.884 2021367 c
40 PASO 1.25.
PLACA TIBIA MEDIAL Y LATERAL OSTEOTOMIA . .
PROXIMAL DERECHA E IZQUIERDA 0% $ =% $ 0 0
CURA INJERTO |
PARA : . 2027DM-
2199 PERFUSION 42295511 1 4,264,313 0% $4.264.313 25% $3.198.234 0016328 WASTON
BILOGICA

R
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E.S.E
SUSTITUTO
GSEO 10°
CURA INJERTO
PARA
PERFUSION ) y 2027DM-
2200 oo 42295511 4.264.313 0% $4.264.313 25% 310823 | IOV | wASTON
SUSTITUTO
OsEO 14°
CURA INJERTO
PARA
PERFUSION i ) 20270M-
201 BILOGICA 42295511 4.264.513 0% $4.264.313 2% $3.198.230 | gg1gzpp | WASTON
SUSTITUTO
OSEQ 18°
CUNA INJERTO
PARA
PERFUSION i ) 202700
2202 ot 42285511 4.264.313 0% $4.264.313 25% $308230 | 200N | wastoN
SUSTITUTO
OsE0 22°
CURA INJERTO
PARA
PERFUSION ) ! 20270M-
2203 BLOGICA 42285511 4.264.313 0% $4.264.313 25% $3108238 | 2PN | wasToN
SUSTITUTO
OSEO 26°
PLACA
OSTEOTOMIA
MESETA TIBIAL
2204 MEDIAL 42321505 3,359.778 0% $3.359.778 25% $2.510.833 f)%zzisté MED’I:RON
PROXIMAL 4
AGUIEROS
PEQUERA
PLACA
OSTEOTOMIA
MESETA TIBIAL
2205 MEDIAL 42321505 3.359.778 0% $3.359.778 25% $2519.833 f)%zz(;sts' MEDI"I(':RON
PROXIMAL 4
AGUIEROS
GRANDE
PLACA
OSTEOTOMIA
2206 | MESETATIBIAL | 42321505 3,536,599 0% $3.536.500 25% $2652449 | 2020DM- | MEDTRON
0021656 Ic
LATERAL
PROXIMAL
TORNILLO
2207 | CORTICALAS5. | 42321507 44,417 0% $ 44417 25% $33.313 20200M- | MEDTRON
122 0021367 ic
TORNILLO
2208 | CORTICALA5. | 42321507 44,417 0% $ 44417 25% $33.313 2020DM- | MEDTRON
124 0021367 C
TORNILLO
2203 | CORTICAL.4S. | 42321507 as.417 0% $ 44.417 25% $33313 20200M- | MEDTRON
126 0021367 I
TORNILO
2210 | CORTICAL.45. | 42321507 44.417 0% $ 24417 25% $33.313 20200M- | MEDTRON
128 0021367 ic
TORNILLO
211 | CORTICALAS. | 42321507 44.417 0% $ 40.417 25% $33.313 2020DM- | MEDTRON
130 0021367 c
TORNILLO
2212 | CORTICALAS. | 42321507 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 2020DM- | MEDTRON
132 0021367 Ic
TORNILLO
2213 | CORTICALAS5. | 42321507 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 2020DM- | MEDTRON
134 0021367 Ic
TORNILLO
2214 | CORTICALA5. | 42321507 44.417 0% $ 44417 5% $33.313 2020DM- | MEDTRON
136 0021367 i
TORNILLO
2215 | CORTICAL.AS. | 42321507 44,417 0% $ 44417 25% $33313 2020DM- | MEDTRON
138 0021367 I
TORNILLO
2216 | CORTICALA5. | 42321507 44417 0% $ 44.417 25% $33313 2020DM- | MEDTRON
L0 0021367 Ic
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TORNILLO :
i - Ol
2217 | CORTICAL.45. | 42321507 ' 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 20200M- | MEDTRON
142 0021367 Ic
TORNILLO
2218 | CORTICAL.AS5, | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 2020DM- | MEDTRON
L4 0021367 Ic
TORNILLO
2219 | CORTICAL.45. | 42321507 1 44417 | 0% $ 44417 25% $33.313 20200M- | MEDTRON
16 0021367 Ic
TORNILLO
2220 | CORTICAL.AS. | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 20200M- | MEDTRON
s 0021367 Ic
TORNILLO
2221 | CORTICAL.45. | 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 2020DM- | MEDTRON
150 0021367 Ic
TORNILLO
2222 | CORTICAL.A5. | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 2020DM- | MEDTRON
152 0021367 Ic
TORNILLO .
2223 | CORTICAL.A5. | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 20200M- | MEDTRON
15 0021367 Ic
TORNILLO
2224 | CORTICAL.45. | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 20200M- | MEDTRON
156 0021367 ic
TORNILLO
2225 | CORTICAL.45. | 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 2020DM- | MEDTRON
160 0021367 ic
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA N . 2020DM- | MEDTRON
226§ Lo e 42321507 1 194.294 0% $194.294 25% $145.721 0071367 c
L 30 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA . ) 20200M- | MEDTRON
221 [ e e 42321507 1 194.294 0% $194.294 25% $145.721 0021367 c
L 35 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA , . 20200M- | MEDTRON
228 | o e 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 P
L 40 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA N . 2020DM- | MEDTRON
229 | ¢ocint6mm 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 c
L 45 MM
6.5 TORNILLO ‘
DE ESPONJOSA i . . 2020DM- | MEDTRON
230 | Lo e 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021387 a
L50 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA N 5 2020DM- | MEDTRON
231 | o e 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 P
L 60 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA N 5 2020DM- | MEDTRON
232 | ool emm 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0071367 c
L 65 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA . . 2020DM- | MEDTRON
233 o e MM 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 c
L70 MM
6.5 TORNILLO ‘
DE ESPONJOSA . 5 2020DM- | MEDTRON
2234 | Lo e M 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 .
L75 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA . 2020DM- | MEDTRON
2235 ROSCA 16 MM 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 <
L 80 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA 5 . 2020DM- | MEDTRON
2236 | o0t e M 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 c
L85 MM
6.5 TORNILLO :
DE ESPONJOSA : . ) 2020DM- | MEDTRON
2237 | Locon 16 M 42321507 | 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 pa
L 90 MM
6.5 TORNILLO . . . 20200M- | MEDTRON
‘ . \ 3
238 | O Niosa | 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 P

.‘
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ROSCA 16 MM
L 95 MM .
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA o o 2020DM- MEDTRON
2239 ROSCA 32 MM 42321507 1 169.831 0% $ 169.831 25% ) $ 127.373 0021367 Ic
L 45 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA o ) o 2020DM- MEDTRON
2240 ROSCA 32 MM 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 i
.50 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA o, o 2020DM- MEDTRON
2241 ROSCA 32 MM 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 i
L.55 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA o o 2020DM- MEDTRON
2242 ROSCA 32 MM 42321507 1 169.831 0% $169,831 25% $127.373 0021367 i
L 60 MM
6.5 TORNILLO .
DE ESPONJOSA 2020DM- MEDTRON
2243 ROSCA 32 MM 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 ic
L 65 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA o o 2020DM- MEDTRON
2244 ROSCA 32 MM 42321507 1 169,831 0% $169.B31 25% $127.373 0021367 I
L70 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA p o, o, 2020DM- MEDTRON
2245 ROSCA 32 MM 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021267 I
L75 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA " 2020DM- MEDTRON
2246 ROSCA 32 MM 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 I
L 80 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA o, o 2020DM- MEDTRON
2247 ROSCA 32 MM 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 ic
L85 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA o, X o 2020DM- MEDTRON
2248 ROSCA 32 MM 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% $127.373 0021367 ic
L 90 MM i
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA o . 2020DM- MEDTRON
2249 ROSCA 32 MM 42321507 1 169.831 0% $169.831 25% : $ 127.373 0021367 I
L 95 MM
6.5 TORNILLO
DE ESPONJOSA " o 2020DM- MEDTRON
2250 ROSCA 32 MM 42321507 1 169,831 0% $169,831 25% $127.373 0021367 ic
L 100 MM
13.0 MM ‘
ARANDELA .
2251 GRANDE P/ 42321507 ) 1 6.425 0% $ 6425 25% $ 4.819 é%z;;[;';' MED'ZRON
TORNH.LO DE
ESPONJOSA 6.5
TORNILLO
BLOQUEO .5 .
2252 AUTORROSCAN 42321507 1 338.672 0% $ 338.672 25% $ 254,004 2020DM- MEDTRON
TE CANULADO . 0021367 Ic
L.24 TAN
TORNILLO |
BLOQUEO .5
2253 AUTORROSCAN 42321507 1 338.672 0% $ 338.672 25% $254.004 2020DM- MEDTRON
TE CANULADO ) 0021367 ic
L26 TAN
TORNILLO .
BLOQUEO .5 : C ‘ )
2254 AUTORROSCAN ' 42321507 1 338.672 "% $338.672 25% $254.004 20200M MEDTRON
TE CANULADO 0021367 Ic
L28 TAN
TORNILLO ‘
BLOQUEO .5 .
2255 AUTORROSCAN 42321507 1 338.672 ' 0% $338.672 25% $ 254,004 f)?)zzi[;r:?- MED;IC-RON
TE CANULADO |
L30 TAN
TORNILLO o o . 2020DM- MEDTRON
2256 BLOQUED .5 42321507 1 338.672 0% $ 338,672 25% $254,004 0021367
omsingy,
e
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AUTORROSCAN
TE CANULADO
L32 TAN
TORNILLO

BLOQUEO .5
2257 AUTORROSCAN 42321507 1 338.672 0% $338.672 25% § 254.004 f,%iigg_ MEDILRON
TE CANULADO
L34 TAN
TORNILLO
BLOQUEOD .5
2258 AUTORROSCAN 42321507 1 338.672 0% $338.672 25% $254.004 é%?ﬁzeM'y- MED;I;RON
TE CANULADO
136 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
2259 AUTORROSCAN 42321507 1 338,672 0% $338.672 25% $254.004 f,‘(’fz‘ﬁzi' MED[ZRON
TE CANULADO
138 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5 |
2260 | AUTORROSCAN 42321507 ! 1 344,389 0% $344.389 25% $258.292 2%2322'; MED,ERON
TE CANULADO I
L40 TAN
TORNILLO .
BLOQUEG .5
2261 AUTORROSCAN 42321507 1 344,389 0% . $344.389 25% $258.292 ﬁ‘(’fz‘ﬁg’; MED,ZRON
TE CANULADO
L42 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5 '

2262 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 2%2222?7 MED;ZRON
TE CANULADO
144 TAN
TORNILLO

BLOQUEO .5
2263 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 322232?7- MED,ZRON
TE CANULADO
L46 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5 ‘

2264 AUTORROSCAN 42321507 1 225,061 0% $225.061 25% $168.796 3%2222?7_ MED,ERON
TE CANULADO
L48 TAN
TORNILLO

BLOQUEO .5
2265 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $ 225,061 25% $168.796 3,222222”; MEDIERON
TE CANULADO '
L50 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
2266 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $225.061 5% $168.796 %,?)2232':7' MED,ZRON
TE CANULADO
L55 TAN
TORNILLO
BLOQUEQ .5
2267 | AUTORROSCAN | 42321507 1 225.061 0% $ 225061 25% $168.796 f:%zziz:; MEDIZRON
TE CANULADO
L60 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
0: - o
2268 AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 2022(12:'7 MED,:;R N
TE CANULADO
165 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
2263 | AUTORROSCAN 42321507 1 225,061 0% $225.061 25% $ 168,796 é%zzizg MED,ERON
TE CANULADO i
L70 TAN
TORNILLO
BLOQUED .5
- lo}
2270 | AUTORROSCAN 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 f,%zz(ig:; MEDJ:R N
TE CANULADO
L75 TAN
TORNILLO
2020DM- EDTRO
271 BLOQUEO .5 42321507 1 225.061 0% $225,061 25% $168.796 00213:‘7 M |(T;R "

AUTORROSCAN
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TE CANULADO '
L8O TAN
TORNILLO
BLOQUEOC .5
2272 | AUTORROSCAN | 42321507 1 225,061 0% $225.061 25% " $168.796 é%zz‘;';g’; MED‘ZRON
TE CANULADO
185 TAN
TORNILLO
BLOQUEO .5
2273 | AUTORROSCAN | 42321507 1 225.061 0% $225.061 25% $168.796 1222‘1’;2"7 MEDIZRON
TE CANULADO
190 TAN
SISTEMA CABLE i . _ . j
ACERO 0% $ 25% $ 0 0
SISTEMA CABLE . 2020DM-
2274 CERCLAJE X1 42292901 1 593,250 0% $593.250 25% $444.938 Sogitas | WASTON
SISTEMA CABLE . . 2020DM-
275 | i MExLT 42292901 1 593.250 0% $593.250 25% $444.938 0021144 | WASTON
CLAVIA-
POSICIONAMIE 2':2"1'"33
2276 | NTOASROSCA | 42292901 1 593.250 0% $593,250 25% $ 444,938 fpvosieiit 184
PARCIAL PARA A1
PLACA LCP
CLAVIA-
POSICIONAMIE 2'(';2/1'“;&
2277 | NTO3.5ROSCA | 42292901 1 525,000 0% $525.000 25% $393,750 ooora13 184
PARCIAL PARA R1
PLACA LCP
SISTEMA CABLE . _ .
TTANID 0% $ 25% $ 0 0
SISTEMA CABLE . 2020DM-
2278 CERCLAIE X1 42292901 1 593.250 0% $593,250 25% $444.938 0071144 | VWASTON
CLAVIIA-
POSICIONAMIE 5 . 2020DM-
2279 | (o | 42292901 1 448,500 0% $ 448,500 25% $336.375 o214 | WASTON
PARCIAL
SISTEMA CABLE . ,, 20200M-
2280 | ety 42292901 1 593,250 0% $593.250 25% $ 444,938 0021144 | WASTON
CLAVIA-
POSICIONAMIE 5 ) 20200M-
281 | oo rosca | 42292901 1 468,616 0% $468.616 25% $351.462 0021144 | WASTON
PARCIAL
SISTEMA
PLACAS TIBIA
DISTAL i " .
ANGULO 0% $ 25% $- 0 0
VARIABLE 2.7 Y
35
PLACA TIBIA
DISTAL . ‘ 2020DM- | MEDTRON
g 813, o 813, 9 1$2,109.
282 | pnee A | 42321505 1 2.813.262 0% $2.813.262 25% 1$2.109.946 0021656 A
L DER 6AG |
PLACA TIBIA
DISTAL 5 5 20200M- | MEDTRON
283 | DA 42321505 1 2.813.262 0% $2.813.262 25% $2.109.946 021656 c
L12Q 6AG
PLACA TIBIA
DISTAL . . 2020DM- | MEDTRON
2284 | MDA 42321505 1 2.813.262 0% $2.813.262 25% $2.109.946 1656 IC
L DER 8AG
PLACA TIBIA
DISTAL _— 5 ‘ 2020D0M- | MEDTRON
285 | MEDIA 42321505 1 2.813.262 0% $2.813.262 25% $2.109.946 021656 c
L 120 8AG
PLACA TiBIA
DISTAL . 5 20200M- | MEDTRON
286 | o MEDIA 42321505 1 2.813.262 0% $2.813.262 25% $2.109.946 021656 c
L DER 10AG
PLACA TIBIA
DISTAL — 5 2020DM- | MEDTRON
287 | p\TeROMEDIA 42321505 1 2,813,262 0% $2.813.262 25% $2.109.946 021656 c
L 17Q 10AG
PLACA TIBIA
DISTAL " . 2020DM- | MEDTRON
2288 | MEDIA 42321505 1 2.813.262 0% $2.813.262 25% $2.109.946 021556 i
L DER 124G -
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PLACATIBIA
DISTAL " 20200M- | MEDTRON
289 | MEDIA 42321505 1 2.813.262 0% $2,813,262 25% $2,109.946 0071656 c
L17Q 124G
PLACA TIBIA
DISTAL 2020DM- | MEDTRON
2290 | MEDIA 42321505 1 2.813.262 0% $2.813.262 25% $2.109.946 0021656 P
L DER 14AG
PLACA TIBIA
DISTAL - . . 20200M- | MEDTRON
291 | e MEDIA 42321505 1 2.813.262 0% $2.813.262 25% $2.109.946 2021656 P
L1ZQ 14AG
PLACA VA TIBIA
2292 | DISTAL MEDIAL 42321505 1 2.700.731 0% $2.700.731 25% $2,025.548 fy%zzngﬂs_ MEDIERON
DER 6AGU)
PLACA VA TIBIA
2293 | DISTALMEDIAL | 42321505 | 1 2700731 0% $2.700,731 25% $2,025.548 f)((’)zzi[;’:g MEDIZRON
17Q 6AGU!
PLACA VATIBIA
2294 | DISTAL MEDIAL 42321505 1 2.700.731 0% $2.700.731 25% $2.025.548 g%z;;[;g"s' MEDII:RON
DER 8AGU)
PLACA VA TIBIA ‘
2295 | DISTALMEDIAL | 42321505 | 1 2,700.731 0% $2.700.731 25% $2.025.548 é%zzi'gg'g MED'ZRON
12Q 8AGUJ ;
PLACA VA TIBIA '
2296 | DISTAL MEDIAL 42321505 | 1 2700731 0% $2.700.731 25% $2.025.548 égzzglzg/g MED‘ERON
DER 10AGU)
PLACA VA TIBIA
2297 | DISTALMEDIAL | 42321505 1 2,700,731 0% $2.700.731 25% $ 2,025,548 2?)22(12{5‘2; MEDITCRON
12Q 10AGU) ‘
PLACAVAEN L
TIBIADISTAL 20200M- | MEDTRON
288 | Lo IATER 42321505 1 2.827.185 0% $2.827.185 25% $2.120.389 0021656 P
AL 4A DER
PLACAVAEN L
TIBIADISTAL : . 20200M- | MEDTRON
299 | Lo IATER 42321505 1 2.827.185 0% $2.827.185 25% $2.120.389 0021656 A
AL4A 12Q
PLACAVAENL
TIBIADISTAL 2020DM- | MEDTRON
200 | Lo TEROLATER 42321505 1 2,827.185 0% $2.827.185 25% $2.120.389 0021656 P
AL 4A DER
PLACAVAEN L
TIBIADISTAL N ., 20200M- | MEDTRON
201 | e ATER 42321505 1 2.827.185 0% $2.827.185 25% $2.120.389 0021656 P
AL 6A 12Q
PLACAVAENT
TIBIA DISTAL 2020DM- | MEDTRON
3 827, 9 827. 9 ,120.
2802 | e iarer | 42321505 1 2.827.185 0% $2.827.185 25% $2.120.389 071656 P
AL4AGU)
PLACAVAENT
TIBIA DISTAL 2020DM- | MEDTRON
3 ) 9 827, 9 ,120.
2803 | eoater | 42321505 1 2,827.185 0% $2.827.185 25% $2,120.389 0021656 pA
AL 6AGU!
PLACA TIBIA
DISTAL
2304 | ANTEROMEDIA 42321505 1 3.089.756 0% $3.089.756 25% $2.317.317 f}%zz(;z{s\: MEDIERON
L DER 16AG
larga
PLACA TIBIA
DISTAL :
2305 | ANTEROMEDIA 42321505 1 3,089.756 0% $3.089.756 25% $2.317.317 31322322@ MEDII:RON
1170 16AG i
larga |
AGUSA
COMPRESION
2306 | 2.8MM L.200M 42292901 1 197.072 0% $197.072 25% $147.804 é%é‘;gg’; ORZ‘\‘OPL
L.10MM
ROSCADA
AGUJA
COMPRESION
2307 | 2.8MM L.200M 42292901 1 197.072 0% $197.072 25% $147.804 2?2‘;22'17' OR;’LOPL
L.15MM
ROSCADA
AGUIA
2308 COMPRESION 42292901 1 197.072 0% $197.072 25% $ 147.804 E%i‘;zg ORTA'LOPL
2.8MM L.200M
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L.20MM
ROSCADA

2309

AGUIA
COMPRESION
2,8MM L.200M
L.25MM
ROSCADA

42292901

197.072

0%

$197.072

25%

2024DM- ORTHOPL

$147.804 0028397 AN

2310

AGUJA
COMPRESION
2.8MM L.200M
L.30MM
ROSCADA

42292901

197.072

0%

$197.072

25%

2024DM- ORTHOPL

$147.804 0028397 AN

2311

AGUIA
COMPRESION
2.8MM L.200M
L.35MM
ROSCADA

42292901

197.072

0%

$197.072

25%

2024DM- ORTHOPL

$147.804 0028397 AN

2312

AGUIA
COMPRESION
2.8MM L.200M
LA4OMM
ROSCADA

42292901

197.072

0%

$197.072

25%

2024DM- ORTHOPL

$147.804 0028397 AN

2313

AGUA
COMPRESION
2.8MM L.200M
L.45MM
ROSCADA

42292901

197.072

0%

$197.072

25%

2024DM- ORTHOPL

'+ $147.804 0028397 AN

2314

AGUJA
COMPRESION
2.8MM L.200M
L.50MM
ROSCADA

42292901

197.072

0%

$197.072

25%

2024DM- ORTHOPL

 $147.804 0028397 AN

2315

AGUIA
COMPRESION
2.8MM L.200M
L5S5MM
ROSCADA

42292901

197.072

0%

$197.072

25%

2024DM- ORTHOPL

§147.804 0028397 AN

2316

AGUJA
COMPRESION
2.8MM L.200M
LeoMM
ROSCAPA

42292901

197.072

0%

$197.072

25%

202‘4DM- ORTHOPL

$147.804 0028397 AN

2317

BAJO PERFIL
TORN
COMPRESION
2.7 L.10MM

42321507

284,911

0%

$284.911

25%

2020DM- MEDTRON

$213.683 0021656 Ic

2318

BAJO PERFIL
TORN
COMPRESION
2.7 L.12MM

42321507

284.911

0%

$284.911

25%

2020DM- MEDTRON

$ 213.683 0021656 IC

2319

BAJO PERFIL
TORN
COMPRESION
2.7 L14aMM

42321507

284,911

0%

$284.911

25%

2020DM- MEDTRON

L
3 213.683 0021656 ic

2320

BAJO PERFIL
TORN
COMPRESION
2.7 L.16MM

42321507

284,911

0%

$284.911

25%

2020DM- MEDTRON

§ 213.683 0021656 IC

2321

BAJO PERFIL
TORN
COMPRESION
2.7 L.18MM

42321507

284,911

0%

$284.911

25%

2020DM- MEDTRON

$213.683 0021656 ic

2322

BAJO PERFIL
TORN
COMPRESION
2.7 L.20MM

42321507

284,911

0%

$284.911

25%

2020DM- MEDTRON

$ 213.683 0021656 IC

2323

BAJO PERFIL
TORN
COMPRESION
2.7 L22MM

42321507

284,911

0%

$284.911

25%

2020DM- MEDTRON

$213.683 0021656 IC

2324

BAJO PERFIL
TORN
COMPRESION
2.7 L.24MM

42321507

284.911

0%

$284,911

25%

2020DM- MEDTRON

§ 213.683 0021656 IC

2325

BAJO PERFIL
TORN

42321507

284,911

0%

$284.911

25%

: 2020DM- | MEDTRON
$213.683 0021656 | ™~4C
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COMPRESION
2.7 L.26MM
BAJO PERFIL
TORN 2020DM- MEDTRON
23
26 COMPRESION 42321507 284.911 0% $284.911 25% $213.683 0021656 I
2.7 L.28MM
BAIO PERFIL
TORN 2020DM- MEDTRON
232 %
7 COMPRESION 42321507 284,911 0% $284,911 25% $213.683 0021656 i
2.7 L.30MM
BAJO PERFIL
TORN i 2020DM- MEDTRON
2328 % 9
COMPRESION 42321507 284,911 0% $284,911 25% $213.683 0021656 I
2.7L.32MM
BAJO PERFIL
TORN 2020DM- MEDTRON
2329 % 9
2! COMPRESION 42321507 284.911 0% $284.911 25% $213.683 0021656 i
2.7 1L.34MM
BAJO PERFIL
TORN 2020DM- MEDTRON
2330 % 9
COMPRESION 42321507 284,911 0% $284.911 25% $213.683 0021656 i
2,7 L.36MM .
BAJO PERFIL
TORN 2020DM- MEDTRON
33 %
2331 COMPRESION 42321507 284.911 0% $284.911 25% $213.683 0021656 i
2.7 L.38MM
BAJO PERFIL
TORN 2020DM- MEDTRON
2332 Y 9
COMPRESION 42321507 284,911 0% $284.911 25% $213.683 0021656 I
2.7 L4OMM
BAJO PERFIL
TORN 2020DM- MEDTRON
2333 % Y/
COMPRESION 42321507 284,911 0% $284.911 25% $213.683 0021656 i
2,7 L.42MM
BAJO PERFIL
TORN 2020DM- MEDTRON
233 X v . ¥ 3
4 COMPRESION 42321507 284.911 0% $284.911 25% $213.683 0021656 i
2.7 L.44MM '
BAJO PERFIL
TORN 2020DM- MEDTRON
2335 5 Z A ¥, X
COMPRESION 42321507 284,911 0% $284.911 25% $213.683 0021656 e
2.7 L.46MM
BAJO PERFIL
TORN 2020DM- MEDTRON
33 %
2336 COMPRESION 42321507 284,911 0% $284.911 25% $213.683 0021656 I
2,7 L.48MM
BAJO PERFIL
TORN 2020DM- MEDTRON
233 % &
7 COMPRESION 42321507 284,911 0% $284.911 25% $213.683 0021656 i
2.7 L.50MM
BAJO PERFIL
TORN 2020DM- MEDTRON
2338 % ¥/
COMPRESION 42321507 284911 0% $284.911 25% $213.683 0021656 ic
27 L.52MM
BAJO PERFIL
TORN 2020DM- MEDTRON
2339 COMPRESION 42321507 284.911 0% $284.911 25% $213.683 0021656 ic
2.7 L.54MM
BAJO PERFIL
TORN " 2020DM- MEDTRON
2340 COMPRESION 42321507 284.911 0% $284.911 25% $213.683 0021656 I
2.7 L.56MM
BAIO PERFIL
TORN 2020DM- MEDTRON
23, X % 3 % 2
41 COMPRESION 42321507 284911 0% $284.911 25% $213.683 0021656 I
2.7 L.58MM
BAJO PERFIL
TORN o o 2020DM- MEDTRON
2342 COMPRESION 42321507 284,911 0% $284.911 25% $213.683 0021656 I
2.7 L.6OMM
TORNILLO DE
BLOQUEO VA o o 2020D0M- MEDTRON
2343 3.5MM 42321507 370.999 0% $370.999 25% $278.249 0021656 ic
L.10MM
TORNILLO DE o o 2020DM- MEDTRON
2344 BLOQUEO VA 42321507 338.672 0% $338.672 25% $254.004 0021656 i
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£.8.E
3.5MM
L12MM
TORN.
BLOQUEO VA N 2020DM- | MEDTRON
2345 3.5MM 42321507 338,672 0% $338.672 25% $254.004 0021656 1
L14MM
TORN.
BLOQUEO VA . . 2020DM- | MEDTRON
2346 3.5MM 42321507 338,672 0% $338.672 25% $254.004 0021656 c
L.16MM :
TORN.
BLOQUEO VA . . 2020DM- | MEDTRON
2347 3.5MM 42321507 338.672 0% $338.672 25% $254.004 021656 c
L18MM
TORN.
BLOQUEO VA . . 2020DM- | MEDTRON
2348 3.5MM 42321507 338,672 0% $338.672 25% $ 254,004 0021656 c
L.20MM
TORN.
BLOQUEO VA . 2020DM- | MEDTRON
2349 3.5MM 42321507 338.672 0% $338,672 25% $254.004 0021656 i
L.22MM
TORN.
BLOQUEO VA " N 2020D0M- | MEDTRON
2350 3.5MM 42321507 338,672 0% $338.672 25% $ 254,004 0021656 c
L.24MM
TORN.
BLOQUEO VA N . 2020DM- | MEDTRON
2351 35MM 42321507 338,672 0% $338.672 25% © $254.004 0021656 c
L.26MM
TORN,
BLOQUEO VA N . 2020DM- | MEDTRON
2352 3.5MM 42321507 338,672 0% $ 338,672 25% 1 $254.004 0021656 I
L.28MM
TORN.
BLOQUEO VA . o 2020DM- | MEDTRON
2353 3.5MM 42321507 338,672 0% $338.672 25% $254.004 0021656 c
L.30MM
TORN.
BLOQUEO VA . Y o 20200M- | MEDTRON
2354 3.5MM 42321507 344,389 0% $344.389 25% $258.292 0021656 c
L.32MM
TORN.
BLOQUEO VA . 2020DM- | MEDTRON
2355 3.5MM 42321507 344,389 0% $344.389 25% $ 258,292 2021656 i
1.34MM
TORN.
BLOQUEO VA . 2020DM- | MEDTRON
2356 3.50M 42321507 344.389 0% $344.389 25% $258.292 0021656 Ic
L.36MM
TORN.
BLOQUEO VA , . 2020DM- | MEDTRON
2357 3.5MM 42321507 344.389 0% $344.389 25% $258.292 0071656 c
L38MM
TORN.
BLOQUEC VA . . 2020DM- | MEDTRON
2358 3.EMM 42321507 344,389 0% $344.389 25% $258.292 021656 pA
L.4OMM
TORN.
BLOQUEO VA " N 2020DM- | MEDTRON
2359 3.5MM 42321507 344,389 0% $344.,389 25% $258.292 0021656 c
L42MM
TORN.
BLOQUEO VA . N 20200M- | MEDTRON
2360 3 5MM 42321507 344,389 0% $344.389 25% $ 258,292 0021656 c
L44MM
TORN.
BLOQUEO VA . 2020DM- | MEDTRON
2361 3.5MM 42321507 344.389 0% $344.389 25% $ 258,292 0021656 c
L46MM
TORN,
BLOQUEO VA 2020DM- | MEDTRON
2362 3.5MM 42321507 345.389 0% $344,389 25% $258.292 0021656 c
L.48MM ‘
TORN. N . 2020DM- | MEDTRON
2363 BLOQUEO VA 42321507 344.389 0% $344.389 25% $258,292 0021656 —C
Y
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3.5MM
L.50MM
TORN. ,
BLOQUEO VA N 2020DM- | MEDTRON
2364 SV 42321507 1 352,417 0% $352.417 25% $264.313 0021656 ic
L.52MM
TORN,
BLOQUEO VA . 2020DM- | MEDTRON
2365 2.5MM 42321507 1 352.417 0% $352.417 25% $264.313 0021656 ic
L54MM
TORN.
BLOQUEO VA 5 . 2020DM- | MEDTRON
2366 3.5MM 42321507 1 344.389 % $344.389 25% $258.292 0021656 ©
L56MM
TORN.
BLOQUEO VA . 2020DM- | MEDTRON
2367 3.5MM 42321507 1 344.389 0% $344,389 25% $258,292 0021656 ©
L.58MM
TORN.
BLOQUED VA 2020DM- | MEDTRON
2368 251 42321507 1 344.389 0% $344.389 25% $258.292 0021656 ic
L.60MM
BAJO PERFIL )
2369 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 f,%i‘ig';‘; MEDJ;RON
AUTO L10MM
BAIO PERFIL
2370 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 f,%i‘ﬁg MED,ZRON
AUTO L.12MM
BAJO PERFIL
2371 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 3222322”7' MEDIERON
AUTO L14MM
BAJO PERFIL
2372 TORNILLO 3.5 42321507 1 44417 0% $ 44.417 25% $33.313 2322(;22'; MED,ZRON
AUTO L.16MM : .
BAJO PERFIL i
2373 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 é%igg‘ MED,ZRON
AUTO L.18MM
BAJO PERFIL '
2374 TORNILLO 3.5 42321507 1 44,417 0% $ 44417 25% $33.313 ﬁ?f;ﬁ'g”; MED,:;RON
AUTO L.20MM
BAJIO PERFIL
2375 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 f,?fz‘f;ﬁ' MED.I;RON
AUTO L.22MM
BAJO PERFIL
2376 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 2222322”7' MED!I:RON
AUTO L.24MM
BAJO PERFIL
020DM-
2377 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 30213?7 MED,ZRON
AUTO L.26MM
BAJO PERFIL
2378 TORNILLO 3.5 42321507 1 44,417 0% $ 44.417 25% $33.313 2%22012217- MED,ZRON
AUTO L.28MM
BAJO PERFIL
2379 TORNILLO 3.5 42321507 1 44,417 0% $ 44417 25% $33.313 ﬁ%ﬁﬂge'“; MED]ZRON
AUTO L.30MM
BAIO PERFIL
2380 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% 5 44417 25% $33.313 f,?f;igg’; MED.ZRON
AUTO L.32MM
BAJO PERFIL :
2020DM- DTRO
2381 TORNILLO 3.5 42321507 1 44,417 0% $ 44.417 25% $33.313 002213:17 ME IZR N
AUTO L.34MM
BAJO PERFIL
2382 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 2%22012?7' MED|ZR0N
AUTO L.36MM
BAJO PERFIL
020DM- D
2383 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 202132"7 ME ,ERON
AUTO L.38MM
BAJO PERFIL
2020DM- EDTRO
2384 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 M MEDTRON
0021367 Ic
AUTO L.4OMM
BAJO PERFIL
020DM- | MEDTRON
2385 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 20200
0021367 Ic
AUTO L.42MM
BAJO PERFIL
2386 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 2222322/17 MEDIZRON
AUTO L.44MM

$ .0 %
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BAJO PERFIL 2020DM- | MEDTRON
2387 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 0021367 ic
AUTO L46MM
BAJO PERFIL 20200M- | MEDTRON
2388 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 ic
AUTO L.ABMM
BAJO PERFIL 2020DM- | MEDTRON
2389 TORNILO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% ; $33313 0021367 ic
AUTO L.50MM :
BAJO PERFIL i 20200M- | MEDTRON
2390 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 Ic
AUTO L.52MM
BAJO PERFIL 2020DM- | MEDTRON
2391 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 0021367 i
AUTO L.54MM
BAJO PERFIL 2020DM- | MEDTRON
2392 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 Ic ’
AUTO L.56MM
BAJO PERFIL 2020DM- | MEDTRON
2393 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 0021367 i
AUTO L.58MM .
BAIO PERFIL 20200M- | MEDTRON
2394 TORNILLO 3.5 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 0021367 Ic
AUTO L.60MM
TORN. 20200M- | MEDTRON
2395 BLOQUEO VA 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $ 186.999 0021367 ic
.2.7 L.10MM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
2396 BLOQUEO VA 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 Ic
2.7L.12MM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
2397 BLOQUEO VA 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 Ic
2.7 L.14MM
TORN. 20200M- | MEDTRON
2398 BLOQUEO VA 42321507 1 249332 |- 0% $249.332 25% $186.999 0021367 ic
2.7 L.16MM
TORN. : 20200M- | MEDTRON
2399 BLOQUEC VA 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 ic
2.7L.18MM
TORN. : - EDTRON
2400 BLOQUEO VA 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 22220122”7 M |£R
.2.7 L.20MM
TORN. ) 20200M- | MEDTRON
2401 BLOQUEO VA 42321507 1 249,332 0% $249,332 25% ' $186.999 0021367 ic
2.7 L.22MM i
TORN. 2020DM- | MEDTRON
2402 BLOQUEO VA 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 Ic
2.7 L.24MM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
2403 BLOQUEO VA 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $ 186,999 0021367 Ic
2.7 L.26MM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
2404 BLOQUEG VA 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 ic
2.7 L.28MM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
2405 BLOQUEO VA 42321507 1 249,332 0% $ 249,332 25% $186.999 0021367 i
.2.7 L.30MM
TORN. 20200M- | MEDTRON
2406 BLOQUEO VA 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 ic
.2.7 L.32MM
TORN, 2020DM- | MEDTRON
2407 BLOQUEO VA 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 '
.2.7 L34MM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
2408 BLOQUEO VA 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 Ic
.2.7 L.36MM
TORN. ' 2020DM- | MEDTRON
2409 BLOQUEO VA 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 ic
.2.7 1.38MM :
TORN. ‘ 2020DM- | MEDTRON
2410 BLOQUEG VA 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 i
.2.7 LAOMM
TORN. : - RO
2411 BLOQUEO VA 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 f)%zz‘igg MEDKE N
2.7L42MM
I
. b i
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|
TORN. 2020DM- MEDTRON
2412 BLOQUEO VA 42321507 | 1 249,332 0% $249.332 25%  $186.999 0021367 Ic
2.7 L44MM :
TORN, 2020DM- | MEDTRON
2413 BLOQUEO VA 42321507 1 249,332 0% | $249.332 25% $186.999 0021367 ic
2.7 LA6MM ' '
TORN. 2020DM- MEDTRON
2414 BLOQUEO VA 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 Ic
2.7 L4BMM
TORN, 2020DM- | MEDTRON
2415 BLOQUEO VA 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $ 186,999 0021367 Ic
2.7 L50MM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
2416 BLOQUEO VA 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 Ic
2.7 L52MM
TORN. 20200M- | MEDTRON
2417 BLOQUEO VA 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.899 0021367 Ic
2.7 L54MM
. TORN. ‘ 2020DM- | MEDTRON
2418 BLOQUEO VA 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 ic
2.7 LEEMM
TORN. ' 2020DM- | MEDTRON
2419 BLOQUEO VA 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 ic
.27 L.58MM
TORN. 2020DM- | MEDTRON
2420 BLOQUEO VA 42321507 1 249.332 0% . $249.332 25% $186.999 0021367 ic
.27 L.6OMM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
2421 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 Ic
L.10MM :
TORNILLO DE 2020D0M- | MEDTRON
2422 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 ic
L.12MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
2423 CORTICAL 2.7 42321507 1 154.350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 ic
L.14MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
2424 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 Ic
L.16MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
2425 CORTICAL .2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 Ic
1.18MM
TORNILLO DE ) 2020DM- | MEDTRON
2426 CORTICAL .2.7 42321507 1 154.350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 Ic
L.20MM
TORNILLO DE ‘ 20200M- | MEDTRON
2427 CORTICAL 2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 i
L.22MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
2428 CORTICAL 2.7 42321507 | |, 1 154.350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 ic
L.24MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
2429 CORTICAL.2.7 42321507 | 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 ic
L26MM f
TORNILLO DE | 2020DM- | MEDTRON
2430 CORTICAL 2.7 42321507 | 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 ic
L.28MM
TORNHLLO DE 20200M- | MEDTRON
2431 CORTICAL 2.7 42321507 1 154,350 0% $154.350 25% $115.763 0021367 Ic
L.30MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
2432 CORTICAL 2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $ 206798 0021367 Ic
L.32MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
2433 CORTICAL 2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $206.798 0021367 Ic
L.34MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
2434 CORTICAL .2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $206.798 0021367 ic
L.36MM
TORNILLO DE ) 2020DM- | MEDTRON
2435 CORTICAL .2.7 42321507 1 275,730 0% $275.730 25% $206.798 0021367 Ic
L.38MM
TORNILLO DE 20200M- | MEDTRON
2436 CORTICAL.2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $206.798 0021367 i
L.40MM
ooy,

TR
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1
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
2437 | CORTICAL 2.7 42321507 1 275.730 0% | $275.730 25% $206.798 0021367 Ic
L42MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
2438 CORTICAL 2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $206.798 0021367 ic
L44MM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
2439 CORTICAL 2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $206.798 0021367 Ic
L46MM
TORNILLO DE ) . 2020DM- | MEDTRON
2440 CORTICAL 2,7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $206.798 0021367 Ic
L48MM
TORNILLO DE ] : 2020DM- | MEDTRON
2441 CORTICAL ,2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $ 206.798 0021367 Ic
L5OMM
TORNILLO DE 2020DM- | MEDTRON
2442 | CORTICAL.2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $206.798 0021367 ic
L55MM
TORNILLO DE § 2020DM- | MEDTRON
2443 CORTICAL .2.7 42321507 1 275.730 0% $275.730 25% $ 206,798 0021367 Ic
L6OMM
TORNILLO 5 20200M- | MEDTRON
2444 CORTICAL 4.0 42321507 1 135,637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 Ic
L.14MM
TORNILLO . . 20200M- | MEDTRON
2445 CORTICAL 4.0 42321507 1 135.637 0% $135.637 25% | $101.728 0021367 ic
L16MM
TORNILLO 5 20200M- | MEDTRON
2446 CORTICAL 4.0 42321507 1 135.637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 Ic
L.18MM
TORNILLO . 2020DM- | MEDTRON
2447 CORTICAL4.0 42321507 1 135.637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 Ic
L.20MM
TORNILLO . 20200M- | MEDTRON
2448 CORTICAL 4.0 42321507 1 135.637 0% $135.637 25% © ] $101.728 0021367 Ic
L.22MM
TORNILLO 5 2020DM- | MEDTRON
2449 CORTICAL 4.0 42321507 1 135,637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 Ic
L.24MM :
TORNILLO ] i 20200M- | MEDTRON
2450 CORTICAL 4.0 42321507 1 135,637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 c
L.26MM
TORNILLO ! 2020DM- | MEDTRON
2451 CORTICAL 4.0 42321507 1 135.637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 ic
2011/ S U A S OS  —— ——— |
TORNILLO ! 2020DM- | MEDTRON
2452 CORTICAL 4.0 42321507 1 135,637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 ic
L.30MM
TORNILLO 20200M- | MEDTRON
2453 CORTICAL 4.0 42321507 1 135.637 0% $ 135,637 25% $101.728 2021367 c
1.32MM :
TORNILLO 5 2020DM- | MEDTRON
2454 CORTICAL 4.0 42321507 1 135.637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 i
L.34MM
TORNILLO . 2020DM- | MEDTRON
2455 CORTICAL 4.0 42321507 1 135.637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 ic
L.36MM
TORNILLO ., 2020DM- | MEDTRON
2456 CORTICAL 4.0 42321507 1 135.637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 ic
1.38MM
TORNILLO 5 2020DM- | MEDTRON
2457 CORTICAL 4.0 42321507 1 135.637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 ic
L.40MM
TORNILLO ) 2020DM- | MEDTRON
2458 CORTICAL 4.0 42321507 1 135,637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 Ic
L42MM
TORNILLO . ] 2020DM- | MEDTRON
2459 CORTICAL 4.0 42321507 1 135.637 0% $135,637 25% $101.728 0021367 ic
L.44MM
TORNILLO ) 2020DM- | MEDTRON
2460 CORTICAL 4.0 42321507 1 135.637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 ©
L.46MM
TORNILLO 2020DM- | MEDTRON
2461 CORTICAL 4.0 42321507 1 135.637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 iIc
L.48MM {
A
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TORNILLO ]
2462 CORTICAL 4.0 42321507 1 . 135,637 0% $135.637 25% $101.728 2020DM- | MEDTRON
0021367 Ic
L50MM . :
TORNILLO .
2463 CORTICAL 4.0 42321507 1 135,637 0% $135.637 25% $101.728 2020DM- | MEDTRON
0021367 Ic
L.52MM .
TORNILLO
2464 CORTICAL 4.0 42321507 1 135,637 0% $135.637 25% $101.728 2020DM- | MEDTRON
0021367 Ic
L54MM
TORNILLO
2465 CORTICAL 4.0 42321507 1 135,637 0% $ 135,637 25% $101.728 2020DM- 1 MEDTRON
0021367 Ic
L.56MM
TORNILLO .
2466 CORTICAL 4.0 42321507 1 135,637 0% $135.637 25% $101.728 2020DM- | MEDTRON
0021367 Ic
L.58MM
TORNILLO
2467 CORTICAL 4.0 42321507 1 135,637 0% $135,637 25% $101.728 2020DM- | MEDTRON
0021367 Ic
L.60MM .
ARANDELA DE
7/3.6 PARA 2020DM- | MEDTRON
2468 TORNILLOS 2.7 42321507 1 91.887 0% $ 91.887 25% $68,916 0021367 c
Y 4.0 ACERO
CLAVO
ARTRODESIS DE
PIE CON : - 0% $ - 25% $- 0
TONILLO Y
HOJA ESPIRAL
CLAVO PARA
ARTRODESIS DE INVIMA
2469 TOBILLO DE 10 42321504 1 4.410.000 0% $4.410.000 25% $3.307.500 2021 DM &)
MM LONGITUD -0024582
150 MM B
CLAVO PARA
ARTRODESIS DE . INVIMA
2470 TOBILLO DE 10 42321504 1 4.410.000 0% $4.410,000 25% $3.307.500 2021 DM 18
MM LONGITUD - 0024582
180 MM
CLAVO PARA
ARTRODESIS DE INVIMA
2471 TOBILLO DE 10 42321504 1 4.410.000 0% $4.410.000 25% $ 3,307,500 2021 DM &l
MM LONGITUD -0024582
240 MM
CLAVO PARA
ARTRODESIS DE INVIMA
2472 TOBILLO DE 12 42321504 1 4.410,000 0% $4.410,000 25% $3.307.500 2021 DM J&)
MM LONGITUD - 0024582
150 MM
CLAVO PARA
ARTRODESIS DE INVIMA
2473 TOBILLO DE 12 42321504 1 4.410.000 0% $ 4,410,000 25% $3.307.500 2021 DM 18
MM LONGITUD | - 0024582
180 MM
CLAVO PARA
ARTRODES!S DE INVIMA
2474 TOBILLO DE 12 42321504 1 4.410.000 0% $4.410.000 25% $3.307.500 2021 DM J&)
MM LONGITUD { : - 0024582
240 MM
CLAVO PARA
ARTRODESIS DE } INVIMA
2475 TOBILLO DE 13 42321504 1 4,410,000 0% $4.410.000 25% $3.307.500 2021 DM &)
MM LONGITUD - 0024582
150 MM
CLAVO PARA
ARTRODESIS DE INVIMA
2476 TOBILLO DE 13 42321504 1 4.410,000 0% $4.410.000 25% $3.307.500 2021 DM &)
MM LONGITUD - 0024582
180 MM
CLAVO PARA
ARTRODESIS DE INVIMA
2477 TOBILLO DE 13 42321504 1 4.410.000 0% $4.410.000 25% $3.307.500 2021 DM J&)
MM LONGITUD -0024582
240 MM
6.0 TORNILLO
P BLoRUED WA
2478 42321504 1 420.000 0% $420.000 25% $ 315.000 2021 DM 18)
PARA CLAVO
TBIAL - 0024582

sy
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LONGITUD 10
0 MM
6.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO : (NVIMA
2479 TIBIAL 42321504 1 420.000 0% $ 420,000 25% $ 315,000 2021 DM 18
LONGITUD 10 -0024582
5 MM
6.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA :
2480 TIBIAL 42321504 1 420.000 0% $420.000 25% $ 315,000 2021 DM 184
LONGITUD 11 - 0024582
oMM
6.0 TORNILLO
DE BLOQUEO :
PARA CLAVO INVIMA
2481 TBIAL 42321504 1 420,000 0% $ 420,000 25% $315.000 2021 DM 18
LONGITUD 11 } - 0024582
5 MM :
6.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2482 TIBIAL 42321504 1 420,000 0% $ 420,000 25% $315.000 2021 DM Iy
LONGITUD 12 - 0024582
0 MM
6.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2483 TIBIAL 42321504 1 420,000 0% $420.000 25% $ 315,000 2021 DM &)
LONGITUD 12 - 0024582
5MM
TORNILO DE INVIMA
2484 CIERRE PARA 42321516 1 210.000 0% $ 210,000 25% $157.500 2021 DM 184
HOJA ESPIRAL - 0024582
TORNILLO DE
CIERRE PARA INVIMA
2485 TORNILLO 42321516 1 210.000 0% $210.000 25% $157.500 2021 DM 18
BLOQUEG - 0024582
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2486 TIRIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM &)
LONGITUD 26 - 0024582
MM )
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2487 AL 42321507 1 407873 | 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 28 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO .
PARA CLAVO : INVIMA
2488 TBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM &)
LONGITUD 30 - 0024582
MM ‘
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO X INVIMA
2489 TBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% . $305.905 2021 DM 1&J
LONGITUD 32 . ~0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO i
PARA CLAVO INVIMA
2490 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.505 2021 DM 18
LONGITUD 34 -0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2491 TBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 36 - 0024582
MM
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5.0 TORNILLO !
DE BLOQUEO ! INVIMA
PARA CLAVO : :
2492 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 184
LONGITUD 38 -0024582
MM
5.0 TORNILLO .
DE BLOQUEO ' INVIMA
PARA CLAVO
2493 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 40 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO INVIMA
PARA CLAVO
2494 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 42 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO INVIMA
PARA CLAVO
2495 TIBIAL 42321507 SO 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM &l
LONGITUD 44 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO INVIMA
PARA CLAVO
2496 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM 84
LONGITUD 46 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO INVIMA
PARA CLAVO
2497 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% 305,905 2021 OM 18J
LONGITUD 48 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2498 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% 4 305,905 2021 DM 18
LONGITUD 50 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO INVIMA
[of
2499 PART’:B';’L‘VO 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 184
LONGITUD 52 - 0024582
MM
5,0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2500 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $ 305,905 2021 DM 18
LONGITUD 54 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2501 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 1’
LONGITUD 56 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2502 TIBIAL 42321507 | |, 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM =’
LONGITUD 58 - 0024582
MM
5.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO i INVIMA
2503 TIBIAL 42321507 1 407.873 0% $407.873 25% $305.905 2021 DM 18
LONGITUD 60 - 0024582
MM
6.0 TORNILLO |
DE BLOQUEO ! INVIMA
2504 PARA CLAVO 42321507 | 1 451.937 0% $451,937 25% $338.953 2021 DM 18
TIBIAL - 0024582
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LONGITUD 50
MM
6.0 TORNILLO
PARA CLAVO v
2505 TIBAL 42321507 1 451,937 0% $451.937 25% $338,953 2021 DM 184
LONGITUD 52 - 0024582
MM
6.0 TORNILLO
PARA CLAVO | InvviA
2506 TIBIAL 42321507 1 451,937 0% $451.937 25% $338,953 2021 DM 18)
LONGITUD 54 - 0024582
MM
6.0 TORNILLO
PARA CLAVO | inviviA
2507 TBIAL 42321507 1 451.937 0% $451.937 25% $338.953 2021 DM 18J
LONGITUD 56 - 0024582
MM
6.0 TORNILLO
PARA CLAVO InviviA
2508 TIBIAL 42321507 1 451,937 0% $451,937 25% $338.953 2021 DM 18
LONGITUD 58 - 0024582
MM
6.0 TORNILLO
PARA CLAVO InvivA
2509 TIBIAL 42321507 1 451.937 0% $451.937 25% $338.953 2021 DM 18J
LONGITUD 60 - 0024582
MM
6.0 TORNILLO
o ot
2510 TBIAL 42321507 1 451,937 0% $451.937 25% $338.953 2021 DM &4
LONGITUD 64 - 0024582
MM
6.0 TORNILLO
PARA CLAVO InvvA
2511 TIBIAL 42321507 1 451,937 0% $ 451,937 25% $338,953 2021 DM 18J
LONGITUD 68 - 0024582
MM
6.0 TORNILLO
gi::%?:\fg INVIMA
2512 TBIAL 42321507 1 451,937 0% $451,937 25% $338.953 2021 DM 18
LONGITUD 72 - 0024582
MM
6.0 TORNILLO
DE BLOQUEO
PARA CLAVO INVIMA
2513 TIBIAL 42321507 1 451.937 0% $ 451,937 25% $338,953 2021 DM 18
LONGITUD 76 - 0024582
MM
6.0 TORNILLO
PARA CLAVO ' A
2514 TBIAL 42321507 1 451,937 0% $451.937 25% © $338.953 2021 DM J&J
LONGITUD 80 i - 0024582
MM ‘ s
6.0 TORNILLO ;
PARAGLAVO v
2515 TBIAL 42321507 1 451.937 0% $451.937 25% $338.953 2021 DM 18
LONGITUD 85 - 0024582
MM
6.0 TORNILLO
B
2516 TIBIAL 42321507 1 451,937 0% $451.937 25% $338.953 2021 DM 1&J
LONGITUD 90 - 0024582
MM
6.0 TORNILLO INVIMA
2517 DE BLOQUEO 42321507 1 451,937 0% $451.937 25% $338,953 2021 DM
PARA CLAVO - 0024582

o,

[
'}
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i
TIBIAL :
LONGITUD 95 ;
MM
HOJA ESPIRAL
CLAVO ; INVIMA
2518 ARTRODESIS 42321717 1 1.398.179 0% $1.398.179 25% $1.048,635 2021 DM &)
TOBILLO 50 i - 0024582
MM
HOJA ESPIRAL
CLAVO INVIMA
2519 ARTRODESIS 42321717 1 1.398.179 0% $1.398.179 25% $1.048.635 2021 DM J&J
TOBILLO -0024582
55MM
HOJA ESPIRAL
cLAvO INVIMA
2520 ARTRODESIS 42321717 1 1.398.179 0% $1.398.179 25% $1.048.635 2021 DM 184
TOBILLO 60 -0024582
MM
HOJA ESPIRAL
CLAVO | INVIMA
2521 ARTRODESIS 42321717 - 1 1.398.179 0% $1.398.179 25% $1.048.635 2021 DM &
TOBILLO 65 - 0024582
MM
HOJA ESPIRAL
CLAVO INVIMA
2522 ARTRODESIS 42321717 1 1.261.857 0% $1.261.857 25% $946.393 2021 DM &)
TOBILLO 70 - 0024582
MM
HOJA ESPIRAL
CLAVO INVIMA
2523 ARTRODESIS 42321717 1 1.261.857 0% $1.261.857 25% $946.393 2021 DM 8
TOBILLO 75 - 0024582
MM
HOJA ESPIRAL
CLAVO INVIMA
2524 ARTRODESIS 42321717 1 1.261.857 0% $1.261.857 25% $946.393 2021 DM &
TOBILLO - 0024582
80MM
HOJA ESPIRAL
CLAVO . INVIMA
2525 ARTRODESIS 42321717 1 1.261.857 0% $1.261,857 25% $946.393 2021 DM &
TOBILLO 85 - 0024582
MM
HOJA ESPIRAL )
cLavo ; INVIMA
2526 ARTRODESIS 42321717 1 1.261.857 0% $1.261.857 25% $946.393 2021 DM &
TOBILLO 90 - 0024582
MM
HOJA ESPIRAL
CLAVO INVIMA
2527 ARTRODESIS 42321717 1 1.425.898 0% $1.425.898 25% $1.069.424 2021 DM &)
TOBILLO 95 -0024582
MM
HOJA ESPIRAL
CLAVO 1 INviMA
2528 ARTRODESHS 42321717 1 1.425.898 0% $1.425.898 25% $1.069.424 2021 DM J&4
TOBILLO 100 -0024582
MM
PLACA CALCANEO ANGULOJVARIABLE Y
ANTEROLATERALES DERECHAQE IZQUIERDAS ) 0% $ - 5% $- 0
PLACA LCP 4
ANGULO
2529 c A‘@Z'@\L; 42321505 1 1.969.283 0% $1.969.283 25% $1.476.962 é%zzi[;g’g MED[LRON
PEQUERA LS8
MM
PLACA LCP
ANGULO
VARIABLE . 2020DM- | MEDTRON
2530 CALCANER 2.7 42321505 1 1.969.283 0% $1.969.283 25% $1.476.962 0021656 c
MEDIANA L64
MM
PLACA LCP :
2531 \ffn‘?:;& 42321505 ' 1 1.969.283 0% $1.969.283 25% $1.476.962 2%22‘122"6' MEDILRON
CALCANEA 2.7
e

LR
»
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HOSPITAL SUSANA Version:

HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E . Cédigo:
Susana Lopez de Valencia :
E.S.E SLV-GJ-01-F-03

GRANDE L70
MM
PLACA LCP
ANGULO

VARIABLE
2532 CALCANEA 2.7 42321505 1 1,969.283 0% $1.969.283 25% $1.476.962 ff(’,i‘ﬁ';’;' MEDIZRON
MEDIANA CON )

SOPORTE L64
MM
PLACA LCP
ANGULO

VARIABLE
2533 CALCANEA 2.7 42321505 1 2.963.740 0% $2.963.740 25% $2.222.805 i%zzizgné MEDIERON

GRANDE CON
SOPORTE L70
MM
PLACA LCP
ANGULO

VARIABLE
2534 CALCANEA 42321505 1 2,963,740 0% $2.963.740 25% $2.222.805 f)%ﬁzg’g MED'LRON
ANTEROLATER
AL 2.7 CORTAL
40 MM
PLACA LCP
ANGULO
VARIABLE
2535 CALCANEA 42321505 1 2,963,740 0% $ 2,963,740 25% $2.222.805 f)%zz‘;sté MEDIZRON
ANTEROLATER
AL 2.7 LARGA L
56 MM
TORNILLO DE
COMPRESION
METAFISIARIA 2020DM- | MEDTRON
23 42321507 1 135,637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 c
AUTORROSCAN
TE 10MM
TORNILLO DE
COMPRESION
METAFISIARIA . 2020DM- | MEDTRON
29 42321507 1 135.637 0% $ 135,637 25% ~$101.728 0021367 Ic
AUTORROSCAN ;
TE12MM |
TORNILLO DE
COMPRESION ;
METAZF .';'AR‘A 42321507 1 135,637 0% $135,637 25% | $101.728 f)%zz‘ge'w; MED]ZRON
AUTORROSCAN
TE 14MM
TORNILLO DE
COMPRESION
METAZF";'AR'A 42321507 1 135,637 0% $135.637 25% $101.728 2322‘;22"7' MED;:RON
AUTORROSCAN
TE 16MM
TORNILLO DE
COMPRESION
MHAZF"?AR'A 42321507 1 135,637 0% $135.637 25% $101.728 é%zz(igg’;' MEDIZRON
AUTORROSCAN
TE 18MM
TORNILLO DE
COMPRESION
METAZF";'AR'A 42321507 1 135.637 0% $135.637 25% $101.728 2‘322303247' MED'ZRON
AUTORROSCAN
TE 20MM
TORNILLO DE
COMPRESION
METAZF?'AR'A 42321507 1 135.637 0% $135.637 25% $101.728 é%zz‘gem?’ MEDITCRON
AUTORROSCAN
TE 22MM
TORNILLO DE .
COMPRESION 2020DM- | MEDTRON
METAFISIARIA 42321507 1 135,637 0% $ 135,637 25% $101.728 0021367 c
2.7

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

¢ sy
L)

e
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HOSPITAL SUSANA Version:

SHOSPI TAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
usana Lopez de Valencia
E.S.E : SLV-GJ-01-F-03

AUTORROSCAN
TE 24MM
TORNILLO DE

COMPRESION
2020DM- MEDTRON

METAFISIARIA o
27 42321507 1 135.637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 ic

AUTORROSCAN
TE 26MM
TORNILLO DE

COMPRESION
META;];'ARIA 42321507 1 135.637 0% $ 135,637 25% $101.728 f)?)zzizg;- MEDII:RON
AUTORROSCAN
TE 28MM
TORNILLO DE

COMPRESION '
METAFISIARIA 2020DM- MEDTRON

2546 27 42321507 1 135.637 0% $ 135,637 25% $101.728 0021367 P
AUTORROSCAN :
TE 30MM i
TORNILLO DE
COMPRESION ;
METAFISIARIA 20200M- | MEDTRON
27 42321507 1 135.637 0% $ 135,637 25% $101.728 0021367 c

AUTORROSCAN i
TE 32MM !
TORNILLO DE

COMPRESION . ‘
METAFISIARIA 2020DM- MEDTRON

5
2548 P 42321507 1 135.637 0% $135.637 25% $101.728 021367 c
AUTORROSCAN
TE 34MM
TORNILLO DE
COMPRESION :
METAFISIARIA 2020DM- | MEDTRON
27 42321507 1 135,637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 c
AUTORROSCAN
TE 36MM
TORNILLO DE
COMPRESION
METAFISIARIA
27
AUTORROSCAN
TE 38MM
TORNILLO DE
COMPRESION
METAFISIARIA
2.7
AUTORROSCAN
TE 40MM
TORNILLO DE
COMPRESION
METAZF";'AR'A 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 f,?,iigg’;' MED‘ZRON
AUTORROSCAN
TE 42MM
TORNILLO DE ‘
COMPRESION
META; l'f'AR'A 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 2%22222"7' MEDIZRON
AUTORROSCAN
TE44MM
TORNILLO DE
COMPRESION |
MHAZF};'AR'A 42321507 | 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 f)%zzig';’;' MEDIZRON
AUTORROSCAN
TE46MM
TORNILLO DE
COMPRESION
METAS;'AR'A 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $ 186,999 3%2222?7' MED,ERON
AUTORROSCAN
TE 48MM
TORNILLO DE :
2556 COMPRESION 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $ 186,999 g%zz(;[;g’;' MEDIERON

METAFISIARIA

2544

2545

2547

2549

2020DM- MEDTRON

o o,
2550 42321507 1 135,637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 I

2020DM- MEDTRON

9 o,
2551 42321507 1 135.637 0% $135.637 25% $101.728 0021367 I

2552

2553

2554

2555

]
L
Fay

i

H

H

", 2 .
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HOSPITAL SUSANA Version:

HOSPITAL |  16PezDEVALENCIAE.S.E A Codigo:
Susana Lopez de Valencia
E.s.E SLV-GJ-01-F-03

2.7
AUTORROSCAN
TE 50MM
TORNILLO DE

COMPRESION
META;';'AR'A 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% . $186.999 f)%zz‘i[;g MED]ERON
AUTORROSCAN
TE 52MM
TORNILLO DE
COMPRESION
MHA;};'AR'A 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 é‘;ﬁgg MEDIERON
AUTORROSCAN
TE 54MM
TORNILLO DE
COMPRESION
METAFISIARIA 2020DM- | MEDTRON
27 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 c
AUTORROSCAN
TE56MM
TORNILLO DE
COMPRESION
MHA:?'AR'A 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 E?)Zz(;[;em; MEDILRON
AUTORROSCAN
TE 58MM
TORNILLO DE
COMPRESION
METAFISIARIA . . 2020DM- | MEDTRON
P 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 c
AUTORROSCAN
TE 60MM
TORNILLO
CORTICAL BAJO
2020DM- | MEDTRON

PERFIL 3.5 o o
AUTORROSCAN 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 i

TE CANULADO
L10 ACERO
TORNILLO

CORTICAL BAJO '
' 2020DM- MEDTRON

PERFIL 3.5 o, o
AUTORROSCAN 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 I

TE CANULADO
L12 ACERO
TORNILLO

CORTICAL BAJO
PERFIL 3.5 2020DM- MEDTRON

AUTORROSCAN 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 c

TE CANULADO
L14 ACERO
TORNILO

CORTICAL BAIO
PERFIL 3.5 20200M- MEDTRON

AUTORROSCAN 42321507 1 44,417 0% S 44.417 25% $33313 0021367 ic

TE CANULADO
116 ACERO
TORNILLO

CORTICAL BAJO
PERFIL 3.5 2020DM- MEDTRON

AUTORROSCAN 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 I

TE CANULADO
L18 ACERO
TORNILLO

CORTICAL BAIO
PERFIL 3.5 2020DM- MEDTRON

AUTORROSCAN 42321507 1 44.417 . 0% $ 44.417 25% $33.313 0021367 \c

TE CANULADO
L20 ACERO
TORNILLO

CORTICAL BAJO
PERFIL3.5 2020D0M- MEDTRON

AUTORROSCAN 42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367 i

TE CANULADO
.22 ACERO
TORNILLO

CORTICAL BAJO

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2020DM- | MEDTRON
. 5
42321507 1 44.417 0% $ 44417 25% $33.313 0021367

Lo
ony |

VlGlLADOSUperSO!Ud%:}

2569

H
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Version:

Cddigo:
SLV-GJ-01-F-03

PERFIL 3.5
AUTORROSCAN
TE CANULADO

L24 ACERO

2570

TORNILLO
CORTICAL BAJO
PERFIL 3.5
AUTORROSCAN
TE CANULADO
L26 ACERO

42321507

44,417

0%

44.417

25%

2020DM- | MEDTRON

$33.313 0021367 ic

2571

TORNILLO
CORTICAL BAIO
PERFIL 3.5
AUTORROSCAN
TE CANULADO
L28 ACERO

42321507

44.417

0%

44,417

25%

2020DM- MEDTRON

$33.313 0021367 IC

2572

TORNILLO
CORTICAL BAJO
PERFIL 3.5
AUTORROSCAN
TE CANULADO
L30 ACERO

42321507

44.417

0%

44.417

25%

2020DM- MEDTRON

$33.313 0021367 IC

2573

TORNILLO
CORTICAL BAJO
PERFIL 3.5
AUTORROSCAN
TE CANULADO
L32 ACERO

42321507

44,417

0%

44,417

25%

2020DM- MEDTRON

$33.313 0021367 IC

2574

TORNILLO
CORTICAL BAJO
PERFIL 3.5
AUTORROSCAN
TE CANULADO
L34 ACERO

42321507

44.417

0%

44.417

25%

2020DM- MEDTRON

$33.313 0021367 IC

2575

TORNILLO
CORTICAL BAIO
PERFIL 3.5
AUTORROSCAN
TE CANULADO
L36 ACERO

42321507

44.417

0%

44.417

25%

2020DM- MEDTRON

$33.313 0021367 ic

2576

TORNILLO
CORTICAL BAIO
PERFIL3.5
AUTORROSCAN
TE CANULADO
138 ACERO

42321507

44.417

0%

44.417

25%

2020DM- MEDTRON

$33.313 0021367 IC

2577

TORNILLO
CORTICAL BAIO
PERFIL 3.5
AUTORROSCAN
TE CANULADO
L40 ACERO

42321507

44,417

0%

44.417

25%

2020DM- MEDTRON

$33.313 0021367 Ic

2578

TORNILLO
CORTICAL BAJIO
PERFIL 3.5
AUTORROSCAN
TE CANULADO
L42 ACERO

42321507

44.417

0%

44.417

25%

2020DM- MEDTRON

$33.313 0021367 ic

2579

TORNILLO
CORTICAL BAJO
PERFIL 3.5
AUTORROSCAN
TE CANULADO
L44 ACERO

42321507 |

44.417

0%

44,417

25%

2020DM- MEDTRON

$33.313 0021367 ic

2580

TORNILLO
CORTICAL BAIO
PERFIL 3.5
AUTORROSCAN
TE CANULADO
L46 ACERO

42321507

44,417

0%

44.417

25%

2020DM- MEDTRON

$33.313 0021367 IC

2581

TORNILLO
CORTICAL BAIO
PERFIL 3.5
AUTORROSCAN
TE CANULADO

L48 ACERO

42321507

44,417

0%

44.417

25%

2020DM- MEDTRON

$33313 0021367 IC
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HOSPITAL SUSANA Version:

!,i 0 §,,P (!TA!- LOPEZ DE VALENCIA E.S.E | Cédigo:
opez ds SLV-GJ-01-F-03

TORNILLO
CORTICAL BAJO
PERFIL 3.5 . 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 44.417 0% $ 44.417 25% $33.313 0021367 ic
TE CANULADO .
L50°ACERO
TORNILLO
CORTICAL BAIO
PERFIL 3.5 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 49.216 0% $ 49.216 25% $36.912 0021367 ©
TE CANULADO
L52 ACERO
TORNILLO
CORTICAL BAJO
PERFIL 3.5 2020D0M- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 49.216 0% $ 49.216 25% $36.912 0021367 c
TE CANULADO
L54 ACERO
TORNILLO
CORTICAL BAJO
20200M- | MEDTRON

PERFIL 3.5 " .
AUTORROSCAN | 47321507 1 49.216 0% $ 49.216 25% $36.912 0021367 P

TE CANULADO
156 ACERO
TORNILLO

CORTICAL BAIO :
PERFIL 3.5 I 2020DM- | MEDTRON

AUTORROSCAN 42321507 1 49.216 0% $ 49.216 25% ; $36.912 0021367 c

TE CANULADO i
158 ACERO
TORNILLO

CORTICAL BAJO
PERFIL 3.5 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 49,216 0% $ 49.216 25% $36.912 0021367 c

TE CANULADO
L60 ACERO
TORNILLO

BLOQUEO VA
.27 CABEZA 2.4 20200M- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 c
TE CANULADO
114
TORNILLO
BLOQUEO VA
.2.7 CABEZA 2.4 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 i
TE CANULADO
116
TORNILLO
BLOQUEO VA
.2.7 CABEZA 2.4 . . 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 c
TE CANULADO
118
TORNILLO
BLOQUEO VA
,2.7 CABEZA 2.4 i 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% ! $186.999 0021367 ic
TE CANULADO '
120
TORNILLO
BLOQUEC VA
,2.7 CABEZA 2.4 : 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 P
TE CANULADO
122
TORNILLO
BLOQUEO VA
,2.7 CABEZA 2.4 . 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 ic
TE CANULADO
124
TORNILLO |
' ;;‘ﬁg;&vﬁ 4 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% - $186.999 2322(12':7— MEDIERON
AUTORROSCAN

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2589

2590

2591

2592

2593

2594

iy

/e e
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HOSPITAL SUSANA ‘ Versién:

HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Codigo: |
E.S.E SLV-GJ-01-F-03

TE CANULADO
126
TORNILLO

BLOQUEOC VA '
.2.7 CABEZA 2.4 20200M- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 c
TE CANULADO
128 '
TORNILLO
BLOQUEO VA
.27 CABEZA 2.4 ! 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 c
TE CANULADO
130
TORNILLO
BLOQUEOC VA
.2.7 CABEZA 2.4 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 249.332 0% $249,332 25% $186.999 0021367 c
TE CANULADO
132
TORNILLO
BLOQUEO VA
.2.7 CABEZA 2.4 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 c
TE CANULADO
134
TORNILLO
BLOQUEO VA
.2.7 CABEZA 2.4 2020DM- [ MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 c ;
TE CANULADO '
136
TORNILLO
BLOQUEO VA
.2.7 CABEZA 2.4 20200M- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $ 186,999 0021367 c
TE CANULADO
138
TORNILLO
BLOQUEO VA !
,2.7 CABEZA 2.4 i 20200M- | MEDTRON
AUTORROSCAN 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 ©
TE CANULADO
L40
TORNILLO
BLOQUEO VA
2020DM- | MEDTRON

2.7 CABEZA 2.4 .
AUTORROSCAN | 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186999 - | o e e

TE CANULADO
L42
TORNILLO

BLOQUEO VA
.27 CABEZA 2.4 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSGAN | 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186,999 0021367 c
TE CANULADO
144
TORNILLO
BLOQUEO VA
.27 CABEZA 2.4 2020DM- | MEDTRON
AUTORROSCAN | 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021357 c )
TE CANULADO {
146
TORNILLO
BLOQUEO VA
.2.7 CABEZA 2.4 20200M- | MEDTRON
AUTORROSCAN | 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 0021367 i
TE CANULADO
148
TORNILLO
BLOQUEO VA
:L‘;g’;igzs’ziﬁ 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 é‘;zzolgg’; MEDIZRON
TE CANULADO
150
TORNILLO
2607 BLOQUEO VA 42321507 1 249,332 0% $249.332 25% $186.999 5)222222'17' MEDIERON

2.7 CABEZA 24

2595

2596

2597

2598

2599

2600

2601

2602

2603

2604

2605

2606

A
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HOSPITAL SUSANA Version:

g‘l(? LSpP !'[A!- LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
PEE SLV-GJ-01-F-03

AUTORROSCAN
TECANULADO
L52
TORNILLO

BLOQUEO VA
2.7 CABEZA 2.4 20200M- | MEDTRON
e naoace | 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 Soriaty ©
TE CANULADO
Ls4
TORNILLO
BLOQUEO VA
2.7 CABEZA 2.4 20200M- | MEDTRON
e raatay | 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 oty v
TE CANULADO
156
TORNILLO
BLOQUEO VA
2.7 CABEZA 2.4 20200M- | MEDTRON
o onaatan | 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186.999 ooty fh
TE CANULADO
158
TORNILLO
BLOQUEO VA
2.7 CABEZA 2.4 20200M- | MEDTRON
e oiaace | 42321507 1 249.332 0% $249.332 25% $186,999 ey p
TE CANULADO
L60
TORNILLO
CORTICAL 2.7 ‘
2612 | AUTORROSCAN | 42321507 1 153.799 0% $153.799 25% $115.349 2322222’17' MEDIZRON
TE CANULADO
L10 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2613 | AUTORROSCAN | 42321507 1 153.799 0% $153.799 25% $115.349 f)%:;ol[;g’;' MED'ZRON
TE CANULADO
112 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2614 | AUTORROSCAN | 42321507 1 153.799 0% $153.799 25% $115.349 f)%zzolgg’;’ MEDIZRON
TE CANULADO
L14 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2615 | AUTORROSCAN | 42321507 1 153,799 0% $153.799 25% $115.349 é%zz(;gr:;- MED;RON
TE CANULADO
L16 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2616 | AUTORROSCAN | 42321507 1 153.799 0% $153.799 25% $115.349 3222‘;22’17' MEDITCRON
TE CANULADO
L18 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2617 | AUTORROSCAN | 42321507 1 153.799 0% $153,799 25% $115.349 2222‘122"7' MEDIZRON
TE CANULADO
120 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2618 | AUTORROSCAN | 42321507 1 153.799
TE CANULADO
122 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2619 | AUTORROSCAN | 42321507 1 153799 0% $153.799 25% $ 115.349 f)%zz(istf MEDIZ:RON
TE CANULADO ;
124 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2620 | AUTORROSCAN | 42321507 1 153799 0% $153.799 25% $115.349 ﬁ%ﬁi‘;’g@' MED'ZRON
TE CANULADO
L26 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2621 | AUTORROSCAN | 42321507 1 153.799 0% $153,799 25% $115.349 3222322”7' MED]ZRON
TE CANULADO
L28 ACERO

2608

2609

2610

2611

2020DM- | MEDTRON
! .
0% $153,799 25% $115.349 0021367 Ic

e
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TORNILLO
CORTICAL 2.7 .
2622 AUTORROSCAN 42321507 1 153.799 0% $153.799 25% $115.349 f,%ﬁ[;s'“; MEDJ;RON
TE CANULADO
130 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2623 AUTORROSCAN 42321507 | 1 153,799 0% $153,799 25% $115.349 f,‘ffz‘i'gzﬁ' MED,ZRON
TE CANULADO
132 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2624 AUTORROSCAN 42321507 1 153,799 0% $153.799 25% $115.349 f,‘(’fzﬂg';' MEDIZRON
TE CANULADO
134 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2625 AUTORROSCAN 42321507 1 153,799 0% $153.799 25% $115.349 ﬁ%ﬁﬂ?g@' MET:RON
TE CANULADO
136 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2626 AUTORROSCAN 42321507 1 153.799 0% $ 153,799 25% $115.349 é%zzi[;g; MED,ERON
TE CANULADO
138 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2627 AUTORROSCAN 42321507 1 153,799 0% $153.799 25% $115.349 2222(;2:‘7_ MED.ZRON
TE CANULADO
L40 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2628 AUTORROSCAN 42321507 | 1 258,967 0% $258.967 25% $194.225 2322322”7' MED'ERON
TE CANULADO
142 ACERO
TORNILLO :
CORTICAL 2.7
2629 | AUTORROSCAN 42321507 1 258,967 0% $258.967 25% $184.225 f,?f;f;’!; MED,ZRON
TE CANULADO
144 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7 ’
2630 AUTORROSCAN 42321507 1 258.967 0% $258.967 25% $194.225 f,%zz‘igg MED|TCRON
TE CANULADG
L46 ACERO :
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2631 AUTORROSCAN 42321507 1 258.967 0% $258.967 25% $194.225 2‘322‘122@' MED,I;RON
TE CANULADO
148 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2632 AUTORROSCAN 42321507 1 258,967 0% $258.967 25% $194.225 f,?,zzigﬁM{ MED,I;RON
TE CANULADO
L50 ACERO
TORNILLO
CORTICAL 2.7
2633 | AUTORROSCAN 42321507 1 258,967 0% $ 258,967 25% $194.225 é%ﬁgg MED;RON
TE CANULADO
L55 ACERO ¢
TORNILLO :
CORTICAL 2.7
2634 AUTORROSCAN 42321507 1 258.967 0% $258.967 25% $194.225 ﬁfﬁgz’; MED,ZRON
TE CANULADO
L60 ACERO
SISTEMA DE TORNILLOS CANULADOS EN ACERO . .
AUTOPERFORANTES 4.5, 6.5Y 7.3 % i = ’ °
TORNILLO
CANULADO DE
4.5 . N 2020DM- | MEDTRON
2635 AUTOPERFORA 42321507 1 202,691 0% $202.691 2% $152.018 0021367 c
NTE L20/7
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE ! . 20200M- | MEDTRON
2636 s 42321507 1 202,691 0% $202,691 25% $152,018 0021367 ic
AUTOPERFORA
| S
VIGILADO Supersalud 7) 2
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HOSPITAL SUSANA Version:

HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Codigo:
Susana Lopez de Valencia
E.5.E SLV-GJ-01-F-03

NTE L22/7
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
2020DM- | MEDTRON

4.5 o 9, !
AUTOPERFORA 42321507 1 202,691 0% $202.691 25% $152,018 0021367 i

NTEL24/8
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE |
2020DM- | MEDTRON

45 o )
AUTOPERFORA 42321507 1 02691 | 0% $202.691 25% $152,018 0021367 P

NTE L26/9
ACERO
TORNHLO
CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

4.5 o, o
AUTOPERFORA 42321507 1 202,691 0% $202.691 25% $152.018 0021367 i

NTE L28/9
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
20200M- | MEDTRON

4.5 o )
AUTOPERFORA 42321507 1 196,972 0% $196.972 25% $147.729 0021367 I

NTE L30/10
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
45 N ) 20200M- | MEDTRON
AUTOPERFORA | 42321507 1 196.972 0% $196.972 25% $147.729 5021367 P
NTE £32/11
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
45
AUTOPERFORA
NTE 134/11
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
20200M- | MEDTRON

4.5 o 9
AUTOPERFORA 42321507 1 196,972 0% $196.972 25% $147.729 0021367 i

NTE L36/12
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
2020DM- | MEDTRON

4.5 o 9
AUTOPERFORA 42321507 1 196.972 0% $196.972 25% . $147.729 0021367 I

NTEL38/13
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE )
4,5 " . o 2020DM- MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 1 196.972 0% $196.972 25% $147.729 0021367 ic

NTE 140/13
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
4.5 o o 2020DM- MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 1 196.972 0% $196.972 25% $147.729 0021367 i

NTE L42/14
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- | MEDTRON

4.5 o )
2647 AUTOPERFORA 42321507 1 196,972 0% $196.972 25% $147.729 0021367 i

NTE L44/15
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

4.5 o o :
AUTOPERFORA 42321507 1 196.972 0% $196.972 25% ) $147.729 0021367 ic

NTE L46/15
ACERO

TORNILLO

2649 | CANULADODE | 42321507 1 196,972 0% $196.972 25% | 3147729 33220122"7’ MEDTRON

4.5

2637

2638

2639

- 2640

2641

2020DM- MEDTRON

9 )
2642 42321507 1 196.972 0% $196.972 25% $147.729 0021367 ic

2643

2644

2645

2646

2648

i
ey ~
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HOSPITAL SUSANA Version:

HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
usana Lopez de Valencia
E.S.E SLV-GJ-01-F-03

AUTOPERFORA
NTE L48/16
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

4.5 o,
AUTOPERFORA 42321507 1 196,972 0% $196.972 25% $147.729 0021367 ic

NTE L50/17
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

4.5
265 % : Y
1 AUTOPERFORA 42321507 1 196,972 0% ! $196.972 25% $147.729 0021367 ic

NTE L52/17
ACERO
TORNILLO
i

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

4,5 o,
AUTOPERFORA 42321507 1 196.972 0% $196.972 25% $147.729 0021367 i

NTE L54/18
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

4.5 o,
2653 AUTOPERFORA 42321507 1 196.972 0% $196,972 25% $147.729 0021367 ic

NTE L56/19
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE i
2020DM- MEDTRON

4.5 o o
AUTOPERFORA 42321507 1 196,972 0% $196.972 25% $147.729 0021367 I

NTE L60/20
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

4.5, ) o "
AUTOPERFORA 42321507 1 202.691 0% $ 202,691 25% $152.018 0021367 i

NTE L64/21
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

4'5 10 )
AUToPERFORA | 42321507 1 202.691 0% $202.691 25% $152.018 0021367 P

NTE L68/23
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
4.5 5 . 20200M- | MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 1 202.691 0% $202.691 25% $152,018 0021367 P
NTE L72/24
ACERO

ARABDELA DE
.10/4.6 PARA o o 2020DM- MEDTRON
TORN 4.5 42321507 1 1 189.000 0% $189.000 25% $141.750 0021367 ic

ACERO
AGUJA GUIA DE |
2659 1.6 PUNTA 42321507 1 188,533 0% $188,533 25% $141.400 20240M- | ORTHOPL
| 0028397 AN
ROSCA
TORNILLO
CANULADO 6.5 i ‘ - 0% $ - 25% $- 0
MM y 7.3 MM
TORNILLO
CANULADO DE
65
AUTOPERFORA
NTE L40/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
20200M- | MEDTRON

6.5 o, 7
AUTOPERFORA 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% $251.273 0021367 Ic

NTEL45/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE " o 2020DM- MEDTRON
6.5 42321507 1 335,030 0% $335.030 25% $251.273 0021367 i
AUTOPERFORA

2650

2652

2654

2655

2656

2657

2658

20200M- MEDTRON

) o,
2660 42321507 1 335.030 0% $ 335,030 25% $251.273 0021367 I

2661

2662

VIGILADO Supersalud f/;’
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HOSPITAL SUSANA Version:

HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Codigo:
Susana Lopez de Valencia
€5 | SLV-GJ-01-F-03

NTE L50/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
20200M- | MEDTRON

6.5 o o i
AUTOPERFORA 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% $251.273 0021367 ic

NTE L55/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
6.5 o o 2020DM- MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% : $251.273 0021367 i
NTE L60/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

6‘5 1, 0
AUTOPERFORA 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% $251,273 0021367 I

NTE L65/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
2020DM- | MEDTRON

6.5 9 )
AUTOPERFORA 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% $251.273 0021367 c

NTEL70/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
20200M- MEDTRON

6.5 o O
AUTOPERFORA 42321507 1 335.030 0% $ 335,030 25% $251.273 0021367 1

NTE L75/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
65 2020DM- | MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 1 335,030 0% $ 335,030 25% $251,273 0021367 P
NTE L80/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
65 : 20200M- | MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 1 335,030 0% $335.030 25% 1 $251.273 0021367 P
NTE L85/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
2020DM- | MEDTRON

6.5 o, )
AUTOPERFORA 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% $251.273 0021367 ic

NTE L90/16
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
6.5 o o 2020DM- MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% $251,273 0021367 I

NTE L95/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
6.5
AUTOPERFORA
NTE L100/16
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE .
6.5 o o 2020DM- MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% $251.273 0021367 i

NTE L50/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
6.5 20200M- | MEDTRON
u N
AUTOPERFORA 42321507 1 335,030 0% $335.030 25% , $251.273 0021367 P
NTE L55/32
ACERO
TORNILLO
2675 CANULADO DE 42321507 1 335,030 0% $ 335,030 25% . $251.273 2322322'17' MED[ZRON

6.5

2663

2664

2665

2666

2667

2668

2669

2670

2671

2020DM- MEDTRON

6 32150 1 A % 335,030 Y, .
2672 42321507 335.030 0% $ 25% $251.273 0021367 I

2673

2674

ViGiLADoSupersolud(/;} £Le

|
|
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HOSPITAL SUSANA Version:

g‘iq LSDP(!'lv'ﬁ!- LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
E.S.E SLV-GJ-01-F-03

AUTOPERFORA
NTE L60/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

6.5
o )
AUTOPERFORA 42321507 1 335,030 0% $ 335,030 25% $251.273 0021367 I

NTE L65/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

6'5 19, o
2677 AUTOPERFORA 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% $251.273 0021367 i

NTE L70/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE ‘
6.5 . 5 2020DM- | MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 - 1 335.030 0% $335.030 25% $251.273 021387 A

NTE L75/32
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
65
AUTOPERFORA
NTE L80/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- | MEDTRON

6.5 10, 9
AUTOPERFORA 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% $251.273 0021367 c

NTE 185/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

6.5 o, o,
AUTOPERFORA 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% $251.273 0021367 ic

NTE 190/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
20200M- MEDTRON

6.5 o, )
AUTOPERFORA 42321507 1 335.030 0% $ 335,030 25% $251.273 0021367 ic

NTE 195/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

6.5 o, 7
AUTOPERFORA 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% $251.273 0021367 i

NTE L100/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE 1
20200M- | MEDTRON

6.5 " g
2684 |, oomeora | 42321507 1 335,030 0% $335.030 25% $251.273 0021367 ic

NTE L105/16
ACERO
TORNILLO !
CANULADO DE i
! 20200M- | MEDTRON

6.5 i o, o
AUTOPERFORA 42321507 ‘ 1 335,030 0% $335.030 25% $251.273 0021367 I

NTEL110/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
20200M- | MEDTRON

6‘5 0, .
AUTOPERFORA | 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% $251.273 0021367 c

NTEL115/16
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

6'5 0 0
AUTOPERFORA 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% $251.273 0021367 Ic

NTEL120/16
ACERO
2020DM- MEDTRON

TORNILLO o, 9
CANULADO DE 42321507 1 349.208 0% $349.208 25% $261.906 0021367 i

2676

2678

2020DM- MEDTRON

2679 - 7 ; 7 g
7 42321507 1 335,030 0% $ 335,030 25% $251.273 0021367 Ic

2680

2681

2682

2683

2685

2686

2687

2688

it

I
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Version:

Cadigo:

SLV-GJ-01-F-03

6.5
AUTOPERFORA
NTE L125/16
ACERO

2689

TORNILLO
CANULADO DE
6.5
AUTOPERFORA
NTE L130/16
ACERO

42321507

349.208

0%

$349.208

25%

$ 261,906

2020DM-
0021367

MEDTRON
ic

2690

TORNILLO
CANULADO DE
6.5
AUTOPERFORA
NTE L135/16
ACERO

42321507

349.208

0%

$349,208

25%

$ 261,906

2020DM-
0021367

MEDTRON
Ic

2691

TORNILLO
CANULADO DE
6.5
AUTOPERFORA
NTE L140/16
ACERO

42321507

349,208

0%

$349,208

25%

$261.906

2020DM-
0021367

MEDTRON
IC

2692

TORNILLO
CANULADO DE
6.5
AUTOPERFORA
NTE L145/16
ACERC

42321507

349,208

0%

$ 349,208

25%

$261.906

2020DM-
0021367

MEDTRON
Ic

2693

TORNILLO
CANULADO DE
65
AUTOPERFORA
NTE L150/16
ACERO

42321507

349.208

0%

$349.208

25%

$261.906

2020DM-
0021367

MEDTRON
ic

2694

TORNILLO
CANULADO DE
65
AUTOPERFORA
NTE L105/32
ACERO

42321507

347.292

0%

$347.292

25%

$260.469

2020DM-
0021367

MEDTRON
Ic

2695

TORNILLO
CANULADO DE
6.5
AUTOPERFORA
NTEL110/32
ACERQO

42321507

347.292

0%

$347.292

25%

$ 260.469

2020DM-
0021367

MEDTRON
Ic

2696

TORNILLO
CANULADO DE
6.5
AUTOPERFORA
NTEL115/32
ACERO

42321507

347.292

0%

$347,292

25%

" $260.469

2020DM-
0021367

MEDTRON
IC

2697

TORNILLO
CANULADO DE
6.5
AUTOPERFORA
NTE L120/32
ACERO

42321507

347,292

0%

$347.292

25%

$ 260.469

2020DM-
0021367

MEDTRON
1c

2698

TORNHLO
CANULADO DE
6.5
AUTOPERFORA
NTEL125/32
ACERO

42321507

361.469

0%

$361.469

25%

" $271.102

2020DM-
0021367

MEDTRON
IC

2699

TORNILLO
CANULADO DE
6.5
AUTOPERFORA
NTEL130/32
ACERO

42321507

361.469

0%

$361.469

25%

$271.102

2020DM-
0021367

MEDTRON
IC

2700

TORNILLO
CANULADO DE
65
AUTOPERFORA
NTE L135/32
ACERO

42321507

361.469

0%

4 361,469

25%

$271.102

2020DM-
0021367

MEDTRON
IC

VIGILADO Supersalu
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HOSPITAL SUSANA Versién:

SHOS PITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E "~ codigo:
usana Lépez de Valencia
P SLV-GJ-01-F-03

TORNILLO
CANULADO DE ;
6.5 .
AUTOPERFORA
NTE L140/32 i
ACERO i
TORNILLO i

CANULADO DE ! .
' 2020DM- MEDTRON

6.5
AUTOPERFORA 42321507 1 361.469 0% $361.469 25% $271.102 0021367 ic

NTE L145/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

6'5 ' ' 19 9,
AUTOPERFORA | 42321507 1 361.469 0% $361.469 25% $271.102 0021367 ©

NTE L150/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

7'3 0, 0
AUTOPERFORA | 42321507 1 435.211 0% $435.211 25% $326.408 0071367 ©

NTE L40/16
ACERC
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

7.3 "
AUTOPERFORA 42321507 1 ] 435,211 0% $435.211 25% $326.408 0021367 ic

NTE L45/16
ACERO ;
TORNILLO 1

CANULADO DE
20200M- MEDTRON

7'3 0 0
206 | ) orRFORA 421507 | 1 281.177 0% $281.177 25% $210.883 0021367 c

NTE L50/16
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE : ' :
2020DM- | MEDTRON

7'3 L’ 0
AUTOPERFORA 42321507 1 281.177 0% $281.177 25% $210.883 0021367 %

NTE LS5/16
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

7'3 0, 0
AUTOPERFORA 42321507 1 333,677 0% $333.677 25% $250.258 0021367 i

NTE L60/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

7.3 . 5
AUTOPERFORA 42321507 1 333.677 0% $333.677 25% $250.258 021367 P

NTE L65/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
2020DM- | MEDTRON

7'3 10, 0,
AUTOPERFORA 42321507 1 333.677 0% $333.677 25% $250.258 0021367 c

NTEL70/16
ACERC )
TORNILLO ]
CANULADO DE
73 20200M- | MEDTRON
AUTOPERFORA | 42321507 1 333,677 0% $333,677 25% $ 250,258 0071367 "
NTEL75/16
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
7.3 . . 2020DM- | MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 1 333.677 0% $333,677 25% $250.258 0021367 c
NTE L80/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE . ) 2020DM- | MEDTRON
73 42321507 | 1 333.677 0% $333,677 25% $250.258 2021367 P
AUTOPERFORA

2020DM- MEDTRON

270 ' . 9 . 9 .
701 42321507 1 361.469 0% $361.469 25% $271.102 0021367 Ic

2702

2703

2704

2705

2707

2708

2709

2710

2711

2712

2713

f sy
H
I

Pisarrand
GTn

i YSORY
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HOSPITAL SUSANA Version:

HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E | Codigo:
E.S.E SLV-GJ-01-F-03

NTE L85/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
2020DM- | MEDTRON

7.3 19 {7
AUTOPERFORA 42321507 1 333.677 0% $333.677 25% $250.258 0021367 c

NTE L90/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
2020DM- | MEDTRON

7'3 0 0
AUTOPERFORA 42321507 1 333,677 0% $333.677 25% $250.258 0021367 i

NTE L95/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE )
2020DM- | MEDTRON

7.3 . .
AUTOPERFORA 42321507 1 344.888 0% $344.888 25% $ 258.666 0021367 ic

NTE L100/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE ‘

2020DM- | MEDTRON

7.3 o, o
AUTOPERFORA 42321507 1 344,888 0% $344.888 25% $ 258.666 0021367 ic

NTEL50/32
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
20200M- | MEDTRON

7.3 N .
AUTOPERFORA 42321507 1 281.177 0% $281.177 25% $210.883 0021367 e

NTE LS5/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

7'3 10/ 9
AUTOPERFORA 42321507 1 281.177 0% $281.177 25% $210.883 0021367 I

NTE L60/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

7.3 o o,
AUTOPERFORA 42321507 1 281177 0% $281.177 25% $ 210,883 0021367 c

NTE L65/32
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
20200M- MEDTRON

7.3 . .
AUTOPERFORA 42321507 1 333.677 0% $333.677 25% $250.258 0021367 i

NTE L70/32
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
: 2020DM- MEDTRON

7.3 o, 9
AUTOPERFORA 42321507 1 333,677 0% $ 333,677 25% $ 250.258 0021367 1

NTEL75/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE .
7.3 ' 20200M- | MEDTRON
AUTOPLRFORA 42321507 1 333,677 0% $ 333,677 25% - $250.258 0021367 Ic
NTE 180/32
ACERO
TORNILLO :
CANULADO DE 3
! 2020DM- | MEDTRON

73 o, 9, i
AUTOPERFORA 42321507 1 333,677 0% $333.677 25% $250.258 0021367 I

NTE L85/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

73 0, 0,
AUTOPEREORA 42321507 1 333.677 0% $333.677 25% $250.258 0021367 c

NTE L90/32
ACERO

TORNILLO

2726 | CANULADODE | 42321507 1 333.677 0% $333.677 25% 250,258 f)‘(’)zz‘;[;'g;' MEDTRON

7.3

2714

2715

2716

2717

2718

2719

2720

2721

2722

2723

2724

2725

VIGILADO Supersalu
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HOSPITAL SUSANA Version:

g'iQ LSWP(!-IV':&]L LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
PE SLV-GJ-01-F-03

AUTOPERFORA
NTE 195/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

73 I , ;
AUTOPERFORA 42321507 ; 1 333.677 0% $333.677 25% $250.258 0021367 i

NTE £100/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE :
2020DM- MEDTRON

7.3 1 o
AUTOPERFORA 42321507 | 1 333.677 0% $333,677 25% $ 250.258 0021367 Ic

NTE L105/16
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
7.3 o o 2020DM- MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 1 344,888 0% $344.888 25% $258.666 0021367 i

NTE 1110/16
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

7.3 .
2730 AUTOPERFORA 42321507 1 344.888 0% $344.888 25% $ 258,666 0021367 Ic

NTE L115/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
7.3
AUTOPERFORA
NTE L120/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
7.3
AUTOPERFORA
NTE L125/16
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
' 2020DM- MEDTRON

7.3 ) 5
AUTOPERFORA 42321507 1 285.464 0% $ 285.464 25% $214.098 0021367 ic

NTE 1130/16
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE i
2020DM- | MEDTRON

7.3 1y o,
AUTOPERFORA 42321507 1 285.464 0% $285.464 25% $214.098 0021367 c

NTE L135/16
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
2020DM- MEDTRON

7.3
AUTOPERFORA 42321507 1 285.464 0% $285.464 25% $214.098 0021367 I

NTE L140/16
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
7.3 o, 2020DM- MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 § 1 337.964 0% $337.964 25% $253.473 0021367 i )

NTEL145/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
7.3 o N 2020DM- | MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 1 337.964 0% $337.964 25% $253.473 0021367 i
NTE L150/16
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
7.3 i " N 20200M- | MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 1 333.677 0% $333.677 25% $250.258 0021367 i
NTE L105/32
ACERO
TORNILLO ! " o 2020DM- | MEDTRON
CANULADO DE 42321507 1 333.677 0% $333.677 25% $250.258 0021367 i

2727

2728

2729

2020DM- MEDTRON {

2731 . 9 ) 5 ;
7 42321507 1 281.177 0% $281.177 25% $210.883 0071367 P

2020DM- MEDTRON

9, o,
2732 42321507 1 285.464 0% $285.464 25% $214.098 0021367 I

2733

2734

2735

2736

2737

2738

2739

o
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HOSPITAL SUSANA Version:

HO LS,,P!TAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
ek SLV-GJ-01-F-03

7.3
AUTOPERFORA
NTE L110/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
: 2020DM- | MEDTRON

7.3 ) o,
AUTOPERFORA 42321507 1 333,677 0% $333.677 25% $ 250,258 0021367 i

NTE L115/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
7.3 2020DM- | MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 1 333.677 0% $333.677 25% $250.258 0071367 A
NTE L120/32
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
20200M- | MEDTRON

7.3 9 o
AUTOPERFORA 42321507 1 337.964 0% $337.964 25% $253.473 0021367 ic

NTE L125/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
7.3 2020DM- | MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 1 337964 0% $337.964 25% $253.473 0021367 c
NTE L130/32
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
2020DM- | MEDTRON

7.3 o o
AUTOPEREORA 42321507 1 346.500 0% $346.500 25% $259.875 0021367 c

NTE L135/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
7.3 2020DM- | MEDTRON
AUTOPERFORA 42321507 1 346.500 0% 4 346.500 25% $259.875 021367 p
NTE L140/32
ACERO
TORNILLO
CANULADO DE
2020DM- | MEDTRON

7.3 . . !
AUTOPERFORA 42321507 i 346.500 0% $ 346,500 25% $259.875 0021367 i

NTE L145/32
ACERO
TORNILLO

CANULADO DE
7.3 " , 2020DM- | MEDTRON
AUTOPERFORA | 42321507 1 337.964 0% $337.964 25% $253.473 091367 p
NTE L150/32
ACERO
ARANDELA 22
HEMISFERICA 5 . 20200M- | MEDTRON
PEQUERA 42321507 1 6.425 0% $ 6425 25% $ 4.819 0021367 e
ACERO
ARANDELA 22
HEMISFERICA . . 2020DM- | MEDTRON
CRANDE 42321507 1 169.117 0% $169.117 25% $126.838 091367 P
ACERO

ARANDELA- -

13/6.6 PARA . . 2020DM- | MEDTRON
TORNILLOS DE 42321507 1 6.425 0% $ 6425 25% $ 4819 5071367 P
4.5-7.3 ACERO

AGUJA GUIA :
2751 2.8 PUNTA 42292901 1 188,533 0% $188.533 25% $141.400 f)%zz‘gg""; ORTA‘LOPL
ROSCADA L300

SISTEMA
To'z“:éécz': DE - 0% $ - 25% $- 0
OCULTABLE 2.4

TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 2.4 : 2020DM- | MEDTRON
0 525.42 7 . y !
i 42321507 1 420 0% $525.420 25% 394,065 01367 c
AUTOPERFORA
NTE

2740

2741

2742

2743

2744

2745

2746

2747

2748

2749

2750

2752

, S,
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HOSPITAL SUSANA Version:

SHOSPI TAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Codigo:
usana Lépez de Vatencia
£.S.E | SLV-GJ-01-F-03

CANULADO
LONGITUD
10MM
TORNILLO
COMPRESION !
SIN CABEZA 2.4
MM ‘ 2020DM- | MEDTRON
2753 AUTOPERFORA 42321507 1 525.420 0% $525.420 25% $394.065
NTE 0021367 Ic
CANULADO
LONGITUD
12MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 2.4
MM ‘ 2020DM- | MEDTRON
2754 AUTOPERFORA 42321507 1 525.420 0% $525.420 25% $394.065
NTE 0021367 Ic
CANULADO
LONGITUD
14MM
TORNILLO i
COMPRESION i
SIN CABEZA 2.4 |
MM ‘ 2020DM- | MEDTRON
2755 AUTOPERFORA 42321507 1 525.420 0% $525.420 25% $ 394,065
NTE 0021367 Ic
CANULADO
LONGITUD
16MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 2.4
MM 2020DM- | MEDTRON
2756 AUTOPERFORA 42321507 1 525.420 0% $525.420 25% $394.065
0021367 Ic
NTE
CANULADO
LONGITUD
18MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 2.4
MM 2020DM- | MEDTRON
2757 AUTOPERFORA 42321507 1 525.420 0% $525.420 25% $ 394,065
NTE 0021367 Ic
CANULADO
LONGITUD
20MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 2.4
MM 2020DM- | MEDTRON
2758 AUTOPERFORA 42321507 1 525,420 0% $525.420 25% $ 394,065
NTE 0021367 Ic
CANULADO
LONGITUD
22MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 2.4
MM 2020DM- | MEDTRON !
2759 AUTOPERFORA 42321507 1 525,420 0% $525.420 25% $394.065
NTE ‘ 0021367 ic
CANULADO
LONGITUD
24MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 2.4
MM 2020DM- | MEDTRON
2760 AUTOPERFORA 42321507 1 525.420 0% $525.420 25% $ 394,065
T 0021367 Ic
CANULADO
LONGITUD
26MM
TORNILLO
COMPRESION

2020DM- | MEDTRON
o 5
42321507 1 525.420 0% $525.420 25% $394.065 0021367 ic

2761

/o%:%
°

VIGILADO Supersalud 8




Pagina 175 de 189

HOSPITAL SUSANA Version:

g'IO ;S,,P!Lﬁl‘ LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Codigo:
£ 8. E SLV-GJ-01-F-03

SIN CABEZA 2.4
MM
AUTOPERFORA
NTE
CANULADO
LONGITUD
28MM
TORNILLO
COMPRESION

SIN CABEZA 2.4
MM 2020DM- MEDTRON

. .

2762 AUTo;?;FORA 42321507 1 525.420 0% $525.420 25% $304.065 ey g

CANULADO

LONGITUD

30MM

AGUJA GUIA -

2763 1.1 PUNTA 42292901 1 126,000 0% $126.000 5% $94.500 2%2{;29’“; ORL*&OP L

ROSCAL150

AGUJA GUHA -
1.1PUNTA o o 2024DM- ORTHOPL
TROCAR L150 42292901 1 126.000 0% $126.000 25% $94.500 0028397 AN

ACERO
SISTEMA
Toyéégj DE - 0% s - 25% ]
OCULTABLE 3.0
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0
MM 2020DM- MEDTRON
2765 AUTOPERFORA 42321507 1 602,948 0% $ 602,948 25% $452.211
NTE 0021367 IC
CANULADO
LONGITUD
10MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0
MM
2766 AUTOPERFORA 42321507 1 602,948 0% $602.948 25% $452.211 20200M- MEDTRON
NTE 0021367 IC
CANULADO
LONGITUD
12MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0
MM i 20200M- MEDTRON
2767 AUTOPERFORA 42321507 1 602,948 0% $602.948 25% | $452.211
NTE : 0021367 IC
CANULADO
LONGITUD
14MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0
MM
2768 AUTOPERFORA 42321507 1 602,948 0% $602.948 25% | $452,211 ZQZODM_ MEDTRON
NTE 0021367 ic
CANULADO
LONGITUD
16MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0
MM 2020DM- MEDTRON
2769 AUTOPERFORA 42321507 1 602,948 0% $602.948 25% $452.211
NTE 0021367 ic
CANULADO
LONGITUD
18MM
TORNILLO
COMPRESION
2770 SIN CABEZA 3.0 42321507 1 602,948 0% $602.948 25% $452.211 2020D0- MEDTRON
MM 0021367 IC
AUTOPERFORA

2764

{

R
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HOSPITAL SUSANA Version:

SHOS PITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Codigo:
usana Lopez de Valencia | ,
E.S.E SLV-GJ-01-F-03

NTE
CANULADO
LONGITUD
20MM
TORNILLO
COMPRESION ‘
SIN CABEZA 3.0
MM 20200M- | MEDTRON
2771 | AUTOPERFORA | 42321507 1 602.948 0% $602.948 25% $452.211
0021367 Ic
NTE
CANULADO
LONGITUD
22MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0
MM 20200M- | MEDTRON
2772 | AUTOPERFORA | 42321507 | 1 602.948 0% $602.948 25% $452.211
WTE ; 0021367 Ic
CANULADO
LONGITUD
24MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0
MM
2773 | AUTOPERFORA | 42321507 1 602.948 0% $602.948 25% $452.211 20200M- | MEDTRON
pls ' 0021367 1c
CANULADO
LONGITUD ;
26MM :
TORNILLO
COMPRESION

SIN CABEZA 3.0
MM 2020DM- MEDTRON

1 o
2774 AUTO:?EFORA 42321507 1 602.948 0% $602.948 25% $452.211 0021367 C
CANULADO
LONGITUD
28MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0
MM 2020DM- MEDTRON
2775 AUTOPERFORA 42321507 1 602.948 0% $602.948 25% $452.211
NTE 0021367 IC
CANULADO
LONGITUD
30MM
TORNMNLO
COMPRESION

SIN CABEZA 3.0
MM 20200M- | MEDTRON

”
2776 AUTO:;!::FORA 42321507 1 602.948 0% $602.948 w% | $452.211 0021367 Ic
CANULADO
LONGITUD

32MM
TORNILLO

COMPRESION
SIN CABEZA 3.0 [
ym 2020DM- | MEDTRON
2777 | AUTOPERFORA | 42321507 1 602.948 0% $602,948 25% $452.211
NTE 0021367 Ic

CANULADO ;
LONGITUD :
34MM i

TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0
MM 2020DM- | MEDTRON

2778 | AUTOPERFORA | 42321507 1 602.948 0% $602.948 25% $452.211
WTE 0021367 Ic

CANULADO
LONGITUD

36MM

1

f‘f‘% ;
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HOSPITAL SUSANA Version:

HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
Susana Lopez de Valencia .
E.5.E SLV-GJ-01-F-03

TORNILLO
COMPRESION

SIN CABEZA 3.0
MM 2020DM- MEDTRON

" 5
2779 | AUTOPERFORA 42321507 1 602.948 0% $602.948 25% $452.211 0021367 P

NTE
CANULADO
LONGITUD
38MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0
MM 2020DM- MEDTRON
2780 AUTOPERFORA 42321507 1 602,948 0% $602.948 25% © $452.211
0021367 IC
NTE
CANULADO
LONGITUD
40MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0
MM : 2020DM- MEDTRON
2781 AUTOPERFORA 42321507 1 602,948 0% $602.948 25% $452.211
NTE 0021367 ic
CANULADO
LONGITUD
16MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0
MM 2020DM- MEDTRON
2782 AUTOPERFORA 42321507 1 602.948 0% $602.948 25% $452.211
NTE 0021367 IC
CANULADO
LONGITUD
18MM
TORNILLO
COMPRESION

SIN CABEZA 3.0
- 2020DM- MEDTRON

% 9,

783 | AVTOPERFORA | 42321507 1 602.948 % $602.908 25% $ 452211 oy g
CANULADO
LONGITUD

20MM
TORNILLO
comprEsSON |ttt ot
SIN CABEZA 3.0
MM
2784 | AUTOPERFORA | 42321507 1 602,948 % $602.948 25% $452.211 2020DM- | MEDTRON
NTE 0021367 IC
CANULADO
LONGITUD
22MM
TORNILLO
COMPRESION

SIN CABEZA 3.0
i 2020DM- MEDTRON

" "
2785 AUTO;:I_!;FORA 42321507 1 602.948 0% $602.948 25% $452.211 o0z1367 'c
CANULADO
LONGITUD
20MM
TORNILLO ‘
COMPRESION ‘

SIN CABEZA 3.0
W 2020DM- MEDTRON

6 UTOPERFORA 42321507 1 602,948 09 602.948 259 2.
e Ao NTE % ’ * $452.211 0021367 ic
CANULADO
LONGITUD

26MM
TORNILLO
COMPRESION
2787 | SINCABEZA3.0 42321507 1 602.948 0% $602.948 5% $452.211 20200M- | MEDTRON

MM 0021367 Ic
AUTOPERFORA

P

A
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HOSPITAL SUSANA Versién:

HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
usana Lopez de Valencia
T SLV-GJ-01-F-03

NTE
CANULADO
LONGITUD
28MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0
MM !
2788 AUTOPERFORA 42321507 - 1 602,948 0% $602.948 25% $452.211 2020DM- MEDTRON
NTE 0021367 Ic
CANULADO
LONGITUD
30MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0
MM 2020DM- MEDTRON
2783 AUTOPERFORA 42321507 1 602.948 0% $602.948 25% $452,211
NTE 0021367 IC
CANULADO
LONGITUD
32MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0
MM 2020DM- MEDTRON
2790 AUTOPERFORA 42321507 1 602,948 0% $602.948 25% $452.211
NTE 0021367 IC
CANULADO
LONGITUD
34MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0
MM 2020DM- MEDTRON
2791 AUTOPERFORA 42321507 1 602.948 0% $602.948 25% $452,211
NTE 0021367 Ic
CANULADO
LONGITUD
36MM
TORNILLO
COMPRESION
SIN CABEZA 3.0 ,
MM : 2020DM- MEDTRON
2792 AUTOPERFORA 42321507 1 602,948 0% $602.948 25% $452.211
NTE 0021367 ic
CANULADO
LONGITUD
38MM
TORNILLO
COMPRESION

SIN CABEZA 3.0
MM 2020DM- | MEDTRON

. ,
2793 Aum:;grom 42321507 1 602.948 0% $ 602.948 25% $452.211 ety p
CANULADO
LONGITUD
40MM
AGUIA GUIA
2794 PUNTA 42202001 1 142,380 0% $142.380 25% $106,785 g%zz‘;gg‘ ORE\'OP L
ROSCAL150
AGUIA GUIA -
2795 111150 42292001 1 142380 0% $ 142,380 25% $106.785 2024DM- | ORTHOPL
0028397 AN
ACERO
SISTEMA
TORNILLOS DE ) ! ) ) )
CABEZA 0% $ 25% $ 0 0
OCULTABLE 4.5
TORNILLO -4.5
AUTOPERFORA zlgglllMDQ
2796 NTE 42321507 1 424.850 0% $424.850 25% $318.638 ol 18
CANULADO 007
L20/7 ACERO
INVIMA

TORNILLO -4.5 2021 DM
2797 | AUTOPERFORA 42321507 1 424,850 0% $424.850 25% $318.638 0007213 &

NTE “R1
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2
HOSPITAL SUSANA Version:
p P
HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Cédigo:
Susana Lopez de Valencia
E.S.E SLV-GJ-01-F-03
CANULADO
122/7 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
AUTOPERFORA 2021 DM
2798 NTE 42321507 1 424,850 0% $424.850 25% $318.638 007213 184
CANULADO -RL
124/7 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
AUTOPERFORA 2021 DM
2799 NTE 42321507 1 424.850 0% $424.850 25% $318.638 - 0007213 &
CANULADO -R1
126/7 ACERO
TORNILLO -4.5 : ‘ INVIMA
AUTOPERFORA 2021 DM
2800 NTE 42321507 1 424.850 0% $424.850 25% $318.638 -0007213 w
CANULADO ‘ -R1
128/7 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
AUTOPERFORA 2021 DM
2801 NTE 42321507 1 383.427 0% $383.427 25% $287.570 -0007213 )&J
CANULADO : -R1
130/7 ACERO ‘
TORNILLO -4.5 , INVIMA
AUTOPERFORA 1 2021 DM
2802 NTE 42321507 1 383.427 0% $383.427 25% { $287.570 -0007213 s
CANULADO -R1
132/7 ACERO ‘
TORNILLO -4.5 ; INVIMA
AUTOPERFORA | 2021 DM
2803 NTE 42321507 1 383.427 0% $383.427 25% ! $287.570 0007213 J&)
CANULADO ! -R1
134/7 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
AUTOPERFORA 2021 DM
2804 NTE 42321507 1 383.427 0% $383.427 25% $287.570 -0007213 &
CANULADO -R1
136/7 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
AUTOPERFORA 2021 DM
2805 NTE 42321507 1 383427 0% $383.427 5% $287.570 - 0007213 s
CANULADO -RL
138/7 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
AUTOPERFORA 2021 DM
2806 NTE 42321507 1 383.427 0% $383.427 5% $287.570 - 0007213 &
CANULADO -RL
140/8 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
AUTOPERFORA 2021 DM
2807 NTE 42321507 1 383.427 0% $383.427 25% $287.570 oo07213 18
CANULADO -R1
142/8 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
AUTOPERFORA 2021 DM &
2808 NTE 42321507 1 383.427 0% $383.427 25% $287.570 -0007213 !
CANULADO -R1
144/9 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
AUTOPERFORA i 2021 DM
2809 NTE 42321507 1 383.427 0% $383.427 25% | $287.570 o073 18
CANULADO -RL
146/8 ACERO
TORNILLO -4.5 : INVIMA
AUTOPERFORA : 2021 DM
2810 NTE 42321507 1 383.427 0% $383.427 25% . $287.570 0007213 18
CANULADO -R1
148/9 ACERO
TORNILLO -4.5 ‘ INVIMA
AUTOPERFORA 2021 DM
2811 NTE 42321507 1 383.427 0% $ 383.427 25% $287.570 -0007213 &
CANULADO | -R1
150/10 ACERO :
TORNILLO -4.5 INVIMA
AUTOPERFORA 2021 DM
2812 NTE 42321507 1 383.427 0% $383.427 25% $287.570 0007213 18
CANULADO -RL
152/10 ACERO

7 oy
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Version:

Cadigo:
SLV-GJ-01-F-03

E.S.E
TORNILLO -4.5
AUTOPERFORA zlgzvim
2813 NTE 42321507 383.427 0% $383.427 25% $287.570 0007213 &l
CANULADO : -R1
L54/11 ACERO
TORNILLO -4.5
AUTOPERFORA 2lg'zv1mr/>‘fn
2814 NTE 42321507 : 383.427 0% $383.427 25% $287.570 0007213 &)
CANULADO ; -RL
156/11 ACERO
TORNILLO -4.5
AUTOPERFORA , ;oN;/;“S:A
2815 NTE - 42321507 383.427 0% $383.427 25% $287.570 -0007213 &
CANULADO -RL
L58/11 ACERO
TORNILLO -4.5
AUTOPERFORA Zlgz\/lng/:ﬂ
2816 NTE 42321507 383.427 0% $383.427 2% $287.570 - 0007213 s
CANULADO -R1
L60/12 ACERO
TORNILLO -4.5
AUTOPERFORA z[gzvzih;:A
2817 NTE 42321507 424.850 0% $424.850 25% $318.638 - 0007213 &
CANULADO -RL
165/13 ACERO
TORNILLO -4.5
AUTOPERFORA zlgzvl"gl:ﬂ
2818 NTE 42321507 424.850 0% $424.850 25% $318.638 | ° 0007213 &)
CANULADO -R1
170/14 ACERO
TORNILLO -4.5
AUTOPERFORA ;gz\qm
2819 NTE 42321507 424.850 0% $424.850 25% $318.638 0007213 &
CANULADO -R1
L775/15 ACERO
TORNILLO -4.5 |
AUTOPERFORA ; ZI(rJ\‘;/J!I\[::A
2820 NTE 42321507 424.850 0% $424.850 25% $318.638 0007213 &)
CANULADO -R1
L80/16 ACERO
TORNILLO -4.5
AUTOPERFORA | 2021.0M
2821 NTE 42321507 | 383.427 0% $383.427 25% $287.570 -0007213 s
CANULADO ! -R1
130/12 ACERO
TORNILLO -4.5
AUTOPERFORA 2|(r)12vlm[/)1:/1
2822 NTE 42321507 383.427 0% $383.427 25% $287.570 0007213 &
CANULADO -R1
132/12 ACERO
TORNILLO -4.5
AUTOPERFORA zlgzvimgﬁ/l
2823 NTE 42321507 383.427 0% $383.427 25% $287.570 -0007213 s&)
CANULADO -R1
L34/12 ACERO
TORNILLO -4.5
AUTOPERFORA zlglzvfm
2824 NTE 42321507 383.427 0% $383.427 25% $287.570 -0007213 &
CANULADO -RL
136/14 ACERO
TORNILLO -4.5
AUTOPERFORA 2[(?;/1[“3:/1
2825 NTE 42321507 383.427 0% $383.427 25% $287.570 -0007213 18
CANULADO -RL
138/14 ACERO
TORNILLO -4.5 '
AUTOPERFORA 2'2'2\/1'%:/1
2826 NTE 42321507 383.427 0% $383.427 25% $287.570 0007213 &
CANULADO -R1
L40/16 ACERO
TORNILLO -4.5
A
AUTOPERFORA ;glzvmm
2827 NTE 42321507 383.427 0% $383.427 25% $287.570 -0007213 s&d
CANULADO -R1
142/16 ACERO
TORNILLO -4.5 - . INVIMA
. 87.570 18
2828 | eonn 42321507 383.427 0% $383.427 5% $287.57 2021 DM
Ty,
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HOSPITAL SUSANA Version:
HOSPITAL LOPEZ DE VALENCIA E.S.E Codigo:
Susana bepes & velener SLV-GJ-01-F-03
v ‘, - 0(3(;71213
CANULADO
L44/18 ACERO
TORNILLO -4,5 ; INVIMA
2829 AUTO:J%FORA 42321507 1 383.427 0% $383.427 25% $287.570 -2(?0201702,;/; s&)
CANULADO -R1
L46/18 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
0
2830 AUTO:?EF “ 42321507 1 383.427 0% $383.427 25% $287.570 _2&,2;732/‘3 &l
CANULADO -R1
L48/18 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
2831 AUTOSEEFORA 42321507 1 383,427 0% $ 383,427 25% $287.570 .28537222 &
CANULADO -R1
L50/20 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
FORA
2832 AUTO:;E 42321507 1 383.427 0% $383.427 25% $287.570 -28537222 s
CANULADO -R1
£52/20 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
AUTOPERFORA 2021 DM
2833 NTE 42321507 1 383.427 0% $383.427 25% $287.570 -0007213 sl
CANULADO -RL
L54/22 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
ORA
2834 AUTO:;EF ! 42321507 1 383.427 0% $383.427 25% $287.570 -2(?:;7[;2/'3 s
CANULADO -R1
L56/22 ACERO
TORNILLO -4.5 i INVIMA
OPERFO
s || sy 1 383,427 0% $383.427 25% sarsio | T e
CANULADO -RL
158/22 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
ERFORA
2836 AUTO:ITFE{F 42321507 1 383.427 0% $383.427 5% 5287570 -230237222 8
CANULADO -R1
£60/24 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
o ,
2837 AUTO:;EF RA 42321507 1 424.850 0% $424.850 25% $312.638 .2(?5;72?43 &
CANULADO -R1
L65/26 ACERO
TORNILLO -4.5 INVIMA
UTOPERFORA
2838 AT :T’;F : 42321507 1 424,850 0% $424.850 25% $318.638 -255372?3 &
CANULADO -R1
170/28 ACERO
TORNILLO 4.5 INVIMA
AUTOPERFORA 2021 DM
2839 NTE 42321507 1 424.850 0% $424.850 25% $318.638 -0007213 18
CANULADO -R1
L75/30 ACERO
TORNILLO 4.5 INVIMA
AUTOPERFORA 2021 DM
2840 NTE 42321507 1 424.850 0% $ 424,850 25% $318.638 -0007213 s
CANULADO -R1
180/32 ACERO
INVIMA
A GUIA - ‘
2841 A?.Lcjs I/;\UNTA 42292901 1 166.320 0% $ 166,320 25% $124.740 »2:()2;721;/13 &l
ROSCAL220 -RL
SISTEMA
TORNILLOS DE - 0%. $ - 5% bos- 0 0
CABEZA
OCULTABLE 6.5
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA ! 2020DM- | MEDTRON
2842 NTE 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% | $251.273 0021367 ic
CANULADO ;
130/16 ACERO i

i
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TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA :
2843 NTE 42321507 1 335,030 0% $335.030 25% $251.273 f)(())zz(;[;g/; MEDII:RON
CANULADO :
L35/16 ACFRO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA .
2844 NTE 42321507 1 335,030 0% $335,030 25% $251.273 ZOZiDM. MEDTRON
CANULADO 0021367 ic
140/16 ACERO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA
2845 NTE 42321507 1 335.030 0% $ 335,030 25% $251.273 %)(())22(;,2?7- MEDIERON
CANULADO
L45/16 ACERO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA
2846 NTE 42321507 1 335,030 0% $335.030 25% $251.273 20%22322/17- MEDI"I(':RON
CANULADO
L50/16 ACERO
TORNILLO -6,5
AUTOPERFORA
2847 NTE 42321507 1 335.030 0% 335,030 25% $251.273 E%ZODM' MEDTRON
CANULADG 21367 Ic
L55/16 ACERO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA
2848 NTE 42321507 1 335,030 0% $335,030 25% $251.273 f]‘())zzigeMy- MEDI:;RON
CANULADO
L60/16 ACERO ! {
TORNILLO -6.5 '
AUTOPERFORA
2849 NTE 42321507 i 335.030 0% $ 335,030 25% $251.273 é%zzi[;g; MEDITRON
CANULADO ¢
165/16 ACERO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA '
2850 NTE 42321507 1 335,030 0% $335.030 25% $251,273 f)?)zz‘)lgg"' MEDZRON
CANULADO 21367 :
L70/16 ACERO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA
2851 " 2020DM- | MEDTRON
TE 42321507 1 335,030 0% $ 335,030 25% $251.273 0021367 pA
CANULADO
1.75/16 ACERO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA
2852 NTE 42321507 1 335.030 0% $ 335,030 25% $251.273 2%22(;[;2/17- MED'TRON """
CANULADO c
180/16 ACERO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA
2853 NTE 42321507 1 335.030 0% $ 335,030 25% $251.273 é‘:ﬁg:‘; MED;RON
CANULADO
185/16 ACERO
TORNILLO -6.5 ]
AUTOPERFORA ! 0200M- | MEDTRON
2854 NTE 42321507 | 1 335.030 0% $335.030 25% $251.273 0021367 DIZRO
CANULADO ! '
L90/16 ACERO
TORNILLO -6.5 ; {
AUTOPERFORA I
2855 NTE 42321507 1 335.030 0% $ 335,030 25% $251.273 2(2)22012?7_ MEDI-‘C'RON
CANULADO :
1.95/16 ACERO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA
2856 NTE 42321507 1 335,030 0% $335.030 25% $251,273 3%222[3’2’17' MEDIZRON
CANULADO :
1100/16 ACERO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA
2857 NTE 42321507 1 335.030 0% $ 335,030 25% $251.273 2222(1227 MEDIZRON
CANULADO
145/32 ACERO
TORNILLO -6.5 2020DM- MEDTRON
2858 AUTOPEREORA 42321507 1 335.030 0% $ 335,030 25% $251.273 0021367 i
4 Sy
- ) ? %
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NTE
CANULADO
150/32 ACERO
TORNILLO -6,5
AUTOPERFORA
2859 NTE 42321507 1 335,030 0% $ 335,030 25% $251.273 é?)zzgl;g; MEDIERON
CANULADO .
155/32 ACERO
TORNILLO -6.5 i
AUTOPERFORA '
2860 NTE 42321507 1 335,030 0% $335‘030 25% : $251.273 f)?)zz(igz/; MED]I:RON
CANULADO :
L60/32 ACERO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA
2861 NTE 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% $251.273 é%zz(;[;:; MED'ZRON
CANULADO
165/32 ACERO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA
2862 NTE 42321507 1 335,030 0% $335,030 25% $251.273 é%zzi[;g/;- MEDII:RON
CANULADO
1.70/32 ACERO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA
2863 NTE 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% $251.273 33)2232247- MEDIZRON
CANULADO
L75/32 ACERO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA
2864 NTE 42321507 1 335,030 0% $ 335,030 25% $251.273 5322(1[;:17- ME[)IERON
CANULADO
180/32 ACERO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA .
2865 NTE 42321507 1 335.030 0% $ 335.030 25% $251.273 20%22012:17- MEDII:RON
CANULADO
185/32 ACERO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA !
2866 NTE 42321507 1 335,030 0% $ 335,030 25% $251.273 é(:’zz(;gg; MED;RON
CANULADO
L90/32 ACERO
TORNILLO -6.5
AUTOPERFORA
2867 NTE 42321507 1 335.030 0% $335.030 25% $251.273 f}%z;i[;:; MED'-‘C-RON
CANULADO
195/32 ACERO
TORNILLO -6,5
AUTOPERFORA
2868 NTE 42321507 1 335.030 0% $ 335,030 25% $251,273 é%zzi[;:; MED{(I;RON
CANULADO
1100/32 ACERO
AGUJA GUIA
2869 PUNTA 42292901 1 142,380 0% $ 142,380 25% $ 106.785 3%22‘:322/17- ORLF:\‘OPL
ROSCAL220
SISTEMA DE
ASPIRACION,
{RRIGACION, Y - 0% $ - 25% $- 0 0
FRESADO PARA
FEMUR Y TIBIA
SISTEMA DE
MANGUERA INVIMA
2870 ARBOL 42293505 1 1.898.400 19% $ 2.259.,096 25% $1.694.322 2021 DM J&)
FLEXIBLE DE - 0024582
360 PARA TIBIA
SISTEMA DE
MAA'\;(;giRA INVIMA
2871 FLEXIBLE DE 42293505 1 1.898.400 19% $ 2,259,096 25% $1.694.322 2021 DM &)
520 PARA ‘ - 0024582
FEMUR
CIERRE TAPON ) INVEMA
2872 FILTRO DE 42293505 1 355,950 19% $423,581 25% i $ 317.685 2021 DM J&S
AGUA - 0024582

e
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FILTRO INVIMA
2873 RESERVORIO 42293505 1 7.712.250 19% $9.177.578 25% $6.883.183 2021 DM &)
DE INJERTO - 0024582
CABEZAL DE . INVIMA
FRESADO
2874 ESTERIL X 42293505 1 4,152,750 18% $4.941.773 25% $3.706.329 2021 DM J&Y
12MM -0024582
CABEZAL DE INVIMA
FRESADO
2875 ESTERIL X 42293505 1 4.152.750 15% $4.941.773 25% $3.706.329 ' 2021 DM J&J
12.5MM .| -0024582
CABEZAL DE
FRESADO INVIMA
2876 ESTERIL X 42293505 1 4,152,750 19% $4,941.773 25% $3.706.329 2021 DM J&J
13MM -0024582
CABEZAL DE
FRESADO INVIMA
2877 ESTERIL X 42293505 1 4,152,750 19% $4.941,773 25% $3.706.329 2021 DM J&J
13.5MM -0024582
CABEZAL DE ;
FRESADO INVIMA
2878 ESTERIL X 42293505 1 4,152,750 19% $4.941,773 25% $3.706,329 202i DM J&J)
14MM -0024582
CABEZAL DE
FRESADO INVIMA
2879 ESTERIL X 42293505 1 4,152,750 19% $4.941,773 25% $3,706.329 2021 DM &)
14.5MM | - 0024582
GRAPA DE
BLOQUEO INVIMA
2880 PARA SISTEMA 42293505 1 1.898.400 19% $ 2,259,096 25% $1.694.322 2021 DM J8J
DE FRESADO. -0024582

PARAGRAFO PRIMERO: Lhs cantidades referenciadas, son de caracter indicativo, por tanto, EL. HOSPITAL
puede modificarlas durante la ejecucion del contrato. igualmente, el HOSPITAL puede adicionar dispositivos
que no estén contemplados gn la presente relacién en el caso que se requiera, previa justificacion del supervisor
del contrato y analisis del prgcio del mercado. (Cotizaciones). PARAGRAFO SEGUNDO. - COMODATO: El
contratista debera entregar g¢n calidad de comodato, por el suministro de los anteriores insumos, una torre de
ARTROSCOPIA, -cuyas esgecificaciones técnicas cumplan con las siguientes caracteristicas: 1) Monitor
imagenes grado médico mifiimo 32 pulgadas. 2) consola de camara para procesamiento de imagenes de
minimo 1460 HD. 3) Fuentg de luz LED tipo Xendn de 300 Vatios y vida Util minimo 480 horas. 4) Consola
Shaver: que permita Abrasion, reseccion, desbridado y retiro de hueso y tejido blando, ademas de Ablacion y
coagulacion de tejido blandg, asi como hemostasia de vasos sanguineos a través sonda electro quirlirgico.
5) carro trasporte con rodachjnes. 6). bandeja de Artroscopia que contiene: a). Contenedor acero grado médico.
b). Pieza de mano Shaver. q). Trocar/Camisa/puente Trabajo. d). Punzon. e). Lente artroscopia 30° 4MM. f).
Cabezal de camara. g). Fibra de luz. PARAGRAFO TERCERO.— EQUIPOS EN DEPOSITO: Se entendera por
equipos en deposito todo el instrumental (brocas, tarrajas, perforadores, torre de artroscopia, etc.), motores y
demas equipos necesarios pfara la colocacion del material contratado, los cuales deben cumplir [as siguientes
condiciones: a). Los equipos en depésito — instrumental (brocas, tarrajas, perforadores, torre de artroscopia,
etc.) motores y demds equipos necesarios para la colocacién del material de osteosintesis serd suministrado
por el oferente, los cuales déberén estar en optimas condiciones de funcionamiento y no tendran costo alguno
para el HOSPITAL. En el caso anterior el HOSPITAL no asegurara dichos equipos en depdsito toda vez que
no le es posible suscribirlos sobre bienes que no sean de propiedad del mismo. b). El equipo en deposito
debera ser entregado en la central de esterilizacion del HOSPITAL debidamente relacionado y discriminado
con la informacion requerida.por el HOSPITAL y comité de tecnovigilancia. ¢). En ningtin caso el OFERENTE
podra cobrar sumas adicionales por el préstamo, comodato, uso del equipo en depdsito. d). El quipo en
deposito debera poseer las calidades técnicas que le permitan funcionar éptimamente y los perjuicios que se
llegasen a ocasionar por la ausencia o mala calidad de los mismos constituiran siniestro para el caso de la
garantia de cumplimiento y calidad. Por tanto, el HOSPITAL no pagara la broca, tarrajas, y demas equipos en
deposito previo proceso de investigacion y analisis causal por el HOSPITAL. e). El HOSPITAL podra exigir al
OFERENTE el cambio de los insumos entregados cuando a criterio del supervisor o especialista tratante el
equipo en deposito no ofrezca las condiciones necesarias para su utilizacion o fin perseguido. El Oferente
debera entregar al programa de tecnovigilancia un cronograma de mantenimiento preventivo, hoja de vida
donde conste los mantenimientos realizados al equipo antes de su ingreso y la certificaciéon correctiva cuando
sean solicitados para permitir el ingreso de estos elementos al hospital. f). Para los equipos en depésito, el
oferente debe realizar el mantenimiento preventivo con la aplicaciéon de los protocolos direccionados por el
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fabricante y realizar visitas de mantenimiento correctivo ilimitadas durante la vigengia del contrato sujetos a los
protocolos direccionados por el fabricante, cuando ocurra una averia o fa?lla que evidencie el mal
funcionamiento del equipo. En el caso que durante un mantenimiento preventivo Y/o correctivo se requiera de
repuestos, el contratista los suministrara sin costo adicional para el Hospital, es ddcir dentro del monto de este
contrato estan incluidos los repuestos. CLAUSULA TERCERA, — VALOR: El jalor estimado del contrato
asciende a la suma de: TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS [M/CTE ($ 325.000.000.00).
CLAUSULA CUARTA. - IMPUTACION PRESUPUESTAL: El presente contriato afecta la disponibilidad
presupuestal No. 156 del 01 de enero de 2025, Rubro: 2.4.5.01.04.48171&19; Concepto: APARATOS

ORTOPEDICOS N.C.P. (EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOG|CO Y DE LABORATORIO);
Recurso: 03; del presupuesto del Hospital Susana Lépez Valencia E.S.E., yigencia 2025. CLAUSULA
QUINTA. - FORMA DE PAGO: El Hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en cuotas, previa
presentacion de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, radicada en la oficina
de archivo la cual debe estar debidamente firmada por parte del proveedor y de quien recibe los elementos,
para la firma de la certificacion por parte del supervisor asignado. A la orden de pago se le realizaran los
descuentos de ley y el valor neto obtenido, se pagara mediante los tramites administrativos establecidos por el
hospital segtin procedimiento interno de pago de cuentas. El Hospital se reserva el derecho a descontar del
valor de la factura entregada por el contratista el valor correspondiente de productos que no sean aceptados
por el Hospital o que no cumplan con las condiciones especificas del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: A la
orden de pago se le realizaran los descuentos de ley y el valor neto obtenido, se pagara mediante los tramites
administrativos establecidos por el hospital seglin procedimiento interno de pago de cuentas. PARAGRAFO
SEGUNDO: El Hospital se reserva el derecho a descontar del valor de Ia factura entregada por el contratista
el valor correspondiente de productos gue no sean aceptados por el Hospital o que no cumplan con las
condiciones especificas del contrato. CLAUSULA SEXTA. - PLAZO: La duracién del Contrato sera hasta el 31
de enero 2025 o hasta agotar su cuantia desde suscripcion del acta de inicio, sin que supere la presente
anualidad. CLAUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se compromete con
el Hospital a: 1) Durante la ejecucion del contrato, el contratista debera presentar cotizacion a la solicitud de
los materiales de osteosintesis que se encuentren o no dentro del listado anexo. Dicha cotizacion debe
realizarse a mas tardar hasta seis (06) horas después de gque el Hospital envie la solicitud, incluidos fines de
semana y dias festivos. 2) El contratista debe ingresar el MATERIAL DE OSTEOSINTESIS para cirugia
programada (diferente a las solicitudes de urgencias) en dias habiles hasta las 4:00 pm del dia antes de realizar
la cirugia. Para las cirugias de los dias domingos y lunes se entregaran materiales de osteosintesis hasta la 1
pm del dia sabado.-Para atender las cirugias de urgencias el ingreso del material se realizard dentro de las
seis (6) horas siguientes a la solicitud que le haga el HOSPITAL mediante cualquier medio de comunicacion,
salvo los casos excepcionales los cuales seran previamente acordados con el coordinador del proceso
quirargico o el coordinador de central de esterilizacion. 3) El material de osteosintesis debe ser entregado en
la central de esterilizacion debidamente relacionado (formato de solicitud de material de osteosintesis — hoja
de remision del contratista), revisado y valorado por el especialista tratante previamente; es necesario el
cumplimiento de las caracteristicas del material solicitado por el médico tratante con la hoja de remisién para
la autorizacion del ingreso. 4) Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las
caracteristicas de calidad terapéutica durante el periodo de vida Util; este material debe entregarse en buen
estado (presentacion, conservacion, temperatura, etc.), en caso de recibirse: averiados, con defectos de calidad
o empaque, se encuentren vencidos o fecha préxima a vencimiento igual o inferior a seis (6) meses se debe
proceder a la sustitucion sin ninglin costo adicional. 5) Estaran a cargo del contratista los costos de asistencia
del instrumentador, transporte, movilizacion, seguros, fletes, que se causen con'motivo de fa entrega de los
bienes. 6) El personal de instrumentacion a cargo del contratista, se encargara de verificar que los insumos
necesarios para la cirugia estén completos, antes de la ejecucién de la lista de ;c:hequeo, en sala de cirugfa
dara a conocer el instrumental. Para cirugia programada se notificara al CONTRATISTA con un tiempo de
antelacion de minimo 12 horas el requerimiento del soporte técnico, el profesional en instrumentacion quirtrgica
se debera presentar 30 minutos antes de la hora exacta de la programacion y para cirugia de urgencias en un
tiempo maximo de 1 hora después del llamado, principalmente para el uso de material de osteosintesis en
consignacion. 7) El personal de instrumentacién asignado por el CONTRATISTA/| debera cumplir y seguir los

procesos internos de la institucion (GUIAS, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLO
igual manera el contratista deberd GARANTIZAR la idoneidad de su personal, €
instrumentacion Quirtrgica se GARANTIZARA su formacion académica (NIVE
cumpla con los requisitos estipulados en la CARTA DE COMPROMISO
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INSTRUMENTACION QUIRURGICA Anexo No 3. 8) Los materiales de osteosintesis entregados deben
corresponder a los requerido‘ls en la solicitud generada por el HOSPITAL tanto en cantidad y especificaciones.
9) Dentro de las 24 horas habiles siguientes al procedimiento quirdrgico se debe generar la factura de cobro
de material de osteosintesis y entregar en la oficina de archivo sin discriminar el descuento. La hoja de gastos
del Hospital debe estar completamente diligenciado y firmada por el instrumentador y especialista tratante del
HOSPITAL y la factura de 'no cumplir con lo mencionado, sera causa de No Certificacion de Recibo a
Satisfaccion por el Supervisor del Contrato, requisito indispensable para el pago. 10) El empaque de los
elementos debe ser resistente a la contaminacion, deterioro en traslados y almacenaje y deben ajustarse a los
requisitos previstos en las normas del Ministerio de la Proteccion Social, y/o INVIMA y/o ICONTEC, segtin
naturaleza. 11) El material que tenga eventos adversos reportados en el Invima no se aceptara en la institucion.
12) En caso de reportarse algun evento clinico relacionado con el uso del MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
DE OSTEOSINTESIS, al programa de tecnovigilancia, el proveedor debera presentar frente a este un informe
por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a dicho reporte sobre las acciones correctivas, preventivas y
de mejora a tomar o avance de la intervencion. En todo caso el Hospital se reservara la posibilidad de solicitar
el cambio de la marca o laboratorio y/o especificacion técnica del material, excluirlo del objeto contractual para
adquirirlo en las condiciones que eviten y minimicen la presentacién de un nuevo evento o incidente adverso.
El tiempo de cierre del caso dependera del tipo de evento e intervenciones a realizar. 13) El oferente debe
garantizar el equipo de retiro del material de osteosintesis implantado en el paciente cuando sea solicitado por
el medico tratante. 14) Los precios de la oferta estaran vigentes durante la duracién del contrato. 15) En el
evento que el material médico quirdrgico de osteosintesis que hacen parte del listado del presente contrato,
sufran regulacién de precios por politicas de control del Gobierno Nacional a través de la Comision Nacional
de Precios de medicamentos y dispositivos médicos, el CONTRATISTA debera acogerse a los precios
estipulados en circulares u otro mecanismo que determine el gobierno para tal fin, lo cual no serd un
impedimento o excusa por parte del contratista para no seguir suministrando el material. 16) En caso de existir
desabastecimiento del producto ofertado, el proveedor debera informar y ofrecer inmediatamente otra
alternativa con las mismas especificaciones técnicas del producto adjudicado y anexando carta del laboratorio
fabricante o importador autorizado por el INVIMA con la respectiva justificacion, previa concepto del coordinador
de cirugia y autorizacion del supervisor del contrato. 17) No ceder ni subcontratar los servicios objeto del
presente contrato con persona natural o juridica alguna, sin que medie previa autorizacion expresa y por escrito
por parte de EL HOSPITAL. 18) El contratista debe entregar en medio fisico y digital (archivo plano - txt) las
remisiones de todos los dispositivos médicos implantables y apoyar al instrumentador quirlirgico en el
diligenciamiento de la tarjeta triple requerimiento establecido en el programa Institucional de Farmaco vigilancia
y Tecnovigilancia (Codigo de documento SLV-AS-59). Con los siguientes datos: a). Nombre y modelo del
producto; b). Marca del dispositivo medico; c). Nimero de lote o nimero de serie; d). Registro Invima; e).
Nombre del fabricante; f). Fecha de expiracion o indicar el tiempo de vida (til del dispositivo medico implantable.
19) El Hospital Susana Lépez de Valencia, podra programar la realizacion de auditorias o visitas al contratista,
con el fin de verificar condiciones 6ptimas de almacenamiento, o verificar aspectos técnicos establecidos en la
resolucién 444 de 2008. Una vez aplicado el instrumento de Evaluacion y auditoria por parte de la institucion
de no ser favorable el concepto o de no cumpilir, se establecera plan de mejora. 20) El material de osteosintesis
que no requiera reposicion para una nueva cirugia debera ser retirado como maximo dos (2) horas siguientes
a la finalizacién del procedimiento quirdrgico. 21) Para el material de osteosintesis en consignacion, el
contratista debera realizar yn inventario mensual con el apoyo del lider de central de esterilizacién. 22) El
hospital goza de total autonomia de adicionar dispositivos médicos excepcionalmente que no estén
contemplado en la relacion}descrita en el presente contrato, para lo cual el CONTRATISTA se obliga a
suministrarlo dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la solicitud subscrita por el supervisor, conforme
las concentracion y cantidagdes que se hayan determinado por el quimico farmacéutico, para efectos de
establecer el precio se realizara revision de las cotizaciones adquiridas de los proveedores con los cuales se
tiene contrato en el momentq de la necesidad dejando la claridad que si el dispositivo méedico y medicamentos
es de control especial o ha $ido objeto de regulacion por parte del gobierno nacional se dara aplicacién a lo
estipulado por la comision nacional de precios de medicamentos y dispositivos médicos o normas vigentes
sobre la materia, en especialla lo que se refiere sobre precio de venta. 23) Obligaciones generales ambientales
del contratista: El contratista debera acatar el Sistema de Gestion Ambiental (SGA) del Hospital Susana Lopez
de Valencia, conocer su politica y los objetivos ambientales; adquirir el compromiso de gestionar los aspectos
ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecucion del contrato (manejo adecuado de
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PAQ), generacion de residuos sélidos) y garantizar ef cumplimiento de la totalids
proveedor del servicio, segun la normatividad ambiental aplicable vigente, asi

adherencia al mejoramiento continuo de la certificacién SO 14001 :2015 de la cug
. PARAGRAFO PRIMERO - CONDICIONES DEL COMODATO POR PARTE DE

d de las obligaciones como
como también garantizar la

la institucion es acreedora.
- HOSPITAL: 1) El Hospital

usara los Equipos exclusivamente para prestar atencion médica a sus pacientes, de
la naturaleza, las caracteristicas y las especificaciones técnicas de los mismos. El

que sus funcionarios o quienes operen los Equipos y liquidos de gran volumen s
Equipos un uso distinto al Uso Permitido. 2) Obligaciones relacionadas con los £
demas obligaciones que se prevean a su cargo bajo el presente Contrato o en lale
sin limitarse a aquellas previstas en el Decreto 4725 de 2005 y la Resolucion 481

conformidad con la utilidad,
Hospital se abstendra y hara
B abstengan de darles a los
quipos. Sin perjuicio de las
i aplicable, incluyendo, pero
6 de 2008 del Ministerio de

Salud y Proteccién Social que le resulten aplicables, el Comprador se obliga a: a). |nformar al Vendedor acerca
de la ubicacion que tendran los Equipos al momento en que se surta su entrega, especificando la sede y la
seccioén en la que se encontrara, asi como cualquier cambio respecto de dicha informacion con no menos de
diez (10) dias de antelacién a la fecha en que el mismo sea trasladado de sede o seccidn, segln corresponda.
b). Manejar los Equipos de conformidad con las especificaciones técnicas y los manuales de uso que sean
entregados, por lo tanto, darles tinicamente el Uso Permitido. c). Abstenerse de llevar a cabo, por si mismo o
por medio de un tercero distinto al Vendedor, el mantenimiento preventivo o correctivo, la instalacion de
repuestos o cualquier otro tipo de intervencion de los Equipos. d). Informar al Vendedor acerca de cualquier
falla o dafio de cualquiera de los Equipos dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su ocurrencia,
indicando de manera detallada las causas de la correspondiente falla o dafio. e). Permitir y abstenerse de
obstruir la revision del estado y el manteamiento de los Equipos por parte del Vendedor que se lleve a cabo. f).
Reportar inmediatamente al Vendedor acerca de cualquier incidente o evento adverso relacionado con el uso
de los Equipos y que sea o.que debia ser de su conocimiento, en todo caso, de conformidad con la ley aplicable
y, en especial, al programa de tecnovigilancia establecido en la Resoluciéon 4816 de 2008 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social. g). Restituir los Equipos a la fecha de terminacion del Contrato o de cualquiera de
sus prorrogas en el mismo estado en que fue entregado, sin perjuicio del deterioro que sea consecuencia del
Uso Permitido y el paso del tiempo. h). Abstenerse de retener los Equipos a la fecha de terminacién de este
Contrato o cuando los mismos deban ser devueltos al Vendedor, en los casos aqui previstos. Por lo anterior,
el Hospital declara y acepta que renuncia expresamente a cualqujer derecho de retencion que, de acuerdo con
la ley aplicable, pueda llegar a tener sobre los Equipos. PARAGRAFO SEGUNDO - CONDICIONES DEL
COMODATO POR PARTE DEL CONTRATISTA: 1) Realizar el mantenimiento preventivo para el equipo en
comodato con la aplicacién de los protocolos direccionados por el fabricante. 2} Realizar visitas de
mantenimiento correctivo ilimitadas durante la vigencia del contrato sujetos a los protocolos direccionados por
el fabricante, cuando ocurra una averia o falla que evidencie el mal funcionamiento del equipo. En el caso que
durante un mantenimiento preventivo y/o correctivo se requiera de repuestos, el contratista los suministrara sin
costo adicional para el Hospital, es decir dentro del monto de este contrato estan incluidos los repuestos. 3)
Emitir y entregar por escrito las recomendaciones del caso respecto al buen manejo del equipo para un 6ptimo
funcionamiento. 4) Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos objeto del contrato durante el
periodo del mismo, con la frecuencia recomendada por el fabricante, asi como el mantenimiento correctivo, en
ambos casos incluyendo todas las partes y los repuestos requeridos, dejando los reportes en fisico o digitales
describiendo el procedimiento realizado, en la oficina del proceso de Ingenierfa Hospitalaria. 5) Atender los
llamados del Hospital derivados del mal funcionamiento de equipo durante el término del contrato. Si el
contratista evidencia la necesidad de retirar el equipo clasificado en riesgo 1B y Il debera gestionar la
contingencia o respaldo mientras se restablece el funcionamiento del mismo 6) Garantizar que el Personal
técnico encargado de la instalacién, capacitacion y mantenimiento éste debidamente inscrito al INVIMA. 7)
Garantizar el suministro de consumibles y repuestos de los dispositivos médicos durante su vida Util dentro del
territorio nacional e informar respecto a los proveedores autorizados. 8) Tener disponibilidad para atender las
emergencias y/o correctivos en caso de fallas, del equipo. 9) Entregar el cronograma de mantenimiento
preventivo para los equipos objeto del contrato, en la primera semana posterior a ta legalizacién. 10) Informar
al supervisor del contrato cualquier novedad relacionada con el cumplimiento del oneto contractual. 11) Aplicar
el procedimiento de limpieza y desinfeccion de tecnologia de acuerdo a lo orientado por el fabricante. 12) Contar
con el personal capacitado y herramienta necesaria para el cumplimiento del contfato. 13) Realizar las rutinas
de mantenimiento preventivo y correctivo, segun los protocolos referidos por €] fabricante del equipo. 14)
Capacitar al personal operario del equipo y al de ingenieria respecto al manejo at¢ncion de fallas menores del
equipo en comodato. 15) Entregar informe técnico al supervisor del contrato, una yez se realice cada visita de
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mantenimiento. El informe debe comprender las actividades realizadas, las recomendaciones para el buen
funcionamiento y las novedades propias relacionadas con el objeto contractual. 16) Mantener en o6ptimo
funcionamiento los equipos en comodato durante el término del contrato. 17) Mantener los consumibles y
demas elementos de uso cotidiano del equipo en stock garantizando que no haya paradas en el servicio por
ausencia del mismo. 18) Garantizar la ejecucion del mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las
indicaciones del fabricante para todos los equipos objeto del comodato durante el término del contrato. 19)
Entregar el cronograma de mantenimiento, hojas de vida de los equipos en comodato, cetrtificados de
calibracién si aplica, rutinas de mantenimiento, registro de importacion, registro Invima de los equipos al
supervisor del contrato durante el primer mes del contrato. 20) Entregar los reportes técnicos de mantenimiento
de los equipos en comodato de acuerdo al Cronograma de mantenimiento preventivo. 21) Entregar el registro
sanitario y ficha técnica de los equipos en comodato en el momento de la instalacion. 22) Entregar manuales
de operacion y guias rapidas de usuario en medio fisico y magnético en idioma espariol para los equipos en
comodato. 23) Garantizar la continuidad de la prestacion del servicio, en caso de presentarse falla en el equipo
que implique el retiro del hospital el contratista debe colocar uno con iguales caracteristicas técnicas. 24)
Garantizar que el personal técnico encargado de la instalacién, capacitacion y mantenimiento de los equipos
en comodato esté debidamente inscrito en el INVIMA. 25) Reportar, al subproceso de suministros y activos
fijos, el ingreso y/o salida del hospital Susana Lépez de Valencia de los equipos. PARAGRAFO TERCERO:
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN CONSIGNACION: E! proveedor debe comprometerse a tener un stock
de material de osteosintesis de acuerdo a las necesidades del hospital, modalidad consignacién con el fin de
brindar oportunidad a los usuarios. Estos materiales deberan incluir todos los sistemas y dispositivos médicos
para la colocacion de los mismos, asi como de sus respectivos sistemas de perforacion necesarios; de acuerdo
a las necesidades del proceso quirlrgico este listado de material de osteosintesis podra ser modificado por el
hospital. El material de consignacion estara bajo la custodia y responsabilidad del Hospital Susana Lépez de
Valencia. El material de consignacién contara con todos los elementos necesarios para su uso, tales como
Perforadores para cada sistema a utilizar, de acuerdo a las necesidades de la institucion. Cada SET en
consignacion debera contar con motor o perforador. CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LA
ENTIDAD CONTRATANTE.- EL. HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. se compromete a: a).
Ejercer la supervision del contrato. b) Pagar el valor de los bienes efectivamente suministrados, CLAUSULA
NOVENA: OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES: En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 828 del 10 de Julio de 2003, por la cual se expiden
normas para el control a la Evasion del Sistema de Seguridad Social y en especial el Articulo Primero por el
cual se modifica el Paragrafo segundo del articulo 50 de la Ley 789 de 2002 se establece como obligacion del
contratista el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral (Salud,
Pensiones y Riesgos Profesionales), Parafiscales (Cajas de Compensacién familiar, SENA e |CBF) por lo cual,
el incumplimiento de esta obligacion sera causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se dé el
cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora.
CLAUSULA DECIMA. - IMPUESTOS Y GASTOS: El contratista se obliga a pagar todos los gastos, seguros,
impuestos, derechos, comisiones y cualquier otro costo relacionado con el perfeccionamiento y ejecucion del
presente contrato. CLAUSULADECIMA PRIMERA. -~ AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: El contratista
cumplira con el objeto del contrato bajo su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, no existira ninguna relacion
laboral ni prestaciones sociales con el Hospital Susana Lopez de Valencia E.S.E. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. — CESION: EL. CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte el presente contrato sin previo
consentimiento escrito de la|ENTIDAD CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMA TERCERA. - SUPERVISOR:
Esta actividad estara a carg¢ de la subdirectora cientifica, Yina Andrea Romero Imbachi, con el apoyo que se
designe quienes hagan sus jveces, los cuales podran ser ubicados en las instalaciones del Hospital Susana
Lépez de Valencia E.S.E| CLAUSULA DECIMA CUARTA.- FUNCIONES DEL SUPERVISOR: Las
contempladas en la Ley 80 de 1993, articuio 83 de la Ley 1474 de 2011, el Acuerdo 015 de 2024, Resolucion
0337 del 2023 a través de lajcual se adopto6 el manual de supervision e interventoria del hospital y en especial
las siguientes: 1) Atender el desarrollo de la ejecucién del contrato. 2) Comunicar en forma oportuna a la Oficina
Juridica las circunstancias que afecten el normal desarrolio del contrato. 3) Elaborar técnica y oportunamente
las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y eficacia del contrato. 4) Comunicar en forma
oportuna a la Oficina Juridica la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento por parte del
contratista. 5) Velar porque el contratista y sus trabajadores estén afiliados a A.R.L y seguridad social.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de declaratoria de caducidad o
de incumplimiento del contrato (total o parcial), el CONTRATISTA pagara una suma equivalente al diez por
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ciento (10%) del valor total del contrato. EL CONTRATISTA autoriza con la finna del presente contrato al
HOSPITAL para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favoq de acuerdo a lo establecido
en el titulo XVII del Codigo Civil, articulo 1714 y siguientes y si ello no fuere posible se tomara de la garantia
de cumplimiento o se cobrara por via judicial. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, declara bajo la gravedad del juramento que no le asiste ninguna
“inhabilidad ni incompatibilidad de la previstas en la Ley para suscribir este contrato, asi mismo que no se
encuentra incurso en causal de impedimento ni conflicto de intereses y si asi lo fuere se hara responsable por
los dafios y los perjuicios que se ocasionen ante LA ENTIDAD CONTRATANTE y frente a terceros. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION VOLUNTARIA: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se
podra de comun acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion del presente contrato
mediante un acta donde conste tal evento, sin que para el plazo extintivo se compute el tiempo de la
suspensién. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - CLAUSULAS EXCEPCIONALES: La ENTIDAD
CONTRATANTE — HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, queda facultada para aplicar las
clausulas excepcionales al derecho comin de TERMINACION, INTERPRETACION Y MODIFICACION
UNILATERAL previstas en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80/93 y de CADUCIDAD (art.18) en caso de
incumplimiento de la CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA NOVENA. - LIQUIDACION: El presente contrato
se liquidara por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion
mediante acta firmada de comun acuerdo por las partes contratantes, la cual contendra un balance sobre la
ejecucion del contrato, los pagos realizados, los acuerdos a que lieguen las partes sobre la ejecucion del mismo.
CLAUSULA VIGESIMA. - DOCUMENTOS: Se tendra como documentos gue hacen parte integral del presente
contrato: el estudio previo, la propuesta, las actas adicionales si hay lugar a ellas, resoluciones y en general
todos los documentos que hace referencia al contrato. Todos estos obligan juridicamente y son parte esencial
del mismo. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga por este
documento a mantener al HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, a sus representantes y asesores,
indemnes y libres de todo reclamo, demanda, litigio, accion judicial, reivindicacién de cualquier especie y
naturaleza que se entable o pretenda entablar o instaurar en su contra por causa u omisiones suyas en razén
de la ejecucion del presente Contrato. Esta situacion y forma de contratacion es clara para LA CONTRATISTA
quien asume y entiende que no es inducida ni mantenida en error por parte de LA EMPRESA. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA. - GARANTIAS: El CONTRATISTA constituira a favor del HOSPITAL con una
Compaiiia de Seguros o Entidad Bancaria, autorizada para funcionar en Colombia, una garantia Gnica que
garantizara el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el presente contrato, la cual cubrira los siguientes
amparos: 1). CUMPLIMIENTO: Sobre todas las obligaciones surgidas con motivo del presente contrato por un
valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo y debera estar vigente durante el plazo de
ejecucion del contrato y seis (6) meses mas para efectos de posteriores reclamaciones. Esta pdliza se hara
efectiva en favor del HOSPITAL en caso de gque el CONTRATISTA incumpla alguna o algunas de las
obligaciones que adquiera por razéon del contrato. La péliza de cumplimiento sera irrevocable y debera
prorrogarse o adicionarse en caso de prorroga o adicion del contrato, y en todo caso estara vigente hasta la
liquidacién del contrato garantizado y la prolongacion de sus efectos. 2). CALIDAD; Amparando al hospital
contra los perjuicios imputables al contratista derivados de la mala calidad de los bienes objeto del contrato por
un valor equivalente al treinta por ciento (30%) y debera estar vigente durante el plazo de ejecucién del contrato
y seis (6) meses mas. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Se
realizara en el Hospital Susana Lépez de Valencia E.S.E., Calle 15 No. 17A - 196, Municipio de Popayan.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y_EJECUCION: EI presente contrato se
entendera perfeccionado con la firma electrénica de las partes a través de la platpforma SECOP I, y para su

ejecucion se requiere el correspondiente registro presupuestal.

royectd: Juan Esteban Hurtado Bravo / Abogado afiliado participe ASIES
evis6: Marfa Camila Pantoja Idrobo / Abogada afiliado participe ASIES-,
Revisé: Claudia Tatiana Rodriguez Bravo / Jefe Oficina Asesora Jl? {«
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