INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL COMPONENTE URBANO DEL EJE AMBIENTAL DEL RIO OTUN - TRAMO PILOTO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

FECHA	DD	25	MM	4	AA	2022	VERSIÓN	1	ELABORÓ	Carlos Alberto Rojas P				
CAPÍTULO	1	PRELIMINARES					ITEM/ACT	1,01	Demolición de pavimento flexible	UNID.	M2		UBICACIÓN	

ILUSTRACION	Descripción	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Total
	Demolición existente Av. Del Rio		640.00	1.00		640.00	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
OBSERVACIONES						-	640.00
	TOTAL						640.00

Carlos Alberto Rojas P
MUNICIPIO DE PERERIA — RESPONSABLE

FECHA	DD	25	MM	4	AA	2022	VERSIÓN	1	ELABORÓ	Carlos Alberto Rojas P				
CAPÍTULO	1	PRELIMINARES					ITEM/ACT	1,02	Demolición manual de andenes	UNID.	M2		UBICACIÓN	

ILUSTRACION	Descripción	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Total
	Demolición existente Av. Del Rio	0.40	640.00	1.50		384.00	384.00
						-	384.00
						-	384.00
						-	384.00
						-	384.00
						-	384.00
						-	384.00
						-	384.00
						-	384.00
OBSERVACIONES						-	384.00
	TOTAL						384.00

Carlos Alberto Rojas P
MUNICIPIO DE PERERIA — RESPONSABLE

FECHA	DD	25	MM	4	AA	2022	VERSIÓN	1	ELABORÓ	Carlos Alberto Rojas P				
CAPÍTULO	1	PRELIMINARES					ITEM/ACT	1,03	Demolición de viviendas - Inc cargue + retiro + material sobrante	UNID.	M2		UBICACIÓN	

ILUSTRACION	Descripción	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Total
	Area construida predios	1,742.00				1,742.00	1,742.00
						-	1,742.00
						-	1,742.00
						-	1,742.00
						-	1,742.00
						-	1,742.00
						-	1,742.00
						-	1,742.00
						-	1,742.00
OBSERVACIONES						-	1,742.00
	TOTAL						1,742.00

Carlos Alberto Rojas P
MUNICIPIO DE PERERIA — RESPONSABLE

FECHA	DD	25	MM	4	AA	2022	VERSIÓN	1	ELABORÓ	Carlos Alberto Rojas P				
CAPÍTULO	1	PRELIMINARES					ITEM/ACT	1,04	Demolición estructuras varias de concreto reforzado	UNID.	M3		UBICACIÓN	

ILUSTRACION	Descripción	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Total
	K3+810 al K4+820	3.40				3.40	3.40
						-	3.40
						-	3.40
						-	3.40
						-	3.40
						-	3.40
						-	3.40
						-	3.40
						-	3.40
OBSERVACIONES						-	3.40
	TOTAL						3.40

Carlos Alberto Rojas P
MUNICIPIO DE PERERIA — RESPONSABLE

FECHA	DD	25	MM	4	AA	2022	VERSIÓN	1	ELABORÓ	Carlos Alberto Rojas P				
CAPÍTULO	1	PRELIMINARES					ITEM/ACT	1,05	Comision de topografia	UNID.	Mes		UBICACIÓN	

ILUSTRACION	Descripción	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Total
	Duracion proyecto	12.00				12.00	12.00
						-	12.00
						-	12.00
						-	12.00
						-	12.00
						-	12.00
						-	12.00
						-	12.00
						-	12.00
OBSERVACIONES						-	12.00
	TOTAL						12.00

Carlos Alberto Rojas P
MUNICIPIO DE PERERIA — RESPONSABLE

INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL COMPONENTE URBANO DEL EJE AMBIENTAL DEL RIO OTUN - TRAMO PILOTO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

FECHA	DD	25	MM	4	AA	2022	VERSIÓN	1	ELABORÓ	Carlos Alberto Rojas P				
CAPÍTULO	1	PRELIMINARES					ITEM/ACT	1,06	Delimitación con guadua y cinta plástica de advertencia	UNID.	M		UBICACIÓN	

ILUSTRACION	Descripción	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Total
	Alcantarillado		640.00			640.00	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
OBSERVACIONES						-	640.00
	TOTAL						640.00

Carlos Alberto Rojas P
MUNICIPIO DE PERERIA — RESPONSABLE

FECHA	DD	25	MM	4	AA	2022	VERSIÓN	1	ELABORÓ	Carlos Alberto Rojas P				
CAPÍTULO	1	PRELIMINARES					ITEM/ACT	1,07	Cerramiento provisional con tela verde	UNID.	M		UBICACIÓN	

ILUSTRACION	Descripción	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Total
	Alcantarillado		640.00			640.00	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
						-	640.00
OBSERVACIONES						-	640.00
	TOTAL						640.00

Carlos Alberto Rojas P
MUNICIPIO DE PERERIA — RESPONSABLE

FECHA	DD	25	MM	4	AA	2022	VERSIÓN	1	ELABORÓ	Carlos Alberto Rojas P				
CAPÍTULO	1	PRELIMINARES					ITEM/ACT	1,08	Campamento (tabla +teja Ac+ piso)	UNID.	M2		UBICACIÓN	

ILUSTRACION	Descripción	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Total
	Campamento	1.00	12.00	6.00		72.00	72.00
						-	72.00
						-	72.00
						-	72.00
						-	72.00
						-	72.00
						-	72.00
						-	72.00
						-	72.00
OBSERVACIONES						-	72.00
	TOTAL						72.00

Carlos Alberto Rojas P
MUNICIPIO DE PERERIA — RESPONSABLE

FECHA	DD	25	MM	4	AA	2022	VERSIÓN	1	ELABORÓ	Carlos Alberto Rojas P				
CAPÍTULO	1	PRELIMINARES					ITEM/ACT	1,09	Red provisional de agua	UNID.	M		UBICACIÓN	

ILUSTRACION	Descripción	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Total
	Longitud	200.00				200.00	200.00
						-	200.00
						-	200.00
						-	200.00
						-	200.00
						-	200.00
						-	200.00
						-	200.00
						-	200.00
OBSERVACIONES						-	200.00
	TOTAL						200.00

Carlos Alberto Rojas P
MUNICIPIO DE PERERIA — RESPONSABLE

FECHA	DD	25	MM	4	AA	2022	VERSIÓN	1	ELABORÓ	Carlos Alberto Rojas P				
CAPÍTULO	1	PRELIMINARES					ITEM/ACT	1,10	Red provisional eléctrica	UNID.	M		UBICACIÓN	

ILUSTRACION	Descripción	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Subtotal	Total
	Longitud	200.00				200.00	200.00
						-	200.00
						-	200.00
						-	200.00
						-	200.00
						-	200.00
						-	200.00
						-	200.00
						-	200.00
OBSERVACIONES						-	200.00
	TOTAL						200.00

Carlos Alberto Rojas P
MUNICIPIO DE PERERIA — RESPONSABLE

INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL COMPONENTE URBANO DEL EJE AMBIENTAL DEL RIO OTUN - TRAMO PILOTO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

FECHA	**DD**	25	**MM**	4	**AA**	2022	**VERSIÓN**	1	**ELABORÓ**	Carlos Alberto Rojas P			
CAPÍTULO	1	**PRELIMINARES**					**ITEM/ACT**	1,11	Valla informativa instalada	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	

ILUSTRACION	**Descripción**	**Cant**	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**	**Subtotal**	**Total**
	Valla	1.00	8.00		4.00	32.00	32.00
						-	32.00
						-	32.00
						-	32.00
						-	32.00
						-	32.00
						-	32.00
						-	32.00
						-	32.00
OBSERVACIONES						-	32.00
	TOTAL						**32.00**

MUNICIPIO DE PERERIA

Carlos Alberto Rojas P
RESPONSABLE