Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7179431
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(27/12/2024 6:15:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	UPN-CTO-1011-2024
Objeto del contrato	REALIZAR LA INSONORIZACIÓN DE SALONES DE LAS INSTALACIONES DE NOGAL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	14/03/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AQSTICA

Número de documento 9002142182

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AQSTICA	BANCOLOMBIA	Corriente	03983410601

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CATALINA ARANGO DUQUE* ***Fecha de aprobación:*** *13/01/2025 8:14:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YANETH ROMERO COCA* ***Fecha de aprobación:*** *14/01/2025 11:26:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento ☑	☑Sí ☐No

	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas de tiempo transcurrido *(13/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas de tiempo transcurrido *(13/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas de tiempo transcurrido *(13/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/03/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	14/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/03/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ % del valor de la oferta	20,00		
Fecha límite para entrega de garantías:	12 horas para terminar *(14/01/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7179431
Proveedor AQSTICA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1011 CTO DE OBRA UPN-VAD-IC-012-2024 (1).pdf	1011 CTO DE OBRA UPN-VAD-IC-012-2024 (1).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 72 No. 11-82
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 72 No. 11-82
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 72 No. 11-82	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7179431

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							371.457.049,00	322.965.596,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72152100	REALIZAR LA INSONORIZACIÓN DE SALONES DE LAS INSTALACIONES DE NOGAL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	1,00	UN	371.457.049,00	322.965.596,00	371.457.049,00	322.965.596,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	6. ANEXO No. 3 Mapa de Riesgos.xlsx	6. ANEXO No. 3 Mapa de Riesgos.xlsx	(detalle)
☐	ANEXO No. 1 Estudios Previos INSONORIZACION EL NOGAL (1).pdf	ANEXO No. 1 Estudios Previos INSONORIZACION EL NOGAL (1).pdf	(detalle)
☐	ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS (1) (1) (1).pdf	ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS (1) (1) (1).pdf	(detalle)
☐	19. CDP 2019_inv-43202-79.pdf	19. CDP 2019_inv-43202-79.pdf	(detalle)
☐	1011 CTO DE OBRA UPN-VAD-IC-012-2024 (1).pdf	1011 CTO DE OBRA UPN-VAD-IC-012-2024 (1).pdf	(detalle)

☐	salones 104 al 107 - Plano - A101 (1).pdf	salones 104 al 107 - Plano - A101 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YANETH ROMERO COC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	45620709	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	YANETH ROMERO COCA	5 minutos de tiempo transcurrido *(14/01/2025 11:32:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YANETH ROMERO COCA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	322.965.596
	Total	322.965.596

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2019	CDP	No se ha iniciado		371.457.049 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -